UMOWA NR PEZ.273.10.2021.BN

Zawarta w dnluﬂdo‘”wlfw Swiebodzinie pomiedzy:

Powiatem Swiebodzirskim, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin

NIP: 9271681519

reprezentowanym przez:

- Zbigniew Szumski — Starosta Swiebodziniski

- Andrzej Chrominski - Wicestarosta

- przy kontrasygnacie Dorota Karbowiak - Skarbnik

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

a

- Przedsiebiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z 0. o.

z siedzibg : ul. Szosa Poznanska 17, 66-600 Krosno Odrzanski

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Zielonej Gorze, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr KRS 0000014433

NIP: 926-15-08-162, REGON 971245793

reprezentowanym przez :

- Karol Jankowski — Prezes Zarzadu

zwanym dalej ,Wykonawca”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym o
wartosci ponizej 5.350.000,00 Euro, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2019 z péz. zm.) zostata zawarta umowa nastepujgcej
tresci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwa:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo — Boréw — Otobok — odcinek Wilkowo - Borow”
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej, na
warunkach wskazanych w ofercie nr 1 z dnia 09.06.2021 r., stanowigcej zatagcznik nr 1 do umowy.

2. Szczegotowy zakres robot opisany zostat w SWZ wraz z zatacznikami, stanowigcej zatgcznik do
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem dokumentacji
projektowej, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami i polskimi
normami i z nalezyty starannoscig oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w
terminie w niej uzgodnionym.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy w terminie: do 360 dni od dnia zawarcia

umowy, tj. od dniaUG_O%./0Jlv. do dnia 30.CC. Z0ux .

§3
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét w 14 dni od
podpisania umowy;
2) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) edebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania potwierdzone
protokofém 0 PIOFU ostatecznego wykonania catosci przedmiotu umowy;




4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie terenu robot;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wiasny koszt;

4) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw posiadajacych wymagane atesty, aprobaty
techniczne i spefniajgce  wymagania PN, odpowiadajagcych ~wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pézn. zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatéw zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu;

5) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpaddw, materiatéw pochodzacych z rozbiérki
do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

6) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
z pdin. zm.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdz. zm.)

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglgdnieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisdw bezpieczenstwa,
BHP, ochrone p. poz. i dozér mienia na terenie rob6t, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

8) terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty przez niego
ukoriczone sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy;

9) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt oraz poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

11) naleiyte zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdujacego sie tam
mienia oraz zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa w sposob gwarantujgcy ochrong zdrowia i zycia
ludzi, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

12) dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku;

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wfasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow;

14) kompletowanie w trakcie realizacji robot, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotow niezbgdnych
przy odbiorze;

15) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot;

16) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sfé pokry¢ w petnej wysokosci;




17) posiadanie polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci o wartosci co
najmniej 1 000.000,00 PLN. W przypadku kiedy termin obowigzywania polisy bedzie sie konczyt przed
terminem zakonczenia umowy Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu ma obowigzek
przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji zabezpieczenia.

18) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robot;

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe,

20) przeprowadzenie préb i badan technicznych oraz uzyskanie zezwolen, ktére wymagane
sg do eksploatacji przedmiotu umowy,

21) przekazania Zamawiajgcemu, aprobat technicznych, swiadectw jakosci, wynikéw badan
uzytych materiatow,

22) w terminie 7 dni roboczych, liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje
harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu umowy i przedtozy go Zamawiajgcemu.

§5

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujacy roboty
budowlane tj. osoby wykonujace roboty przy przebudowie drogi sg zatrudnieni przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy O prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2 2020 r., poz. 1320, ze
zmianami).

2. Zamawiajacy — w ramach kontroli wykonywania obowigzkéw wskazanych wyzej — moze
zobowigza¢ Wykonawce do ztozenia w terminie nie krétszym niz 14 dni, nizej wymienionych
dokumentéw:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
uMmowy o prace;

c) innych dokumentéw.

3. Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 2 winny zawieraé informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy do organdw
panstwowej inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, ze osoby realizujgce czynnosci w
ramach Przedmiotu umowy nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

§6
1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcow.
2. W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) jak za

wtasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ - bez
jakichkolwiek ograniczen, za prace wykonane przez podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow).

3. Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie pdzniej 3 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
Wykongi';vca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniq"pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, a takie przekazuje informacje na




temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w poziniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych, co nie wytacza obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w §
7 umowy.

Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)
nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie przedmiotu
umowy ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

Wartoé¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcoéw (dalszych
podwykonawcdw) nie moze byé wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robdt wskazanego w umowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o
udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamdwien publicznych stosuje sig
odpowiednio.

Wykonawca, ktory powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy
obejmujgcego: frezowanie nawierzchni drogowych.

Podmiot, kt6éry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zamodwien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Postanowienia ust. 4 — 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcdéw.

§7
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przed rozpoczeciem robot
przez tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobligowany jest dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy w terminie przekazania placu
budowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury/rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o
podwykonawstwo, Zamawiajgcy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego
projektu. Zastrzezenia moga dotyczy¢ niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji
warunkdéw zamodwienia, niniejszej umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedfozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od
dnia jej%\\{varcia.




5.

W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o
podwykonawstwo wskazanej powyzej, Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do
tej umowy.
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamdwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje
sie odpowiednio. W przypadku gdy w przedtozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dtuzszy niz okres$lony 30 dni (od dnia ztozenia
faktury/rachunku), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Kazda umowa o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane - powinna

zawiera¢ postanowienia spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz

okresla¢ w szczegdélnosci:

a) precyzyjny zakres Swiadczen powierzonych podwykonawcy w szczegdlnosci prowadzenia
rozliczen (forma i ukfad) zapewniajacy identyfikacje zakresu rzeczowego wykonanego
bezposrednio przez Wykonawce i podwykonawcow,

a) zasady odbioru wykonanych prac,

b) wysokos$¢ i zasady ptatnosci (w tym  termin pfatnosci)

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umoéw z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajace realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i
obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania
Zamawiajgcemu projektdw umoéw oraz poswiadczonych kopii zawartych umoéw z
podwykonawcami,

e) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

f) zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

g) zapisy, zgodnie z ktérymi zabezpieczenie w umowie na podwykonawstwo moze by¢
wprowadzone w formach i wartosciach adekwatnych do zapiséw w Umowie Wykonawcy
z Zamawiajgcym, a zwolnienie zabezpieczenia przez Wykonawce w umowie na
podwykonawstwo musi by¢ w terminach wcze$niejszych niz zwolnienie zabezpieczenia w
umowie z Zamawiajgcym.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

c) przewiduja{éych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,
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d) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za sp6jnos¢ postanowieri umowy zawartej z
podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych
niezgodnosci. Strony ustalaja, ze nieztozenie przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu
do umdéw z podwykonawcami nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

10. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania rob6t budowlanych objetych
Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi
inwestorskiemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia robot.

11. Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢
Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy.

12. Postanowienia powyisze stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane oraz zmian tych
umow.

13. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo beda zawierane z dalszymi
podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.

§8

1.Zamawiajgcy o$wiadcza, ze powota inspektora nadzoru w branzy:

1) Pan Wojciech Prochera upr. bud. WBPP/N-139/90/ZG w specjalnoéci drogowej jako
koordynatora oraz, ze inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego
wynikajacego z przepiséw prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu zamawiajgcego do
sprawdzania i potwierdzania stopnia zaawansowania robot.

2) Pan Stawomir Szadkowski upr. bud. nr 10/99/Gw w specjalnosci elektrycznej

3) Pan Jan Klimczak upr. bud. nr 1262/98/U w specjalnosci telekomunikacyjnej

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy:

1) Pani Joanna Mokwiriska upr. bud. LBS/0069/WBD/19 w specjalnoéci drogowej jako

koordynator oraz kierownik budowy.

2) Pan Janusz Dworzecki-Bohdanowicz upr. bud. WBPP/N-80/88/ZG w specjalnosci

elektrycznej

3) Pan Zdzistaw Karamara upr. bud. decyzja nr 0142/96/U w specjalnosci telekomunikacyjne;

3. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie Naczelnik Wydziatu Drég Pani Karolina Adamirowicz,
tel.: 68 475 53 58, k.adamirowicz@powiat.swiebodzin.pl

4. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

5. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia

propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda spetnia¢ warunki

postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

6. Zmiana wskazanych-w-ust. 1, 2, przedstawicieli nastgpi¢ moze po pisemnym zawiadomieniu i nie

wymaga aneksu do n;iniejszéJ umowy.




9.

§9
Za wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 niniejszej Umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z ofertg nr 1 z dn. 09.06.2021r. stanowiaca
zatgcznik nr 1 do umowy w kwocie:
netto: 4.635.929,16 zt. stownie: cztery miliony szeséset trzydziesci piec tysiecy dziewiecset
dwadziescia dziewieé ztotych 16/100
VAT: 1.066.263,71 zi. stownie: jeden milion sze$édziesigt szeS¢ tysiecy dwiescie
szescdziesiat trzy ztote 71/100
brutto: 5.702.192,87 zt. stownie: pie¢ milionow siedemset dwa tysigce sto dziewiecdziesiagt
dwa zfote 87/100
W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi koszty
dostawy materiatéw i urzadzen, koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen,
przegladéw, pomiaréw i odbioréw niezbednych do przekazania do uzytkowania inwestycji,
koszty wywozu i sktadowania gruzu i urobku na sktadowisku odpaddéw, koszty oznakowania i
zabezpieczania robdt, uporzagdkowanie terenu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
W przypadku urzedowej zmiany podatkéw lub opfat wynagrodzenie umowne ulega
odpowiedniej zmianie. Zmiany dokonuje sie zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
ptatnosci bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).
Faktura zostanie wystawiona na: Powiat Swiebodziriski, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin,
numer identyfikacyjny NIP 927 16 81 519. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem
podatku od towardw i ustug VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 926-15-08-162
Adres, na ktory nalezy przesta¢ lub dostarczy¢ fakture VAT:
Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin
Faktury elektroniczne mozna przesta¢ przez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://efaktura.gov.pl/)
Zaptata faktury VAT nastgpi za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci MPP.

10. Wynagrodzenie nie ulega renegocjacji w trakcie trwania umowy.




§ 10
1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czesciowymi i fakturg koricowg
na podstawie zatgczonego protokotu odbioru robdt czesciowych i protokotu odbioru
koricowego zawierajacych elementéw robot, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2. Do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o
ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 9 ust.1.

3. Rozliczenie faktur czesciowych, wystawionych po wykonaniu czesci przedmiotu umowy
moze odbywac sie nie czesciej niz raz na miesigc, po dokonaniu protokolarnego odbioru
cze$ciowego zakonczonego elementu robot.

4. Do rozliczen nalezy przyjmowac wielkosci z zaokragleniem do dwdch miejsc po przecinku.

5. Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg koricowg wystawiong w oparciu o protokot
odbioru koricowego robot, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu
warto$ci wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce, pomniejszong o zsumowane
kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczony do faktury protokét odbioru koricowego musi
by¢ sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

6. Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych faktur w tym réwniez faktury korncowej Wykonawcy
bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, i zatgczenie przez Wykonawce do kazdej faktury oswiadczenia o
uregulowaniu wobec Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow wszystkich naleznosci z
tytutu wykonanych robdt wraz z dowodami potwierdzajgcymi te zapfatge. Powyzsze
o$wiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

7. Naleznosci wynikajgce z przedstawionej przez Wykonawce faktury beda ptatne przelewem na
rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przedtozenia prawidfowo wystawionej
faktury przez Wykonawce

8. Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy robot:.. reeees WYyNagrodzenie za

wskazany przez niego zakres robét, w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z umowy z

podwykonawcg a kwota nalezna Wykonawcy zostanie pomniejszona o kwote zawartg w

umowie z podwykonawca.

9.1. Zakres robdt obejmuje: ... e

9.2. Zakres robot, o ktérym mowa w pkt. 9.1. zostanie potwierdzony jako wykonany przez
podwykonawce zgodnie z niniejszg umowa przez Inspektora nadzoru i Wykonawce.

9.3. Nalezyte wykonanie umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego w formie protokotu
odbioru koricowego zadania.

Uwaga: punkty 9 — 9.3 § 10 zostang uwzglednione w umowie w przypadku gdy Wykonawca

wykaze podwykonawcéw na etapie zawierania umowy.

§11
1. Przy wykony?zvamu robot budowlanych strony ustalajg nastepujace odbiory:
af odbtonostateczny po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy



b. odbior czesciowy

c. odbidr gwarancyjny po uptywie terminu gwarancji.
W odbiorze ostatecznym uczestnicza: przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciele
Zamawiajgcego.
Odbidr ostateczny nastgpi w ciggu 14 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robdt Zamawiajgcemu.
Najpdzniej przy odbiorze ostatecznym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje,
aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci, wyniki badan uzytych materiatow — cato$¢ w ilosci 1
egzemplarza. Przekazanie w/w dokumentacji bedzie niezbednym warunkiem odebrania
wykonanego przedmiotu umowy.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie
rozbieznosci postanowien umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.
Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi 48 miesiecy. Okres gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego stwierdzajgcego bezusterkowe
wykonanie robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu
umowy, w tym zmniejszajgce funkcjonalnos¢ lub uzytecznos¢ (zwane w umowie wadami),
ktore ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka
zwigzane z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.
Przystugujace Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po
jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym kosztéw zwigzanych z eksploatacjg
elementéw Przedmiotu umowy. W przypadku koniecznosci zawarcia uméw serwisowych z
dostawcg lub producentem elementéw sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca
w celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na witasny koszt, na caty
okres gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajgcego.
Gwarancja w zaden sposéb nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

§13

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni,
liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektroniczne;j.
Wykonawca zobligowany jest na wifasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy
ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7
dni, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. Usuniecie wad
nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 14 dni.
Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwac na wtasny koszt.
Dotyczy to zarédwno robot jak tez wszelkich materiatéw, czesci, urzadzen, sprzetu etc.
podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
wskazanym-w-ust. 2 Zamawiajacy — bez zgody sadu — ma prawo zleci¢ usunigcie wady




innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na
co Wykonawca wyraza zgode.

§14

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do
koricowego terminu okres$lonego w & 2 — w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy;

2) kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego — w wysokosci 0,1 % tacznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

3) kaidy rozpoczety dzien zwitoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu
dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do terminéw wyznaczonych zgodnie z § 4
ust.1 pkt 17 umowy — w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy,

4) kaidy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przediozeniu Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreSlonym w § 4 ust. 1 pkt 22
umowy — w wysokosci 0,02 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1
umowy,

5) odstagpienie od umowy lub rozwigzanie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % tagcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

6) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom —w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9
ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

7) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 % tgcznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

8) nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 1% wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedfoZzeniu Zamawiajgcemu
oéwiadczenia, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy— w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych),

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia zaréwno

kary umownej z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z

innych tytutow.

taczna wysokosé kar umownych, ktére Zamawiajacy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie

moze przekroczy¢ 20% tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej

umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych — okreslonych w

Kodeksie cywilnym — zaptaty odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar

umownych, jeéli nie pokryja one poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

Strony uzgadniaja, iz Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar

umow”hych‘zt\wynagrodzenia Wykonawcy.



§15

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §
2 umowy, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieistwo niedotrzymania pierwotnego terminu z
powodu przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, a okreslonych ponizej:

1) wystgpig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe
organy: administracji panstwowej, samorzadowej lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktére nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; w szczegélnosci dotyczy
to nastepujacych sytuacji:

- opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy s zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

- przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organdw,

- odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej;

2) wystgpienia zwtoki w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za ktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci bedgca nastepstwem:

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

- nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej
dokumentacji lub odebrania etapu prac,
- koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu wykonania
Przedmiotu umowy;
gdy wystgpig, warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory roku, w
szczegolnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie,
dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej
pory roku anomalie pogodowe);
jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez site wyiszg nalezy rozumieé zdarzenie zewnetrzne o
charakterze niezaleznym od Stron, ktdérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, oraz ktérego Strony nie mogly uniknaé¢ ani ktéremu nie mogly
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane
Umowy uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia; stan pandemii, epidemii,
koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolent lub wystgpienia
koniecznych zmian, ktére spowoduja obnizenie kosztdw ponoszonych przez
Zamawiajgcego;
wystgpi brak mozliwosci koordynacji robét z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty
na przylegtych terenach;
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy;
projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie kté(ego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajace
wykonanie umO\ii‘I\y zgodnie z zatozonym harmonogramem;




10) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajacy
dopuszcza), w szczegdlnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy
przewidziat przy realizacji Przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowej,

e) zmiany przepisdbw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.
Szczegbtowy zakres robdt zamiennych musi  zosta¢ przez Wykonawce
udokumentowany;

11) gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas trwania robot
wynikajgcych ze zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

12) wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub konieczno$ci wprowadzenia
zmian w tej dokumentacji; zamiana terminu moze obejmowac maksymalnie czas
niezbedny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji
Przedmiotu umowy w zakresie objetym zmieniong dokumentacjg projektowg;

13) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio z
Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze
obejmowa¢ maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robdt;

14) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza
realizacje Przedmiotu umowy;

Przedtuzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do prawidfowego i

catoéciowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczeg6Inosci

czas trwania przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamdéwienia, az do czasu ich
faktycznego usuniecia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie

art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych i mozliwo$¢ w zwigzku z tymi robotami

przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia.

Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczgcych

podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowa¢ w trakcie wykonywania Przedmiotu

umowy ztozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez: 1) wskazanie
innych podwykonawcdw; 2) rezygnacje z podwykonawcow.

Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony maja prawo dokonania nastepujgcych zmian

umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznoéci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposéb, a zmiana tresci
umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej
zapisow w celu jej jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian-umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub
wytycznyéh dotyczacych realizacji tego Projektu;




3) dotyczacych skrocenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta
jest korzystna dla Zamawiajgcego;

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatow , urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkc;ji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

5) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie
postepowania o zamowienie nie wptynefaby na krag podmiotéw ubiegajacych sie o
zamOwienie, ani na wynik postepowania. Takimi zmianami s w szczegdlnosci zmiany o
charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzgce do likwidacji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkaricéw, wtascicieli
nieruchomosci sasiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie dokonanie
zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujacy dla strony
spotecznej;

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt
dodatkowych lub innych robét niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu
umowy, ktérych rozmiaru i zakresu Zamawiajgcy nie byt w stanie okresli¢ w dniu rozpoczecia
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego i ktdre nie zostaty ujete w dokumentacji
projektowej Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robot oraz zasadno$é ich
wykonania w protokole koniecznosci.

Spisanie protokotfu koniecznosci, nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia

na wykonanie robét dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich

wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykona¢ zadnych robét, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej bez

uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie i aneksu do umowy. Wykonanie robét

bez takiej zgody (spowoduje, iz Zamawiajacy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty
wynagrodzenia za te roboty.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robét o ktérych mowa w

ust. 7 powyzej, Strony wprowadzajg nastepujace zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione w ofercie przedtozonej przez Wykonawce na etapie
sktadania ofert beda rozliczane wedtug cen jednostkowych z tej szczegétowej wyceny
robét.

2) W przypadku realizacji rob6t po uptywie pierwszego roku obowigzywania umowy ceny
jednostkowe moga ulega¢ waloryzacji o wskaznik inflacji podany przez Gtéwny Urzad
Statystyczny w obowigzujgcym rocznym okresie;

3) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczegétowej wycenie
robét przedtozonej przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane
beda kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metoda uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robdt oraz wg
danych wyjsciowych do kosztorysowania na poziomie nie wyzszym niz wg najnizszych
stawek oraz narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktérym dokonywana jest
zmiana umowy: W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjete zostang




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone

narzuty.
Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.
Jezeli Wykonawca wnosi o zmiang umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,
zobowiazany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz
z opisem zdarzenia lub okolicznoci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Jezeli
Wykonawca wnosi 0 zmiang umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3)
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczgcym zmiany umowy ztozy¢
réwniez szczegotowy harmonogram prac, ktérych wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na
zaistniate warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywac réwniez technologig
realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne
warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien braku mozliwosci
wykonywania robét (w szczegélnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie —wskazanych w
harmonogramie prac.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pdzniej niz w terminie do 10 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub mogt
dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 12
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji uzasadniajgcych
7adanie zmiany umowy, potwierdzajacych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujgc o dokonanie zmiany
umowy Wykonawca zobowigzany jest do szczegétowego uzasadnienia wprowadzanych
zmian, w szczeg6lnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujacej na zakres
dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczegbtowe
wyliczenia potwierdzajace jej zasadno$¢, adekwatnos¢ oraz wysokos¢; w przypadku zmiany
terminu wymagana jest szczegétowa analiza dodatkowego naktadu czasu pracy
przedstawiona na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo - finansowego).
Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci dotyczacych zmiany umowy nie jest
réwnoznaczne ze zgoda Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany
umowy wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania
umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek bfad lub opdéznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z
btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z
obowigzkdéw Wykonawcy.
Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.




§16

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
przela¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

§17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej wymagaja zachowania formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§18
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§19

Wszelkie spory, ktédre mogg powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, strony poddajg pod
rozstrzygniecie sgdu powszechnego wtasciwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20

1. Umowa zostata zawarta w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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