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PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Nazwa zadania: Przebudowa ulic Kolejowej i Sulechowskiej wSwiebodzinie

ETAP II: od km 0+440 do km 1+095
ROBOTY TELEKOMUNIKACY JNE (BRANZA TELEKOMUNIKACY JNA)

L Podsta Rodzaje robét opis robot, lokalizacja lub rysunek zorojektu Jednostka
p: "W1oraz obliczenie ildci jednostek przedmiarowych Nazwa| llosé
1 2 3 4 5

D 01.03.04PRZEBUDOWA KABLOWYCH | NAPOWIETRZNYCH LINII TELEK  OMUNIKACYJNYCH
45232310} BUDOWA RUROCI AGOW KABLOWYCH
8 CPV: Roboty budowlane w zakresie linii telefoniczngh

1 D 01.03.04 Przebudowa uegdzen Telekomunikacji Polskiej S.A.
1.1 |D 01.03.04 [Zabezpieczenie kabli i kanalizacji kablowej (CPV 45232310-8)

1.1.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia taw betonowych - prety zebrowane (30kg/m3) t 0,234
Zabezpieczenie kanalizacji tawami fundamentowymi typ U zelbetowe, (szer.1m, gr.15cm) (dt. 35+30m) +
1.1.2 2xA120PS 35+30m m3 0,98
1.1.3 Zabezpieczenie przytaczy fawami fundamentowymi typ U zelbetowe, (szer.1m, gr.15cm) (dt. 2m) + 1XA120PS 2m |m3 0,03
1.1.4 Regulacja wysokosci wkazu studni kablowej szt. 5
2 D 01.03.04 Przebudowa uemzenDialog sp. z 0.0.
2.1 Budowa obiektow podziemnych - montaz rur ostonowych 2xA160PS na istniejgcych ciggach kablowych m 45|
Budowa obiektéw podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 zabezpieczonej A160PS pod drogami i ulicami w gr.kat.lll, 1
2.2 warstw.w ciggu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu + 2xE110 (uszczelka) m 34
2.3 Budowa obiektow podziemnych - montaz rur ostonowych A58PS na istniejgcych ciggach kablowych m 1
2.4 Regulacja wysokosci wiazu studni kablowej szt. 10
2.5 Sprawdzenie droznosci otworéw rur 110mm (2 rury, 4 odc., min.2 etapy) m 8
2.6 Sprawdzenie droznosci otworéw rur 40mm (25xmin.2 etapy) m 26

Razem przebudowa i budowa uradzen telekomunikacyjnych netto;
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