
Jm. Ilość robót

1 2 3 4 5

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

D 01.01.01

45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

1 D 01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 1,00

- trasa zasadnicza km 0,80

- drogi boczne km 0,20

D 01.02.01

45112000-5

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW.

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
* *

2 D 01.02.01.11 Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm z wywozem drewna na skład Wykonawcy szt. 6

plan sytuacyjny
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-55 cm z wywozem i zasypaniem dołów 

po karczowaniu
szt. 6

D 01.02.02

45112000-5

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU).

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

3 D 01.02.02.14 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 16-25 cm * *

zał. Nr 1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 20 cm za pomocą spycharek z wywozem na odkład 

na odległość 10 km - trasa zasadnicza - (3086 x 0,20= 617,20 m
3
)

m
2

3 086,00

D 01.02.04

45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

4 D 01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa - z wywozem m
2

5 877,00

Rozebranie podbudowy z kruszywa – istniejące miejsca postojowe/parkingi m
2 250,00

Rozebranie podbudowy z kruszywa – istniejące zjazdy zjazdy m
2 630,00

Rozebranie podbudowy z kruszywa - istniejąca nawierzchnia trasa zasadnicza m
2 4 327,00

Rozebranie podbudowy z brukowca - istniejąca nawierzchnia - drogi boczne m
2 670,00

5 D 01.02.04.15 Rozebranie podbudowy z brukowca - z wywozem m
2

4 997,00

Rozebranie podbudowy z brukowca - istniejąca nawierzchnia trasa zasadnicza m
2 4 327,00

Rozebranie podbudowy z brukowca - istniejąca nawierzchnia - drogi boczne m
2 670,00

6 D 01.02.04.20 Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 20 cm - z wywozem m
2

30,00

Inwentaryzajca 

w terenie
Rozebranie nawierzchni z kruszywa z wywozem - istniejące zjazdy m

2 30,00

7 D 01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5 cm z wywozem m
2

30,00

Inwentaryzajca 

w terenie
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - istniejące zjazdy m

2 30,00

8 D 01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 11 cm z wywozem m
2

4 997,00

zał. Nr 4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych – trasa zasadnicza m
2 4 327,00

Inwentaryzajca 

w terenie
Rozebranie podbudowy z brukowca - istniejąca nawierzchnia - drogi boczne m

2 670,00

9 D 01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 cm – z wywozem m
2

26,00

Rozebranie nawierzchni z betonu – istniejące zjazdy m
2 20,00

Rozebranie nawierzchni z betonu – istniejące chodniki m
2 6,00

10 D 01.02.04.24 Rozebranie nawierzchni z brukowca – z wywozem m
2

70,00

Inwentaryzajca 

w terenie
Rozebranie nawierzchni z brukowca – istniejące zjazdy m

2 70,00

11 D 01.02.04.24 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z wywozem m
2

70,00

Inwentaryzajca 

w terenie
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - istniejące zjazdy z wywozem m

2 70,00

12 D 01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych z wywozem m
2

88,00

Inwentaryzajca 

w terenie
Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych drogowych (trylinki) – istniejące zjazdy m

2 50,00

Inwentaryzajca 

w terenie
Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych – istniejące miejsca postojowe m

2 38,00

PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1211F W MIEJSCOWOŚCI SZCZANIEC
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13 D 01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych drogowych  pełnych z wywozem m
2

212,00

Inwentaryzajca 

w terenie
Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych drogowych pełnych – istniejące miejsca postojowe m

2 212,00

14 D 01.02.04.28 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych z wywozem m
2

504,00

Inwentaryzajca 

w terenie
Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych - istniejące ciągi piesze z wywozem m

2 504,00

15 D 01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej z wywozem m
2

320,00

Inwentaryzajca 

w terenie
Rozebranie nawierzchni chodników z z kostki brukowej betonowej - istniejące ciągi piesze z wywozem m

2 230,00

Inwentaryzajca 

w terenie

Rozebranie (regulacja wysokościowa) nawierzchni chodnika z z kostki brukowej betonowej - chodnik w 

obrębie zatoki autobusowej w km 0+750,00
90,00

16 D 01.02.04.41 Rozebranie krawężników betonowych z wywozem m 110,00

Inwentaryzajca 

w terenie

Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z 

rozebraniem ławy betonowej
m 110,00

17 D 01.02.04.42 Rozebranie krawężników kamiennych z wywozem m 740,00

Inwentaryzajca 

w terenie

Rozebranie krawężników kamiennych 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z 

rozebraniem ławy betonowej
m 740,00

18 D 01.02.04.44 Rozebranie obrzeży betonowych betonowych z wywozem m 650,00

Inwentaryzajca 

w terenie
Rozebranie obrzeży betonowych betonowych w ciągu istniejących chodników oraz zjazdów m 650,00

19 D 01.02.04.50 Rozebranie elementów ogrodzeń m 15,00

Inwentaryzajca 

w terenie

Rozebranie/przestawienie istniejącego ogrodzenia zloaklizowanego w pasie drogowym - przęsła metalowe 

dł. 1.5m, cokoły z cegieł o wymiarach 0,5x0,5x1,5m
m 15,00

20 D 01.02.04.55 Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych z wywozem m 80,00

Inwentaryzajca 

w terenie
Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych z wywozem w ciągu trasy zasadniczej m 80,00

21 D 01.02.04.81 Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywozem szt. 12,00

22 D 01.02.04.82 Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywozem szt. 14,00

23 D 01.02.04.94 Rozebranie studni rewizyjnych szt. 10

Inwentaryzajca 

w terenie
Rozebranie studni rewizyjnych istniejącej kanalizacji deszczowej - z wywozem szt. 10

24 D 01.02.04.95 Rozebranie kratek ściekowych szt. 25

Inwentaryzajca 

w terenie
Rozebranie kratek ściekowych szt. 25

25 D 01.02.04.98 Rozebranie kolektora kanalizacji deszczowej rur betonowych o średnicy 200 mm m 225

Plan sytuacyjny
Rozebranie istn. kolektora kanalizacji deszczowej rur betonowych o średnicy 200 mm - od km 0+450 do 

0+650 - z wywozem
m 225

26 D 01.02.04.98 Rozebranie kolektora kanalizacji deszczowej rur betonowych o średnicy 400 mm m 170

Plan sytuacyjny
Rozebranie istn. kolektora kanalizacji deszczowej rur betonowych o średnicy 400 mm - od km 0+650 do 

0+800 - z wywozem
m 170

27 D 01.02.04.99 Demontaż przykanalików kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm m 120

Plan sytuacyjny Demontaż istniejących przykanalików kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm - z wywozem m 120

28 D 01.02.04.100 Demontaż betonowych słupków przeszkodowych szt. 33

Plan sytuacyjny Demontaż betonowych słupków przeszkodowych w ciągu trasy zasadniczej - z wywozem szt. 33

D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *

D 02.01.01

45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-III KATEGORII.

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
* *

29 D 02.01.01.14 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odkład na odległość 6-15 km m
3 816

załącznik nr 3
Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odkład na odległość 6-15 km - 

trasa zasadnicza od km 0+000 do km 0+790
m

3 656

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odkład na odległość 6-15 km - 

wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 2,0m, o ścianach pionowych - demontaż istniejącej 

sieci kanalizacji deszczowej

m
3 120

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odkład na odległość 6-15 km - 

wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 2,0m, o ścianach pionowych - pod projektowane 

przykanaliki kanalizacji deszczowej

m
3 40,0

D 02.03.01

45112000-5

WYKONANIE NASYPÓW.

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
* *

obliczenia na 

podstawie 

planu 

sytuacyjnego



Jm. Ilość robót

1 2 3 4 5

Lp. Podstawy*)
Element scalony - rodzaj robót

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

Jednostka

30 D 02.03.01.14
Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-III z pozyskaniem i transportem na odległość 6-15 km z 

formowaniem i zagęszczeniem
m

3 545

załącznik nr 3
Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-III z pozyskaniem i transportem na odległość 6-15 km z 

formowaniem i zagęszczeniem - projektowana przebudowa drogi
m

3 407,0

Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-III z pozyskaniem i transportem na odległość 6-15 km z 

formowaniem i zagęszczeniem - zasypanie dołów po istniejącym kolektorze
m

3 100,0

Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-III z pozyskaniem i transportem na odległość 6-15 km z 

formowaniem i zagęszczeniem - projektowane przykanalki kanalizacji deszczowej (zasypka)
m

3 38,0

D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *

D 03.02.01

45231000-5

KANALIZACJA DESZCZOWA.

CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych.

* *

31 D 03.02.01.71 Regulacja pionowa kratek ściekowych szt. 1

Inwentaryzacja 

w terenie
Regulacja pionowa kratek ściekowych wraz z oczyszczeniem studni szt. 1

32 D 03.02.01.72 Regulacja pionowa studni rewizyjnych szt. 30

Inwentaryzacja 

w terenie
Regulacja pionowa istniejących studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej szt. 30

33 D 03.02.01.73 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych szt. 20

Inwentaryzacja 

w terenie
Regulacja pionowa zaworów oraz zasów wodociągowych istniejącej sieci wodociągowej szt. 20

34 D 03.02.01.74 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 13

Inwentaryzacja 

w terenie

Regulacja pionowa istniejących studzienek telefonicznych zlokalizowanych w pasie drogowym z wymiana 

pokryw
szt. 13

35 D 03.02.01.75 Demotaż istniejącego hydrantu naziemnego szt. 1

Inwentaryzacja 

w terenie
Demotaż istniejącego hydrantu naziemnego i montaż nowego podziemnego szt. 1

D 04.00.00 PODBUDOWY * *

D 04.01.01

45233000-9

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

36 D 04.01.01.13
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III 

głębokość koryta 21-30 cm
m

2 2 000,00

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III, 

głębokość koryta 28 cm - chodniki
m

2 1 820,00

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III, 

głębokość koryta 29 cm - zjazdy publiczne o nawierzchni bitumicznej
m

2 180,00

37 D 04.01.01.14
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III 

głębokość koryta 31-40 cm
m

2 840,00

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III, 

głębokość koryta 31 cm - zjazdy indywidualne
m

2 720,00

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III, 

głębokość koryta 31 cm - zjazdy publiczne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
m

2 120,00

38 D 04.01.01.15
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III 

głębokość koryta ponad 40 cm
m

2 3 942,00

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III, 

głębokość koryta 50 cm - trasa zasadnicza - w miejscu wykonywania nowej nawierzchni 
m

2 2 200,00

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III, 

głębokość koryta 50 cm - trasa zasadnicza - w miejscu wykonywania nowej nawierzchni w związku z 

budową kanalizacji deszczowej 

m
2 410,00

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III, 

głębokość koryta 50 cm - skrzyżowania, drogi boczne
m

2 770,00

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III, 

głębokość koryta 51 cm - zatoki postojowe
m

2 280,00

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III, 

głębokość koryta 51 cm - poszerzenie (wybrukowanie) jezdni na łuku z betonowej kostki brukowej 

(występuje na skrzyżowaniu z drogą gminną w km 0+314,00)

m
2 18,00

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne, 

przekroje 

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne, 

przekroje 

poprzeczne

obliczenia na 

podstawie 
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sytuacyjnego
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sytuacyjny, 
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poprzeczne



Jm. Ilość robót

1 2 3 4 5

Lp. Podstawy*)
Element scalony - rodzaj robót

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

Jednostka

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III, 

głębokość koryta 66 cm - zatoki autobusowe
m

2 264,00

D 04.02.02

45233000-9

WARSTWA MROZOOCHRONNA.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

39 D 04.02.02.11 Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy do 20 cm m
2 2 382,00

Wykonanie w-wy mrozoochronnej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy 15 cm - chodniki m
2 1 820,00

Wykonanie w-wy mrozoochronnej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy 20 cm - zatoki postojowe m
2 280,00

Wykonanie w-wy mrozoochronnej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy 20 cm - zatoki autobusowe m
2 264,00

Wykonanie w-wy mrozoochronnej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy 20 cm - poszerzenie 

(wybrukowanie) jezdni na łuku z betonowej kostki brukowej (występuje na skrzyżowaniu z drogą gminną 

w km 0+314,00)

m
2 18,00

D 04.03.01

45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

40 D 04.03.01.12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ręcznie * *

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m
2 2 382,00

Warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy 15 cm - chodniki m
2 1 820,00

Warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy 20 cm - zatoki postojowe m
2 280,00

Warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy 20 cm - zatoki autobusowe m
2 264,00

Warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy 20 cm - poszerzenie (wybrukowanie) jezdni 

na łuku z betonowej kostki brukowej (występuje na skrzyżowaniu z drogą gminną w km 0+314,00)
m

2 18,00

41 D 04.03.01.12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie * *

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m
2 7 989,00

- podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 mm, gr. 20 cm - zjazdy indywidualne m
2 720,00

- podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 mm, gr. 20 cm - zjazdy publiczne o nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej
m

2 120,00

- podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 mm, gr. 20 cm - zjazdy publiczne o nawierzchni bitumicznej m
2 180,00

- podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 mm, gr. 20 cm - trasa zasadnicza - w miejscu wykonywania 

nowej nawierzchni
m

2 2 246,00

- podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 mm, gr. 20 cm - skrzyżowania m
2 603,00

- ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. 12 cm - trasa zasadnicza - w miejscu 

wykonywania nowej nawierzchni
m

2 2 610,00

- ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. 12 cm - skrzyżowania m
2 780,00

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. 15 cm - zatoki autobusowe m
2 264,00

- ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. 20 cm - zatoki postojowe m
2 230,00

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu, gr. 20 cm - zatoki autobusowe m
2 220,00

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu, gr. 20 cm - poszerzenie (wybrukowanie) jezdni na łuku z 

betonowej kostki brukowej (występuje na skrzyżowaniu z drogą gminną w km 0+314,00)
m

2 16,00

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - warstwy bitumiczne m
2 14 594,00

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 7 cm - trasa zasadnicza - w miejscu wykonywania 

nowej nawierzchni 
m

2 2 246,00

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 7 cm - skrzyżowania m
2 603,00

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, gr. 4 cm - trasa zasadnicza m
2 3 200,00

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 5 cm - zjazdy publiczne o nawierzchni bitumicznej m
2 165,00

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 6 cm - trasa zasadnicza m
2 4 900,00

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 6 cm - skrzyżowania, drogi boczne m
2 430,00

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu profilującym - trasa zasadnicza m
2 3 050,00

42 D 04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową * *

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -  warstwy niebitumiczne m
2 2 849,00

- podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 mm, gr. 20 cm - trasa zasadnicza - w miejscu wykonywania 

nowej nawierzchni 
m

2 2 246,00

- podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 mm, gr. 20 cm - skrzyżowania m
2 603,00

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne, 

przekroje 

poprzeczne

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne, 

przekroje 

poprzeczne

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne, 

przekroje 

poprzeczne

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne, 

przekroje 

poprzeczne

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne, 

przekroje 

poprzeczne



Jm. Ilość robót

1 2 3 4 5

Lp. Podstawy*)
Element scalony - rodzaj robót

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

Jednostka

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych  -  warstwy bitumiczne m
2 14 594,00

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 7 cm - trasa zasadnicza - w miejscu wykonywania 

nowej nawierzchni 
m

2 2 246,00

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 7 cm - skrzyżowania m
2 603,00

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, gr. 4 cm - trasa zasadnicza m
2 3 200,00

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 5 cm - zjazdy publiczne o nawierzchni bitumicznej m
2 165,00

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 6 cm - trasa zasadnicza m
2 4 900,00

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 6 cm - skrzyżowania m
2 430,00

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu profilującym - trasa zasadnicza m
2 3 050,00

D 04.04.02

45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

43 D 04.04.02.12 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubości warstwy 16-20 cm: m
2 3 854,00

załącznik nr 5 Wykonanie podbudowy pomocniczej z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm - trasa zasadnicza m
2 2 246,00

Wykonanie podbudowy pomocniczej z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm - skrzyżowania m
2 603,00

Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm - zjazdy indywidualne m
2 720,00

Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm - zjazdy publiczne o nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej
m

2 120,00

Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm - zjazdy publiczne o nawierzchni 

bitumicznej
m

2 165,00

D 04.05.01

45233000-9

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA 

STABILIZOWANEGO CEMENTEM.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

44 D 04.05.01.41 Wykonanie podbudowy i ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy do 15 cm m
2 3 644,00

Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa, gr. w-wy 12 

cm - trasa zasadnicza - w miejscu wykonywania nowej nawierzchni
m

2 2 610,00

Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa, gr. w-wy 12 

cm - skrzyżowania
m

2 770,00

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa, gr. w-wy 

15 cm - zatoki autobusowe
m

2 264,00

45 D 04.05.01.42 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 16-20 cm m
2 280,00

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa, gr. w-wy 20 cm  - 

zatoki postojowe
m

2 280,00

D 04.06.01

45233000-9

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

46 04.06.01.14 Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm m
2

246,00

Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu (Rm= 6-9 MPa), gr. 20 cm - zatoki autobusowe m
2 230,00

Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu (Rm= 6-9 MPa), gr. 20 cm - poszerzenie 

(wybrukowanie) jezdni na łuku z betonowej kostki brukowej (występuje na skrzyżowaniu z drogą gminną 

w km 0+314,00)

m
2 16,00

D 04.07.01

45233000-9

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

47 D 04.07.01.17 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 gr. w-wy 7 cm m
2 2 849,00

Zał. Nr 5
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm, gr. w-wy 7 cm - trasa 

zasadnicza - w miejscu wykonywania nowej nawierzchni 
m

2 2 246,00

Plan 

sytuacyjny, 

przektroje 

normalne

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm, gr. w-wy 7 cm - 

skrzyżowania
m

2 603,00

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne, 

przekroje 

poprzeczne

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne, 

przekroje 

poprzeczne

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne, 

przekroje 

poprzeczne



Jm. Ilość robót

1 2 3 4 5

Lp. Podstawy*)
Element scalony - rodzaj robót

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

Jednostka

D 04.08.01

45233000-9

WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITMICZNYMI

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

48 D 04.08.01.11 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi t 406,50
plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne

Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi (beton asfaltowy 0/16 mm), gr. w-wy 

min 4,0 cm (obj. 150,5 m
3
x2,7=406,5 t) - trasa zasadnicza

t 406,50

D 05.00.00 NAWIERZCHNIA * *

D 05.03.05/a

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

49 D 05.03.05.14 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, warstwa wiążąca, gr. w-wy 5 cm m
2 165,00

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, warstwa wiążąca, gr. w-wy 5 cm - 

zjazdy publiczne o nawierzchni bitumicznej
m

2 165,00

50 D 05.03.05.15 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, warstwa wiążąca, gr. w-wy 6 cm m
2 5 330,00

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, warstwa wiążąca, gr. w-wy 6 cm - trasa 

zasadnicza
m

2 4 900,00

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, warstwa wiążąca, gr. w-wy 6 cm - trasa 

zasadnicza - skrzyżowania
m

2 430,00

D 05.03.05/b

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

51 D 05.03.05.26 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm m
2 165,00

plan sytuacyjny
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm - 

zjazdy publiczne o nawierzchni bitumicznej
m

2 165,00

D 05.03.11

45233000-9

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

52 D 05.03.11.32 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 4 cm m
2 3 200,00

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 4 cm - trasa zasadnicza m
2 3 050,00

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 4 cm - na połączeniu nowej 

nawierzchni z istniejącą - trasa zasadnicza
m

2 100,00

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 4 cm - na połączeniu nowej 

nawierzchni z istniejącą - skrzyżowania
m

2 50,00

D 05.03.13

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ (SMA) - WARSTWA 

ŚCIERALNA.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

53 D.05.03.13.13 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA, grubość w-wy 4-5 cm m
2 5 330,00

Wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 11, gr. w-wy 5 cm - trasa zasadnicza m
2 4 900,00

Wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 11, gr. w-wy 5 cm - trasa zasadnicza - 

skrzyżowania
m

2 430,00

D 05.03.23

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

54 D 05.03.23.12 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm m
2 2 115,00

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru szarego) na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm - zatoki postojowe
m

2 230,00

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru szarego) na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm - zatoki autobusowe
m

2 230,00

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru szarego) na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm - zjazdy indywidualne
m

2 720,00

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne

załącznik nr 6, 

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne

plan sytuacyjny 

przekroje 

normalne

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne



Jm. Ilość robót

1 2 3 4 5

Lp. Podstawy*)
Element scalony - rodzaj robót

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

Jednostka

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru szarego) na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm - zjazdy publiczne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
m

2 120,00

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru szarego) na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm - poszerzenie (wybrukowanie) jezdni na łuku z betonowej kostki 

brukowej (występuje na skrzyżowaniu z drogą gminną w km 0+314,00)

m
2 16,00

D 05.03.26a

45233000-9

ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPĘKANIAMI 

ODBITYMI.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

55 D 05.03.26a.11 Ułożenie geosiatki dla zabezpieczenia nawierzchni przed spękaniami odbitymi m
2 270

obmiar własny
- geosiatka o szerokości min. 1,0 m w miejscu połączenia nowej konstrukcji nawierzchni z istniejącą - 

trasa zasadnicza
m

2 270,00

D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * *

D 06.01.01

45112000-5

UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW.

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
* *

56 D 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm m
3 146,60

załącznik nr 2
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm z gruntu z dowozu 

(1466m2*0,1m=146,60m3)
m

3 146,60

D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *

D 07.01.01

45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

57 D 07.01.01.11 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie ciągłe m
2 154,00

58 D 07.01.01.12 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie przerywane m
2 38,00

59 D 07.01.01.13 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach m
2 147,00

D 07.02.01

45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

60 D 07.02.01.41 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt. 55

61 D 07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków szt. 55

D 07.05.01

45233000-9

BARIERY OCHRONNE STALOWE.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

62 D 07.05.01.11 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych m 69,00

Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych SP-05/2 - odcinek 

osłonowy (N2, W4, A)
m 47,00

Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych SP-05/2 - odcinek 

początkowy 12 m, odcinek końcowy 10 m (N2, W4, A)
m 22,00

D 07.06.02

45233000-9

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

63 D 07.06.02.11 Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych m 44

plan sytuacyjny Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych, balustrada segmentowa rurowa (U-11) m 44

D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * *

D 08.01.01

45233000-9

KRAWĘŻNIKI BETONOWE.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

64 D 08.01.01.11 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej m 1 495,00

Ustawienie krawężników betonowych, typ uliczny, o wymiarach 15x30x100 cm (koloru szarego) na 

ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm - trasa zasadnicza 
m 1 160,00

Ustawienie krawężników betonowych, typ uliczny, obniżony, o wymiarach 15x30x100 cm (koloru 

szarego) na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm - trasa zasadnicza
m 90,00

Ustawienie krawężników betonowych, typ drogowy, zatopiony, o wymiarach 15x30x100 cm (koloru 

szarego) na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm - trasa zasadnicza
m 245,00

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne



Jm. Ilość robót

1 2 3 4 5

Lp. Podstawy*)
Element scalony - rodzaj robót

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

Jednostka

65 D 08.01.01.15 Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm na ławie betonowej m 270,00

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne

Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm (koloru szarego) na 

ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm - trasa zasadnicza
m 270,00

D 08.02.02

45233000-9

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

66 D 08.02.02.13 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm m
2 1 820,00

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru szarego) na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 o gr. 5 cm - chodniki
m

2 1 820,00

D 08.03.01

45233000-9

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

67 D 08.03.01.12 Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej * *

Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm - w ciągu projektowanych chodników m 1 611,00

Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm - jako obramowanie zjazdów na ławie 

betonowej z oporem
m 460,00

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne


