



# Gmina Kozuchów

Kozuchów, dnia 24 LIP 2014

Do wszystkich Wykonawców  
postępowania nr OR.271.15.2014

OR.271.15.2014

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mirocinie Dolnym” nr OR.271.15.2014

W związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 23 lipca 2014 roku Gmina Kozuchów, informuje:

**Pytanie:**

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie umowy:

1. Dodanie w paragrafie 14 ust.1 w pkt. 1-3, pkt. 6 i pkt. 10 oraz w ust. 2 umowy określenia „netto” w odniesieniu do kwoty wynagrodzenia umownego od której liczone są kary umowne oraz wprowadzenie w przedmiotowym paragrafie ust. 5-7 w brzmieniu:  
„5. Maksymalna łączna kwota kar umownych należnych od Wykonawcy ze wszystkich tytułów opisanych w umowie nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego netto.
6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy łącznie z limitem kar umownych ustanowionym w niniejszym paragrafie ograniczona jest do 100% wynagrodzenia umownego netto.
7. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, które druga Strona mogłaby osiągnąć, gdyby szkoda nie nastąpiła, ani za straty pośrednie i następne.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zgadza się na zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w zakresie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA

Kazimierz Ponikwia  
SEKRETARZ GMINY

