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Zastosowanie okreslenia przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materialy (i urzadzenia) bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore
sa przedstawione w dokumentacji techniczne;j.

W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy zalaczy¢ foldery, dane techniczne
1 aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich dane techniczne.

Obowiazkiem oferenta jest uwzglednienie w ofercie wszelkich dostaw 1 prac koniecznych
do wykonania instalacji w taki sposob, aby spelnialy wymagania Inwestora i reprezentowaly
wymagany standard. Jezeli w trakcie analizy zawartych w projekcie rozwigzan materialowo
— projektowych powstang pewne rozbieznosci, oferent zobowigzany jest zatozy¢ korzystniejsze
z punktu widzenia Inwestora i sztuki budowlanej rozwigzania.

Jako podstawy do opracowania oferty nie wolno przyjmowac samego tylko zestawienia robot,
materialow i urzadzen. Nalezy rowniez przeanalizowac opis techniczny i rysunki.

Jesli w niniejszym dokumencie pomini¢te zostaty konkretne rozwigzania instalacyjne
1 materialowe wymagane przez arkana sztuki budowlanej, to oferent zobowigzany jest uwzglednic
te rozwigzania tak, aby kompletny oraz prawidtowo funkcjonujacy obiekt mozna bylo przekazac¢
Inwestorowi.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OKkreslenia podstawowe:

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje, gabaryty
i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajagca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujaca
interesy Zamawiajacego w realizacji Zadania, akceptujaca poczynania Wykonawcy na budowie,
zatwierdzajaca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespot osob firmy wykonujacej i nadzorujacej projektowanie
calosci zadania.

Ksiega (ksigika) Obmiaréw — dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych =zalacznikow; wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i1 produkty niezbgdne do wykonania robdt, zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place, boiska) — warstwa majaca za zadanie przejaé i rozlozy¢ obciazenie
pochodzace od ruchu na podltoze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe powierzchni
terenu.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe — ogrodzenie zabezpieczajace teren budowy na czas realizacji robot.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robot - wykaz robét, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez czlowieka, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kanal, $ciana itp.

Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia (SIWZ) — dokument przetargowy, opisujacy
m. in. sposob realizacji uwzgledniajacy ,,Prawo zamowien publicznych”.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego - zaméwienia, stanowigca odrebng cato$¢
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetlienia przewidywanych funkcji techniczno
-uzytkowych.

Zamawiajgcy — jednostka zlecajaca i finansujaca realizowane Zamowienie.

Przyjete oznaczenia i skroty
PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

JP - Jednostka Projektowa

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnosza si¢ do wykonania i odbioru robot podstawowych,
tymczasowych i towarzyszacych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwa: ,,Budowa
boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozuchowie”. Specyfikacje Techniczne
przeznaczone s3 do stosowana jako zatacznik do SIWZ i umowy przy zlecaniu i realizacji robot
objetych zadaniem. Niniejszy dokument, jako element skladowy calej dokumentacji nie moze
funkcjonowac samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany tacznie z dokumentacja techniczng oraz SIWZ.

1.2. Przedmiot i zakres zamdéwienia.
1.2.1. Przedmiot zamowienia
Przedmiotem zamoOwienia jest budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1
w Kozuchowie przy ul. Chopina 11a.
1.2.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.
Zakres, ktorego dotycza niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
realizacje¢ wszelkich robot objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1
zadania, a to:
— budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w mini pitke nozng oraz w tenisa o nawierzchni
ze sztucznej trawy o powierzchni 1 624,00 m?,
— budowa boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do gry w koszykowke i w siatkowke,
o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 493,00 m2,
— budowa pitkochwytow wysokosci 4 m dtugosci 228 mb.



1.3. Nazwy i kody

45111000-8 - Roboty ziemne

45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45236100-1 - Wyréwnywanie terenu obiektow sportowych

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz rob6t tymczasowych.
Oprocz robot podstawowych konieczne bedzie wykonanie wytyczenie obiektow oraz pomiary
kontrolne w trakcie realizacji plyty boiska.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy

Obecnie na terenie projektowanego boiska znajduje si¢ boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej,
bieznia sprinterska o nawierzchni gruntowej oraz tereny zielone. Boisko w catosci znajduje si¢
na dziatce nr 556 1 jest to teren szkoly podstawowe;.

Teren realizacji robdt zlokalizowany jest w obszarze istniejacego kompleksu, potozonego
w bezpos$rednim sgsiedztwie drogi dojazdowej do miasta i nie wymaga wykonania specjalnych
utwardzen dojazdow lub drog tymczasowych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogoblnych warunkach umowy.

Zamawiajacy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediéw na czas realizacji budowy.

1.5.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji robot, ktory
musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnié
zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
1 instrukcjami Inspektora realizacja umowy oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac i opisywac co najmnie;:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot.

1.5.4. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robdt chodnikéw i jezdni w stanie
czystym 1 nienaruszonym poprzez wlasciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich
zabezpieczen. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany
usuna¢ bez mozliwos$ci ubiegania si¢ o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
Inspektora. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje
swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbg¢dne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora.



Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperow 1 innych znakéw geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora, tablice podajace informacje o wykonywanej inwestycji.

1.6. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujagcych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczgciem robdt Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sg wlascicielami instalacji
1 urzadzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia
instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia takich robot. Wykonawca natychmiast poinformuje
Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat
przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢é potrzebna
dla jej przeprowadzenia.

1.7. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki zeby stosowac
si¢ do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalno$cia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
W stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne;j
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢é uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty,
ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Wykonawca musi uzyskaé
aprobateg od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego przepisy.

1.9. Ochrona p.poz.
Ochrong p.poz. terenu stanowig hydranty na sieci wodociggowe;j.

1.10. Ochrona konserwatorska
Teren objety opracowaniem podlega ochronie konserwatorskie;j.



Odpowiedni organ:

Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Nowej Soli
ul. Moniuszki 3b

67-100 Nowa Sol

tel: +48 68 458 68 28, pokoj nr: 4

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy pisemnie powiadomi¢ w/w instytucje.
W przypadku wykopania obiektu archeologicznego niezwlocznie nalezy przerwac prace i powiadomié

Powiatowego Konserwatora Zabytkow w Nowej Soli.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Informacje ogolne.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami DP
i niniejszych ST. Nie przewiduje si¢ dostarczania materiatow badz wyrobdw przez Zamawiajacego.

2.2. Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie
przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca
przedlozy Inspektorowi do akceptacji szczegdlowa informacje o zrodle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatow
z danego zrdodha nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatlow otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniaja one wymagania odpowiedniej SST.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddia,
wlaczajac te, ktore zostaty wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania
tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw
lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych
z lokalnych zroédet wymaga akceptacji Inspektora.

2.3. Kontrola materiatow i urzgdzen
Inspektor moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowg materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢
czy sg one zgodne z wymaganiami SST.
Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci.
Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakoSci danej partii materialow.
Inspektor jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach materialow
i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatbw 1 urzadzen przez Inspektora, Wykonawca
ma obowigzek spetniac nastepujace warunki:
a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
b) Inspektor bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc,
gdzie s3 wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.4. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wymagane
sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okres$lajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakos$ci materiatéw, Inspektor moze dopuscic
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy pelng zgodno$¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone



przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje,
moga by¢ badane przez Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszg by¢ niezwlocznie usunigte
przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materialow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany
na wlasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow 1 urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i wlasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialdw i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Zamawiajacego.

2.7. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzyé w jakim§ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze
Inspektora przynajmniej na 3 dni przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie
materialu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu
lub urzadzenia nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet
bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych uktadow
komunikacyjnych miasta. Zastosowanie $rodkoéw transportu i innych maszyn cigzkich musi
uwzglednia¢ wymagania przepisow miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej
bedacej w zarzadzie stuzb miejskich.

Liczba i1 rodzaje $rodkéw transportu beda okres§lone w projekcie organizacji robdt. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym



i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegbélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunicte z terenu budowy
na polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $cisle przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robdt,
za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnose.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktoéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzgdnych wyznaczonych
przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktdow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel Wykonawcy,
zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagaja ich usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia
i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkow Wykonawcy
1 uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglgdnione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i1 wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sg okreslone



w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci

co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdélowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi.

Inspektor bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.
Bedzie on przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wptynagé ujemnie na wyniki
badan, Inspektora natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikow
badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i1 badania materialdow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy
i producenta materialdow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z wymaganiami szczegolowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikoéw badan. Inspektor
moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatbw 1 robot z projektem
wykonawczym i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
1 pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawceg.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru i przedmiaru robot.

Obmiar rob6ét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach



ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru
i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
wykonania wszystkich robot. Btgdne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora.
Dhugosci i odlegtosci pomiedzy okre§lonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét
nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrodj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia
te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawc¢ w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych platnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora. Obmiary beda takze przeprowadzone
przed cze¢$ciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy
w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robo6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Przedmiar robot.

Wszelkie roboty dodatkowe oraz te, ktore nie zostaty przewidziane i wykazane w dokumentacji
przetargowej (Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia), a takze
roboty zamienne zostang zrealizowane na odrgbne zlecenie Zamawiajacego na podstawie wykonanych
przez jednostke projektowa lub osobg wskazang przez Zamawiajacego przedmiarow robot.
Przedmiary nalezy sporzadzi¢ zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami, w formie wskazanej
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury dotyczacym m. in. formy dokumentacji projektowej
— w tym przedmiaréw robot - z dnia 2.09.2004 r.

8. ODBIORY ROBOT

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Zasady ogoélne odbiorow
Roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego
z udzialem Wykonawcy:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie ulegaja zakryciu. Odbior robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonywanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez zahamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
lub osoby przez niego upowaznione. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca
i jednocze$nie powiadamia Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzany niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jako$¢ i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia
Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi
ustaleniami.
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8.3. Odbiodr koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce protokotem z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym 1 po potwierdzeniu
przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw potrzebnych przy odbiorze
koficowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego 1 Wykonawce
w ich obecnosci. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacjg. W toku odbioru koncowego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot uzupetiajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglgdnieniem tolerancji
i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru konicowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
8.4.1. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) ksiegi obmiaru,

e) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

f) opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zataczonych do dokumentéw odbioru,

g) sprawozdanie techniczne,

h) o$wiadczenie o zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,

i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
8.4.2. Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej

przez Zamawiajacego,

¢) uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

d) datg rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych
1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaty zgodnie z SIWZ ujete w kwocie umowne;j
1w zwiazku z tym nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

Czesciowe naleznosci za wykorzystane media, organizacj¢ placu budowy zostang realizowane
na rzecz wlasciwych jednostek wskazanych przez Inspektora.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy.
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Wykonawca po przyznaniu zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze
kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacj¢ Techniczng wykonania robot.

10.2. Dziennik budowy (jeZeli roboty prowadzone bedq na podstawie prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na budowe)
Wykonanie przedmiotowego zadania nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe.

10.3. Ksigzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktoérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco 1 zapisywane
do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujagc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez Wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

10.4. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczego6lnionych w punkcie 2.4., dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonania robdt nie wymagajacych pozwolenia;
¢) Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;
f) Protokoty odbioru robot,
g) Opinie ekspertow i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.

10.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektora
oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce¢ w trakcie trwania budowy
10.6.1 Informacje og6lne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Inspektora nast¢pujacych dokumentow:

a) rysunki robocze,

b) aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania,

¢) dokumentacja powykonawcza,

d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsiewzigcia
1 Zamawiajacego.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw materiatow
oraz procedur zlozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwotg
kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawcg.

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé
robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot
moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
Inspektora.

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny begdzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdéw, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych.
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Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze,
co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi.

10.7. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione
w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.8. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623)
2. Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1157)
3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami
4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat Inspektora o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow 1 innych wymaganych $§wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Nazwa zaméwienia

Niniejsze Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosza si¢ do wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych przy realizacji zamoéwienia publicznego pod nazwa: ,,Budowa boiska sportowego
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozuchowie”

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robot przygotowawczych, ziemnych i rozbiorek.

1.2.2. Zakres robot objetych SST.

Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.2.1.
przedmiotu, a to:

- wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie,

- roboty ziemne.

1.3. Nazwy i kody
45111100-9 - wyburzenia i rozbiorki,
45111200-0 - roboty ziemne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogolng ST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej ST. Niniejsza specyfikacja
obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z rozbidrka wszystkich kolidujacych z obszarem zabudowy
obiektow oraz wykonanie koniecznych robét ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej ST.

2.2. Zasypki

Do zasypek nalezy stosowa¢ grunt pozyskany z wykopow. Grunt do zasypek nie moze miec
wilgotno$ci wigkszej niz grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno nawilgocony (np. po opadach) musi zostaé
podsuszony. Grunty zawierajgce odpady budowlane lub grunty zawierajace zanieczyszczenia
organiczne w ilosci wigkszej niz 2% nie moga by¢ uzyte do zasypek.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do wykonania poszczegélnych robot pozostawia sie do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
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nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej ST.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych 1 rozbidorkowych oraz przez prawo
budowlane.
Przed przystgpieniem do robodt rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia,
szczegolnie przed wejsciem na teren rozbidrek osob postronnych.
Materiaty uzyskane z rozbiorek odwiez¢ na miejsce skladowania wskazane przez Inspektora
lub do miejsca utylizacji.
Zdemontowany istniejacy sprzet sportowy tj.:

- stupki do siatkowki

- konstrukcje kosza

- maszt
nalezy wywiez¢ 1 zutylizowa¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Bramki do pitki recznej nalezy zamontowa¢ ponownie na boisku poliuretanowym.
Zdemontowane krawezniki i sfrezowany asfalt nalezy wywiesc¢ i zutylizowaé na koszt Wykonawcy.

5.3. Korytowanie

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Woezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany,
niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Paliki lub szpilki
do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢
naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzgtu, a w szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktéorym
prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego
szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot
o matym zakresie. Spos6éb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podluznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zaggszczone. Wskaznik
zaggszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla glebokosci
wykonanego koryta wynosza &+ | cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza = 5 cm.
Wykonanie koryta oraz profilowanie i zaggszczenie podtoza powinno nastapi¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem ukladania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym
zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany nie zwigzany z wykonywaniem
warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jesli doktadno$¢ mechanicznego wykonania koryt nie jest
wystarczajaca, ostateczne profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Jezeli podloze ulepszone
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pod nawierzchni¢, wykonane z materialow zwigzanych spoiwami lub lepiszczami, wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny one by¢ usunigte wg zasad akceptowanych przez Inspektora.

5.4. Roboty ziemne i posadowienie fundamentéw

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze szczegbélowymi wymaganiami technicznymi,
normami i zaakceptowanym projektem organizacji robot. Przed przystgpieniem do realizacji robot
ziemnych nalezy wykonaé zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie od dokumentacji
powinny potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne
jest kontrolowanie warunkow gruntowych.

5.4.1 Sprawdzenie zgodnosci rzgdnych terenu i warunkow gruntowych
Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow oraz poréwnywania z zatozonymi i wykazanymi w projekcie.

5.4.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przejac protokolarnie od Inspektora punkty state i charakterystyczne, tworzace
uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno-wysokos$ciowych z naniesieniem punktow na planie
sytuacyjnym. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie punktow. Wytyczenie
linii obiektu i krawgdzi wykopdw powinno by¢ sprawdzone przez nadzor techniczny i potwierdzone
protokolarnie.

5.4.3. Wykonywanie wykopow

Z powodu przechodzacej przez dzialke przylacza gazowego wszystkie prace ziemne zwigzane
z wykonaniem fundamentow nalezy wykona¢ recznie.

Grunt z wykopow moze by¢ wykorzystywany do wykonanie innych robét ziemnych po uprzednim
zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu nalezy odwiezé na wskazany odktad.
Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewnia¢ samoczynny odptyw wody od wykopu
na szerokosci 4 krotnej gtebokosci wykopu. Jezeli w obrebie prowadzonych robdt zostang stwierdzone
obiekty — instalacje podziemne nie wykazane w dokumentacji, o fakcie nalezy niezwlocznie
poinformowac Inspektora. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ rgcznie.
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nos$nosci mniejszej
od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ Inspektora w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ Inspektora oraz wtadze konserwatorskie.

5.4.4. Nienaruszalnos$¢ struktury dna wykopu

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzgdng dna wykopu
nalezy ustanowi¢ na poziomie +0,1 m przy robotach rgcznych i + 0,2 m przy robotach mechanicznych.
Ostateczng warstwe nalezy usung¢ recznie, bezposrednio przed wykonaniem podiozy pod fundamenty.
W przypadku przegiebienia wykopoéw ponizej przewidywanego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy doprowadzi¢ do wyrdéwnania poziomu posadowienia
na koszt Wykonawcy materiatem podktadowym uzgodnionym z Inspektorem.

W przypadku prowadzenia robot w okresie zimowym dno wykopu nalezy zabezpieczyé
przed przemarzaniem. Lub usung¢ warstwg¢ przemarzni¢ta i doprowadzi¢ do wymiany podtoza
jak przy przegtebieniu.

5.4.5. Podsypki pod fundamenty

Podsypki nalezy wykonywac¢ z pospotki, zwiru albo czystych piaskéw $rednich lub grubych.

W przypadku natrafienia na grunt spoisty nalezy zastosowa¢ podsypke z piasku sredniego, o grubosci
co najmniej 10 cm. Podsypke nalezy zageSci¢ warstwami do 20 cm w przypadku zageszczania
rgcznego lub do 60 cm w przypadku zaggszczania mechanicznego.
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5.4.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu,
to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy
podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia
do akceptacji Inspektorowi.

5.4.7. Zasypywanie wykopow
Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong w harmonogramie kolejno$cig robot.
Powinno by¢ prowadzone rownomiernie — rdéznica w poziomie zasypek nie powinna przekraczac 0,5
m. Przed zasypaniem wykop powinien by¢ oczyszczony i odwodniony. Grunt do zasypek powinien
by¢ nie zmarznigty i nie zanieczyszczony. Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubo$¢ 0,2 m. Mozna
ja zageszczac rgcznie lub mechanicznie.
Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
a) roz$ciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci
b) warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejsc
urzadzenia zageszczajgcego,

5.4.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno postgpowaé¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i
nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajagce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2%
w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntdw oraz termindéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Obrzeza betonowe
Boisko poliuretanowe, oraz boisko do mini pitki noznej nalezy zamkna¢ obrzezami betonowymi
8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

W czasie kontroli szczegblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot
rozbidrkowych z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robot

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbior robdt
winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych scianek zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot,

- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).
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Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowe;.
Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcic na:
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickow wodnych
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zalozonym w projekcie.
Odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Odbior robdt zanikowych obejmuje sprawdzenie:
a) zgodnosci wykonania wykopow 1 robot ziemnych z projektem,
b) rzednych dna wykopu,
¢) grubosci poszczegolnych warstw zasypki,
d) wskaznika zageszczenia gruntow.
Odbior koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- protokoty odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogoblne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogodlnej ST. Podstawa dokonywania
obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przyjete dla poszczegdlnych robot w przedmiarze
1 kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT

Ogoélne zasady odbiorow robot. Odbidér robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukeji,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia robot jw. Okreslono w ST ogodlne;.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
WTWiO rob6t budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

10.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
W tym w szczegolnosci:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 2

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI NA TERENACH SPORTOWYCH
NAWIERZCHNIE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia

Niniejsze Szczegolowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosza si¢ do wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych przy realizacji zamoéwienia publicznego pod nazwg: ,,Budowa boiska sportowego
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozuchowie”

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST

1.2.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni i innych elementdw zagospodarowania
terenu.

1.2.2. Zakres robot objetych SST

Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.2.1.
przedmiotu, a to:

- wykonanie nowej nawierzchni do mini pitki noznej,

- wykonanie nowej nawierzchni do koszykowki i siatkowki.

1.3. Nazwy i kody
45212221-1, 45236100-1 - podbudowy,
45212221-1 - budowa nowej nawierzchni boiska.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami
1 Ogolng ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej ST. Niniejsza specyfikacja
obejmuje calo$¢ robot zwigzanych 2z przygotowaniem istniejacej nawierzchni asfaltowe;j
jako podbudowy oraz wykonaniem nowych nawierzchni sportowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowsa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej ST.

2.2. Kruszywa

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w DP oraz normie
PN-B-11112.

Przewiduje si¢ zastosowanie podbudowy z kruszywa tamanego, nie sortowanego 0-63 mm oraz miatu-
kruszyny kamiennej 0-8 mm. Kruszywa stuzace do wykonania poszczegdlnych warstw podbudowy
muszg posiada¢ doktadnie takie same parametry jak zalecane w DP. W przypadku propozycji
zamiennych, ktore Wykonawca bedzie ewentualnie chcial wprowadzi¢ do realizacji materiaty
zamienne muszg by¢ uzgadniane z Inspektorem, ktéry w porozumieniu z JP ustali na podstawie
przedtozonych przez wykonawce dokumentéw jakosci, czy dany materiat spetni zatozone w DP
wymagania techniczne oraz jako$ciowe i czy nie obnizy waloréw uzytkowych realizowanych
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obiektow. Kruszywa przeznaczone do wbudowania nalezy sktadowaé na przygotowanym wczesniej,
utwardzonym terenie, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 wzajemnym
wymieszaniem. Do wykonania nawierzchni uzy¢ kruszyw naturalnych.

2.3. Sztuczna nawierzchnia trawiasta boiska do mini pilki noznej

Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spetnia¢ zatozenia przyj¢te w DP tj.

Jako nawierzchni¢ sportowa przyjmuje si¢ nawierzchni¢ ze sztucznej trawy o nastepujacych
minimalnych parametrach:

wysoko$¢ trawy od 20mm do 21mm

wysoko$¢ catkowita od 22mm do 23mm

gestos$¢ splotow min 42.000/m2

ilo§¢ peczkow min 21.000/m2

gesto$¢ wiokien min 339.000/m2

masa catkowita min 1800g/m2

grubo$¢ wiokna min 120 mikronéw

dtex min 8500

wytrzymato$¢ na rozdzieranie min 145 N (wzdhuz szwow)
oraz min 70 N (w poprzek szwow)

typ wtokna: monofil

rodzaj wtokna: polietylen

wypetnienie: piasek kwarcowy

kolor trawy: zielony

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
1. karta techniczna dla trawy syntetycznej potwierdzona przez producenta,
2. autoryzacja i gwarancja producenta na zadanie objete przetargiem,
3. deklaracja zgodno$ci z normg PN-EN 15330-1:2014,
4. aktualny atest PZH dla trawy syntetycznej,
5. badanie laboratoryjne np. ITB potwierdzajace wszystkie parametry nawierzchni
W/w dokumenty nalezy dotaczy¢ do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem.

2.4. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykowki i siatkéwki
Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spetnia¢ zatozenia przyjete w DP tj.
Warstwa podkladowa typu ET gr. 30-35 mm
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa ,,typu natrysk”
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm — wersja podstawowa,
wymagajaca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa
kwarcowego i granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodow la.,
boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowe;.
Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nos$na
to mieszanina granulatu gumowego i1 lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwa uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢
ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG).
Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po calkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku.
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej.
Linie — specjalistyczna farba poliuretanowa naktadana natryskowo:
Koszykowka - linie biate, gr. 5 cm
Siatkéwka - linie zotte, gr. 5 cm
Proponowana kolorystyka boiska - zgodnie z DP.
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

1. Rekomendacja ITB lub aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877,

2. Atest Higieniczny PZH

3. Autoryzacja producenta systemu wraz z potwierdzeniem gwarancji przez producenta,

4. Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta
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3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do wykonania poszczegélnych robot pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jako$ci moga by¢é wykonywane tylko
przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje
kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien
dotaczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji
materiatow i elementéw robot musza by¢ oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

5.1. Podbudowa boisko do mini pilki noznej
Istniejaca nawierzchnie asfaltowa nalezy potraktowac jako podbudowe zasadnicza.
W celu przygotowania asfaltu do pekienia funkcji podbudowy nalezy w miejscach zastoisk wody
wykona¢ saczki chtonne. Przez saczek nalezy rozumie¢ wykonanie ok. 10 otwordw o $rednicy 22 mm
przez cala warstwe podbudowy asfaltowej na powierzchni ok. 0,25m? Nnalezy sfrezowaé
nawierzchni¢ asfaltowa tak aby ulozy¢ minimum 2 cm warstwy mialu kamiennego.
Na przygotowanej podbudowie asfaltowej nalezy wykonaé¢ warstwe profilujaca z thucznia o frakceji
0-31,5 mm w miejscach gdzie grubos$¢ warstwy jest wigksza niz 50mm i thuczniem frakcji 0-5 mm
w miejscach gdzie warstwa profilujaca ma grubo$¢ mniejsza niz 50 mm. Na przygotowanej
podbudowie profilujacej nalezy ulozy¢ warstwe miatu granitowego o frakcji 0-5 mm. Na gornej
warstwie thucznia odchytki nie mogg przekracza¢ 5 mm mierzone tata 300 cm.
Przekroj przez warstwy
Warstwa istniejacej nawierzchni asfaltowej — podbudowa zasadnicza

(miejscowe frezowania od 2 do 6 cm)
Warstwa profilujaca — do 11 cm, kruszywo 0-31,5 mm i 0-5 mm
Odchyltka gornej powierzchni warstwy wyréwnawczej nie moze przekracza¢ 4 mm na tacie dtugos$ci
3,0 m.
Boisko oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw zagospodarowania terenu za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x100 cm uktadanych na tawie z betonu C12/15 z oporem.
Na powierzchni podbudowy boiska wyprofilowa¢ spadki poprzeczny i podtuzny o wartosci 0,4 %.

5.2. Podbudowa boiska koszykowki i siatkéwki

Istniejaca nawierzchnie asfaltowg nalezy potraktowac jako podbudowe zasadnicza.

W celu przygotowania asfaltu do pehlienia funkcji podbudowy nalezy w miejscach zastoisk wody
wykonac¢ saczki chtonne. Przez saczek nalezy rozumie¢ wykonanie ok. 10 otwordéw o $rednicy 22 mm
przez cala warstwe podbudowy asfaltowej na powierzchni ok. 0,25 m?. Elementy do rozbiorki nalezy
sfrezowa¢ nawierzchnie asfaltowg tak aby ulozy¢ minimum 2 cm warstwy mialu kamiennego.

Na przygotowanej podbudowie asfaltowej nalezy wykona¢ warstwie profilujaca z thucznia o frakcji
0-31,5 mm w miejscach gdzie grubo$¢ warstwy jest wigksza niz 50 mm i thuczniem frakcji 0-5 mm
w miejscach gdzie warstwa profilujagca ma grubo$¢ mniejsza niz 50 mm.

Potudniowg cz¢$¢ boiska nalezy poszerzy¢ o ok 3,5 m, w ty celu nalezy wykorytowaé wyznaczone
miejsce i wykona¢ nastepujaca podbudowe:
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- warstwa piasku zageszczonego do 1s=0,98, gr. 15 cm

- warstwa thucznia frakcji 0-31,5 zaggszczonego do Is=1.0, grubo$¢ 15 cm
Na przygotowanych podbudowach nalezy wykona¢ warstwe szczepna elastyczng typu ET o grubosci
35 mm.
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
1 poprzecznymi, odchyltki mierzone tata o df. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm. Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usung¢).
Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystgpowato
wykruszania si¢ warstwy gornej, rowniez wymaga impregnacji.

5.3. Sztuczna nawierzchnia trawiasta boiska do mini pilki noznej
Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spetnia¢ zalozenia przyjete w DP.
5.3.1. Sktadowanie:
- Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej
i czystej powierzchni. Moga by¢ uktadane jedna na druga, do wysokos$ci 3-4 rolek, a styka¢ powinny
si¢ na catej dtugos$ci, aby unikna¢ zagie¢ i zataman.
- Nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.
- Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach
ich pdzniejszej instalacji.
Sposob ulozenia, przygotowanie i wykonczenie podiloza, zasady konserwacji powinny by¢ zgodne
z zaleceniami narzuconymi przez producenta wybranego systemu. Przed roztozeniem rolki nalezy
doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary. Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomigdzy brytami
trawy.
5.3.2. Uktadanie trawy
a) Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy przed ich roztadowaniem.
b) Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdhuiz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane rownolegle
z 5 cm zaktadka
¢) Cigcie sasiadujacych brytow trawy nalezy wykonywac z nalezyta doktadno$cia. Nalezy w tym
celu postuzy¢ sie specjalnym nozem posiadajacym regulacje wysokosci ostrza, ktore pozwoli
na uniknig¢cie cigcia w tym samym czasie podktadu 1 wtokien (zdzbet).
d) Cigcia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzaé taczenia splotow, co powoduje
mniejsze zniszczenie wiokien.
e) W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie
trawy, ktora ma tendencje do rozszerzania si¢ i skracania. W przypadku wyst¢gpowania takiego
zjawiska nalezy korygowacé ulozenie rolek. Przygotowane i1 przycigte bryty trawy powinny
by¢ klejone tego samego dnia.
5.3.2. Klejenie
- Bryty trawy moga by¢ klejone wyltacznie na taSmach taczeniowych.
- Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16 cm, przy zuzyciu
400-500 g na metrze dtugosci.
- Klej nalezy rozprowadza¢ przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca si¢ uzywania specjalnych maszyn
do nanoszenia kleju.
- Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcja.
- Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.
- Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytéw trawy przy temperaturze powyzej
10°C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywaé¢ w cieplych
pomieszczeniach magazynowych.
- Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na rOwnomierne
roztozenie kleju na tas$mie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku
laczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na linii
styku brytow trawy.
- Przed przytozeniem brytéow trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie
centralne taSmy taczeniowe;.
- Statystycznie najwigcej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy tgczeniowe;.
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- Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem wiodkien
trawy. Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przylozeniu, a takze ponownie, kiedy nastgpuje
polimeryzacja kleju.

- Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowatos¢ podioza trawy przy dodatkowym zatozeniu,
iz jest to minimalna grubos¢.

- Wigzanie finalne kleju w zalezno$ci od temperatury otoczenia nastgpuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzona metoda dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopg).

- Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wozkami do zasypywania
piaskiem moga by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych skretow
kot w miejscach klejenia.

5.3.3. Linie

- Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze.

- Linie wycinane sg nozem o dwdch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wyboér szerokosci cigcia).

- W przypadku linii nalezy zastosowaé szerszg tasme taczeniowa (25 cm).

- Nalezy dokona¢ testu wycinania linii, aby upewnic¢ si¢ czy zostata dobrze wybrana jego szerokos¢
(zdarzajg si¢ sytuacje, gdy szerokosc¢ ciecia jest inna niz wycigta przestrzen, a spowodowane to moze
by¢ rdéznicami temperatur i rdznymi rozciagnigciami potozonych brytéw trawy).

5.3.4. Zasypywanie piaskiem

- Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym.

- Po rownomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac, aby mogt penetrowa¢ w glab widokien
trawy.

- Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwoch partiach oraz partii finalnej. Jesli dana trawa
wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w iloéci 12 kg/m2 to powinna by¢ zasypana dwukrotnie
po 5 kg/m? i dodatkowo na koniec 2 kg/m?.

- Szczotkowanie kazdej partii wymaga trojkatnej szczotki ciggnietej przez mini traktor.

- Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku
kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracj¢ piasku w trawie).

- Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzaé regularnie i w odpowiedniej ilosci.
Maszyna powinna pracowa¢ wzdhuz szerokosci boiska.

5.4. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykowki i siatkowki

Warstwa podkladowa typu ET gr. 30-35mm - przepuszczalna dla wody i stabilizujgca, mieszanina
granulatu gumowego 1 kruszywa kwarcowego polaczona lepiszczem poliuretanowym, uktadana
maszynowo na istniejgcym asfalcie.

Wykonanie warstwy no$nej - ,.elastycznej”

Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas
poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze,
w stosunku wagowym 100:21.

Wykonanie warstwy uzytkowej

Warstwe ta stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM
o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynno$¢ ta wykonuje si¢ w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw.

Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie nos$nej poprzez natrysk mechaniczny.
Catkowita grubo$¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej
w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.3. Obramowania.
Boisko oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw zagospodarowania terenu za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x100 cm uktadanych na tawie z betonu C12/15 z oporem. Wypehienie spoin
zaprawg cementowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot
z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.

Odchytka goérnej powierzchni warstwy wyrownawczej nie moze przekracza¢ 4 mm na lacie dlugosci
3,0 m. Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

- zastosowanie wlasciwych gruntéw i frakcji w nasypach oraz wlasciwej wilgotnosci.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopien jego zageszczenia powinny podlega¢ odbiorom cze$ciowym.
Po zakonczeniu catosci robot ziemnych nalezy dokonaé odbioru koncowego i sporzadzi¢ protokot
koncowy. Ré6wnos¢ podtoza pod ptyte boiska mierzona na dtugosci 3 m powinna wynosi¢ < 4 mm,
a spadki powinny zawiera¢ si¢ w przedziale 0,7-1,0%. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy najwyzszym
1 najnizszym punktem nie moze przekracza¢ 35 m.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.
Nierownos$ci podtuzne nawierzchni drogi i placow mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma
BN — 68/8931 — 04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z DP z tolerancja = 0,5 %.
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigeej niz £ 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana
do powierzchni wykonanych robdt. Spadki nawierzchni boiska zostaja wytworzone przez
uksztattowanie podtoza.
Zaleca sig¢, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy
- wykonanie podsypki,
- ewentualne wykonanie tawy po krawezniki.
Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni poliuretanowej
a) Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu
z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm.
b) Powinna posiada¢ jednorodng fakturg zewnetrzng oraz jednolity kolor.
¢) Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczna.
d) Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.
e) Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gornej. Calos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody.
To jest naturalna cecha nawierzchni.
f) Powstale laczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokéw utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.
g) Spadki poprzeczne i podluzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw
(w przypadku boisk, kortow itp).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogodlnej ST. Podstawa dokonywania

obmiarow, okres$lajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych pozycji, jest zalagczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
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7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3 jednostki przyjete dla poszczegdlnych roboét w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikow badan laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia robot jw. Okre$lono w ST ogoélne;.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwiazane normatywy
WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogoélne:

10.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 3

PILKOCHWYTY I WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISK

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Nazwa zaméwienia

Niniejsze Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszg si¢ do wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wyposazeniem sportowym boisk oraz pilkochwytami przy realizacji zamdwienia
publicznego pod nazwa: ,,Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Kozuchowie”

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest dostawa i montaz wyposazenia sportowego oraz pitkochwytow.

1.2.2. Zakres robot objetych SST.
Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
realizacj¢ wszelkich robot objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.2.1.
przedmiotu, a to:
a) Bramki do pitki noznej - stalowe, wym. 5,0 x 2,0m, montowane w tulejach — szt. 2 + siatki
do bramek — szt. 2,
b) Stojaki do koszykéwki stalowe, dwu stupowe, ocynowane o wysiggu 220 cm, tablica
o wymiarach 180 x 105 cm, obrecz wzmocniona, siatka tancuchowa — 2 zestawy (2 zestawy
z plynna regulacja wysokosci za pomoca korby),
¢) Stupki aluminiowe dla siatkdwki uniwersalne (tenis, badminton) montowane w tulejach
z regulacja wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym — szt. 2,
d) Siatka catosezonowa do siatkowki — szt. 1,
e) Siatka catosezonowa do tenisa — szt.1,
f) Lawki przy boisku z siedziskiem drewnianym przymocowane na konstrukcji zeliwnej, na trwale
zamontowanej w gruncie za pomocg fundamentu betonowego — szt. 4,
g) Smietniki — szt. 2,
h) Pitkochwyty z siatki PP o oczkach 45x45x4 mm w kolorze zielonym zamocowane na shupach
stalowych ocynkowanych ogniowo i pomalowanych proszkowo.

1.3. Nazwy i kody
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogolng ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej ST. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z rozbiorka wszystkich kolidujacych z obszarem zabudowy
obiektow oraz wykonanie koniecznych robot ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowsa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatléw 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.
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2.2. Fundamenty
Fundamenty do osadzenia w gruncie stupkéw — beton klasy min. B-15.

Pitkochwyty jako produkt winno spelnia¢é wymogi dotyczace zachowania odpornosci
na obcigzenia dynamiczne od uprawianych na boisku dyscyplin.

2.2. Zasypki

Do zasypek nalezy stosowaé grunt pozyskany z wykopow. Grunt do zasypek nie moze mieé
wilgotnosci wigkszej niz grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno nawilgocony (np. po opadach) musi zosta¢
podsuszony. Grunty zawierajace odpady budowlane lub grunty zawierajace zanieczyszczenia
organiczne w ilo$ci wigkszej niz 2% nie moga by¢ uzyte do zasypek.

2.3. Pilkochwyty

Pitkochwyty z siatki PP o oczkach 45x45x4 mm w kolorze zielonym zamocowane na stupach
stalowych ocynkowanych ogniowo i1 pomalowanych proszkowo. Zabezpieczenie antykorozyjne
elementow ogrodzenia — ocynkowanie i powlekanie, z minimalng gwarancjg antykorozyjng 3 lata.

2.4. Wyposazenie
a) Bramki do pitki noznej - stalowe, wym. 5,0 x 2,0m, montowane w tulejach — szt. 2 + siatki
do bramek — szt. 2,
b) Stojaki do koszykéwki stalowe, dwu stupowe, ocynowane o wysiggu 220 cm, tablica
o wymiarach 180 x 105 cm, obrecz wzmocniona, siatka tancuchowa — 2 zestawy (2 zestawy
z plynna regulacja wysokosci za pomoca korby),
¢) Stupki aluminiowe dla siatkdwki (uniwersalne do tenisa tez) montowane w tulejach z regulacja
wysokoséci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym — szt. 2,
d) Siatka catosezonowa do siatkowki — szt. 1,
e) Siatka catosezonowa do tenisa — szt.1,
f) Lawki przy boisku z siedziskiem drewnianym przymocowane na konstrukcji zeliwnej, na trwale
zamontowanej w gruncie za pomoca fundamentu betonowego — szt. 4 (przed zamowieniem tawek
nalezy uzyskac¢ akceptacj¢ u zamawiajgcego),
g) Smietniki — szt. 2.
Sprzet stanowigcy wyposazenie sportowe boisk winien spelniaé wymogi bezpieczenstwa okreslone
w polskich i europejskich przepisach obowigzujacych dla otwartych obiektow sportowych

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Rodzaje sprzgtu uzywanego do wykonania poszczegélnych robot pozostawia si¢ do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne  wymagania  dotyczace  transportu podano w  Ogolnej ST. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz pitkochwytéw
Przed rozpoczeciem montazu Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru instrukcje montazu
pitkochwytéw w celu kontroli zgodnosci wykonanych roboét. Pitkochwyty z siatki PP o oczkach
45x45x4 mm w kolorze zielonym zamocowane na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo
i pomalowanych proszkowo.

Montaz w sposob zgodny z wysokoscig i ptaszczyzng konstrukcji oraz zaleceniami producenta.
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5.2. Montaz wyposazZenia

Przed rozpoczeciem montazu Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru instrukcje montazu sprzetu
sportowego w celu kontroli zgodnos$ci wykonanych robot.

Sprzet sportowy winien by¢ zamontowany w tulejach montazowych osadzonych w podlozu
w fundamentach betonowych z betonu min. B-15 zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposob
by gwarantowaly stabilnos$¢ i bezpieczenstwo. Dostarczony sprzg¢t winien by¢ kompletny w zakresie
wszystkich elementow, dajacy mozliwo$¢ jego uzycia do gry bez potrzeby zakupu dodatkowych
elementéw. Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ prébny montaz dostarczonego sprzgtu oraz
przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje montazu i uzytkowania oraz sktadowania sprzetu.

5.2.1. Bramki do mini pitki noznej

Bramki do pitki noznej mlodziezowe stalowe 5x2 m, profil 80x80, z tukami sktadanymi,
demontowalne. Rama gtéwna bramki wykonana z ksztaltownika stalowego o wymiarach 80x80 mm.
Luki sktadane i tylna poprzeczka wykonane z rury kalibrowanej @ 35 x 1,5. Wszystkie elementy
konstrukcyjne oprocz ramy gtownej sa cynkowane. Bramki wyposazone w siatki polipropylenowe.
Bramki musza spelia¢ wymagania normy EN 748 -, Sprzet boiskowy — Bramki do pitki noznej
— Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan z uwzglednieniem bezpieczenstwa”
oraz posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa B.

Bramki powinny by¢ montowane w tulejach, w fundamentach betonowych. Nie dopuszcza sig¢
zastosowania szpilek.

5.2.2. Zestaw do koszykdéwki dwustupowy

Wszystkie elementy konstrukcji cynkowane. Stlupy wykonane z profilu stalowego 100x100x3 mm,
rami¢ wysiegu z profilu 80x40x2 mm. Kratownica usztywniajaca oraz rama tablicy epoksydowej
wykonane z profilu stalowego 30x30x1,5 mm. Obrecz wzmocniona, siatka tancuchowa, plynna
regulacja wysokos$ci za pomoca korby.

Zestaw musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN-1270 - ,,Sprzet sportowy — Sprzet do koszykowki
— Wymagania funkcjonalne 1 bezpieczenstwa, metody badan” oraz posiada¢ certyfikat
bezpieczenstwa B. Kosze (stupy) powinny by¢ montowane w tulejach, w fundamentach betonowych.

5.2.3. Stupki do siatkéwki

Stupki do siatkéwki aluminiowe wykonane z profilu o przekroju owalnym 116x80 mm. Tuleje
stupkow wykonane z rury stalowej o $rednicy zewnetrznej @133 mm, zabezpieczone poprzez
ocynkowanie ogniowe.

Stupki powinny posiada¢ ptynng regulacje wysokosci siatki w zakresie 100 — 250 cm, aby mozna
je wykorzysta¢ do treningowej gry w tenisa ziemnego i badmintona. W sktad kompletu wchodza
rowniez siatki do siatkowki (tenisa) z antenami.

Stupki powinny spetnia¢ wymagania normy PN — EN — 1271 - [ Sprzet boiskowy — Sprzet
do siatkdéwki — Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan” oraz posiadaé¢ Certyfikat
Zgodnosci z Normami.

5.3. Dodatkowe

Lawki przy boisku z siedziskiem drewnianym przymocowane na konstrukcji zeliwnej, na trwale
zamontowanej w gruncie za pomocg fundamentu betonowego — szt. 4 (przed zamowieniem tawek
nalezy uzyska¢ akceptacje u Zamawiajacego).

Na boisku do mini pitki noznej (trawiastym) w prawym dolnym rogu umieszczona jest studnia
sanitarna. Wiaz studni nalezy wyregulowac a bezposrednio do wtazu nalezy przyklei¢ trawe tak aby
dostep do studni nie byt utrudniony.

Od strony pdéinocnej wystepuja schody terenowe. W celu zwickszenia bezpieczenstwa ostatni stopien
nalezy pokry¢ nawierzchnig poliuretanowa.

5.4. Kontrola i odbior robét budowlanych
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano czes¢ ogdlna.

Badania kontrolne obejmuja:

- sprawdzenie zgodno$ci parametrow technicznych ogrodzenia z projektem,
- sprawdzenie przekrojow elementow ogrodzenia,

- sprawdzenie powtoki antykorozyjne;j,
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- sprawdzenie pionowosci elementow,
- sprawdzenie zakotwienia stupow w fundamentach,
- sprawdzenie mocowan elementow.

Zamontowany sprzet sportowy powinien posiada¢ aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa
1 zgodno$¢ z obowigzujagcymi normami.

5.5. Wymagania dotyczace przedmiaru obmiaru robét budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru podano w Ogolnej ST.

5.6. Rozliczenie robot
Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w Ogolnej ST.

5.7. Dokumenty odniesienia
Ogodlne wymagania dotyczace dokumentow odniesienia podano w Ogolnej ST.
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