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Zastosowanie  określenia  przedmiotu  zamówienia  poprzez  wskazanie  nazwy  producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  składania  ofert  równoważnych  pod  warunkiem,
że  zaproponowane  materiały  (i  urządzenia)  będą  posiadały  parametry  nie  gorsze  niż  te,  które
są przedstawione w dokumentacji technicznej. 

W  przypadku  złożenia  ofert  równoważnych  należy  załączyć  foldery,  dane  techniczne
i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich dane techniczne.

Obowiązkiem oferenta  jest  uwzględnienie  w ofercie  wszelkich dostaw i  prac koniecznych
do  wykonania  instalacji  w  taki  sposób,  aby  spełniały  wymagania  Inwestora  i  reprezentowały 
wymagany  standard.  Jeżeli  w  trakcie  analizy  zawartych  w  projekcie  rozwiązań  materiałowo
–  projektowych  powstaną  pewne  rozbieżności,  oferent  zobowiązany  jest  założyć  korzystniejsze
z punktu widzenia Inwestora i sztuki budowlanej rozwiązania. 

Jako podstawy do opracowania oferty nie wolno przyjmować samego tylko zestawienia robót,  
materiałów i urządzeń. Należy również przeanalizować opis techniczny i rysunki. 

Jeśli  w  niniejszym  dokumencie  pominięte  zostały  konkretne  rozwiązania  instalacyjne
i materiałowe wymagane przez arkana sztuki  budowlanej,  to oferent zobowiązany jest uwzględnić
te  rozwiązania  tak,  aby kompletny oraz  prawidłowo funkcjonujący obiekt  można  było  przekazać 
Inwestorowi.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Określenia podstawowe:

Dokumentacja projektowa – dokumentacja określająca cechy charakterystyczne, lokalizację, gabaryty
i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor  –  osoba  posiadająca  wymagane  przez  Prawo  Budowlane  uprawnienia  reprezentująca 
interesy  Zamawiającego  w  realizacji  Zadania,  akceptująca  poczynania  Wykonawcy  na  budowie, 
zatwierdzająca lub korygująca je.

Jednostka  Projektowa  –  osoba  lub  zespół  osób  firmy wykonującej  i  nadzorującej  projektowanie 
całości zadania.

Księga (książka) Obmiarów – dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami 
służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiarów  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  
szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników;  wpisy  w  Księdze  Obmiarów  podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora.

Materiały  i  wyroby  -  wszelkie  tworzywa  i  produkty  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia  (drogi,  place,  boiska)  –  warstwa  mająca  za  zadanie  przejąć  i  rozłożyć  obciążenie 
pochodzące od ruchu na podłoże gruntowe, a także nadać odpowiednie walory użytkowe powierzchni 
terenu.

Odpowiednia  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,
a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe – ogrodzenie zabezpieczające teren budowy na czas realizacji robót.

Polecenie  Inspektora  -  wszelkie  polecenia  przekazywane Wykonawcy przez  Inspektora  w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar  robót  -  wykaz  robót,  z  podaniem ich  ilości  (przedmiar)  w kolejności  technologicznej
ich wykonania.

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda  sztuczna  –  obiekt  wytworzony przez  człowieka,  stanowiący  utrudnienie  w  realizacji 
zadania budowlanego, na przykład droga, kanał, ściana itp.

Rysunki  - część Dokumentacji  Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i  wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót.

Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ)  –  dokument  przetargowy,  opisujący
m. in. sposób realizacji uwzględniający „Prawo zamówień publicznych”.

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego - zamówienia, stanowiącą odrębną całość 
technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno 
-użytkowych.

Zamawiający – jednostka zlecająca i finansująca realizowane Zamówienie.

Przyjęte oznaczenia i skróty
PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
ST - Specyfikacje Techniczne
SST - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
JP - Jednostka Projektowa

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia.
Niniejsze  Specyfikacje  Techniczne  odnoszą  się  do  wykonania  i  odbioru  robót  podstawowych, 
tymczasowych  i  towarzyszących  przy  realizacji  zamówienia  publicznego  pod  nazwą:  „Budowa 
boiska  sportowego  przy  Szkole  Podstawowej  Nr  1  w  Kożuchowie”.  Specyfikacje  Techniczne 
przeznaczone są  do stosowana jako załącznik do SIWZ i  umowy przy zlecaniu i  realizacji  robót  
objętych  zadaniem.  Niniejszy  dokument,  jako  element  składowy  całej  dokumentacji  nie  może 
funkcjonować samodzielnie, a musi być rozpatrywany łącznie z dokumentacją techniczną oraz SIWZ.

1.2. Przedmiot i zakres zamówienia.
1.2.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  boisk  sportowych  przy  Szkole  Podstawowej  nr  1
w Kożuchowie przy ul. Chopina 11a.
1.2.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Zakres, którego dotyczą niniejsze ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu 
realizację  wszelkich  robót  objętych  Dokumentacją  Projektową  dla  wymienionego  w  punkcie  1.1 
zadania, a to:

– budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w mini  piłkę nożną oraz w tenisa o nawierzchni
ze sztucznej trawy o powierzchni 1 624,00 m²,

– budowa  boiska  wielofunkcyjnego  przeznaczonego  do  gry  w  koszykówkę  i  w  siatkówkę,
o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 493,00 m²,

– budowa piłkochwytów wysokości 4 m długości 228 mb.
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1.3. Nazwy i kody
45111000-8 - Roboty ziemne
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45236100-1 - Wyrównywanie terenu obiektów sportowych
45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych.
Oprócz  robót  podstawowych  konieczne  będzie  wykonanie  wytyczenie  obiektów  oraz  pomiary 
kontrolne w trakcie realizacji płyty boiska.

1.5. Teren budowy
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy
Obecnie na terenie projektowanego boiska znajduje się boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej, 
bieżnia  sprinterska  o  nawierzchni  gruntowej  oraz  tereny  zielone.  Boisko  w  całości  znajduje  się
na działce nr 556 i jest to teren szkoły podstawowej.
Teren  realizacji  robót  zlokalizowany  jest  w  obszarze  istniejącego  kompleksu,  położonego
w  bezpośrednim  sąsiedztwie  drogi  dojazdowej  do  miasta  i  nie  wymaga  wykonania  specjalnych 
utwardzeń dojazdów lub dróg tymczasowych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych
w ogólnych warunkach umowy.
Zamawiający, w protokole przekazania wskaże punkty poboru mediów na czas realizacji budowy.

1.5.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
Zgodnie  z  umową,  w  ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem  do  wykonania  
zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji robót, który 
musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 
zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które  
zapewnią  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi
i instrukcjami Inspektora realizacją umowy oraz harmonogramem robót.
Projekt powinien zawierać i opisywać co najmniej:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,
- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,
-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów 
robót.

1.5.4. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przyległych do terenu robót chodników i jezdni w stanie 
czystym  i  nienaruszonym  poprzez  właściwe  użytkowanie  lub  zastosowanie  odpowiednich 
zabezpieczeń. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobowiązany 
usunąć bez możliwości ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
Inspektora. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje 
swoje obowiązki konserwacyjne.
W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 
etc.  żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i  pieszego.  Wszystkie znaki  drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora. 
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Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie  wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z Inspektorem. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych
przez Inspektora, tablice podające informacje o wykonywanej inwestycji.

1.6. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych 
urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  etc.  Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji
i urządzeń, informacje podane na mapie dostarczonej przez Zamawiającego. 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia 
instalacji  i  urządzeń  podziemnych  w  granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek 
poinformować Inspektora o zamiarze rozpoczęcia takich robót. Wykonawca natychmiast poinformuje 
Inspektora o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował
przy  naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna
dla jej przeprowadzenia.

1.7. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia  robót,  Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  sensowne  kroki  żeby  stosować
się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza 
jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na  tym  terenie
w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

1.8. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,
że  koszty zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa i  ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów prawnych  obowiązujących  w  zakresie  
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu  
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości  od budynków i  składowisk,  w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały  z  odzysku  lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być  użyte  do  robót  muszą
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i  władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały,  
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania  
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Wykonawca musi uzyskać 
aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego przepisy.

1.9. Ochrona p.poż.
Ochronę p.poż. terenu stanowią hydranty na sieci wodociągowej.

1.10. Ochrona konserwatorska
Teren objęty opracowaniem  podlega ochronie konserwatorskiej.
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Odpowiedni organ:
Powiatowy Konserwator Zabytków w Nowej Soli
ul. Moniuszki 3b
67-100 Nowa Sól
tel: +48 68 458 68 28, pokój nr: 4

Przed  przystąpieniem  do  prac  fundamentowych  należy  pisemnie  powiadomić  w/w  instytucje.
W przypadku wykopania obiektu archeologicznego niezwłocznie należy przerwać pracę i powiadomić 
Powiatowego Konserwatora Zabytków w Nowej Soli.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

2.1. Informacje ogólne.
Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  materiały  i  wyroby  zgodnie  z  wymaganiami  DP
i niniejszych ST. Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez Zamawiającego.

2.2. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą
być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w poszczególnych  SST.  Przynajmniej  na  dwa  tygodnie
przed  użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych  Wykonawca 
przedłoży  Inspektorowi  do  akceptacji  szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek. 
To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja Inspektora udzielona jakiejś partii materiałów
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób 
materiałów otrzymanych  z  zatwierdzonego źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby udowodnić,  że  nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej SST.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając  te,  które  zostały wskazane przez Zamawiającego,  przed rozpoczęciem wykorzystywania
tego  źródła  Wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  Inspektorowi  wszystkich  wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 
lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących
z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora.

2.3. Kontrola materiałów i urządzeń
Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić
czy są one zgodne z wymaganiami SST.
Inspektor jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. 
Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do  aprobaty  jakości  danej  partii  materiałów.
Inspektor  jest  również  upoważniony  do  przeprowadzania  inspekcji  w  wytwórniach  materiałów
i urządzeń.
W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez  Inspektora,  Wykonawca
ma obowiązek spełniać następujące warunki:

a)  W  trakcie  badania,  Inspektorowi  będzie  zapewnione  niezbędne  wsparcie  i  pomoc
przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b)  Inspektor  będzie  miał  zapewniony  w  dowolnym  czasie  dostęp  do  tych  miejsc,
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

2.4. Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  wymagane
są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor może dopuścić 
do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów
z warunkami podanymi w SST.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone

-6-



przez  Wykonawcę  Inspektorowi.  Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,
mogą  być  badane  przez  Inspektora  w dowolnym czasie.  W przypadku,  gdy zostanie  stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi
w SST nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  Inspektora  za  niezgodne  ze  SST  muszą  być  niezwłocznie  usunięte
przez Wykonawcę z placu budowy.  Jeśli  Inspektor pozwoli  Wykonawcy wykorzystać te materiały
do  innych  robót  niż  te,  dla  których  zostały  one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów
może być odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów,  które  nie  zostały sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez  Inspektora,  będzie  wykonany
na własne ryzyko Wykonawcy.  Musi  on zdawać sobie sprawę, że  te roboty mogą być  odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo  składowane
na  budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich  jakość  i  własności
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili 
być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą  zlokalizowane
w  obrębie  placu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem,  lub  poza  placem  budowy,
w miejscach zapewnionych przez Zamawiającego.

2.7. Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli  Wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub  urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze  
Inspektora  przynajmniej  na  3  dni  przed  ich  użyciem lub  wcześniej,  jeśli  wymagane  jest  badanie 
materiału  lub  urządzenia  przez  Inspektora.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału
lub urządzenia nie może być później zmieniany bez akceptacji Inspektora.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.
Sprzęt  używany do  robót  powinien  być  zgodny z  ofertą  Wykonawcy oraz  powinien  odpowiadać
pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości
i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny z  wymaganiami  ochrony środowiska  i  przepisami 
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  Wykonawca  dostarczy 
Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez Inspektora. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny,  
urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy zostaną  przez  Inspektora 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Teren  budowy  jest  zlokalizowany  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  istniejących  układów 
komunikacyjnych  miasta.  Zastosowanie  środków  transportu  i  innych  maszyn  ciężkich  musi 
uwzględniać  wymagania  przepisów  miejskich  w  zakresie  korzystania  z  infrastruktury  drogowej 
będącej w zarządzie służb miejskich.
Liczba  i  rodzaje  środków  transportu  będą  określone  w  projekcie  organizacji  robót.  Muszą
one  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie  wykonawczym
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i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  Inspektora,  w  terminach 
wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego,  szczególnie  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy
na polecenie Inspektora.
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia
i  zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie 
harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,
za  ich  zgodność  z  projektem,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  programu  zapewnienia 
jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za  dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych
przez Wykonawcę.
Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona
przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, 
zostaną  one  założone  ponownie  na  jego  koszt,  również  w  przypadkach,  gdy  roboty  budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia
i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy
i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych 
specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych  wykonania  i  odbioru  robót.
Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  uwzględnia  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót,  
dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące  przy produkcji  i  przy badaniach  materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.
Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości  
wykonania robót.
Przed  zatwierdzeniem  programu  zapewnienia  jakości  Inspektor  może  zażądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w projekcie 
wykonawczym i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone
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w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa stwierdzające,  że wszystkie stosowane urządzenia
i  sprzęt  badawczy posiadają  ważną legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor  musi  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  jego  zlecenie 
Wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą 
wątpliwości
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone
z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego.
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,  zaakceptowane
przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi.
Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Będzie  on  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  
badań, Inspektora natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca będzie  przekazywać Inspektorowi  kopie  raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie  później  jednak niż  w terminie  określonym w programie zapewnienia  jakości.  Kopie  wyników 
badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
również przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  jest  uprawniony do  dokonywania  kontroli,  
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródeł  ich  wytwarzania,  a  ze  strony  Wykonawcy
i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych 
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań. Inspektor 
może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  to poleci  on Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się 
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem 
wykonawczym i  SST.  W takim przypadku  całkowite  koszty powtórnych  lub  dodatkowych  badań
i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.

7. OBMIARY ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru robót.
Obmiar  robót  ma  za  zadanie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzień
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilość podaje się w jednostkach 
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ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie  
powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru
i  zatwierdzane  przez  Inspektora.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach 
podanych  w przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w SST nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku 
wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż  linii  osiowej.  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  robót
nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m³, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót
i  dostarczone  przez  Wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  Inspektora.  Jeżeli  urządzenia
te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  musi  posiadać  ważne  świadectwa 
legalizacji.   Muszą  one  być  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w dobrym stanie,  w całym okresie  
trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  wymaganych
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora. Obmiary będą także przeprowadzone
przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy
w  robotach  lub  zmiany  Wykonawcy.  Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu 
przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Przedmiar robót.
Wszelkie  roboty dodatkowe  oraz  te,  które  nie  zostały przewidziane  i  wykazane  w  dokumentacji  
przetargowej  (Dokumentacja  Techniczna,  Specyfikacja  Istotnych Warunków Zamówienia),  a  także 
roboty zamienne zostaną zrealizowane na odrębne zlecenie Zamawiającego na podstawie wykonanych
przez jednostkę projektową lub osobę wskazaną przez Zamawiającego przedmiarów robót.
Przedmiary należy sporządzić zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami, w formie wskazanej
w  rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  dotyczącym  m.  in.  formy  dokumentacji  projektowej
–  w tym przedmiarów robót - z dnia 2.09.2004 r.

8. ODBIORY ROBÓT

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

8.1. Zasady ogólne odbiorów
Roboty  winny  podlegać  następującym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  Zamawiającego
z udziałem Wykonawcy:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi końcowemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  ulegają  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających
i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonywanie ewentualnych 
korekt  i  poprawek  bez  zahamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor
lub osoby przez niego upoważnione. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
i jednocześnie powiadamia Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później 
jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia 
Zamawiający na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych
i  w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  dokumentacją  projektową i  uprzednimi  
ustaleniami.
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8.3. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę protokołem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego.  Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  i  po  potwierdzeniu
przez  Zamawiającego  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów  potrzebnych  przy  odbiorze 
końcowym.  Odbioru  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę
w  ich  obecności.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją. W toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających 
zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru  końcowego.  W przypadku  stwierdzenia
przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od  wymaganej  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej,  z  uwzględnieniem tolerancji
i  nie  ma  dalszego wpływu na  cechy eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót  w stosunku do  wymagań przyjętych  w dokumentach 
umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
8.4.1. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
b) uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
c) recepty i ustalenia technologiczne,
d) księgi obmiaru,
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
f)  opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru,
g) sprawozdanie techniczne,
h) oświadczenie o zgodnym z dokumentacją oraz przepisami wykonaniu zadania,
i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

8.4.2. Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
a) zakres i lokalizację wykonanych robót,
b)  wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  przekazanej
przez Zamawiającego,
c) uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
d) datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku,  gdy wg  komisji  roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie  będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych
i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostały zgodnie z SIWZ ujęte w kwocie umownej
i w związku z tym nie podlegają odrębnemu rozliczaniu.
Częściowe  należności  za  wykorzystane  media,  organizację  placu  budowy  zostaną  realizowane
na rzecz właściwych jednostek wskazanych przez Inspektora.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy.
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Wykonawca  po  przyznaniu  zadania  do  realizacji  otrzyma  od  Zamawiającego  dwa  egzemplarze 
kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikację Techniczną wykonania robót.

10.2.  Dziennik  budowy  (jeżeli  roboty  prowadzone  będą  na  podstawie  prawomocnej  decyzji
o pozwoleniu na budowę)
Wykonanie przedmiotowego zadania nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę.

10.3. Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu  
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane
do  książki  obmiaru  robót,  wykorzystując  opis  pozycji  i  jednostki  użyte  w  wycenionym
przez Wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

10.4. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4., dokumenty budowy zawierają też:

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót nie wymagających pozwolenia;
c) Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkań i narad;
f) Protokoły odbioru robót,
g) Opinie ekspertów i konsultantów,
h) Korespondencja dotycząca budowy.

10.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi 
wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu  Inspektora
oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
10.6.1 Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania
na polecenie Inspektora następujących dokumentów:

a) rysunki robocze,
b) aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,
c) dokumentacja powykonawcza,
d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Dokumenty  składane  Inspektorowi  winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą  przedsięwzięcia
i Zamawiającego.
Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów
oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę 
kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości  przerobowe  Wykonawcy w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót
i  finansowania,  zgodnie  z  wymaganiami  umowy.  Harmonogram  ten  w  miarę  postępu  robót
może  być  aktualizowany  przez  Wykonawcę  i  zaczyna  obowiązywać  po  zatwierdzeniu  przez 
Inspektora.

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie  
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.
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Wykonawca  winien  przedkładać  Inspektorowi  aktualizowane  na  bieżąco  rysunki  powykonawcze,
co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót  
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi.

10.7. Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione
w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.8. Przepisy prawne
Wykonawca  jest  zobowiązany znać  wszystkie  przepisy prawne  wydawane  zarówno  przez  władze 
państwowe jak i  lokalne oraz inne regulacje prawne i  wytyczne,  które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i  będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł
i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623)
2. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1157)
3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.  (Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163)
wraz z późniejszymi zmianami
4.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19.12.1994  r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni  odpowiedzialny
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń
lub metod. Będzie informował Inspektora o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie  
atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Nazwa zamówienia
Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i  odbioru robót  
konstrukcyjnych przy realizacji zamówienia publicznego pod nazwą:  „Budowa boiska sportowego 
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie”

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i rozbiórek.

1.2.2. Zakres robót objętych SST.
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu  
realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego w punkcie 1.2.1.  
przedmiotu, a to:
- wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,
- roboty ziemne.

1.3. Nazwy i kody
45111100-9 - wyburzenia i rozbiórki,
45111200-0 - roboty ziemne.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  użyte  w niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami
i Ogólną ST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje  całość  robót  związanych  z  rozbiórką  wszystkich  kolidujących  z  obszarem  zabudowy 
obiektów oraz wykonanie koniecznych robót ziemnych.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST.

2.2. Zasypki
Do  zasypek  należy  stosować  grunt  pozyskany  z  wykopów.  Grunt  do  zasypek  nie  może  mieć  
wilgotności większej niż grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno nawilgocony (np. po opadach) musi zostać 
podsuszony.  Grunty  zawierające  odpady  budowlane  lub  grunty  zawierające  zanieczyszczenia 
organiczne w ilości większej niż 2% nie mogą być użyte do zasypek.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST.
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  wykonania  poszczególnych  robót  pozostawia  się  do  uznania 
Wykonawcy,  po  uzgodnieniu  z  Inspektorem.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia
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nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicznej.  Wykonawca
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość i właściwości przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie 
BHP  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i  rozbiórkowych  oraz  przez  prawo 
budowlane.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia, 
szczególnie przed wejściem na teren rozbiórek osób postronnych. 
Materiały  uzyskane  z  rozbiórek  odwieźć  na  miejsce  składowania  wskazane  przez  Inspektora
lub do miejsca utylizacji.
Zdemontowany istniejący sprzęt sportowy tj.:

- słupki do siatkówki
- konstrukcje kosza
- maszt 

należy wywieźć i zutylizować w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Bramki do piłki ręcznej należy zamontować ponownie na boisku poliuretanowym.
Zdemontowane krawężniki i sfrezowany asfalt należy wywieść i zutylizować na koszt Wykonawcy.

5.3. Korytowanie
Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze  przystąpienie  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczania  podłoża,  jest  
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym 
korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany,  
niezwiązany  bezpośrednio  z  wykonaniem  pierwszej  warstwy  nawierzchni.  Paliki  lub  szpilki
do prawidłowego ukształtowania  koryta  w planie  i  profilu  powinny być  wcześniej  przygotowane.  
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny  
sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj  sprzętu,  a  w  szczególności  jego  moc  należy  dostosować  do  rodzaju  gruntu,  w  którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego 
szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót  
o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji  projektowej  i  SST,  tj.  wbudowany  w  nasyp  lub  odwieziony  na  odkład  w  miejsce 
wskazane  przez  Inspektora.  Koryto  wykonane  w podłożu powinno być  wyprofilowane  zgodnie  z 
projektowanymi  spadkami  podłużnymi  i  poprzecznymi  nawierzchni  oraz  zagęszczone.  Wskaźnik 
zagęszczenia  koryta  nie  może  być  mniejszy  od  0,95.  Dopuszczalne  tolerancje  dla  głębokości 
wykonanego koryta wynoszą ± l cm.  Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm. 
Wykonanie koryta oraz profilowanie i  zagęszczenie podłoża powinno nastąpić bezpośrednio przed 
rozpoczęciem  układania  warstw  nawierzchni.  W  wykonanym  korycie  oraz  po  wyprofilowanym 
zagęszczonym  podłożu  nie  może  odbywać  się  ruch  budowlany  nie  związany  z  wykonywaniem 
warstwy  konstrukcyjnej  nawierzchni.  Jeśli  dokładność  mechanicznego  wykonania  koryt  nie  jest 
wystarczająca,  ostateczne  profilowanie  należy  wykonać  ręcznie.  Jeżeli  podłoże  ulepszone

-15-



pod  nawierzchnię,  wykonane  z  materiałów  związanych  spoiwami  lub  lepiszczami,  wykazuje 
jakiekolwiek wady, to powinny one być usunięte wg zasad akceptowanych przez Inspektora.

5.4. Roboty ziemne i posadowienie fundamentów
Roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi, 
normami i  zaakceptowanym projektem organizacji  robót.  Przed przystąpieniem do realizacji  robót  
ziemnych  należy  wykonać  zdjęcie  warstwy  ziemi  urodzajnej  oraz  sprawdzić  zgodność  rzędnych 
terenu z  danymi  podanymi  w Dokumentacji  Projektowej.  W tym celu  należy wykonać  pobieżny 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji 
powinny  potwierdzone  przez  Inspektora.  Natomiast  w  trakcie  realizacji  wykopów  konieczne
jest kontrolowanie warunków gruntowych.

5.4.1 Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 
wykopów oraz porównywania z założonymi i wykazanymi w projekcie.

5.4.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego
Wykonawca powinien przejąć protokolarnie od Inspektora punkty stałe i charakterystyczne, tworzące 
układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem punktów na planie 
sytuacyjnym.  Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona i  zabezpieczenie  punktów.  Wytyczenie 
linii obiektu i krawędzi wykopów powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny i potwierdzone 
protokolarnie.

5.4.3. Wykonywanie wykopów
Z powodu przechodzącej przez działkę przyłącza gazowego wszystkie prace ziemne związane
z wykonaniem fundamentów należy wykonać ręcznie.
Grunt z wykopów może być wykorzystywany do wykonanie innych robót ziemnych po uprzednim 
zaakceptowaniu  przez  Inspektora.  Nadmiar  gruntu  należy  odwieźć  na  wskazany  odkład.
Nachylenie  terenu  przy  wykopie  powinno  zapewniać  samoczynny  odpływ  wody  od  wykopu
na szerokości 4 krotnej głębokości wykopu. Jeżeli w obrębie prowadzonych robót zostaną stwierdzone 
obiekty  –  instalacje  podziemne  nie  wykazane  w  dokumentacji,  o  fakcie  należy  niezwłocznie 
poinformować Inspektora. Roboty ziemne w rejonie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. 
W  przypadku  natrafienia  w  poziomie  posadowienia  fundamentu  na  grunt  o  nośności  mniejszej
od  przewidzianej  w  projekcie  lub  na  grunt  silnie  nawodniony  lub  na  kurzawkę,  roboty  należy 
przerwać i powiadomić Inspektora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń.
W  przypadku  natrafienia  na  przedmioty  zabytkowe  lub  szczątki  archeologiczne  roboty  należy 
przerwać i powiadomić Inspektora oraz władze konserwatorskie.

5.4.4. Nienaruszalność struktury dna wykopu
Wykopy należy wykonać bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzędną dna wykopu 
należy ustanowić na poziomie +0,1 m przy robotach ręcznych i + 0,2 m przy robotach mechanicznych.  
Ostateczną warstwę należy usunąć ręcznie, bezpośrednio przed wykonaniem podłoży pod fundamenty.
W  przypadku  przegłębienia  wykopów  poniżej  przewidywanego  poziomu,  a  zwłaszcza  poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy doprowadzić do wyrównania poziomu posadowienia
na koszt Wykonawcy materiałem podkładowym uzgodnionym z Inspektorem.
W  przypadku  prowadzenia  robót  w  okresie  zimowym  dno  wykopu  należy  zabezpieczyć
przed  przemarzaniem.  Lub  usunąć  warstwę  przemarzniętą  i  doprowadzić  do  wymiany  podłoża
jak przy przegłębieniu.

5.4.5. Podsypki pod fundamenty
Podsypki należy wykonywać z pospółki, żwiru albo czystych piasków średnich lub grubych. 
W przypadku natrafienia na grunt spoisty należy zastosować podsypkę z piasku średniego, o grubości
co  najmniej  10  cm.  Podsypkę  należy  zagęścić  warstwami  do  20  cm w  przypadku  zagęszczania 
ręcznego lub do 60 cm w przypadku zagęszczania mechanicznego.
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5.4.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg projektu,
to  przed  ułożeniem  konstrukcji  nawierzchni  należy  je  dogęścić.  Jeżeli  wartości  wskaźnika 
zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy 
podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika  zagęszczenia.  Możliwe  do  zastosowania  środki,  proponuje  Wykonawca  i  przedstawia
do akceptacji Inspektorowi.

5.4.7. Zasypywanie wykopów
Zasypywanie wykopów należy prowadzić zgodnie z ustaloną w harmonogramie kolejnością robót.  
Powinno być prowadzone równomiernie – różnica w poziomie zasypek nie powinna przekraczać 0,5 
m. Przed zasypaniem wykop powinien być oczyszczony i odwodniony. Grunt do zasypek powinien
być nie zmarznięty i nie zanieczyszczony. Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu 
zezwolenia  Inspektora.  Każda  warstwa  gruntu  zasypki  powinna  posiadać  grubość  0,2  m.  Można
ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie.
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad:

a) rozścielać grunt warstwami o równej grubości
b) warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść 
urządzenia zagęszczającego,

5.4.8. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania  wykopu musi  umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  liniowych  powinno  postępować  w  kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i 
nadać  przekrojom  poprzecznym  spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  Spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% 
w  przypadku  gruntów  niespoistych.  Należy  uwzględnić  ewentualny  wpływ  kolejności  i  sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła  wody,  odsłonięte  przy  wykonywaniu  wykopów,  należy  ująć  w  rowy  i/lub  dreny.  Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.5. Obrzeża betonowe
Boisko  poliuretanowe,  oraz  boisko  do  mini  piłki  nożnej  należy zamknąć  obrzeżami  betonowymi 
8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót  
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robót
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór robót 
winny być wykonane zgodnie z normami:
-  PN-68/B-06050  -  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania  i  badania
przy odbiorze.
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Sprawdzenie  wykonania  wykopów  i  zasypu  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
- zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów,
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót,
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).
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Sprawdzenie  jakości  wykonania  zasypek  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej.
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie.
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST.
Odbiór robót zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem,
b) rzędnych dna wykopu,
c) grubości poszczególnych warstw zasypki,
d) wskaźnika zagęszczenia gruntów.

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST .
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  ST.  Podstawą  dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami  obmiarowymi  są  jednostki  przyjęte  dla  poszczególnych  robót  w  przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBÓT

Ogólne  zasady  odbiorów  robót.  Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  wymiarów  konstrukcji, 
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wyników badań laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH

Zasady rozliczenia robót jw. Określono w ST ogólnej.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

10.1. Związane normatywy
WTWiO robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:

10.2. Zalecane normy
Mają  zastosowanie  wszystkie  związane  z  tym  tematem  normy  polskie  (PN)  i  branżowe  (BN),
w tym w szczególności:
PN-68/B-06050  -  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania  i  badania  przy 
odbiorze.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 2

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI NA TERENACH SPORTOWYCH 
NAWIERZCHNIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Nazwa zamówienia
Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i  odbioru robót  
konstrukcyjnych przy realizacji zamówienia publicznego pod nazwą:  „Budowa boiska sportowego 
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie”

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST

1.2.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  SST  jest  wykonanie  nawierzchni  i  innych  elementów  zagospodarowania 
terenu.

1.2.2. Zakres robót objętych SST
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu  
realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego w punkcie 1.2.1.  
przedmiotu, a to:
- wykonanie nowej nawierzchni do mini piłki nożnej,
- wykonanie nowej nawierzchni do koszykówki i siatkówki.

1.3. Nazwy i kody
45212221-1, 45236100-1 - podbudowy,
45212221-1 - budowa nowej nawierzchni boiska.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  użyte  w niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami
i Ogólną ST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje  całość  robót  związanych  z  przygotowaniem  istniejącej  nawierzchni  asfaltowej
jako podbudowy oraz wykonaniem nowych nawierzchni sportowych.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST.

2.2. Kruszywa
Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny być zgodne z wymaganiami określonymi w DP oraz normie
PN-B-11112.
Przewiduje się zastosowanie podbudowy z kruszywa łamanego, nie sortowanego 0-63 mm oraz miału-  
kruszyny kamiennej 0-8 mm. Kruszywa służące do wykonania poszczególnych warstw podbudowy 
muszą  posiadać  dokładnie  takie  same  parametry  jak  zalecane  w  DP.  W  przypadku  propozycji  
zamiennych,  które  Wykonawca  będzie  ewentualnie  chciał  wprowadzić  do  realizacji  materiały 
zamienne  muszą  być  uzgadniane  z  Inspektorem,  który w porozumieniu  z  JP ustali  na  podstawie 
przedłożonych  przez  wykonawcę  dokumentów  jakości,  czy  dany materiał  spełni  założone  w  DP 
wymagania  techniczne  oraz  jakościowe  i  czy  nie  obniży  walorów  użytkowych  realizowanych 

-19-



obiektów. Kruszywa przeznaczone do wbudowania należy składować na przygotowanym wcześniej, 
utwardzonym  terenie,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zanieczyszczeniem  i  wzajemnym 
wymieszaniem. Do wykonania nawierzchni użyć kruszyw naturalnych.

2.3. Sztuczna nawierzchnia trawiasta boiska do mini piłki nożnej 
Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spełniać założenia przyjęte w DP tj.
Jako  nawierzchnię  sportową  przyjmuje  się  nawierzchnię  ze  sztucznej  trawy  o  następujących 
minimalnych parametrach:

wysokość trawy od 20mm do 21mm
wysokość całkowita od 22mm do 23mm
gęstość splotów min 42.000/m2
ilość pęczków min 21.000/m2
gęstość włókien min 339.000/m2
masa całkowita min 1800g/m2
grubość włókna min 120 mikronów
dtex min 8500
wytrzymałość na rozdzieranie min 145 N (wzdłuż szwów) 

     oraz min 70 N (w poprzek szwów)
typ włókna: monofil
rodzaj włókna: polietylen
wypełnienie: piasek kwarcowy
kolor trawy: zielony

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:
1. karta techniczna dla trawy syntetycznej potwierdzona przez producenta,
2. autoryzacja i gwarancja producenta na zadanie objęte przetargiem,
3. deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014,
4. aktualny atest PZH dla trawy syntetycznej,
5. badanie laboratoryjne np. ITB potwierdzające wszystkie parametry nawierzchni

W/w dokumenty należy dołączyć do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

2.4. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykówki i siatkówki
Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spełniać założenia przyjęte w DP tj.
Warstwa podkładowa typu ET gr. 30-35 mm
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa „typu natrysk”
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm –  wersja podstawowa, 
wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa 
kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  służy  do pokrywania 
nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., 
boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej.
Nawierzchnia  składa  się  z  dwóch  warstw  elastycznej  (nośnej)  i  użytkowej.  Warstwa  nośna
to  mieszanina  granulatu  gumowego  i  lepiszcza  poliuretanowego.  Układana  jest  mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć 
warstwą użytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. Czynność 
tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). 
Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami 
poliuretanowymi metodą natrysku.
Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej.
Linie – specjalistyczna farba poliuretanowa nakładana natryskowo:
Koszykówka - linie białe, gr. 5 cm
Siatkówka - linie żółte, gr. 5 cm
Proponowana kolorystyka boiska - zgodnie z DP.
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

1. Rekomendacja  ITB lub aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877,
2. Atest Higieniczny PZH
3. Autoryzacja producenta systemu wraz z potwierdzeniem gwarancji przez producenta,
4. Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST.
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  wykonania  poszczególnych  robót  pozostawia  się  do  uznania 
wykonawcy,  po  uzgodnieniu  z  Inspektorem.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia
nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicznej.  Wykonawca
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość i właściwości przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Dla  zachowania  w  procesie  realizacji  wymaganej  jakości  mogą  być  wykonywane  tylko
przez  autoryzowanego  (przeszkolonego  przez  producenta)  wykonawcę  potwierdzającego  swoje 
kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien 
dołączyć stosowny dokument dotyczący przedmiotowego zadania).
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST,  
PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji  
materiałów i elementów robót muszą być oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie  
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

5.1. Podbudowa boisko do mini piłki nożnej
Istniejącą nawierzchnię asfaltową należy potraktować jako podbudowę zasadniczą.
W celu przygotowania asfaltu do pełnienia funkcji  podbudowy należy w miejscach zastoisk wody 
wykonać sączki chłonne. Przez sączek należy rozumieć wykonanie ok. 10 otworów o średnicy 22 mm 
przez  całą  warstwę  podbudowy  asfaltowej  na  powierzchni  ok.  0,25m².  Nnależy  sfrezować 
nawierzchnię asfaltową tak aby ułożyć minimum 2 cm warstwy miału kamiennego.
Na przygotowanej podbudowie asfaltowej należy wykonać warstwę profilującą z tłucznia o frakcji
0-31,5 mm w miejscach gdzie grubość warstwy jest większa niż 50mm i tłuczniem frakcji 0-5 mm
w  miejscach  gdzie  warstwa  profilująca  ma  grubość  mniejszą  niż  50  mm.  Na  przygotowanej 
podbudowie  profilującej  należy ułożyć  warstwę  miału  granitowego  o  frakcji  0-5  mm.  Na górnej  
warstwie tłucznia odchyłki nie mogą przekraczać 5 mm mierzone łatą 300 cm.
Przekrój przez warstwy
Warstwa istniejącej nawierzchni asfaltowej – podbudowa zasadnicza

(miejscowe frezowania od 2 do 6 cm)
Warstwa profilująca  –  do 11 cm, kruszywo 0-31,5 mm i 0-5 mm
Odchyłka górnej powierzchni warstwy wyrównawczej nie może przekraczać 4 mm na łacie długości  
3,0 m.
Boisko  oddzielić  od  sąsiadujących  elementów  zagospodarowania  terenu  za  pomocą  obrzeży 
betonowych 8x30x100 cm układanych na ławie z betonu C12/15 z oporem.
Na powierzchni podbudowy boiska wyprofilować spadki poprzeczny i podłużny o wartości  0,4 %.

5.2. Podbudowa boiska koszykówki i siatkówki
Istniejącą nawierzchnię asfaltową należy potraktować jako podbudowę zasadniczą.
W celu przygotowania asfaltu do pełnienia funkcji  podbudowy należy w miejscach zastoisk wody 
wykonać sączki chłonne. Przez sączek należy rozumieć wykonanie ok. 10 otworów o średnicy 22 mm 
przez całą warstwę podbudowy asfaltowej na powierzchni ok. 0,25 m². Elementy do rozbiórki należy 
sfrezować nawierzchnie asfaltową tak aby ułożyć minimum 2 cm warstwy miału kamiennego.
Na przygotowanej podbudowie asfaltowej należy wykonać warstwie profilującą z tłucznia o frakcji
0-31,5 mm w miejscach gdzie grubość warstwy jest większa niż 50 mm i tłuczniem frakcji 0-5 mm
w miejscach gdzie warstwa profilująca ma grubość mniejszą niż 50 mm.
Południową część boiska należy poszerzyć o ok 3,5 m, w ty celu należy wykorytować wyznaczone 
miejsce i wykonać następującą podbudowę:
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- warstwa piasku zagęszczonego do Is=0,98, gr. 15 cm
- warstwa tłucznia frakcji 0-31,5 zagęszczonego do Is=1.0, grubość 15 cm

Na przygotowanych podbudowach należy wykonać warstwę szczepną elastyczną typu ET o grubości  
35 mm.
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi
i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże 
powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone 
(plamy należy  usunąć). 
Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało 
wykruszania się warstwy górnej, również wymaga impregnacji.

5.3. Sztuczna nawierzchnia trawiasta boiska do mini piłki nożnej
Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spełniać założenia przyjęte w DP.
5.3.1. Składowanie:
-  Po  rozładunku  rolki  powinny  pozostać  w  oryginalnym  opakowaniu  i  być  ułożone  na  płaskiej
i czystej powierzchni. Mogą być układane jedna na drugą, do wysokości 3-4 rolek, a stykać powinny 
się na całej długości, aby uniknąć zagięć i załamań.
- Należy maksymalnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji.
- Najlepszym rozwiązaniem jest rozładowanie i ułożenie rolek na boisko bezpośrednio  w miejscach
ich późniejszej instalacji.
Sposób ułożenia,  przygotowanie i  wykończenie podłoża,  zasady konserwacji  powinny być zgodne
z zaleceniami  narzuconymi  przez producenta  wybranego systemu.  Przed rozłożeniem rolki  należy 
dokładanie sprawdzić wszystkie jej wymiary. Należy unikać zbyt dużych zakładek pomiędzy brytami  
trawy.
5.3.2. Układanie trawy

a) Należy zaznaczyć punkty ułożenia brytów trawy przed ich rozładowaniem.
b) Pierwsza rolka powinna być rozłożona wzdłuż bocznej krawędzi. Następne układane równolegle 
z 5 cm zakładką
c)  Cięcie sąsiadujących brytów trawy należy wykonywać z należytą dokładnością. Należy w tym 
celu  posłużyć  się  specjalnym  nożem  posiadającym  regulację  wysokości  ostrza,  które  pozwoli
na uniknięcie cięcia w tym samym czasie podkładu i włókien (źdźbeł).
d)  Cięcia  należy  wykonywać  tak,  aby  jak  najmniej  uszkadzać  łączenia  splotów,  co  powoduje 
mniejsze zniszczenie włókien.
e)  W przypadku  znacznych  zmian  temperatury w czasie  instalacji,  należy sprawdzić  położenie  
trawy,  która  ma tendencje  do rozszerzania  się  i  skracania.  W przypadku występowania  takiego 
zjawiska  należy  korygować  ułożenie  rolek.  Przygotowane  i  przycięte  bryty  trawy  powinny
być klejone tego samego dnia.

5.3.2. Klejenie
- Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych.
- Dwuskładnikowy poliuretanowy klej rozkładany jest na taśmie na szerokości 16 cm, przy zużyciu  
400-500 g na metrze długości.
- Klej należy rozprowadzać przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca się używania specjalnych maszyn
do nanoszenia kleju.
- Klej należy przygotowywać zgodnie z instrukcją.
- Z uwagi na charakterystykę kleju musi być on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.
- Klej może być nakładany na suchej taśmie i podkładzie brytów trawy przy temperaturze powyżej  
10ºC. W przypadku niższych temperatur, klej należy po przygotowaniu przechowywać w ciepłych 
pomieszczeniach magazynowych.
- Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na równomierne 
rozłożenie  kleju  na  taśmie,  a  także  pozwala  na  wprowadzenie  grubszej  warstwy  kleju  na  styku 
łączenia trawy. Jest to bardzo ważne, gdyż uniemożliwia to penetrację piasku kwarcowego na linii  
styku brytów trawy.
- Przed przyłożeniem brytów trawy do taśmy z klejem należy bardzo dokładnie sprawdzić ułożenie 
centralne taśmy łączeniowej.
- Statystycznie najwięcej reklamacji spowodowanych jest złym ustawieniem taśmy łączeniowej.
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-  Jako pierwszy należy dociskać docinany bryt  trawy uważając,  aby nie  zbrudzić  klejem włókien  
trawy. Bryty trawy należy dociskać bezpośrednio po przyłożeniu, a także ponownie, kiedy następuje 
polimeryzacja kleju.
- Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podłoża trawy przy dodatkowym założeniu,
iż jest to minimalna grubość.
-  Wiązanie  finalne  kleju  w zależności  od  temperatury otoczenia  następuje  w czasie  20-90 minut  
(sprawdzoną metodą dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopą).
- Rolki (walce) dociskowe nie są wskazane, ale małe traktory z pustymi wózkami do zasypywania 
piaskiem mogą być używane. W przypadku zastosowania traktora należy unikać raptownych skrętów 
kół w miejscach klejenia.
5.3.3. Linie
- Linie boisk są zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze.
- Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach (rozsuwanie umożliwia wybór szerokości cięcia).
- W przypadku linii należy zastosować szerszą taśmę łączeniową (25 cm).
- Należy dokonać testu wycinania linii, aby upewnić się czy została dobrze wybrana jego szerokość  
(zdarzają się sytuacje, gdy szerokość cięcia jest inna niż wycięta przestrzeń, a spowodowane to może  
być różnicami temperatur i różnymi rozciągnięciami położonych brytów trawy).
5.3.4. Zasypywanie piaskiem
- Położona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym.
- Po równomiernym rozsypaniu piasek należy szczotkować, aby mógł penetrować w głąb włókien 
trawy.
- Piasek winien być rozsypywany przynajmniej w dwóch partiach oraz partii finalnej. Jeśli dana trawa  
wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilości 12 kg/m2 to powinna być zasypana dwukrotnie
po 5 kg/m² i dodatkowo na koniec 2 kg/m².
- Szczotkowanie każdej partii wymaga trójkątnej szczotki ciągniętej przez mini traktor.
- Zabiegi powyższe powinny być dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku 
kwarcowego (wilgoć może spowodować złą penetrację piasku w trawie).
- Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzać regularnie i w odpowiedniej ilości.
Maszyna powinna pracować wzdłuż szerokości boiska.

5.4. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykówki i siatkówki
Warstwa podkładowa typu ET gr. 30-35mm - przepuszczalna dla wody i stabilizująca, mieszanina 
granulatu  gumowego  i  kruszywa  kwarcowego  połączona  lepiszczem  poliuretanowym,  układana 
maszynowo na istniejącym asfalcie.
Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”
Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji  1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, 
jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze,
w stosunku wagowym  100:21.                       
Wykonanie warstwy użytkowej         
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM
o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynność tą wykonuje się w mikserze 
przeznaczonym dla tworzyw.
Tak przygotowany produkt  rozprowadza się  na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny.
Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13 mm.
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała 
w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej
w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.3. Obramowania.
Boisko  oddzielić  od  sąsiadujących  elementów  zagospodarowania  terenu  za  pomocą  obrzeży 
betonowych  8x30x100  cm  układanych  na  ławie  z  betonu  C12/15  z  oporem. Wypełnienie  spoin 
zaprawą cementową.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót
z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.
Odchyłka górnej powierzchni warstwy wyrównawczej nie może przekraczać 4 mm na łacie długości 
3,0 m.  Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- zastosowanie właściwych gruntów i frakcji w nasypach oraz właściwej wilgotności.
Rodzaj  gruntu  do  zasypki  i  stopień  jego  zagęszczenia  powinny podlegać  odbiorom częściowym.
Po zakończeniu całości  robót  ziemnych należy dokonać odbioru końcowego i sporządzić protokół  
końcowy. Równość podłoża pod płytę boiska mierzona na długości 3 m powinna wynosić ≤ 4 mm,
a spadki powinny zawierać się w przedziale 0,7-1,0%.  Maksymalna odległość pomiędzy najwyższym
i najniższym punktem nie może przekraczać 35 m.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.
Nierówności podłużne nawierzchni drogi i placów mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą
BN – 68/8931 – 04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z DP z tolerancją ± 0,5 %. 
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej  nawierzchni  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny 
przekraczać ± 1 cm.
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
Częstotliwość  pomiarów  dla  cech  geometrycznych  nawierzchni  powinna  być  dostosowana
do  powierzchni  wykonanych  robót.  Spadki  nawierzchni  boiska  zostają  wytworzone  przez 
ukształtowanie podłoża.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m² 
nawierzchni  i  w  punktach  charakterystycznych  dla  niwelety  lub  przekroju  poprzecznego  oraz 
wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy
- wykonanie podsypki,
- ewentualne wykonanie ławy po krawężniki.
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni poliuretanowej

a)  Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, a tam gdzie będzie użytkowana w obuwiu
z kolcami powinna wynosić min. 13  mm.
b) Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor.
c) Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną.
d) Nie należy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku.
e)  Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość  musi być przepuszczalna dla wody.
To jest  naturalna cecha nawierzchni.
f)  Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 
uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.
g)  Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 
określonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionów la) lub innych przepisów
(w przypadku boisk, kortów itp). 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  ST.  Podstawą  dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót
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7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami  obmiarowymi  są  jednostki  przyjęte  dla  poszczególnych  robót  w  przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBÓT
Ogólne  zasady  odbiorów  robót.  Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  wymiarów  konstrukcji, 
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wyników badań laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
Zasady rozliczenia robót jw. Określono w ST ogólnej.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

10.1. Związane normatywy
WTWiO robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:

10.2. Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),
PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 3

PIŁKOCHWYTY I WYPOSAŻENIE SPORTOWE BOISK

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Nazwa zamówienia
Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i  odbioru robót  
związanych  z  wyposażeniem  sportowym  boisk  oraz  piłkochwytami  przy  realizacji  zamówienia 
publicznego  pod  nazwą:  „Budowa  boiska  sportowego  przy  Szkole  Podstawowej  Nr  1
w Kożuchowie”

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest dostawa i montaż wyposażenia sportowego oraz piłkochwytów.

1.2.2. Zakres robót objętych SST.
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu  
realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego w punkcie 1.2.1.  
przedmiotu, a to:

a) Bramki do piłki nożnej -  stalowe, wym. 5,0 x 2,0m, montowane w tulejach –  szt. 2 + siatki
do bramek – szt. 2,
b)  Stojaki do koszykówki stalowe, dwu słupowe, ocynowane o wysięgu 220  cm, tablica
o wymiarach 180  x  105  cm, obręcz wzmocniona, siatka łańcuchowa –  2 zestawy (2 zestawy
z płynną regulacją wysokości za pomocą korby),
c)  Słupki aluminiowe dla siatkówki uniwersalne  (tenis,  badminton) montowane w tulejach
z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym – szt. 2,
d) Siatka całosezonowa do siatkówki – szt. 1,
e) Siatka całosezonowa do tenisa – szt.1,
f) Ławki przy boisku z siedziskiem drewnianym przymocowane na konstrukcji żeliwnej, na trwale 
zamontowanej w gruncie za pomocą fundamentu betonowego  – szt. 4,
g) Śmietniki – szt. 2,
h) Piłkochwyty z siatki PP o oczkach 45x45x4 mm w kolorze zielonym zamocowane na słupach 
stalowych ocynkowanych ogniowo i pomalowanych proszkowo.

1.3. Nazwy i kody
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  użyte  w niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami
i Ogólną ST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje  całość  robót  związanych  z  rozbiórką  wszystkich  kolidujących  z  obszarem  zabudowy 
obiektów oraz wykonanie koniecznych robót ziemnych.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST.
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2.2. Fundamenty
Fundamenty do osadzenia w gruncie słupków – beton klasy min. B-15.

Piłkochwyty  jako  produkt  winno  spełniać  wymogi  dotyczące  zachowania  odporności
na obciążenia dynamiczne od uprawianych na boisku dyscyplin.

2.2. Zasypki
Do  zasypek  należy  stosować  grunt  pozyskany  z  wykopów.  Grunt  do  zasypek  nie  może  mieć  
wilgotności większej niż grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno nawilgocony (np. po opadach) musi zostać 
podsuszony.  Grunty  zawierające  odpady  budowlane  lub  grunty  zawierające  zanieczyszczenia 
organiczne w ilości większej niż 2% nie mogą być użyte do zasypek.

2.3. Piłkochwyty
Piłkochwyty z siatki PP o oczkach 45x45x4 mm w kolorze zielonym zamocowane na słupach 
stalowych ocynkowanych ogniowo i pomalowanych proszkowo.  Zabezpieczenie  antykorozyjne 
elementów ogrodzenia – ocynkowanie i powlekanie, z minimalną gwarancją antykorozyjną 3 lata.

2.4. Wyposażenie
a) Bramki do piłki nożnej -  stalowe, wym. 5,0 x 2,0m, montowane w tulejach –  szt. 2 + siatki
do bramek – szt. 2,
b)  Stojaki do koszykówki stalowe, dwu słupowe, ocynowane o wysięgu 220  cm, tablica
o wymiarach 180  x  105  cm, obręcz wzmocniona, siatka łańcuchowa –  2 zestawy (2 zestawy
z płynną regulacją wysokości za pomocą korby),
c) Słupki aluminiowe dla siatkówki (uniwersalne do tenisa też) montowane w tulejach z regulacją 
wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym – szt. 2,
d) Siatka całosezonowa do siatkówki – szt. 1,
e) Siatka całosezonowa do tenisa – szt.1,
f) Ławki przy boisku z siedziskiem drewnianym przymocowane na konstrukcji żeliwnej, na trwale 
zamontowanej w gruncie za pomocą fundamentu betonowego  – szt. 4 (przed zamówieniem ławek 
należy uzyskać akceptację u zamawiającego),
g) Śmietniki – szt. 2.

Sprzęt stanowiący wyposażenie sportowe boisk winien spełniać wymogi bezpieczeństwa określone
w polskich i europejskich przepisach obowiązujących dla otwartych obiektów sportowych

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST.
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  wykonania  poszczególnych  robót  pozostawia  się  do  uznania 
Wykonawcy,  po  uzgodnieniu  z  Inspektorem.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia
nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  ST.  Wykonawca
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość i właściwości przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Montaż piłkochwytów
Przed  rozpoczęciem  montażu  Wykonawca  przedłoży  Inspektorowi  nadzoru  instrukcje  montażu 
piłkochwytów w celu  kontroli  zgodności  wykonanych  robót.  Piłkochwyty z siatki PP o  oczkach 
45x45x4 mm w kolorze zielonym zamocowane na słupach stalowych ocynkowanych ogniowo
i pomalowanych proszkowo.

Montaż w sposób zgodny z wysokością i płaszczyzną konstrukcji oraz zaleceniami producenta.
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5.2. Montaż wyposażenia
Przed rozpoczęciem montażu Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru instrukcje montażu sprzętu 
sportowego w celu kontroli zgodności wykonanych robót.
Sprzęt  sportowy  winien  być  zamontowany  w  tulejach  montażowych  osadzonych  w  podłożu
w fundamentach betonowych z betonu min. B-15 zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób
by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. Dostarczony sprzęt winien być kompletny w zakresie 
wszystkich  elementów,  dający możliwość  jego  użycia  do  gry bez  potrzeby zakupu  dodatkowych 
elementów.  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  próbny  montaż  dostarczonego  sprzętu  oraz 
przekazać użytkownikowi instrukcje montażu i użytkowania oraz składowania sprzętu.

5.2.1. Bramki do mini piłki nożnej
Bramki  do  piłki  nożnej  młodzieżowe  stalowe  5x2  m,  profil  80x80,  z  łukami  składanymi, 
demontowalne. Rama główna bramki wykonana z kształtownika stalowego o wymiarach 80x80 mm. 
Łuki składane i  tylna poprzeczka wykonane z rury kalibrowanej  Ø 35 x 1,5.  Wszystkie elementy 
konstrukcyjne oprócz ramy głównej są cynkowane.  Bramki wyposażone w siatki polipropylenowe.
Bramki  muszą spełniać wymagania normy EN 748 -  „Sprzęt  boiskowy – Bramki  do piłki  nożnej
–  Wymagania  funkcjonalne  i  bezpieczeństwa,  metody  badań  z  uwzględnieniem  bezpieczeństwa”
oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa B.
Bramki  powinny  być  montowane  w  tulejach,  w  fundamentach  betonowych.  Nie  dopuszcza  się 
zastosowania szpilek.

5.2.2. Zestaw do koszykówki dwusłupowy
Wszystkie elementy konstrukcji  cynkowane. Słupy wykonane z profilu stalowego 100x100x3 mm, 
ramię  wysięgu z  profilu  80x40x2 mm.  Kratownica  usztywniająca  oraz rama tablicy epoksydowej 
wykonane  z  profilu  stalowego  30x30x1,5  mm.  Obręcz wzmocniona, siatka łańcuchowa,  płynna 
regulacja wysokości za pomocą korby.
Zestaw musi spełniać wymagania normy PN-EN-1270 - „Sprzęt sportowy – Sprzęt do koszykówki
–  Wymagania  funkcjonalne  i  bezpieczeństwa,  metody  badań”  oraz  posiadać  certyfikat
bezpieczeństwa B. Kosze (słupy) powinny być montowane w tulejach, w fundamentach betonowych.

5.2.3. Słupki do siatkówki
Słupki  do  siatkówki  aluminiowe  wykonane  z  profilu  o  przekroju  owalnym  116x80  mm.  Tuleje 
słupków  wykonane  z  rury  stalowej  o  średnicy  zewnętrznej  Ø133  mm,  zabezpieczone  poprzez 
ocynkowanie ogniowe.
Słupki powinny posiadać płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100 – 250 cm, aby można
je  wykorzystać  do treningowej gry w tenisa  ziemnego i  badmintona.  W skład kompletu wchodzą 
również siatki do siatkówki (tenisa) z antenami.
Słupki  powinny  spełniać  wymagania  normy  PN  –  EN  –  1271  -  „Sprzęt  boiskowy  –  Sprzęt
do siatkówki – Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań” oraz posiadać Certyfikat 
Zgodności z Normami.

5.3. Dodatkowe
Ławki przy boisku z siedziskiem drewnianym przymocowane na konstrukcji żeliwnej, na trwale 
zamontowanej w gruncie za pomocą fundamentu betonowego  –  szt. 4 (przed zamówieniem ławek 
należy uzyskać akceptację u Zamawiającego).
Na boisku do  mini  piłki  nożnej  (trawiastym) w prawym dolnym rogu umieszczona jest studnia 
sanitarna. Właz studni należy wyregulować a bezpośrednio do włazu należy przykleić trawę tak aby 
dostęp do studni nie był utrudniony.
Od strony północnej występują schody terenowe. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ostatni stopień 
należy pokryć nawierzchnią poliuretanową.

5.4. Kontrola i odbiór robót budowlanych
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano cześć ogólna.

Badania kontrolne obejmują:
- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych ogrodzenia z projektem, 
- sprawdzenie przekrojów elementów ogrodzenia, 
- sprawdzenie powłoki antykorozyjnej, 
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- sprawdzenie pionowości elementów, 
- sprawdzenie zakotwienia słupów w fundamentach, 
- sprawdzenie mocowań elementów.

Zamontowany  sprzęt  sportowy  powinien  posiadać  aktualne  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa
i zgodność z obowiązującymi normami.

5.5. Wymagania dotyczące przedmiaru obmiaru robót budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru podano w Ogólnej ST.

5.6. Rozliczenie robót 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w Ogólnej ST.

5.7. Dokumenty odniesienia 
Ogólne wymagania dotyczące dokumentów odniesienia podano w Ogólnej ST.
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