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1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robét przy
wykonaniu pochylni dla oséb niepetnosprawnych wraz z przebudowg schodéw terenowych, remontem
chodnikéw oraz montazem platformy schodowej wewnetrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w
Kozuchowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je

stosowac¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6ét objetych Specyfikacja

1.3.1. Wymagania Ogélne

Specyfikacje Ogolng nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Szczegotowymi:

- Specyfikacja Szczegdétowa nr 1/1 - Roboty betonowe i Zelbetowe

- Specyfikacja Szczegotowa nr 2/1 - Zbrojenie

- Specyfikacja Szczegotowa nr 3/1 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
- Specyfikacja Szczegoétowa nr 4/1 — Roboty rozbidrkowe

- Specyfikacja Szczegdtowa nr 5/1 — Stolarka drzwiowa

- Specyfikacja Szczegdtowa nr 6/1 — Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych

- Specyfikacja Szczegotowa nr 7/1 — Instalowanie wyrobéw metalowych

- Specyfikacja Szczegotowa nr 7/1 — Roboty malarskie

1.3.2. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje Roboty tak, jak je opisuje Kontrakt z uwzglednieniem wszystkich zmian
dokonanych zgodnie z Kontraktem oraz przygotuje i przekaze Inspektorowi wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz Dokumentacje Powykonawczg.

Zakres Kontraktu obejmuje::

1. Przygotowanie terenu dla pomieszczen Zamawiajgcego w zakresie opisanym w Specyfikacji.
2. Wyposazenie obiektu w sprzet p-poz., bhp, oznakowania.

3. Przeprowadzenie préb kohcowych

4. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

1.3.3. Lokalizacja.

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg zlokalizowane bedg na terenie Szkoty Podstawowej nr 1 w
Kozuchowie.

1.3.4. Warunki gruntowo - wodne

Wystepujgce roboty remontowo-modernizacyjne bez wptywu na warunki gruntowo-wodne w rejonie
modernizowanego obiektu.

1.3.5. Stan istniejgcy terenu



Obecnie teren jest zagospodarowany.
1.3.6. Zielen

Na terenie obiektu jest istniejgca zielen.
1.3.7. Uzbrojenie terenu

Obiekt wyposazony jest w nastepujgce media:
- Linie kablowg

- Kanalizacje sanitarna.

- Kanalizacje deszczowag

- Instalacje wodociggowa

- Instalacje cieptownicza.

- Linie telefoniczne wewnetrzne

- Sie¢ cieplna

W.w. uzbrojenie terenu moze kolidowac¢ z robotami objetymi Kontraktem.

1.3.8. Charakterystyka inwestycji.
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych wraz z przebudowg
schodéw terenowych, remontem chodnikéw oraz montazem platformy schodowej wewnetrznej przy

Szkole Podstawowej nr 1 w Kozuchowie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo

budowlane orazw Warunkach Kontraktu.

1.5. Stan formalno-prawny

Dla Robét objetych niniejszg Specyfikacja Zamawiajgcy uzyskat pozwolenie na budowe nr 1048/08
wydane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Pozwolenie to bedzie podstawg realizacji robét przez
Wykonawce.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca wykona w granicach okreslonych w Kontrakcie, zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie z
Kontraktem oraz poleceniami Inspektora i usunie wszelkie wady w Robotach. Wykonawca dostarczy
Materiaty, Urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbedny Personel oraz inne rzeczy i ustugi
konieczne do zrealizowania Robé6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos¢, zgodnosé i
bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Placu Budowy. Wykonawca przedtozy
szczegOty organizacji i metod, ktére Wykonawca proponuje przyjg¢ do realizacji Robét do akceptacii
Inspektora. Przed rozpoczeciem Préb Koncowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumentacje

powykonawczg oraz instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

1.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig:

1.7.1. Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego,
1.7.2. Projekt Wykonawczy, opracowany przez Zamawiajgcego, ktéry zostanie przekazany

Wykonawcy, obejmujgcy opracowania:- Projekt budowlany wykonanie pochyini dla oséb
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niepetnosprawnych wraz z przebudowg schodéw terenowych, remontem chodnikéw oraz montazem
platformy schodowej wewnetrznej - Branza: Architektura, Konstrukcja, Elektryczna.

1.7.3. Rysunki Robét (stanowigce wycigg z Projektu Wykonawczego) i Specyfikacje Techniczne
wigczone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w
imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem,

1.7.4. Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, podreczniki, instrukcje oraz projekty
czesci Robot i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do sporzadzenia i

dostarczenia przez Wykonawce zgodnie z Klauzulg 1.7. i 1.8 Specyfikaciji.

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania techniczno-
organizacyjne i projekty czesci Robot:

1.8.1. Projekt organizacji robét dla catosci Kontraktu.

1.8.2. Dokumenty i Rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbedne do realizacji rob6t budowlano-
montazowych. Dotyczy to w szczegodlnosci opracowan elementdw realizowanych w oparciu o
propozycje techniczne i rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktére nie sg szczegétowo opracowane
w dokumentacji wykonawczej oraz wszystkich elementéw zamiennych i dodatkowych.

1.8.3. Inne opracowania projektowe, ktérych wykonanie wynikaé bedzie z zaakceptowania przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce.

1.8.4. Dokumentacja eksploatacji obiektu.

Wszelka dokumentacja niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych (Préb
Koncowych), oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

- projekt rozruchu,

- instrukcja eksploatacji,

- instrukcje bhp i ochrony pozarowej,

- wszystkie niezbedne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie

1.8.5. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.8 niniejszej Specyfikaciji.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Kontraktu stanowig:

- Projekt Wykonawczy i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét, opatrzone przez Kierownika Budowy klauzulg
zgodnosci wykonania i podpisem.

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig
aktualnej mapy zasadniczej terenu, opracowang zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejsze;j
Specyfikacji

- oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):



= zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
= o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
= wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
- Dokumentacja odbiorowa obejmujgca:
= protokdty wszystkich prob, sprawdzen, inspekcji i odbioréw robét zanikajgcych, odbiorow
czesciowych oraz odbioréow koncowych, przeprowadzonych zgodnie z Kontraktem i
instrukcjami Inspektora, w tym w szczegdlnosci protokéty z préb cisnieniowych instalacii, préb
instalacji elektrycznych,
= protokéty pierwszego uruchomienia urzgdzen, protokéty pomiaréw elektrycznych kompletnych
= protokdty z przeprowadzenia préb kohcowych
=  komplet dokumentéw dotyczgcych materiatéw i urzadzen dostarczonych i wbudowanych
przez Wykonawce w szczegdlnosci dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
atesty, certyfikaty, swiadectwa jakosci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje
eksploataciji
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze powykonawczej Dokumentacji Budowy

na 7 dni przed rozpoczeciem Prob Koncowych.

1.10. Zgodno$¢ Robét z Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogéine

Specyfikacje Techniczne, Rysunki Robét oraz Projekt Budowlany i Wykonawczy stanowig czes¢
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty i urzgdzenia bedg zgodne z Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za
wartosci docelowe. Cechy materiatow i urzagdzeh musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$c¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzgdzenia lub roboty nie bedg w pemni
zgodne z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementow budowli, to takie materiaty i
urzgdzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10.2. Pierwszenstwo dokumentow.

Zgodnie z zapisami Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu (Klauzula 1.5) wymagania zawarte w
Specyfikacjach Technicznych, Przedmiarze oraz Warunkach Kontraktu majg pierwszenstwo przed
zapisami w dokumentaciji projektowej (Rysunki). Wykonawca zwrdci uwage na wszelkie zapisy, ktére
objasniajg i uzupetniajg tres¢ Rysunkow i dokumentacji projektowej i uwzgledni je w ofercie i realizaciji
robot.

1.11. Plac Budowy

1.11.1. Lokalizacja



Plac Budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji.

1.11.2. Wlasnosé terenu Placu Budowy

Teren, na ktérym jest zlokalizowany Plac Budowy jest witasnoscig Zamawiajgcego i jako taki zostanie
udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

1.11.3. Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowy bedzie realizowany z drogi miejskiej. Wykonawca bedzie zobowigzany do
utrzymania istniejgcej drogi w stanie przejezdnym i biezgcego usuwania uszkodzen drogi powstatych
w trakcie korzystania z niej. Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizaciji
wykonania Robo6t oraz zapewni odpowiedni do tego Sprzet.

W zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bedzie podstawg roszczen Wykonawcy,
réwniez w zakresie przediuzenia czasu na ukonczenie.

1.11.4. Zasilanie Placu Budowy

Placu Budowy jest uzbrojony wszystkie media.

1.11.5 Woda

Teren obiektu jest zasilany w wode z miejskiej sieci wodociggowej.

1.11.6 Energia elektryczna

Inwestor udostepni wykonawcy energie elektryczna. Miejsce udostepnienia bedzie rozdzielnia gtdwna.
Telekomunikacja

W trakcie realizacji Rob6t na Placu Budowy nie bedzie dostepna stacjonarna sie¢ telekomunikacyjna
Wykonawca zapewni komunikacje z Placem Budowy przy pomocy telefonéw bezprzewodowych.
1.11.7. Pomieszczenia Zamawiajgcego

Zamawiajacy zlokalizuje na Placu Budowy wtasne pomieszczenia przeznaczone dla personelu
Zamawiajgcego i Inspektora.

Pomieszczenia sktadac sie bedg z typowych zestawdéw kontenerowych.

1.11.8. Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochrone Placu Budowy i Robét zgodnie z wikasnymi potrzebami i poniesie jej
koszty. Koszty te uwazac sie bedzie za uwzglednione w Cenie Kontraktowej, w odpowiednich
pozycjach Przedmiaru Robo6t. Forma ochrony pozostaje do decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja
jego odpowiedzialnosci za kompletnosc i stan Robot. Niezaleznie od tego Zamawiajgcy przewiduje na
bardziej zaawansowanym etapie realizacji Rob6t wprowadzi¢ ochrone Placu Budowy poprzez
ustanowienie posterunku jednostki $wiadczgcej profesjonalne ustugi w tym zakresie.

Posterunek ten bedzie funkcjonowat poza standardowymi godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy,
lecz nie wczesniej niz zostang wykonane pomieszczenia Zamawiajgcego. Ustanowienie ochrony
przez Zamawiajgcego traktowane bedzie, jako dodatkowe zabezpieczenie Placu Budowy i Robdt, i w
zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ochrone i utrzymanie Robét, ani tez
nie bedzie podstawa do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

1.11.9. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wiasny koszt oznakowania Placu Budowy zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane. Koszt ten uwazac sie bedzie za uwzgledniony w Cenie Kontraktowej, w

odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robot.



Poza okreslonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na Placu Budowy zadnych innych

oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora.

1.11.10. Usuniecie zieleni

Roboty stanowigce przedmiot niniejszej Specyfikacji nie kolidujg z istniejgcg zielenia, dla usuniecia,
ktérej wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wyciecie. Istniejgca zielerh drobng Wykonawca usunie
w ramach wykonania Robét, a koszt wykonania robét zwigzanych z usunieciem i zagospodarowaniem
zieleni uwazac sie bedzie za uwzgledniony w Cenie Kontraktowej, w odpowiednich pozycjach

Przedmiaru Robat.

1.12. Bezpieczenstwo budowy
1.12.1. Wymagania ogoéine
Obiekty budowlane nalezy projektowac i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob
Zapewniajgcy:
- spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:
= bezpieczenstwa konstrukcji,
= bezpieczenstwa pozarowego,
* bezpieczenhstwa uzytkowania,
» odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
= ochrony przed hatasem i drganiami,
» o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
- warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania sciekéw i odpaddéw, ogrzewania, wentylacji oraz tgcznosci,
- niezbedne warunki do korzystania z obiektéw administracyjnych przez osoby niepetnosprawne, w
szczegollnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,
- ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrebnych przepisach,
- ochrone débr kultury,
- ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich winna obejmowaé w szczegdlnosci:
= zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
= ochrone przed pozbawieniem:
= mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw
tacznosci,
» doptywu Swiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi,
= ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne,
promieniowanie,

= ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.



Do obiektoéw i urzgdzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy dostep
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony
przeciw pozarowej, okreslonych w przepisach.
Zagospodarowujgc Plac Budowy nalezy urzgdzi¢ miejsca postojowe dla samochodéw uzytkownikow
statych i przebywajgcych okresowo, w tym réwniez miejsca postojowe dla samochodoéw, z ktérych
korzystajg osoby niepetnosprawne.
1.12.2. Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb zapewniajgcy w razie
pozaru:

* nosnosc¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepisow,

= Qograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

= ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

* mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
- przepisow dotyczacych ochrony przeciw pozarowej, okreslajgcych w szczegdlnosci:

= zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

= warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state

urzadzenia gasnicze,

= zasady przeciw pozarowego zaopatrzenia wodnego,

* wymagania dotyczgce drog pozarowych,
- wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegodlnosci zasad ustalania:

= gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

= klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

= stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

= niepalno$ci materiatéw budowlanych,

= stopnia palno$ci materiatéw budowlanych,

= dymotwadrczosci materiatéw budowlanych,

= toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatéw.
1.12.3. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowac¢ z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

= wydzielania sie gazéw toksycznych,

= obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

* niebezpiecznego promieniowania,

= zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

» nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub

ciektej,
» wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
= niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

»= przedostawania sie gryzoni do wnetrza,



» ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

= nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:

» Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego

= Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28.03.1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U.Nr 13, poz.43.).

1.12.4. Bezpieczenstwo konstrukcji
Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby
obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

=  zniszczenia catosci lub czesci budynku,

= przemieszczeh i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

= uszkodzenia czesci budynkéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukciji,

» zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw granicznych
nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i w catej
konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie
za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to,
ze w konstrukcji obiektu nie moga wystgpic:

» |okalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywaé na przydatnos¢
uzytkows, trwatos¢ i wyglad konstrukciji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych cze$ci budynku,

= odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa, wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz
uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

= drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukciji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikdéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

1.12.5. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot

budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdélnosci wymagania dotyczace:
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* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
=  warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,
= utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposaSenia,
» sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,
= przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzgdku i
czystosci,
» organizacji pracy na budowie,
»  sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.13. Personel Wykonawcy
Wykonawca zatrudni do wykonania robo6t odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami Kontraktu. W
szczegolnosci Wykonawca powierzy obowigzki Kierownika Budowy i kierownikow rob6t osobom
spetniajgcym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania Kontraktu. Funkcje te petni¢ beda
osoby wymienione jako Personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku z Kontraktem w odpowiednim
Formularzu kwalifikacji technicznych. Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzgcej w skiad
Personelu Wykonawcy zatrudnionego w zwigzku z Kontraktem bez akceptacji Inspektora. W
przypadku koniecznosci dokonania takiej zmiany Wykonawca wystapi do Inspektora o zatwierdzenie
zmiany, zatgczajac do wniosku petng informacje o kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami
dokumentoéw potwierdzajgcych spetnienie wymagan ustawy Prawo budowlane.
1.14. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne
1.14.1. Wymagania ogélne
Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg podmioty posiadajgce niezbedne uprawnienia
zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne i
kartograficzne.
1.14.2. Opracowania geodezyjne do celéw projektowych
Dla realizacji Robét objetych Kontraktem nie przewiduje sie wykonania opracowan geodezyjnych dla
celéw projektowych.
1.14.3. Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu, podlegajg geodezyjne
elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektow, tj.:
= gtéwne osie i wezty obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych,
= gtéwne wezly sieci
= staly punkt wysokosciowy - reper.
Jednorazowego wytyczenia tych elementéw w terenie dokona jednostka obstugi geodezyjnej na
zlecenie Wykonawcy. Przed wytyczeniem obiektu lub elementu obiektu Wykonawca z wyprzedzeniem
5 dni wystgpi do Inspektora o dokonanie wytyczenia, podajgc precyzyjnie elementy, ktére majg byé

wytyczone. Po dokonaniu wytyczenia Wykonawca przejmie od jednostki obstugi geodezyjnej
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wyznaczone punkty i w oparciu o nie bedzie realizowat roboty. Wykonawca bedzie utrzymywat i
chronit wyznaczone punkty do czasu ukonczenia robot. Wykonawca zweryfikuje wyznaczenie punktéw
i ich zgodnos¢ z projektem.
W przypadku utracenia wytyczonych punktéw Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zleci
jednostce obstugi geodezyjnej zatrudnionej przez Zamawiajgcego wiasnym staraniem i na wtasny
koszt ponowne wyznaczenie punktow.
W Zzadnym przypadku, a w szczegdlnosci w przypadku utracenia wyznaczonych punktéw Wykonawca
nie bedzie zwolniony z wykonania rob6t zgodnie z kontraktem.
1.14.4. Czynnosci geodezyjne w toku budowy
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

= geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektu budowlanego

= pomiary pomieszczen obiektu i jego podtoza oraz pomiary odksztatcen obiektu,

» geodezyjng inwentaryzacje obiektow lub elementéw obiektéw.
Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne
tych elementéw obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie moze
zapewnic prawidtowego wykonania obiektu.
Czynnosci geodezyjne w toku budowy realizuje Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt.
Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika
budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicéw
tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajgce dane
geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia. Wykonawca przekaze kopie szkicow

Inspektorowi oraz wtgczy je do dokumentéw Wykonawcy.

1.14.5. Czynnosci geodezyjne po zakohczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych lub ich elementéw ulegajgcych
zakryciu nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zostanie sporzgdzona przez jednostke obstugi
geodezyjnej dziatajgcg na zlecenie Wykonawcy. Jednostka dokona inwentaryzacji na podstawie
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do inwentaryzacji obiektu lub elementu Robot. Zgtoszenie
zostanie przekazane Inspektorowi z wyprzedzeniem 5 dni.

Zakres jednorazowo zgtaszany do inwentaryzacji bedzie podlegat akceptacji Inspektora. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za zgtoszenie do inwentaryzacji wszystkich elementéw Robét, ktére muszg byé
zinwentaryzowane dla wiernego i kompletnego udokumentowania ich potozenia w sposéb wymagany
dla ewidencji gruntéw, budynkdw i uzbrojenia terenu. Wykonawca zapewni jednostce obstugi
geodezyjnej dostep do elementéw inwentaryzowanych i w razie koniecznosci zapewni niezbedny do
tego sprzet. W przypadku elementéw podlegajgcych zakryciu Wykonawca zapewni, ze
inwentaryzowane elementy zostang udostepnione do inwentaryzacji w odpowiednim czasie i
odpowiednim stanie, aby inwentaryzacja byta poprawna, a jej wykonanie nie wptywato na postep

Robot. W szczegdlnosci w przypadku gdy element zostanie zakryty przed wykonaniem inwentaryzacji

12



Wykonawca dokona jego odkrycia w sposéb umozliwiajgcy inwentaryzacje. Wszystkie koszty z tym
zZwigzane poniesie Wykonawca.

Jezeli w trakcie wykonania Robét potozenie zinwentaryzowanych uprzednio obiektow lub ich
elementdéw ulegnie zmianie z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca powiadomi on o tym
Inspektora i zleci jednostce obstugi geodezyjnej ponowng inwentaryzacje wiasnym staraniem i na
wiasny koszt. W kazdym przypadku Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kompletne
przeprowadzenie inwentaryzacji przez jednostke obstugi geodezyjnej poprzez wiasciwe i we
wiasciwym terminie zadysponowanie dokonania inwentaryzacji.

Operat geodezyjny inwentaryzacji powykonawczej oraz opracowana na jego podstawie mapa

zasadnicza zostang wigczone do Dokumentéow Wykonawcy.

1.15. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca bedzie sie stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:

= Ustanowi Kierownika Budowy spetniajgcego wymagania Ustawy

= Oznakuje plac budowy

= Zapewni ochrone placu budowy oraz przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
= Bedzie prowadzit i dziennik budowy
= Bedzie przestrzegat przepiséw w zakresie stosowania materiatdw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie

1.16. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu wydania $wiadectwa przejecia. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu przejecia.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem terenu, ktory zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sposdb zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni, urzgdzen
nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiasciciela terenu, na ktérym prowadzone beda prace.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. O ile Zamawiajgcy podejmie na placu
budowy dziatania majgce na celu ochrone placu budowy i robét bedzie to traktowane, jako dodatkowe
zabezpieczenie i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania robét i placu
budowy, ani tez nie bedzie stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do

Zamawiajgcego.
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1.17. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu robét zostanie stwierdzone wystepowanie
uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jesli w trakcie prowadzenia robét nastgpi
odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za
konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta harmonogramu roboét na ten okres, to
Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie robot w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
1.18. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegoélnosci:

= stosowac sie do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

= stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

= stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

= stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i

Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

= stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2 Materialy i urzgdzenia
2.1 Wymagania formalne
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty bedg fabrycznie nowe, chyba Se inaczej dopuszcza
Specyfikacja lub pisemna akceptacja Inspektora. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie sa:
- wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:
= wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych

tej certyfikaciji,
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= dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskag
Norma lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja,
majgcych istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane:

*= oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

* wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisjg Europejska wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego
stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji
technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Szczegotowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do jednostkowego stosowania w

obiekcie, szczegotowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz

jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, a takze zakres oraz szczegoétowe zasady i

tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriéw technicznych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. Systemy oceny zgodnosci dla

poszczegdlnych rodzajéw wyrobow budowlanych, wzory deklaracji zgodnosci oraz sposéb

znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie zostaty okres$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 31.07.1998r.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty

budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

okre$la Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiaty i

urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami

Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe

informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa

badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia

Inspektorowi.
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2.2 Materialy majgce kontakt z wodg spozywcza
Stacja wodociggowa ma zapewniaé zaopatrzenie w wode do celdw spozywczych, zatem wszystkie
materiaty zastosowane do jej budowy i majgce kontakt z wodg muszg posiadac certyfikat
dopuszczajgcy do kontaktu z wodg spozywczg. Wykonawca przed zastosowanie takich materiatow
przedstawi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez Inspektora.
2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

= |nspektor bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.
» Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Dostawa materiatow na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowy bedg podlega¢ sprawdzeniu przez Inspektora. Na 5 dni przed
dostawg materiatéw Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zgtosi materiaty do sprawdzenia
podajac ich specyfikacje ilosciowa i jakosciowg. Materiaty bedg podlega¢ sprawdzeniu w zakresie ich
zgodnosci z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatdéw Wykonawca przedstawi Inspektorowi dokumenty
poswiadczajgce zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami Kontraktu, w szczegoélnosci dokumenty

poswiadczajgce dopuszczenie materiatdéw do stosowania w budownictwie.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie

przyjeciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowaty swojg
jakos¢ i whasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.7. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos$¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o

swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli

bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet powinien byé uzywany
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spetnia¢ wymagania okreslone odrebnymi
przepisami, w szczegolnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje zanieczyszczenia terenu,
w szczegolnosci drog poza Placem Budowy btotem, paliwem, smarami, gruzem lub
jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka Sprzetu przed
opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i
obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wiasny koszt i bedzie utrzymywat
przez caty czas wykonania Robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robaét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
srodki transportu powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spetniac
wymagania okreslone odrebnymi przepisami, w szczegolnosci przepisami w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki Transportu nie spowodujg
zanieczyszczenia terenu, w szczegoélnosci drog poza Placem Budowy btotem, paliwem,
smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda
jednostka transportu przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona.
Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wtasny
koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora beda usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét z wiascicielem drogi oraz policjg. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
organizaciji ruchu zastepczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia
terenu robot oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiane organizacji
ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne
dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robét, a w harmonogramie
robot uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym
zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wtasnym staraniem. Przed przystgpieniem
do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzagdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacii
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim

wynagrodzeniu.
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5 Wykonanie robét

5.1 Wymagania ogélne.

5.1.1. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora i do
usuniecia wszelkich wad.

5.1.2. Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

5.1.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos¢, skutki i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej
urzadzen i materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

5.1.4. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatann do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem jako
obszary robocze. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z
placu budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

5.1.5. Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robét i naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu roboét.

5.2. Rozwigzania alternatywne

5.2.1 Wykonawca nie moze przedstawi¢ w ofercie rozwigzania alternatywnych.

5.3. Harmonogram Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogramu catej budowy oraz harmonogram
préb koncowych przewidzianych w Kontrakcie.

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce z uwzglednieniem petnego zakresu Robot
objetego Kontraktem wigcznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektowania. wykonawstwa,
préb, testéw i odbioréw, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania koniecznych
opinii, zatwierdzen i pozwolen instytucji do tego uprawnionych.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie wszystkie wymagania i okolicznosci wptywajgce na postep
robo6t z warunkami pogodowymi wigcznie tak, aby ukohczy¢ Roboty w czasie wymaganym przez
Kontrakt. Wykonawca bedzie na biezgco analizowat harmonogram w celu zaplanowania i
przygotowania wszystkich srodkéw niezbednych, aby w terminie ukonczy¢ roboty. W szczegdlnosci,
gdy roboty bedg op6znione Wykonawca dokonywat bedzie aktualizacji Harmonogramu i przedstawi go

do zatwierdzenia Inspektorowi wraz z programem dziatan niezbednych dla nadrobienia opdznien.
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6 Kontrola jakosci robét
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan

Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor bedzie
uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegodtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajagcych stosowanie sie
do nich, beda przedktadane Inspektorowi do wiadomosci na jego zgdanie.

6.1. Pobieranie probek

Jezeli okaze sie to konieczne na polecenie Inspektora bedg pobierane prébki materiatow oraz
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z
Kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.5. Préby Koricowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane proby koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Kontrakcie i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowigzujgcych Normach PN
(EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do
przeprowadzenia kazdej z préb koncowych, a proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej
dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedtozy Inspektorowi poswiadczony

wynik tych préb.

7 Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkéw Kontraktu. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robdét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy

lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Kontraktem. llos¢
Robét okreslana bedzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze. Sposdb wyliczenia ilosci robot
bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze i bedzie zgodny z wymaganiami
Specyfikacji Szczegdtowych, jesli takie majg zastosowanie. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem. Roboty o
charakterze liniowym i znacznej dtugosci bedg obmierzane na podstawie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca kazdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji
Inspektora dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujgce dlugosci inwentaryzowanych elementéw

robot, na podstawie ktérych obliczono ich ilo$é.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem swiadectwa ptatnosci, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

8 Odbidr i przyjecie robét

8.1. Odbiér Roboét

8.1.1. Rodzaje odbioréow
= Qdbidr robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu
= Qdbidr robot, ktérych wykonanie stanowi podstawe przejsciowego swiadectwa ptatnosci
= Odbidr robét przed i w ramach wykonania préb korncowych

= Odbidr robét dla potrzeb wystawienia Swiadectwa przejecia.

8.1.2. Odbiér roboét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu dokonywany jest na zgtoszenie Wykonawcy.
Przed zakryciem robot Wykonawca powiadomi Inspektora o gotowosci robét do inspekcji i przygotuje
wszystkie niezbedne dokumenty Wykonawcy dotyczgce robét podlegajgcych inspekcji. Inspektor
dokona inspekcji w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy. Jezeli do zgtoszonych robét nie bedzie
zastrzezen Inspektor wyda zgode na zakrycie robot. W przeciwnym przypadku wyda polecenie
usuniecia niezgodnosci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje Roboty bez uzyskania zgody Inspektora to na jego wezwanie dokona
odkrycia Robét lub umozliwi ich inspekcje w inny sposéb polecony przez Inspektora. W takim
przypadku Wykonawca usunie na wiasny koszt wszystkie uszkodzenia Robét powstate na skutek ich
odkrycia. Powyzsze nie bedzie stanowi¢ podstawy do zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego, ani w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresie przedtuzenia czasu na

ukonczenie.

8.1.3. Odbior Robét, ktorych wykonanie stanowi podstawe Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci.

Przed wystgpieniem o przejsciowe swiadectwo ptatnosci Wykonawca zgtosi Inspektorowi do odbioru
roboty bedace podstawg wystapienia. Wraz ze zgtoszeniem przedtozy dokumenty wykonawcy
dotyczgce tych robdt. Jezeli w zakres tych robét wechodzg roboty zanikajgce odebrane uprzednio do
dokumentdw dotgczone zostang protokdty z ich inspekciji.

W ciggu 5 dni od zgtoszenia do odbioru Inspektora dokona inspekcji robot i dokumentow, i stwierdzi
ich zgodnos¢ z Kontraktem. Jezeli do zgtoszonych robot nie bedzie zastrzezen Inspektor potwierdzi
roboty jako podstawe przejsciowego swiadectwa ptatnosci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie

usuniecia niezgodnosci i ponownego zgtoszenia do odbioru.
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8.1.4. Odbiér roboét przed i w ramach wykonania préb koncowych.

Odbiér robét przed i w ramach wykonania préb koncowych zostanie przeprowadzony w formie zgody
Inspektora na rozpoczecie préb koncowych oraz potwierdzenia prawidtowego wykonania préb zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

8.1.5. Odbior robot dla potrzeb wystawienia swiadectwa przejecia.

Odbidr robét dla potrzeb wystawienia Swiadectwa Przejecia zostanie przeprowadzony zgodnie z

Warunkami Kontraktu dotyczgcymi wystawienia swiadectwa przejecia.

8.2. Préby Koricowe

8.2.1. Wymagania ogdine

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach Kontraktowych i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych i w
obowigzujgcych Normach PN (ENPN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych. Wykonawca
powiadomi Inspektora z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do
przeprowadzenia kazdej z préb koncowych, a proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej
dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedtozy Inspektorowi poswiadczony
wynik tych préb. Wraz z powiadomieniem o gotowosci do prob Wykonawca przedtozy Inspektorowi
szczegotowy program Prob prezentujgcy szczegodtowe terminy, zastosowane metody pomiarowe

istotnych parametréw kontrolnych oraz wykaz niezbednego sprzetu i materiatow.

8.2.2. Program Préb Koncowych

Szczegotowy zakres, przebieg i wymagania préb koncowych okreslone zostang w programie
rozruchu, ktéry przygotuje Wykonawca i przedtozy Inspektorowi w 2 egzemplarzach w terminie na 7
dni przed datg rozpoczecia préb koncowych wedtug aktualnego harmonogramu robét. Program
zawierat bedzie wszystkie szczegotowo opisane czynnosci, ktére beda niezbedne do wykonania, aby
po zakonczeniu prob koncowych cato$é obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca przedstawi program do zatwierdzenia przez Inspektora.
Wykonawca zawrze w programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do wymagan
urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram préb. W kazdym przypadku program uwzgledniat
bedzie wymagania Kontraktu, w szczegdlnosci zawarte w specyfikacjach. Jezeli wymagania te nie
zostang uwzglednione lub sposob ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan
Kontraktu Inspektor odrzuci program, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i
uzupetnienia programu zgodnie ze wskazéwkami Inspektora.

Wykonawca nie rozpocznie préb koricowych przed zatwierdzeniem programu rozruchu i przed
wydaniem przez Inspektora potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia prob kazdorazowo
pomiary parametrow pracy urzgdzen i instalacji dokonywane w trakcie préb w poszczegodlinych ich
fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametréw okreslonymi w
instrukcjach obstugi i DTR. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako

niepowodzenie proby.
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8.2.3. Wymagania szczegétowe
Zakres Préb obejmowat bedzie:

Proby przed odbiorowe

1) -Sprawdzenie zawartosci i kompletnosci Dokumentéw Wykonawcy dostarczonych zgodnie z
wymaganiami Klauzuli 1.9. W przypadku istotnych brakéw w Dokumentach Inspektor moze odmoéwié
zgody na wykonanie préb.

2) Sprawdzenie kompletnosci i poprawnos$ci wykonania Robot poddanych prébom poprzez weryfikacje
ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.

3) Sprawdzenie montazu obiektéw poddanej probom w zakresie usytuowania i zamontowania
elementdéw, wykonania potgczen, zamocowan i podpor,

4) Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych poprzez uruchomienie ich reczne (tam, gdzie
to mozliwe).

5) Sprawdzenie stanu wyposazenia urzgdzen w materiaty eksploatacyjne (smary, ptyny
eksploatacyjne).

6) Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukciji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

Préba odbiorowa

1) -Sprawdzenie skutecznosci podania mediow zasilajgcych do instalacji (energia elektryczna, sygnaty
sterujgce) poprzez;

a) Sprawdzenie dostepnosci i parametrow medidw na wejsciu do instalaciji

b) Stopniowe obcigzanie

¢) Kolejne sprawdzanie skutecznosci i poprawnosci dziatania poszczegoélnych elementéw
wyposazenia

d) Sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem

2) Pojedyncze zatgczanie poszczegdinych elementéw urzadzen bez podania medium i bez obcigzenia
(tam, gdzie to mozliwe) i przeprowadzenie pomiaréw parametrow pracy instalacji i urzgdzenh.

3) Sprawdzenie skutecznosci dziatania wszystkich elementéw zatgczania, sterowania i regulacji.

4) Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzgdzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami

DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

8.3. Przejecie Roboét

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, po
zakohczeniu z wynikiem pozytywnym prob korncowych. Inspektor w ciggu 14 dni, po otrzymaniu
wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy swiadectwo przejecia, podajgc date, z ktérg roboty (lub
odcinek) zostaty ukohczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc powody. Wykonanie
zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor, wystawiajgc Swiadectwo wykonania i w ciggu 14 dni od
najpézniejszej z dat uptywu okreséw zgtaszania wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy
wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich préb oraz usunie wady.

Tylko $wiadectwo wykonania stanowi akceptacjg robot.
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9 Podstawa i warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia ogéine
Podstawg ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robét. Warto$¢ ptatnosci ustalana jest na
podstawie obmiaru ilosci Robét wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, ktérych ptatnosc
dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostke obmiaru ilosci robot skalkulowanej przez
Wykonawce dla danej pozycji przedmiaru robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla robé6t w niniejszej Specyfikaciji i w Kontrakcie.
Cena jednostkowa bedzie obejmowaé¢ w szczegdlnosci:
» robocizne bezposrednia,
= wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
= wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
= koszty posrednie, w skfad, ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana
Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,
= zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,
= podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych

tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Szczego6towe warunki ptatnosci

9.2.1. Roboty

Wartos¢ robot wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona bedzie poprzez przemnozenie ilosci
robot potwierdzonej przez Inspektora przez cene jednostkowg ujetg w przedmiarze. Tak obliczona

wartos¢ obejmowaé bedzie wszystkie elementy robét zgodnie z okresleniem w p. 8.1.

9.2.2. Materiaty

Wartos¢ Materiatdow uwzgledniona bedzie w poszczegdlnych pozycjach robdt zgodnie z przedmiarem i
nie bedzie stanowi¢ odrebnej pozycji ptatnosci.

9.2.3. Urzadzenia

Warto$é urzadzen wyszczegolnionych w odrebnych pozycjach przedmiaru obliczona bedzie poprzez
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przemnozenie liczby zamontowanych na gotowo urzgdzen przez cene jednostkowg ujetg w
przedmiarze. Warto$¢ urzadzen niewyszczegolnionych w przedmiarze uwzgledniona bedzie w
pozycjach robét zgodnie z przedmiarem i nie bedzie stanowi¢ odrebnej pozyciji ptatnosci.

9.2.4. Wyposazenie w sprzet bhp, p-poz. i oznakowania.

Warto$¢ wyposazenia w sprzet bhp, p-poz. i oznakowania powinna byé uwzgledniona w formie
ryczattu za dostarczenie i montaz catosci oznakowania.

9.2.5. Zasilanie Placu Budowy.

Zasilanie placu budowy zostanie rozliczone ryczattem.

9.2.6. Dokumenty Wykonawcy

Wartosé Dokumentow Wykonawcy uwzgledniona bedzie w formie ryczattu i podlegac bedzie ptatnosci
po przedstawieniu przez Wykonawce kompletu Dokumentéw do wystawienia Swiadectwa Przejecia i
potwierdzeniu ich poprawnosci i kompletnosci przez Inspektora.

9.2.7. Zagospodarowanie placu budowy

Wartos¢ prac zwigzanych z pomieszczeniami Zamawiajgcego bedzie podlegaé ptatnosci po
zrealizowaniu prac.

9.2.8. Koszty prowadzenia robét (zajecie pasa drogowego, odszkodowania, etc.)

Wartos¢ prowadzenia robét (zajecia pasa drogowego, odszkodowania, etc.), o ile wystgpig,
uwzglednione bedg w poszczegdlnych pozycjach Robot zgodnie z Przedmiarem i nie bedg stanowié
odrebnej pozycji ptatnosci.

9.2.9. Rozruch i szkolenie.

Wartos¢ rozruchu i szkolenia, wchodzacych w zakres Prob Koncowych uwzgledniona bedzie w formie
ryczattu i podlegaé¢ bedzie ptatnosci po wykonaniu Préb Kohcowych z wynikiem pozytywnym
potwierdzonym przez Inspektora..

10 Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé, jako integralng czesc i nalezy je czytac tacznie z rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia norm polskich beda

miaty pierwszenhstwo nad postanowieniami innych norm.

11 Przepisy zwigzane
= Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529.),

» Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, p6z. 351),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 15.06.2002),

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz.U. Nr 74, poz.836 ),

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie
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systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U Nr
113 poz.728),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych,
(Dz.U Nr 107 p6z. 679),

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,p0z.231),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U.
Nr126,poz. 839),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz.U. Nr 84
poz.387 ),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych ( Dz. U. Nr 44, p6z.
174),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 102, poz.506 ),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92,
pdz. 460 ),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawie
wydawania swiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobéw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 40, p6z. 172 ),

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych,

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 pd6z. 627).

Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.122

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. 2001 r. Nr 72, pdz. 747 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p6z. 1386).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. nr 100 z dnia 21
listopada 2000 r. péz. 1086)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 p6z. 96)
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Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, p6z. 690.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, pdz. 953)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8,
poéz. 71).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.
Nr 113, pdz. 728).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, p6z. 637).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjne - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 péz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, do uzytkowania, ktdrych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy
organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 p6z. 1128)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 po6z. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr
209 p6z. 1779)

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 p6z. 38)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
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Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administraciji, Gospodarki Terenowej | Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego, 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).
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SZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

nr1/1

Roboty betonowe i zelbetowe

Kod CPV 45262300-4
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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdét,
betonowych i zelbetowych dla zadania - wykonanie pochylni dla os6b niepetnosprawnych wraz z
przebudowg schodow terenowych, remontem chodnikéw oraz montazem platformy schodowej
wewnetrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kozuchowie.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je
stosowac¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robét opisanych w p. 1.1.
1.3 Zakres robot
Zakres Kontraktu obejmuije:

a) Wpykonanie fundamentéw pochyini,

b) Wykonanie faw kraweznikéw i obrzezy
2 Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikaciji
Ogodlnej. Materiaty stosowane przy betonowaniu nie powinny zawiera¢ zadnych substancji szkodliwych
mogacych pogarszac¢ wytrzymatosé lub trwatosé betonu.
Do wykonania gtéwnych robot betonowych przewiduje sie zastosowanie betonu Towarowego
dowozonego na plac budowy z wytworni betonu.
Beton wytwarzany w warunkach polowych na placu budowy moze by¢ zastosowany jedynie do
betonowania elementow drobnych.
2.1 Woda do betonowania
Przydatnos¢ wody do produkcji betonu ustala sie zgodnie z PN-EN 1008. Przed przystgpieniem do
rob6t Wykonawca sprawdzi, czy woda dostepna na placu budowy spetnia wymagania. W tym celu na
wniosek Wykonawcy Inspektor udostepni posiadane wyniki badania wody, o ile to okaze sie
konieczne. Wykonawca zapewni na placu budowy wodg spetniajgcg wymagania w niezbednej ilosci.
2.2 Cement

Cement - wymagania, odbidr, pobieranie probek i badanie

Wykonawca winien stosowac¢ cementy: portlandzki CEM |, portlandzki wielosktadnikowy CEM II/B-S
32,5R,42,5R lub hutniczy CEM IlI/A 32,5 lub 42,5, spetniajacy normy PN-EN 197-1 i PN EN 197-2.
oraz wszelkie wymagania dodatkowe wynikajgce z tresci wymagan Zamawiajgcego.

Nie wolno uzywaé cementdéw bardzo szybko wigzgcych, szybko wigzgcych, cementdéw siarczanowych
ani cementow o wysokiej zawartosci tlenku glinowego i cementéw zawierajgcych chlorek wapniowy
bez uzgodnienia z Inspektorem.

Cement Wykonawca winien dostarcza¢ na Plac Budowy w partiach wielkosci wystarczajgcej, aby
zapewnic¢ ciggtosé prac przez caty czas ich wykonywania. Partie cementu powinny byé zuzywane w
kolejnosci ich dostarczenia. Niedozwolone jest mieszanie réznych typéw i gatunkédw cementu
uzywanych podczas wykonywania robét

Kazda dostarczana partia cementu musi posiadac certyfikat zawierajgcy ponizsze informacje:
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= $rednie wyniki badan masy cementu danej partii, przeprowadzonych przez producenta,
tacznie ze sktadem chemicznym oraz wtasciwosciami fizycznymi, okreslonymi zgodnie z
zatwierdzong specyfikacjg dotyczgcg badania cementu,

» date produkcji, datg wysyiki z zakladu oraz date planowanej dostawy na plac budowy
Niedozwolone jest uzywanie cementu po uptywie szesciu miesiecy od daty produkciji albo po
skfadowaniu go przez okres przekraczajacy trzy miesigce W takim przypadku cement, ktéry zostanie
uznany przez Inspektora za nienadajgcy sie do wykorzystania, nie wolno w zadnym wypadku uzy¢ i
Wykonawca winien go bezzwtocznie usunaé z placu budowy.

Prébki cementu Wykonawca winien pobieraé na zyczenie w obecnosci Inspektora, a badania
wykonywaé w zaakceptowanym niezaleznym laboratorium. Ponadto Inspektor powinien mieé

zapewniony staty dostep do magazynu cementu.

2.3 Kruszywo

Kruszywo musi by¢ wolne od szkodliwych zanieczyszczen, takich jak substancje organiczne, ziemia,
mut, glina, it, fupki lub roztozona skata. Wszystkie rodzaje kruszywa muszg by¢ twarde, wytrzymate i
trwale i nie mogg zawiera¢ szkodliwego materiatu, mogacego negatywnie wptyng¢ na wytrzymatos¢ i
trwatos¢ betonu lub powodowac korozje osadzonej w nim stali.

Kruszywo nie powinno zawiera¢ zadnych materiatow, ktére mogg powodowaé przebarwienia lub w
inny sposéb wptywaé na wyglad betonowych powierzchni.

Kruszywo musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 12620.

Miejsca przeznaczone na sktadowanie kruszywa w hatdach powinny byé wytozone ptytami z betonu
lub zabezpieczone w inny sposdéb teren ten Wykonawca winien utrzymywac w czystosci, co pozwoli
zapobiec zanieczyszczeniu kruszywa ziemig podczas przenoszenia go lub wykonywania innych
czynnosci.

Kruszywa, ktdre ulegty segregacji lub zanieczyszczeniu albo tez z innych wzgleddw nie spetniajg

wymagan niniejszej specyfikacji. Wykonawca winien odrzuci¢ i usungé z placu budowy

2.4 Zbrojenie stalowe

2.4.1 Wymagania dotyczgca zbrojenia stalowego

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normach PN-89/H-84023 i PN-
82/H-93215 stal zbrojeniowa dostarczana na plac budowy winna by¢ przygotowana w postaci
odcinkow i figur zbrojenia zgodnie z dokumentacijg projektowa. Nie przewiduje sie prefabrykacji
zbrojenia na placu budowy z wyjatkiem drobnych elementéw pomocniczych.

Do kazdej wysytanej na plac budowy partii pretéw oraz materiatu zbrojenia Wykonawca winien
dotgczy¢ standardowy certyfikat proby partii wykonanej przez producenta stali.

Kazda partia stali dostarczanej na budowa powinna by¢ zaopatrzona w przywieszki, na ktérych nalezy
podac¢ w sposdb trwaty: znak wytwérczy, srednice nominalng, znak stali, numer wytopu lub partii, znak
obrobki cieplnej.

Dostarczong na budowe kazda partie stali zbrojeniowej nalezy poddac¢ kontroli sprawdzajgc: zgodnosé

atestu z zamowieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach zatgczonych do kregéw i wigzek
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pretéw. Ponadto, nalezy sprawdzi¢ wyglad powierzchni, wymiary, mase oraz prostoliniowos$¢ pretow
dostarczonych w wigzkach.

Ponadto moze byé wymagane przeprowadzenie niezaleznego pobrania prébek i testowania
dostarczonego na plac budowy zbrojenia.

2.4.2 Przechowywanie, czyszczenie i zabezpieczenie zbrojenia stalowego

Zbrojenie Wykonawca winien przechowywac¢ na drewnianych podporach lub na innym przygotowanym
podtozu. Podczas montazu zbrojenie musi by¢ oczyszczone z luznej zgorzeliny walcowniczej i rdzy,
nie moze tez by¢ zanieczyszczone smarami, brudem, olejem, farbg, glebg, siarczanami, chlorkami ani
innymi substancjami moggcymi pogorszy¢ wiasciwosci spajajagce lub zapoczatkowaé albo nasili¢
korozje zbrojenia.

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca winien poddac¢ zbrojenie kontroli koncowej, a w
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek brakéw i wad naprawie je, stosujgc zatwierdzona, przez

Inspektora metode.

2.5 Beton towarowy

Beton towarowy mysi spetnia¢ wymagania Specyfikacji. Wytwérnia betonu towarowego musi mie¢
mozliwosci ciggtej produkciji betonu, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, oraz potencjat do
zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu w zwigzku z realizacjg robét. Praca wytworni musi
odbywa¢ sie wedtug procedur formalnej kontroli jako$ci oraz gwarancji jakosci. Procedury te

powinny by¢ udostepniane inspekcji na zyczenie. Inspektor musi mie¢ upowaznienie do wejscia do
wytworni w czasie swych zwyktych godzin pracy.

Zabrania sie dodawania wody do mieszanki po odjezdzie z zaktadu produkujgcego beton towarowy.
W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed roztadowaniem betonu w punkcie przyjecia

Wykonawca winien posiadac¢ i na zadanie Inspektora przedstawi¢ dokumenty dostawy.

3 Sprzet i Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w Specyfikacji Ogolne;.
Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikaciji Wykonawca powinien stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
= wytwérnia betonu - gwarantujgca uzyskanie betonu o jakosci zgodnej z wymaganiami,
»= betonomieszarki samochodowe 6 - 15 m3,
= samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajnosci 60 - 200 m3/h,
= wibratory pogrgzalne ilistwowe,
= systemowe deskowania ptytowe drobnowymiarowe,
= urzgdzenia do prostej obrébki stali zbrojone;,
= zageszczarki ptytowe,
» dzwig samojezdny 6-16Mg,
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4 Wykonanie Robét

Wymagania ogolne dotyczgce wykonania Robot podano w punkcie 5 wymagan ogélnych
Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm
Technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz

postanowien Kontraktu.

4.1 Betonowa warstwa uszczelniajgca

Bezzwiocznie po wykonaniu wykopow recznych do poziomu podtoza dla fundamentéw, na
powierzchni podtoza Wykonawca winien wykonaé warstwe uszczelniajgcg o minimalnej grubosci
betonu 10cm. Po potozeniu warstwe Wykonawca winien doktadnie wyréwna¢ az do uzyskania gtadkiej
powierzchni. Szczegdlng uwage Wykonawca winien zwréci¢ na to, aby w mozliwie najwiekszym
stopniu zachowac naturalng zawarto$¢ wody w gruncie znajdujgcym sie ponizej poziomu podtoza W
przypadku, gdy grunt bedzie narazony na oddziatywanie zewnetrznych czynnikéw pogodowych w
zwigzku z opdznieniem potozenia warstwy uszczelniajgcej i w afekcie stanie sie bardziej wilgotny lub
bardziej suchy niz w stanie naturalnym, grunt o zmienionych parametrach wilgotnosci. Wykonawca
winien wykopac i zastgpi¢ betonem tej samej klasy, co warstwa uszczelniajgca.

Fundamenty Wykonawca winien uktada¢ na warstwie uszczelniajgcej mozliwie jak najszybciej. Jezeli
bedzie to wymagane, warstwe uszczelniajgcg Wykonawca winien doktadnie nawilzaé¢ poprzez

nawadnianie.

4.2 Deskowanie

Wykonawca zastosuje systemowe szalunki drobnowymiarowe. Dla niewielkich elementéw mozna
wykorzysta¢ szalunki drewniane. W kazdym przypadku szalunki muszg zapewnia¢ doktadne
wykonanie konstrukcji betonowych zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
przeniesienie wszystkich obcigzen w trakcie betonowania bez niedopuszczalnych odksztatcen.
Przed potozeniem betonu wszystkie substancje i czgstki zanieczyszczajgce Wykonawca winien
usung¢ z wnetrza szalowania, a powierzchnie majgce sie styka¢ z betonem powinny zostac po
oczyszczeniu pokryte srodkiem antyadhezyjnym w celu przeciwdziatania przyleganiu betonu do
powierzchni deskowania. Srodki antyadhezyjne Wykonawca winien stosowaé w taki sposdb, aby nie
naruszaé przyczepnosci pomiedzy zbrojeniem a betonem. Wolno stosowac tylko takie srodki
antyadhezyjne, ktére nie pozostajg na powierzchni betonu, nie plamig go i nie stanowig utrudnienia
przy naktadaniu na beton ewentualnych powtok ochronnych, tynku itp. materiatéw. Warstwa
natozonego srodka antyadhezyjnego winna by¢ zgodna z zaleceniami producenta i utozona w sposéb

przez niego zalecany (np. natryskiem, malowaniem itp.).
4.3 Tolerancja i wykonhczenie betonowych powierzchni

Tolerancja
Tolerancje dla powierzchni odstonietych:
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=  Fundamenty: Poziom powierzchni w kazdym punkcie musi zawiera¢ sie w granicach 5 mm
od poziomu przedstawionego na rysunkach projektowych. Nie moze by¢ przeskokow ani
nieregularnosci przekraczajgcych 3 mm na diugosci 3 m.

= Belki: Pozycja dowolnego punktu powierzchni czotowej musi znajdowac sie nie dalej niz 3 mm
od jej pozycji przedstawionej na rysunkach projektowych.

Tolerancje dla powierzchni zakrytych:

= Odchylenia od przedstawionych na rysunkach projektowych linii poziomych i pionowych nie

mogg przekroczy¢ 15mm.

Giecie, montaz i uktadanie zbrojenia

Prace zwigzane z gieciem, cieciem, montazem, ukfadaniem, transportem i magazynowaniem
zbrojenia Wykonawca winien wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami normy ENV 13670-1:2000
~Wykonywanie konstrukcji betonowych. Cz.1: Uwagi ogdine”.
Ksztalty gietych pretow zbrojeniowych muszg by¢ zgodne z normg ENV 13670-1:2000. Prety
Wykonawca winien zgina¢ powoli i réwno, nie wolno ich odgina¢ i ponownie gig¢ ani zgina¢, gdy ich
temperatura wynosi ponizej 5°C. Materiat zbrojenia Wykonawca winien docig¢ tak, aby objaé nim
wszystkie szczegoty konstrukcji, przewidujgc zapas na wykonanie zaktadek.
Giecie musi by¢ wykonane przed umieszczeniem zbrojenia na jego docelowej pozycji. Niedozwolone
jest jego nagrzewanie lub spawanie. Prety i materiat zbrojenia Wykonawca winien gigé na zimno.
Podczas przygotowywania pretéw i materiatu zbrojenia me wolno nagrzewac ani spawac.
Zbrojenie Wykonawca winien montowac¢ zgodnie z tolerancjg odpowiednig dla danej konstrukcji.
Wykonawca winien je trwale zamocowa¢ we wiasciwym miejscu, wigzgc drutem oraz za pomocg
blokéw betonowych albo przy uzyciu innych zatwierdzonych rozporek. Umiejscowienie rozporek i
sposob ich zastosowania musi zosta¢ zatwierdzony. Ponizej przedstawiono dozwolone tolerancje
dotyczgce rozmieszczenia catosci zbrojenia w ukohczonym elemencie robot:

= rzeczywista warstwa betonu pokrywajgca catos¢ zbrojenia razem z potgczeniami nie moze

by¢ ciensza niz okreslone pokrycie nominalne 20 mm,

Betonowanie
Betonowanie kazdego wykonywanego elementu powinno by¢ wykonywane w sposéb cigglty az do
zakonczenia prac i tak szybko, jak to tylko mozliwe.
Betony Wykonawca winien uktada¢ regularnymi warstwami, kazda o grubosci nieprzekraczajgcej
500mm, i zageszczac¢ wibratorami zanurzeniowymi, obstugiwanymi przez odpowiednio
przeszkolonych i nadzorowanych pracownikéw. Betonu nie mozna zrzucaé na miejsce z wysokosci
przekraczajgcej 2m. Wibratory muszg przenikac przez catg gtebokosé warstwy betonu, a tam gdzie
wczeshiej wykonano dolng warstwe ze Swiezego betonu, muszg one w nig wnikng¢ i ponownie jg
przewibrowaé w celu uzyskania skutecznego powigzania obu warstw. Wibratory nie mogg zetkng¢ sie
ze zbrojeniem ani z szalowaniem Wykonawca winien unika¢ nadmiernych i zbyt niskich wibraciji, a
wibratory powinno sie wyjmowac¢ z betonu powoli tak, aby zapobiec powstawaniu prézni.
Na placu budowy Wykonawca winien umiesci¢, co najmniej jeden zapasowy wibrator oraz zrédto
zasilania. Wykonawca winien réwniez mie¢ jeden zapasowy wibrator na kazde dwa pracujgce

wdanym momencie.
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Betonowanie w wysokiej temperaturze.

Wykonawca nie powinien wykonywac betonowania, gdy temperatura powierza przekracza 35°C, a
temperatura betonu jest wyzsza niz 30°C.

Temperatura zbrojenia stalowego powinna by¢ wystarczajgco niska, aby zagwarantowagé, ze beton nie
bedzie wysychal, stykajgc sie z nim. Odstoniete powierzchnie betonowe Wykonawca winien doktadnie
przykry¢ arkuszami z polietylenu w ciggu 20 minut od potozenia i zageszczenia betonu, a po uptywie
kolejnych dwdch lub trzech godzin arkusze polietylenowe Wykonawca winien zastgpi¢ gruba, mokrg
tkaning jutowg pokrytg polietylenem. Gdy jest to wymagane, arkusze polietylenowe mozna
tymczasowo usuwaé w zwigzku z wykonczeniem powierzchni.

Tkanine jutowg Wykonawca winien w sposoéb cigglty nawilza¢ wodg o jakosci okreslonej dla
betonowania, przez okres co najmniej siedmiu dni lub wiecej, jezeli takie bedzie zalecenie Inspektora.
Gdy temperatury powietrza przekraczajg 30°C w ciggu dna albo gdy nizsze temperatury w potgczeniu
z duzg predkoscig wiatru moga z duzym prawdopodobienstwem prowadzi¢ do przedwczesnego
wysuszenia betonu, jego powierzchnie. Wykonawca winien spryska¢ preparatem btonotwérczym po
usunieciu tkaniny jutowej i polietylenu. Preparaty btonotwércze na beton mogg by¢ naktadane
wczesniej jako uzupetnienie zastosowanej nawilzonej tkaniny

jutowej i polietylenu zaraz po pierwszym zmatowieniu betonu.

Betonowanie w niskiej temperaturze

Nie przewiduje sie realizacji robot w warunkach obnizonych temperatur. Jezeli warunki takie miatyby
wystgpi¢ Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi programu prowadzenia
robot w warunkach obnizonych temperatur Wykonawca nie przystapi do robot w takich warunkach
przed zatwierdzeniem programu przez Inspektora.

Czynnosci zwigzane z dojrzewaniem i pielegnacja betonu

Czynnosci zwigzane z dojrzewaniem i pielegnacjg powierzchni betonowych wykonanych z
szalowaniem lub bez szalowania Wykonawca winien rozpoczg¢ bezzwtocznie po zakonczeniu
zageszczania i po wykonczeniu powierzchni. Metody zwigzane z dojrzewaniem i zabezpieczeniem
betonu Wykonawca winien przygotowac tak, aby beton byt chroniony przed przedwczesnym
wysychaniem, pekaniem, przed wyptukiwaniem betonu przez deszcz i wody ptynace, przed
gwattownym oziebianiem i wysokimi wewnetrznymi gradientami temperatury, przed niskimi
temperaturami i mrozem, przed wibracjami i uderzeniami.
Dojrzewanie betonu moze by¢ wspomagane poprzez:

»= pozostawienie szalowania na miejscu,

= przykrycie betonowych powierzchni nieprzepuszczalng ostong,

= przykrycie betonowych powierzchni nawilzonym materiatem wchtaniajgcym,

= ciggte lub czeste dodawanie wody (spryskiwanie).

» nakiladanie na powierzchnie przez spryskiwanie powtoki blonotworczej z tym, ze powtoki te nie

moga by¢ stosowane wéwczas, gdy bedg powodowaty niemozliwe do przyjecia odbarwienie

powierzchni albo, gdy beda przeszkadzaty w pézniejsze} obrébce powierzchni.
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Demontaz szalunku

Szalowania nie wolno demontowac¢ do czasu, az struktura betonu nabierze wystarczajgcej
wytrzymatosci do utrzymania bez nadmiernego odksztatcenia sie wtasnej masy oraz réznych obcigzen
konstrukcyjnych i innego rodzaju, ktére bedzie musiata utrzymac. Beton musi rowniez wystarczajgco

dojrze¢, aby magt sie przeciwstawi¢ moggcym go uszkodzi¢ sitom fizycznym i mrozowi.

5 Kontrola jakosci

Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Ogdlne;j.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji, wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach oraz
Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemodw technologicznych.

5.1 Kontrola jakos$¢ i betonu

Wymagania ogodlne

Wykonawca winien wykonywac pobieranie probek i badania zgodnie z przyjetymi normami - PN-EN
206-1 2003 pkt.8.

Informacje powinny zostac¢ zapisane na standardowym formularzu.

Pobrane prébki betonu powinny by¢ poddane badaniu w uprawnionym laboratorium. Wyniki badania
Wykonawca przedstawi Inspektorowi i wtgczy do dokumentéw Wykonawcy.

Niezgodnos¢ z wymaganiami

W przypadku niezgodnosci z okreslonymi wymaganiami lub, jezeli wyniki prob wskazujg na
niezgodnosci odnosnie jakosci materiatéw, Inspektor jest upowazniony do:
= zaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego ilosci, waznosci wynikéw préb oraz
konsekwencji zastosowania wadliwego betonu przy wykonywaniu prac,
= nakazania Wykonawcy usunigcia wadliwego betonu, jezeli wyniki préb wykazg wadliwos¢,
= nakazania Wykonawcy przeprowadzenia prob dla betonu stwardniatego w terenie i/lub w

laboratorium,

6 Inspekcje, Proby Kohcowe

Ogodlne wymagania w zakresie Inspekcji i prob koncowych podano w Specyfikaciji Ogolnej

7 Przepisy zwigzane

7.1.1 Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 206-1:2002 Beton Czes$¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcija i zgodnos¢.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -Specyfikacja pobierania probek, badania i oceny
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesoéw produkcji betonu.

PN-B-197-1:1997 Cement Czes$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow

powszechnego uzytku.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
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PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Czesé 2 Domieszki do betonu. Definicje.

wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

ENV 13670-1:2000 ,Wykonywanie konstrukcji betonowych. Cz. 1 « Uwagi ogdine.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego Deskowania uniwersalne.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

PN-76/M-47361/04 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pogrgzane. Wymagania.

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja Zbiorniki Wymagania i badania.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

Inne przepisy

1. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét- ITB.
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SZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

nr 2/1/

Zbrojenie
Kod CPV 45262310-7
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania, montazu i odbioru zbrojenia

betonu stalg niskostopowg dla zadania - wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych wraz z

przebudowg schodéw terenowych, remontem chodnikéw oraz montazem platformy schodowej

wewnetrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kozuchowie.

1.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych ze

zbrojeniem $cian stalg obejmuja:

a) transport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i tgczenie pretow

b) montaz zbrojenia elementéw zelbetowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnosc¢ z Projektem i Specyfikacja

techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i okresleniami zawartymi w ST 0 - Wymagania ogdlne.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw i materiatow.

2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie klasy i

gatunki stali wg zestawienia ponize;j:

a). Klasa A-0, gatunek STOS

b). Klasa A-lll, gatunek 34GS

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu

odbioru wykonanych robot.

2.2 Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN- 89/H-84023/06.

2.3 Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan, Na powierzchni

czotowej pretdéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia

widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,

wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

a) jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretow gtadkich

b) jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm,
zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

2.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
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Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uSyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, srodkami
transportu, w sposob gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$é robét i wlasciwosci przewozonych towarow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.Wymagania dotyczace wykonania robét zbrojarskich.

5.1 Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Wykonywanie zbrojenia

Czystos$¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac.

Haki, odgiecia pretéw, ztacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji
projektowej. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé¢ mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego. Dla zachowania wtasciwej grubos$ci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczyé zgodnie z
rysunkami roboczymi przez spawanie. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac
lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami. Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy
stosowaniu spawania skrzyzowan pretdw i strzemion, styki spawania moga sie znajdowac¢ na jednym
precie. Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach

ptaskich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowanh w siatce lub szkielecie
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ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekraczac¢ 25% ogolnej

ich liczby.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i roboét zbrojarskich.

6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodnosci z
rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem. Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 prébek do badania na zginanie
i 6 prébek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze byé przeznaczona do zbrojenia tylko
wowczas, jesli na probkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zgdanej stal
badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w
rysunkach i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomnicg i tasma,
suwmiarkg i poréwnanie z rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Badanie na wytrzymatos¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzié¢ przyjmujgc za partie ich
liczbe o ciezarze nieprzekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow ptaskich nie
powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie. Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od
podwadjnego ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego. Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania
pretow, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srodkowych. W przypadku, gdy jedno ze
skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy podda¢ podwdjng czes¢ siatek lub szkieletow ptaskich.
Jesli badanie podwdjnej liczby probek da réwniez wynik ujemny, wéwczas partie nalezy odrzucic.

6.2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica
nr 1. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdiuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno
przekracza¢ 3 %. Roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowanh w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekraczaé
20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym
precie nie moze przekraczac¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie. Réznice w rozstawie miedzy
pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm.

R&znice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

Tablical

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka Ciecie pretéw

(L - dlugosc ciecia wg projektu)

dla L<6.0 m 20 mm
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dla L>6.0 m 30 mm

Odgiecia

(odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w projekcie)
dla L<0.5m 10 mm

dla0.5m<L<1.5m 15 mm

dlaL>1.5m 20 mm

Usytuowanie pretow:

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan projektu) <5 mm

b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscig elementu)

dla h<0.5m

dla 0.5m<h<1.5m

dla h>1.5m 10 mm 15 mm 20 mm

) odstepy pomiedzy sgsiednimi rownolegtymi pretami (a jest odlegtoscig projektowang pomiedzy
powierzchniami przylegtych pretéw)

a<0.05m 5 mm

a<0.20 m 10 mm

a<0.40 m 20 mm

a>0.40 m 30 mm

d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitg
grubos¢ lub szerokosé elementu)

b<0.25m 10 mm

b<0.50 m 15 mm

b<1.5m 20 mm

b>1.5m 30 mm

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét.

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0 "Wymagania ogélne”.

W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi sie obmiaru robét. Prace te sg
sktadowymi robot budowlano-konstrukcyjnych.

8. Odbior robét.

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 0 "Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

8.1 Odbiér stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

a) znak wytworcey,

b) $rednice nominalna,
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€) gatunek stali,

d) numer wyrobu lub partii,

e) znak obrdébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla

kazdej wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktora:

a) nie ma zaswiadczenia (atestu),

b) ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wkasnosci,

c) peka przy wykonywaniu hakéw, moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania
pozytywnych wynikéw badan wg normy PN-91/H-04310.

8.2 Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora

nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji

zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuije:

a) zgodnosc ksztattu pretow,

b) zgodnosé liczby pretéw i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

C) rozstaw strzemion,

d) prawidtowe wykonanie hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien,

e) zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych wraz z przebudowg schodéw
terenowych, remontem chodnikéw oraz montazem platformy schodowej wewnetrznej przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Kozuchowie.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

3. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Najwazniejsze normy:

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

2. PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania

3. PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali

4. PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogolne. Gatunki Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 4

5. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

6. PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na gorgco

7. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
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SZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

nr 3/1

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Kod CPV 45233222-1
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1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla zadania - wykonanie pochyilni

dla oséb niepetnosprawnych wraz z przebudowg schoddéw terenowych, remontem chodnikéw oraz

montazem platformy schodowej wewnetrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kozuchowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z

wykonywaniem:

- nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm grafitowej,

- nawierzchni pochylni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm czerwonej,

- nawierzchni schodow z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm grafitowej,

- hawierzchni pochylni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm grafitowej (oznakowanie poziome
spocznikow),

- hawierzchni schodow z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm grafitowej (oznakowanie poziome
krawedzi stopni).

2. Materialy

2.1. Kostka brukowa betonowa

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest

posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek

powinna

by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.1.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Zastosowac kostke gr. 8 cm. Koloru grafitowego i czerwonego. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci £3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

2.1.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie
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Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasiakliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.1.6. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca,
jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%, obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

- 2.1.7. Scieralno$¢

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych

parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosc i wiekszg
odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnié¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki

nieorganiczne.
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2.3. Krawezniki

2.3.1.Klasyfikacja materiatéw
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

Zastosowany zostanie kraweznik betonowy Typ uliczny-U; prostokatny sciety - rodzaj ,a”;
Odmiana- kraweznik betonowy dwuwarstwowy ; Gatunek 1 G-1.

a) kraweznik rodzaju ,a”

——.‘

I

'n
"Lf“ = }
L

’1/ //
r’/ 4 £ “
r}/ s I
P |
il i
-L—W et l

Tablica 1. Wymiary kraweznika

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | kraweznika b h c d r
min. 3 min. 12
U a 100 15 30 1,0
max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknieé¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z

formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-

03/01, nie powinny przekraczaé warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielko$¢ wad

i uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w mm 2

Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gérne

het niedopuszczalne
(8cieralne), mm

krawedzi i narozy

ograniczajgcych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2
- dtugos¢, mm, max 20
- gtebokosé, mm, max 6

2.3.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o

wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos$é kraweznika.

2.3.4. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania kraweznikow betonowych bedzie posiadanie przez

wykonawce aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na kraweznik betonowy.

2.4. Obrzeza

2.4.1. Klasyfikacja materiatéw
Materiatami stosowanymi sg obrzeza betonowe odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i

BN-80/6775-03/01.

Zastosowane zostang obrzeza wysokie - On; gatunek 1 - G1.

2.4.2. Wymagania techniczne

Ksztalt i wymiary obrzezy betonowych jakie majg by¢ ustawione.
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rysunek 1.

\\ DN \'\.‘\‘.

LA AN AN NS

f
l

Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h rt
75 8 30 3
On
100 8 30 3
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
| +8
b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkoéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestosé lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3

Szczerb ograniczajgcych powierzchnie gorne
y g jacyen p ¢ niedopuszczalne
(Scieralne)

i uszkodzenia

! Moga by¢ zastosowane obrzeza $ciete
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krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
dtugos¢, mm, max 20
gtebokosé, mm, max 6

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wediug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o0 wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wieksza niz

szerokos¢ obrzeza.

2.4.5. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy betonowych bedzie posiadanie przez wykonawce
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na obrzeza betonowe przewidziane do
wbudowania na chodniku i schodach terenowych.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw odsgczajacej i odcinajgcej powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tadmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Chodniki, pochylniai schody terenowe

5.1.1. Koryto pod chodnik, pochylnie i schody terenowe
Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zageszczenia koryta nie

moze by¢ mniejszy od 0,98 wedtug normalnej metody Proctora.

5.1.2. Podsypka

Pochylnia
Grubosc¢ podsypki kamiennej na pochylni po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach 4 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Kostke betonowg gr. 8cm

51



uktada¢ na podsypce z miatu kamiennej gr. 4cm na podbudowie z ttucznia kamiennego od 0-31,5

grubosci 15 cm. na warstwie mrozoochronnej z piasku grubosci min 20 cm.

Chodniki

Grubosc¢ podsypki kamiennej na chodnikach po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach 5cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Kostke betonowg gr. 8cm
uktada¢ na podsypce z miatu kamiennej gr. 5¢cm na podbudowie z ttucznia kamiennego od 0-31,5
grubosci 10 cm., podsypka z materiatu kamiennego 31,5 — 63; 15 cm na warstwie mrozoochronnej z

piasku grubosci min 20 cm.

Schody terenowe

Grubos¢ podsypki kamiennej na pochylni po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Kostke betonowg gr. 8cm
uktada¢ na podsypce z miatu kamiennej gr. 4cm na podbudowie z ttucznia kamiennego od 0-31,5

grubosci 15 cm. na warstwie mrozoochronnej z piasku grubosci min 20 cm.

5.1.3. Uktadanie chodnikéw z betonowych kostek brukowych.
Kostke nalezy utozy¢ sie na podsypce kamiennej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac¢ tak, aby po zageszczeniu zajmowata potozenie ok. 1,5

cm wyzej od projektowanej niwelety kraweznika.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, nalezy stosowac wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do

uzytkowania.

5.2. Krawezniki

5.2.1. Koryto pod krawezniki.

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno byé wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zageszczenia koryta nie

moze by¢ mniejszy od 0,98 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawa betonowa:
tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich

nalezy stosowaé szalowanie.
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tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢é wyrébwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej

Zasady ustawiania kraweznikow:

= Swiatlo (odlegtosé¢ gérnej powierzchni kraweznika lezgcego od drogi wjazdowej) powinno byé
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno
wynosi¢ od 2 do 4 cm,
= Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana betonem,
= Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02,
= ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej w stosunku nie mniejszym niz 1:5 o grubosci 3 do 5 cm po
zageszczeniu.
5.3. Obrzeza
5.3.1. Koryto pod obrzeza.
Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zageszczenia koryta nie
moze by¢ mniejszy od 0,98 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3.2. Podtoze lub podsypka (fawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o gruboéci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg.
5.3.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowej na tawie betonowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokos¢.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskag:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

53



- aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inspektora,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt 2.1.3.),

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy),

- ewentualne badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére

budzag watpliwosci Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.
6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢, zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 1

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét.

Lp. Wyszczegoélnienie badan i Czgstotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
pomiaréw
1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezgca kontrola w 10 punktach Odchyiki od projektowanej grubosci
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, 0,5 cm
spadkow i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

2 a) zgodnos¢ z dokumentacijg Sukcesywnie na kazdej dziatce -
projektowg roboczej

3 b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich punktach Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych projektow, do 2 cm

4 c) rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi i przy krawedziach Odchylenia: +1 cm; -2 cm
(pomierzone instrumentem oraz we wszystkich punktach
pomiarowym) charakterystycznych

5 d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg Jw. Nieréwnosci do 8 mm
BN-68/8931-04 [9] tatg
czterometrowg)

6 e) rownosc w przekroju Jw. Przeswity miedzy tatg a
poprzecznym (sprawdzona fatg powierzchnig do 8 mm
profilowg z poziomnica i pomiarze
przeswitu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)

7 f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchyitki od dokumentac;ji
metoda niwelacji) projektowej do 0,3%

8 g) szerokos$¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od szerokosci
(sprawdzona przymiarem liniowym) projektowanej do +5 cm

9 h) szerokos¢ i gtebokosé W 20 punktach charakterystycznych Wg dokumentaciji
wypetnienia spoin i szczelin dziennej dziatki roboczej projektowej lub decyzji
(ogledziny i pomiar przymiarem Inspektora
liniowym po wykruszeniu dtug. 10cm)

10 i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezgca Wg dokumentacji projektowej lub
desenia ich utozenia decyzji Inspektora

6.3. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 2.

Tablica 2. Badania i pomiary po ukohczeniu budowy nawierzchni
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Lp | Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Sposéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
Sciekow deformaciji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia 0si co 25 m i w
planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecia wg tab. 1, Ip. 3b)

3 Rzedne wysokosciowe, rowno$¢ podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych

poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$é

4 Rozmieszczenie i szerokosé spoin i szczelin w Wg dokumentaciji projektowej lub decyzji Inspektora
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
$ciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
mb utozenia kraweznika i obrzeza, m*® utozenia betonu.

8. Odbioér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie tawy pod krawezniki i obrzeza.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

~

. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg
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SZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

nr 4/1

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111000-8
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
odbioru robét rozbiérkowych dla zadania - wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych wraz z
przebudowg schodéw terenowych, remontem chodnikéw oraz montazem platformy schodowej
wewnetrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kozuchowie.

1.2..Zakres stosowania ST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- rozbidrke obrzezy trawnikowych,

- rozbidérke kraweznikdw drogowych,

- rozbiérke chodnikow z ptytek betonowych,

- rozbiérke elementéw betonowych chodnikéw,

- demontaz stolarki drzwiowej i naswietli,

- skucie posadzki cementowej,

- skucie ptytek lastrykowych,

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét sg podane
w OST.

2. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom),inne;
3. Sprzet

3.1. Wymagania ogodine

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
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4.2. Transport materialéw i sprzetu

Do transportu materiatdéw i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementéw jest
wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
srodkow transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosé przewozonych
materiatéw i sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé

wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz

zabezpieczy¢ przed dostepem osbéb postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub
przez Inspektora. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnosciag
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez
Inspektora. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca musi

wykonaé na wiasny koszt i przedtozyc¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejsze;j
specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego

wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu budowy.

7. Obmiar robot
Podstawg dokonywania obmiardow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.
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Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 rozebranych chodnikéw,
- 1 m3 rozebranych elementéw betonowych oraz wywozu i utylizacji odpadow.

— 1mb rozebrania obrzezy i kraweznikow

8. Odbiory robot
Ogodlne zasady odbioréw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiorki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddw:

- zatadunek odpadéw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpaddw do miejsca utylizaciji,

- utylizacje odpaddw.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529.),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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SZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

nr 5/1

STOLARKA DRZWIOWA

Kod CPV 45420000-7
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1.Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

w zakresie montazu drzwi dla zadania - wykonanie pochylni dla os6b niepetnosprawnych wraz z
przebudowg schodoéw terenowych, remontem chodnikéw oraz montazem platformy schodowej
wewnetrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kozuchowie.

1.2.Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych

- Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montazu drzwi.

1.4. Ogodlne wymagania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, artykutami ustawy Prawo budowlane ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych.

2. Materialy

2.1.Roboty demontazowe

Demontaz drzwi wejsciowych wewnetrznych

Wbudowaé nalezy Slusarke kompletnie wykorczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi

2.2. Slusarka aluminium

Na elementy Slusarki stosowaé ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004

Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
sruby. Dopuszczalny btgd wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

2.3. Okucia

Wyroby Slusarskie powinny byé wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

2.4. Uszczelki i przektadki

Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- twardos¢ Shor'a min. 35-40

- wytrzymatos¢ na rozcigganie ok.8,5MPa

- odpornosé na temperature od -30 do +80 °C

- palno$c¢ — nie powinna rozprzestrzenia¢ ogien

- nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

- trwato$¢ min 20lat

Powierzchnia elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenowg wg PN-80/H-97023.

3.Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
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4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢
przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzenie, przesunieciem
oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidiowos$¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do konstrukcji stalowych,

- jakos¢ dostarczanych elementéw do wbudowania

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna.

Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem a o$cieznicg lub $ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonac z
elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badanie materiatow

Badanie uzytych materiatéw na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen o
jakosci wystawianych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami dokumentaciji

i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinny obejmowac:

- sprawdzenie wymiardw, wykohczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potagczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badanh nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac¢:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchowych,

- stan i wyglagd wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych drzwi.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.
Odbidr materiatéw i robdt powinien obejmowacé zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz

sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy.
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W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktdérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokows.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”(ST-00)

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Elektrody stalowe otulone do spawania i hapawania.
PN-75/M-69703Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe
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SZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

nr 6/1

PLATFORMA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Kod CPV 45313100-5
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1. Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie dostawy i montazu platformy schodowej do transportu oséb niepetnosprawnych dla
zadania - wykonanie pochylni dla os6b niepetnosprawnych wraz z przebudowg schodéw terenowych,
remontem chodnikéw oraz montazem platformy schodowej wewnetrznej przy Szkole Podstawowej nr
1 w Kozuchowie.
1.2. Zakres stosowania
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét ujetych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy robotach w zakresie
dostawy i montazu platformy schodowej o torze prostoliniowym do transportu os6b
niepetnosprawnych.
1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace robét
Platforma schodowa — urzgdzenie stuzace do transportu oséb na wézkach wzdituz biegéw
schodow o torze prostoliniowym.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST.00.00.00-cze$¢ ogdlna. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przekazania do odbioru
koncowego. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska.
2. Urzadzenia
Platforma schodowa do transportu 0séb niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich, montowana
na zewnatrz budynku przy gtéwnym wejsciu do szkoty.

= platforma schodowa dla osdb niepetnosprawnych z wysokiej jakos$ci stali nierdzewnej,

* automatycznie otwierana,

= stupki toru jezdnego ze stali nierdzewnej, pochwyt i balustrady na wys. 1,1 m ze stali

nierdzewnej,

= sterowanie z platformy przyciskowe,

= blokada kluczykowa,

= podioga antyposlizgowa,

= barierki zabezpieczajace przed zjechaniem wozka.
Platforma musi posiadac certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzedu Dozoru Technicznego.
Wykonawca winien przygotowac¢ dokumentacije i uzyska¢ pozwolenie Urzedu Dozoru Technicznego
do eksploataciji.
Dostarczone na budowe urzgdzenie musi by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw, itp.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ww. parametrach technicznych i dokumentacji projektowe;.
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Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci urzadzenia
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
- zgodnosci z certyfikatami i atestami. Odbiér urzgdzenie potwierdza Inspektor Nadzoru na pismie.
Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentow. Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych. Stosowac tylko
urzgdzenia sprawdzone, posiadajgce stosowne certyfikaty i atesty stanowigce kompleksowe
rozwigzania systemowe.
Dane techniczne platformy schodowej:

= udzwig — 250 kg

= rodzaj napedu — przekfadnia zebata wzdtuz aluminiowejprowadnicy

= predkos¢ podrézowania — 0,10 m/s

= zasilanie — 230 VAC, 10A,3x1,5mm? sterowanie 24V

= szyna — mocowana do stopni schodéw na stupkach

=  wymiary platformy —min. 800x900 mm, wymiar w opcji zaakceptowany przez Zamawiajgcego
3. Sprzet
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie powodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ montazu urzadzenia i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
4. Transport
Urzadzenie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Element urzgdzenia nalezy
ukfadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie lub utratg statecznosci podczas transportu. Jezeli dlugo$¢ przewozonych elementéw
jest wieksza niz dtugos¢ samochodu, to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé1 m. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wiasciwosé przewozonych
elementow urzagdzenia. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét.
Przed montazem elementdéw urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ich wykonania. Elementy
urzgdzenia winny by¢ wolne od wad powierzchniowych np. peknieé, rys, odpryskéw itp. Elementy
urzgdzenia nalezy skompletowac¢ i zamontowaé zgodnie z dokumentacjg projektowq i instrukcja
producenta. Tory jezdne nalezy montowa¢ do stopni schodéw na stupkach. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy dokonaé precyzyjnych pomiaréw w celu ustawienia elementéw w pionie i
poziomie. Elementy wsporcze urzadzenia winny by¢ trwale zakotwione. Urzgdzenie nalezy podtgczy¢
przytaczem kablowym do istniejgcej instalacji elektrycznej w miejscu uzgodnionym z inspektorem
nadzoru. Nalezy zamontowac instalacje ochronng uziemiajgcg urzadzenia. Po zmontowaniu elementy

doktadnie sprawdzi¢ pod wzgledem dziatania z wykonaniem préb jakosciowych, odbiorowych, z
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wykonaniem badan i pomiaréw instalacji elektrycznej przytaczeniowej i uziemiajgcej. Odbioru

urzadzenia winien dokonaé¢ Urzad Dozoru Technicznego.

6. Kontrola jakosci robét.

Badanie odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci

wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej i

normami panstwowymi.

Badanie jakosci gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie jakosci i wykonczenia powierzchni - sprawdzenie prawidtowosci wykonania z
uwzglednieniem szczegotdow konstrukcyjnych, instalacyjnych

- sprawdzenie dziatania i funkcjonowania elementéw ruchomych

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglagdu wbudowanych elementow, takze pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania

- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych

- badanie poprawnosci wykonania wigczenia do istniejgcej instalacji elektrycznej

- badanie jakosci dziatania urzgdzenia w ruchu pod obcigzeniem dopuszczalnym

- badanie skutecznosci i poprawnosci zabezpieczen, w tym barierek i innych elementéw
zabezpieczajgcych

- badanie awaryjnych wytgczen w trakcie dziatania urzadzenia w ruchu

- badanie instalacji elektrycznej, ochronnej, skutecznosci zerowania, uziemiajgce;.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robot jest jednostka przyjeta w dokumentacji kosztorysowej.

8. Odbiér robot.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie poprawnos$ci wykonania, montazu i dziatania
platformy schodowej do transportu oséb niepetnosprawnych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, dokumentacjg projektowg i instrukcjg montazu producenta. Odbioru dokonuje

Wykonaweca i Urzgd Dozoru Technicznego.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.
Cena obejmuje:

- prace pomiarowe, technologiczne i odbiorowe przez UDT,
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- wykonanie kompletu robot,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robét.

Ptatnosc, sposéb i terminy okresla umowa sporzgdzona miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
10. Przepisy.

1)PN-ISO 7465:2000 91.140.90

Dzwigi osobowe i towarowe mate. Prowadnice kabinowe i przeciw wagowe — Typ T

2) PN-1SO 4190-1:1996 91.140.90 486

Urzadzenia dzwigowe Dzwigi klasy |, II, Il
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SZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

nr 7/1

INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

Kod CPV 45262680-1

69



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem balustrad zewnetrznych i wewnetrznych dla zadania
wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych wraz z przebudowg schodéw terenowych, remontem
chodnikéw oraz montazem platformy schodowej wewnetrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w
Kozuchowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem balustrad zewnetrznych, wykonanych zgodnie z przedmiarem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w czesci pt ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w czesci pt ,Wymagania ogéine”

2. Materiatly

2.1. Balustrady

1. rury ze stali nierdzewnej

2. Sruby rozporowe systemowe

uwaga: wszystkie elementy stalowe wykona¢ ze stali nierdzewnej

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania balustrad zewnetrznych i wewnetrznych winien wykazagé sie
mozliwoscig i umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania rob6t
Slusarsko-malarskich tak mechanicznych jak i narzedzi recznych oraz rusztowan.

Podstawowy sprzet to:

- Spawarki

- Gietarki

- Szlifierki i polerki

- Wiertarki udarowe i otwornice do betonu

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Zgodnie z technologig
zatozong w przedmiarze robét, do transportu proponuije sie uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

- samochod skrzyniowy

- przyczepa skrzyniowa
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5.Wykonanie robét

5.1. Ogodlne warunki wykonania rob6t Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w
Ogodlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Przystgpienie do wykonania robdt, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych spetniajg
wymaog whadciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach
okreslonych w pkt. 10.

Elementy stalowe ze stali chromoniklowanej nierdzewnej po scaleniu podda¢ polerowaniu
nawierzchniowemu. Na placu budowy elementy tgczyc¢ i osadzac za posrednictwem wierconych w
zelbecie i Scianie gniazd wypetnionych na $rubach rozporowych nierdzewnych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot, podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Badaniom poddac:

1. Zgodnosc¢ realizacji z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej

2. Jakos¢ i stopien przygotowania miejsc montazu

3. Jakos¢ elementow stalowych

4. Wyglad powierzchni i precyzje potgczen spawalniczych

5. Wykonczenie na styku z innymi materiatami stosowanymi na $cianach i elementach zelbetowych
6. Geometrie elementéw montowanych w stosunku do miejsca ich montazu

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora.

7. Obmiar

Jednostkg obmiarowg jest kg (kilogram konstrukcji stalowej) i mb (metr biezacy konstrukcji stalowej)
8.0dbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét, podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Elementy po zamontowaniu nie powinny wykazywac ruchu w stosunku do miejsc zamontowania oraz
posiadac¢ odpowiednie cechy wytrzymatosciowe potagczen z podtozem. Nie dopuszcza sie odchytek
wiekszych niz 1 mm na 1mb w stosunku do wymiarowania projektowego skorygowanego obmiarem
powykonawczym konstrukcji zelbetowej w miejscu usytuowania balustrad.

Odbiér robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej:

- ocene wynikow badan,

- wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.
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9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z przedmiarem nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w przedmiarze robét. Ptatnosé
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena
robét obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstuge sprzetu

- wykonanie i scalenie elementow

- polerowanie elementéw stalowych nierdzewnych - osadzenie balustrad w zelbecie i $cianie

- 0Czyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-1SO-9000 Seria 9000 — 9004 normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzanie
systemami zapewnienia jakosci

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529.),

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, w zakresie nastepujacych
tomow:

Tom I. - ,Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,
ul. Filtrowa

3. Dokumenty przetargowe.

4. Umowa.

5. Dokumentacja projektowa
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SZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

nr 8/1

ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t malarskich zwigzanych z ,,Wykonaniem pochylni dla oséb niepetnosprawnych wraz
z przebudowga schodéw terenowych, remontem chodnikéw oraz montazem platformy
schodowej wewnetrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kozuchowie”.

1.2. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania:

- zewnetrznego (elewacja budynku),
- wewnetrznego

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
~Wymagania ogdéine" Kod CPV 45000000-7

2. Materiatly
2.1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow.
2.1.1. Farby olejne — wg PN-C-81901:2002 i odpowiednich aprobat technicznych

2.1.2. Farby emulsyjne — wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i odpowiednich aprobat
technicznych

2.1.3. Srodki gruntujgce — wg odpowiednich aprobat technicznych

2.1.4. Inne materiaty malarskie — wg norm wymienionych w punkcie 10

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego
rodzaju robot.

1.4. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skfadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z wymogami producenta
materiatow.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podfozy.
Podtoza pod malowanie stanowi¢ moga:

- nieotynkowane mury z cegty lub kamienia,

- beton,

- tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsowo-wapienny,
- tynk pocieniony mineralny i zywiczny,

- drewno, materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta wiérowa, ptyta pilsniowa itp.),

- plyta gipsowo-kartonowa,

- ptyta widknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbesto-cementowe),

- elementy metalowe.

5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10020:1998. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawg rowno z licem muru. Przed malowaniem wszystkie ubytki w murze powinny by¢
uzupetnione. Mur powinien byé¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych grudek
zaprawy, wystajgcych poza jego obrys oraz z kurzu, tluszczu i ewentualnych resztek starych
powtok malarskich.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu
oraz tlustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub
zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub miejsca rakowate powinny by¢ naprawione
zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

5.1.3. Tynki zwykfe:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B/70-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i
zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitdow solnych). Wystajgce lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie:
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b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna
wykazywac sladow starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe
zabezpieczyé antykorozyjnie.

5.1.4. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.1.5. Podtoza z drewna, materiatdbw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotno$¢
nie wieksza niz 12 %, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekow zywicznych.
Powierzchnia powinna byé odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny byé naprawione szpachléwkg
posiadajgcq aprobate techniczng.

5.1.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane . Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydano aprobate
techniczna.

5.1.7. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosé nie wigkszg niz 4 % oraz
powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczenh.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.8. Elementy metalowe powinny byé oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam
ttuszczu oraz zabezpieczone przed korozja.

5.2. Wykonanie robét.
5.2.1. Warunki prowadzenia robét malarskich.
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych),

- w przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich na zewnatrz,
powierzchnie swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢,

- roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur,

ptyty wtoknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz:

a) dlafarb dyspersyjnych , na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg - 4%,
b) dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych — 3%,
c) dlafarb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych
mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej — 6%,
d) dlafarb na spoiwach mineralno-organicznych — 4%,
- w przypadku podtozy drewnianych wilgotnos¢ nie moze by¢ wieksza niz — 12%,
- prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%,
- w pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje (bez przeciagdéw),
- roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet
ognia,
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5.2.2. Wykonywanie robo6t malarskich zewnetrznych.

Roboty malarskie na zewngtrz mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w
punkcie 5.1.,

a warunki wymagania punktu 5.2.1. Roboty powinny by¢ wykonywane na podtozach
oczyszczonych

i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zgdanej jakosci robét.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposoéb przygotowania farby,

- sposoéb nakfadania farby, w tym instrukcje o narzedziach (np. watkach, pedzlach, agregatach
malarskich itp.)

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

- czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnos$nie mycia narzedzi, zalecenia w zakresie bhp

Elementy budynku, ktére w czasie malowania mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.2.3. Wykonywanie robo6t malarskich wewnetrznych.

Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w
punkcie 5.1.,

a warunki wymagania punktu 5.2.1. Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w
zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci roboét.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem zatozenia tzw. biatego montazu,
armatury o$wietleniowej itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtég drewnianych, tzw. Biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien, jezeli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonaé po:

- wykonaniu biatego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotdw,

- oszkleniu okien, jezeli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg informacje
wymienione w punkcie 5.2.2.

Elementy budynku, ktére w czasie malowania moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyc¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢é normom wymienionym w
punkcie 10.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem
technicznym (przedmiarem) i zamowieniem,
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b) wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym
oznaczeniem materiatu
i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem
odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (normg, aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany
zgodnie z odpowiednimi hormami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosé, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktdérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm,

e) nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu,
f) nie nalezy stosowaé materiatéw przeterminowanych,

g) wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika
budowy.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze
i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:
A) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem farb strukturalnych),
- kozuch,
- Slady plesni,
- trwaly, nie dajgcy sie wymieszac¢ osad,
- nadmierne utrzymujgce sie spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny,
B) w przypadku farb w postaci mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wtrgcenie,
- zapach gnilny,
- Slady plesni.

6.2. Wymagania w stosunku do powtok malarskich.
6.2.1. Powltoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem
technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powioki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza. Nie powinny wystepowac ulegajgce rozcieraniu grunty pigmentow i wypetniaczy.
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6.2.2. Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byc:

a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu $rodkéw myjgcych, tarcie na sucho i na
szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdéw i sladow pedzla; nie dopuszcza sie spekan,
tuszczenia sie powtoki
i odstawania od podtoza: dopuszcza sie natomiast chropowatosé powtoki odpowiadajgcg
rodzajowi faktury podtoza,

¢) zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku,

d) przy malowaniu jednowarstwowym dopuszcza sie nieznaczne miejscowe prze$wity podtoza

6.2.3. Powloki z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg powinny spetnia¢ wymagania

podane
w punkcie 6.2.2.

6.2.4. Powloki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow - nie powinny Sciera¢ sie
ani obsypywac przy potarciu migkkg tkaning bawetniang,

b) nie mie¢ Sladow pedzla,
c) w zakresie barwy o potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz projektem technicznym,
d) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujgcych),
€) nie mieé¢ przykrego zapachu,
f) dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
- na elewacjach — niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan
o powierzchni wiekszej niz 20 cm’,
- chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na linii styku odmiennych
barw,
- Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6.2.5. Powloki z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych
powinny:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekoéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) byé¢ odporne na zarysowanie i wycieranie,
e) byé¢ odporne na zmywanie wodg ze srodkéw myjgcym.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg roboét jest m?Z. llo$é robot okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru) z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbiér robét
8.1. Zakres kontroli i badan.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej

jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie
nizszej niz +5°C i przy wilgotno$ci powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robdt malarskich obejmuje:
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- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

8.2. Metody kontroli i badan.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonywac¢ nastepujaco:

a)

b)

c)

d)

e)

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym
z
odlegtosci 0,5 m,

sprawdzenie barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.

Powloke nalezy uznaé¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpig slady Farby.

sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone, a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki: przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podfozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg

namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
miekkiego pedzla: powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata

jednakowg barwe i nie powstang przeswity podfoza.

Odbiér powtok malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robdét, a takze
dokumentacja powykonawcza. Powtoki malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
powtoki malarskie nie powinny by¢ przyjete.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powtok malarskich wykonanych zgodnie z zaméwieniem i
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej.
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PN-C-81607:1998

PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998

PN-C-81914:2002

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
Farby olejne i alkidowe.
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
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