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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr ST- 01.00 Roboty budowlane

Roboty z zakresie robot budowlanych - kod wg Wspokgo Stownika Zamowia (CPV)
a) grupa robat:
- NR CPV 45000000-7 Roboty budowlane

b) kategorie robot:

- NR CPV 45200000-9 Roboty budowlane i konstrukcyjm SST-01.01
- NR CPV 45400000-1 Roboty budowlane wyli@zeniowe SST-01.02
- NR CPV 45330000-1 Roboty w zakresie wentylacji SST-01.03

- NR CPV 45330000-1 Roboty w zakresie klimatyzacji SST-01.04

- NR CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne SST-01.05

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS% wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot instalacyjnych systemu ldiyzaciji w potudniowej agci budynku

Ratusza w Kauchowieprzy ul.Rynek la, 67-120 Kachow.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi pags opracowania szczegotowej
specyikacji technicznej (SST dla wymienionych w punkciel. robo6t budowlanych)
stosowanej jako dokumergrzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie tawg

0 zamowieniach publicznydlrealizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach bwdanych.

1.3. Zakres Robot objetych specyfikacp
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygarac w celu realizacji przedmiotowej
inwestyciji tj.:
a) wykonanie rob6t budowlano momtavych zgodnie 2z projektem budowlanym
I wykonawczym,
b) spetnienie wszystkich wymagZamawiagcego, z uwzgidnieniem:

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza bugow
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1.4

- monta tablic informacyjnych,
- zawarcie ubezpiecaena roboty kontraktowe,

- pozyskanie Zabezpieczenia Wykonania i wszystkiglhaganych Gwarancji.

Okre&ilenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1. obiekcie budowlanym - natg przez to rozumie

a. budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
b. budowk stanowjca catas¢ techniczno- #ytkowa wraz z instalacjami
I urzgdzeniami,

c. obiekt matej architektury.

. budynku - naley przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany

z gruntem,wydzielony z przestrzeni za pomp@rzegrod budowlanych orgzosiada
fundamenty i dach,

robotach budowlanych - nahe przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego,

remoncie - naley przez to rozumiewykonywanie w istnigjicym obiekcie budolanym
robotbudowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, ast@owicych

biezacej konserwacji,

. urzgdzeniach budowlanych - naleprzez to rozumieurzagdzenia techniczne zgdane z

obiektem budowlanym zapewniag maliwosé¢ uzytkowania obiektu zgade z jego
przeznaczeniem, jak przygiza i uradzenia instalacyjne, w tym sfgce oczyszczaniu lub
gromadzeniusciekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place pgsice i place pod
smietniki,

terenie budowy - naly przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzoneasroboty
budowlane wraz z przestrzgraiajmowan przez urgdzenia zaplecza blowy,

prawie do dysponowania nieruchoso@g na cele budowlane - naleprzez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa wiasn@i, uzytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zakewiowego, przewidagcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

dokumentacji budowy —protokoty odbioréw cgsciowych i kacowych, w miag

potrzeby, rysunki i opisy shjce realizacji obiektu,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

dokumentacji powykonawczej - nale przez to rozumie dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigarobot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej - naleprzez to rozumie pozytywry ocery techniczig wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie - naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoruowlashego, stosownie do ich
wiasciwosci,

integralry calas¢ uzytkows, wyrobie budowlanym - nalg przez to rozumie wyrdb
W rozumieniu przepisbw o0 ocenie zgoécio wytworzony celu wbudowania,
wmontowania, zainstalow# Ilub zastosowania w sposOb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany dubrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybord
do stosowania we wzajemnypotaczeniu stanovdcym,

obszarze oddziatywania obiektu - nsleprzez to rozumie teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow clmaych, wprowadzagych
Zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodaroweanginterenu,

optacie - nalgy przez to rozumiekwote naleznosci wnoszom przez zobowgzanego za
okreslone ustaw obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykorawabot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizdgntraktu,
ponosaca ustawow odpowiedzialnét za prowadzonbudove,

rejestrze obmiarOéw - nalg przez to rozumie akceptowan przez inspektoraadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, ghcg do wpisywania przez Wykonawobmiaru
dokonanych robot w formie wylicae szkicéw i ewentualnie dodatkowych gz#nikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego,

materiatach - nalgy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezlline do wykonania robot, zgodnie
z dokumentagj projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodrii - nalery przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a slje granice tolerancji nie zostaly oléene

Z przecgtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegazaju robot

budowlanych,
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19.

20.

21

22.

1.5.

poleceniu inspektora nadzoru - nglerzez to rozumiewszelkie polecenia prkazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnaodyczice spsobu realizacji
roboétlub innych spraw zwazanych z prowadzeniem budowy,

przedmiarze robot - nalg przez to rozumigezestawienie przewidzianych doykonania
robét wedtug technologicznej kolejfw ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem

ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

.czesci obiektu lub etapie wykonania - naje przez to rozumie czgs¢ obiektu

budowlanegozdolmg do spetniania przewidywanych funkcji techniczrigtiowych
I mozliwg do odebraniaprzekazania do eksploatacji,
ustaleniach technicznych - najeprzez to rozumie ustalenia podane w normach,

aprobatachiechnicznych i szczegotowych specyfikacjach techmych.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robébdige z dokumentagjprojektows,

szczegotowymi specyfikacjami, poleceniami nadzanwestorskiego i autorskiego (art. 22, 23

i 28 ustawy Prawo Budowlane).

1.

2.

3.

Przekazanie terenu budowy.Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach
umowy przekae Wykonawcy teren Budowy. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialné¢ za teren budowy (elementy budynku, na terenieyktomwykonywane
beda prace)

Zgodnosé robot z dokumentacp (przedmiarami) i SST. Dokumentacja, SST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przezekispa nadzorustanowsy
zalhczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w dtlyojednym z nich $
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej kalmentacii.
W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy". Wykorzawnie
moze wykorzystywd btedoéw lub opuszcze w dokumentach kontraswych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoti inspektora nadzoru, ktory Kona
odpowiednich zmian i poprawelV przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbaci
podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczonatemalty mag by¢ zgodne
z dokumentagji SST.

Zgodnosé¢ wymiarowa. Wielkosci okreslone w dokumentacji i w SSTelg uwazane za

wartasci docelowe, od ktorychdopuszczalne gs odchylenia w ramach okilenego
str. 6
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przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementbudowli musz by¢ jednorodne

I wykazywa& zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rpog
przekraczd dopuszczalego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty niedy zgodne z dokumentacjub SST | maj wplyw

na niezadowalafa jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwame na koszt wykonawcy.

4. Zabezpieczenie terenu budowyWykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realcji kontraktuaz do zakaczenia i odbioru
ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstalogdzie utrzymywa tymczasowe
urzadzenia zabezpiecz@e, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie
I przyjmuje s¢, ze jest whczony w cen umowny.

5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6tWykonawca ma obowzek zng
i stosow& w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy date ochronysrodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywam@bot wykmczeniowych
Wykonawca bdzie:

a. utrzymywa teren budowy w stanie bez wody gtmj,

b. podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie ¢sido
przepisow i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrici
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nasgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

a. wszystkie pomieszczenigdyce w zakresie opracowania,

b. srodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:

I. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
ii.  mozliwoscig powstania pzaru.

6. Ochrona przeciwpazarowa. Wykonawca bdzie przestrzega przepisy ochrony
przeciwpaarowej. Wykonawca dalzie utrzymywd sprawny Sprg przeciwpaarowy,
wymagany odpeiednimi przepisami w pomieszczeniach biurowych,esmkalnych
I magazynowych oraz w maszynach i pojazdddhteriaty tatwopalne ¢dg sktadowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisandabezpieczone przed dgstm osob
trzecich. Wykonawcadulzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&arem

wywotanym jakorezultat realizacji rob6t albo przez personel wydwaoy.
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7. Ochrona wiasngci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochkon
instalacji i uradzen obiektach, takie jak rurogyi, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i urzdzea
w czasie robét O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instald@ykonawca
bezzwlocznie powidomi Inspektora nadzoru i zainteresowanyctytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawdgdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzctiemi i urzdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczongain przez Zamawiagego.

8. Ograniczenie obcjzen osi pojazdow.Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych
ograniczé obchzenia na € przy transporcie materialdw i wypasmia na i z terenu
roboét. Uzyska on wszelkie niegine zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposobagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powadejnadmierne obgienie osiowe niedula
dopuszczone na teren budowy i wykonawedzie odpowiadat za naprawvszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polaogrinspektora nadzoru.

9. Bezpieczéstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robot wykonawcacdhie
przestrzega przepiséw dotycxrych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokud
wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nigehsiapcych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie uggdzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na budowie. Uznajeg, size wszelkie koszty zwrane
Z wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie umowne;.

10. Ochrona i utrzymanie rob6t. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za
wszelkie materiaty i ugdzenia aywane do robot od daty rozpecia do daty odbioru
ostatecznego.

11. Stosowanie s¢ do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowzany jest zna
wszelkie przepisy wydane przez organy administia@jstwowej i samorgdowej, ktore
s3 w jakikolwiek sposOb zwjzane z robotami i dulzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznychldqzas prowadzenia robot. Np.
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q038v sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdm{Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
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47, poz. 401). Wykonawcactizie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarawnych odngnie wykorzystania
opatentowanych uggzen lub metod i w sposob gty bedzie informowaé Inspektora

nadzoru o swoich dziataniach, przedstagadopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegeétinformacje dotycge, zamawiania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne kiadectwa bada laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoratedaty budowlane powinny spetdia
wymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, twrich

mowa w SST

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jak@éciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jalkkgiowym zostan przez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, 41z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoaadyKrodzaj
roboét, w ktorym znajduj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materltykonawcawykonuje

na wtasne ryzyko, liGc sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadéyedo czasu, gdygda one parzebne
do robot,byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowajg jakosé i wkasciwosé do
robot i bylty dos¢pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejszasowego sktadowania
materialtbw lkda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja lub SST przewiduinazliwos¢ zastosowania éhych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegoélnych elementéw robdét Wykorsapewiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarzezastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybramaakceptowany rodzaj

materiatu nie mee by p&zniej zamieniany bez zgodgspektora nadzoru.
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2.5. 0Ogollne wymagania dotycgce materiatow

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych naye zgodnie z ustagvPrawo budowlane, stosowa
wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i p@ebnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwiegsmvtasciwie
oznaczone:

1. wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat meak bezpieczestwa, wykazujcy,
ze zapewniono zgod®’é z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wdavych przepiséw i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobdéw podlegajch tej certyfikaciji,

2. wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédniovydano certyfikat zgodrigi
lub deklaragj zgodndci z Polsly Normg lub z aprobat techniczg, mapce istotny
wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymmagadstawowych - w odniesieniu do
wyrobow nie objtych certyfikacy na znak bezpiecastwa,

3. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobowmagacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanegjlabym zahcznikiem do rozporgdzenia
/Dz.U. Nr99/98 poz. 673/,

4. wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktémgddnie z odgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodém ze zharmonizowan normy europejsk wprowadzog do
zbioru Polskich Norm, z europejskaprobad techniczmg lub krajowg specyfikacy
techniczi paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzagerzez Komis Europejsk
za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

5. wyroby budowlane znajdage s¢ w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie
wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstera , dla ktorych
producent wydat deklaracggodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obieBasowlanym g wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technajz sporadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawegodnie z rozpogglzeniem, wydat
oswiadczenie wskazuage, ze zapewniono zgoddé wyrobu z & dokumentag oraz
Z obowgzujacymi przepisami i normami. Zgodnie z art. 46 ustd®vgwo budowlane, kierownik
budowy, a jeeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestbgwigzany jest przez okres
wykonywania rob6t budowlanych przechowywavw. oswiadczenia, oraz udaginia

je przedstawicielom uprawnionych organéw.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spyiri, ktory nie spowoduje
niekorzystnegavptywu na jakdé¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez inspektadgzoru.Liczba i wydajné¢ sprz:;tu
bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodmiezasadamokreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzrminie przewidzianynumowy. Sprzt
bedacy wihasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowoi do pracy. Bdzie spetniat normy ochron§rodowiska i przepisy
dotyczice jego uytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzkeopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczeniesprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwos¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektmadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyskego akcepta¢jprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po

akceptacji inspektora nadzoru, niezadoy¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT
4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanigdzei i materiatbw do wbudowania powinny
odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.
Srodki i urzmdzenia transportu powinny byodpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementow itp. nieginych do wykonania danego rodzaju robét klimatypawh.
Zaleca s} dostarczenie elementow klimatyzacyjnych i ich komeji na stanowisko monta
bezpdrednio przed montwm, w celu unikricia dodatkowego transportu wegirznego
z magazynu budowy. Dotyczy to gtdwniezgtah, cizkich elementow.
1. Skfad elementow klimatyzacyjnych powinien spetmastpujace warunki:
a. znajdowa sic mozliwie blisko miejsca montau,
b. mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatow i elementaw zakladu
wytwaérczego,

c. mie¢ urzagdzenia do tadowania i roztadowywania elementow.

2. Przywiezione ze skladu na miejsce mantaelementy przewodow i wdzenia
klimatyzacyjne kompletuje sizgodnie z rysunkami mortawymi, wedtug symboli
znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w addie wytworczym. Elementy
pofaczer klimatyzacyjnych nie wymagaj opakowania. Do transportu, potenia
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jednego typu i wielkéci powinny by skompletowane i zwrzane w wiazki. Wiazki
jednakowych elementow pmizen powinny by oznakowane przy pomocy trwale
zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementycget nalezy przechowywéa
w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atnyagigymi.

3. Elementy paiczen mogy by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi, lecz
powinny by zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Wepi@cie kolejowym

lub samochodowym natg przestrzegaprzepisoéw transportowanych.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam roboét
uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakich realizowangdzie przedmiot (ST). Rozpogze
roboét nasipi¢ maze po stwierdzeniu przez kierownika budovsg,obiekt odpowiada warunkom
BHP do prowadzenia robét instalacyjnych oraz eldgndrudowlano-konstrukcyjne, mgje
wptyw na monta instalacji odpowiadagjzatazeniom projektowym.

Przed przysipieniem do robot budowlanych najeodebré protokolarnie obiekt od inwestora
lub wzytkownika. Stan obiektu powinien &yaki, aby roboty budowlane mea byto prowadZi

bez naraenia pracownikéw na wypadki przy pracy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakdci
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowamnizez
inspektora nadzoru programu zapewnienia §ek(PzJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania roboét, rmovosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauelj
wykonanie robét zgodnie z dokumentgpjojektowy | SST.
Program zapewnienia jakm winien zawieré:

« organizag} wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenlzbt,

e organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

« plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

« wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

« wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowag¢ wykonania poszczegoélnych

elementéw robat,
e system (sposob i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych

robot,
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e wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagsheo
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zgoiowadzenie badd,

e sposob oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
a take wychgganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesihriologicznym,
proponowany sposélforme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru

« wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgroznraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiwlepiszczy, kruszyw itp.,

e sSpos6b i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legdizacja i sprawdzanie ugdlzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanekiykonywania poszczegolnych elementéw robaot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligezbpc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do pobierania probek i badmateriatdow oraz
robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu b@da ich czstotliwosci 3 okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, inspektor nadzoru ustali jaki zaktemtroli
jest konieczny, abyapewnt wykonanie robot zgodnie z umgwWszystkie koszty zwrzane

Z organizowaniem i prowadzeniem badmaateriatdbwi robot ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary ¢ty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmugkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakaepte przez inspektora nadzoru. Przed
przysgpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &agak

najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.
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Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzaediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéwradta ich wytwarzania. Do unmbwienia
jemu kontroli zapewnionachzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakoy
I producenta materiatow. Inspektor nadzoruze@obiera probki materiatdw i prowadzi
badania niezafmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodnetfo Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zlecizaieznemu
laboratgium przeprowadzenipowtornych lub dodatkowych bafiaalbo oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgogmanateriatow i robot z dokumentagprojektowg i ST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych ldbdatkowych badai pobierania probek
poniesione zostamrzez Wykonawg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadag certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgodtod
z kryteriami  technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicnych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadn
z rozporadzeniemMSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
» Polslg Normg,
e aprobaj techniczn, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidrolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktGre spetnigjwymogi
SST.
3. znajdup sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998
r.(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywg/magane przez SST, 4da ichpartia
dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, okktajace w sposéb jedrmaczny jej
cechy.Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

« Ksigzka obmiardw.
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7.
7.1.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementow robo6t. Obmiary wykonanych robaeprowadza gisukcesywnie
w jednostkach przyjychw kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jakami materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidax Wykonawcy
beda gromadzone w formieizgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty
te stanowg zabczniki do odbioru robét. Winny ldyudostpnione na kade zyczenie
inspektoranadzoru.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza ¢si oprécz wymienionych w punktach 1)-2),
nastpujace dokumenty:

o protokoty przekazania terenu budowy,

o umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

o protokoty odbioru robot,

o protokoty z narad i ustate

o plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonymZaginicie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgoje
natychmiastoweodtworzenie w formie przewidzianej prawem/szelkie dokumenty
budowy leda zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i praéalviane dowgladu na

zyczenie Zamawiafrego.

OBMIAR ROBOT
Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

1. odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
2. odbiorowi czsciowemu,

3.
4

odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

. odbiorowi pogwarancyjnemu.
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7.2. Odbior robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbi6r robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych robobraz ilagsci tych robot, ktore w dalszym procesie realizatgigry zakryciu.
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego posgpu robot. Odbioru
tegodokonuje inspektor nadzor@Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiad@omeim inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak nt w ciggu 3 dni (roboczych) od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomaiem tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstaleicimentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia

w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje gidla zakresu robot ok§lwnego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odhiobdt dokonuje inspektor nadzoru.

7.4. Odbidr koncowy
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@ggo wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robot nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru Zakenia robot i przycia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdtoda komisja wyznaczona przez
Zamawiagcego w obecrimi inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw badla
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robot z dokumentggj SST. W toku
odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna zsirealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupeta@jch i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét aegowych lub robot uzupetniggych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wigkzeniowych, komisja przerwie swoje
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czynndgci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypiadku stwierdzenia przez kongsj
ze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdllnych asortymenta@znacznie odbiega od
wymaganej dokumentagjprojektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjano@®mniejszog wartaé¢ wykonywanych

robot w stosunku do wymagy@rzyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kicowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawcz tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumientéw umowy i ew.
uzupetniagce lubzamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST
I programenzapewnienia jakai (PZJ),
6. deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru
I przekazania tych robot wdeicielom urzdzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaimi z Wykonawg wyznazy
ponowny termin odbioru ostatecznego robWszystkie zargdzone przez komigj roboty
poprawkowe lub uzupetnigie kedg zestawione wgwzoru ustalonego przez Zamavdicggo.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupeggtych wyznaczy komisja stwierdzi

ich wykonanie.

7.4.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugciem wad, ktore

ujawnig sie w okresie gwarancyjnym igckojmi. Odbior pogwarancyjny dolzie dokonany na
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podstawie oceny wizualnej obiekiuuwzglkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbi6r
ostateczny robot".

7.5. Zobowgnzania wykonawcy po zak@czeniu robot
Przedstbiorstwo wykonawcze dazie musialo zapewé&i po odbiorze, obecKod
wykwalifikowanego technika, uczestniggego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu

majcego obstugiwasprzt i urzagdzenia instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie zudnkntacy

I SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysi@bmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o za&reddmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminéffyniki obmiaru lgda wpisane do kgiki
obmiaréw. Jakikolwiek kid lub przeoczenie (opuszczenie) w sdb robo6t podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST mealnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich robot. 8ine dane zostgrpoprawione wg ustabeinspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot edzie przeprowadzony z eztaécia wymagam do celu

mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie.

8.2. Zasady okrelania ilosci robét i materiatow

Zasady okrdania ilcsci robdt podane g w odpowiednich specyfikacjach technicznych
I katalogach normatywnych (KNR).

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkamed&nymi w dokumentacji (przedmiarze)

I kosztorysowe;.

8.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdidab
zaalceptowane przez inspektora nadzddnzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonawe, jezeli urzadzenia te lulsprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe dalg przez

Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w cahpkresie trwania robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawy ptatncgci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonagci przyjeta przez
Zamawiagcego w dokumentach umownych (ofercieWynagrodzenie dulzie uwzgédniat
wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktade¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie robotgolzie obejmoweé:
« robocizre bezpdredng wraz z narzutami,
e wartcs¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoajaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warta¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
« koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z oba@ujagcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT.

9.2. Szczegotowe ustalenia ptatda
Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykapawa jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiacego w dokumentach
umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstavptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe; i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdipdé obejmowa:
e robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
o wartaé¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoajaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
e wartc¢ pracy sprztu wraz z narzutami, koszty frednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z oba@ujagcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT.
Rozliczenie robdét montawych instalacji klimatyzacji mae by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ichmkowym odbiorze lub etapami okfenymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw ezciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy paiizy zamawigcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu

odbioru kaxcowego.
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Podstaw rozliczenia oraz ptatrsoi wykonanego oraz odebranego zakresu rob6t stamavios¢

tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych /ofercie/ cen jedkmsych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawijapgo lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za

okreslony zakres robat.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczako obejmujce roboty montzowe

uwzgkdniaj: - przygotowanie stanowiska roboczego,

10.

dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

obstug sprz;tu nieposiadacego etatowej obstugi,

przenoszenie poetznych uradzei i sprztu w miag postpu robot,
wykonanie rob6t pomocniczych,

monta przewodow i elementéw instalaciji,

monta urzadzen koncowych,

usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot.

PRZEPISY ZWIAZANE w SST

W przypadku wycofania norm wymienionych w SST sw&o obecnie obowdzujace.

W przypadku wycofania normy bez zgsenia, stosowa ostatny obowhzujaca lub aktualne

zalecenia braiowe, chybaze inne przepisy szczegotowe oiegg inacze.

10.1.
1.
2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {IDz 2015 r., poz. 442 z pd. zm)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wigblicznych (Dz. U. nr 19, poz.
177 z pén. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — o wyrobach budawych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (tekst jednolity Dz. U.z
2004 r.

Nr 204, poz. 2086),

Ustawa z dnia 16 wrzeia 2011 r. o redukcji niektorych obayzkow obywateli

i przedsgbiorcow Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378 zZpi@jszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ozgaygingci (J.t. Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1994 r. o ochronie prvzeaiarowej (J.t. Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
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10.2.

10.

Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemow
oceny zgodngri wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrgenia
polskich jednostek organizacyjnych i upawenych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat éngzu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20.- w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r.- w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakia ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r.- zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawagpgo dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wknea 2004 r.- w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz prograimokcjonalno-aytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego padlydem ochrony ppo (Dz. U.
Rok 2003 Nr 121 poz. 1137).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 12 marca 2003
r. w sprawie zasadniczych wymagdla sprztu elektrycznego (Dz. U. z 2003 r. Nr 49,
poz. 414).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 10 kwietnia
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagha maszyn i elementow bezpieagava (Dz.

U. z 2003 r. Nr 91, poz. 858).
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11. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690)

12. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. rok 2006 Nr 80 poz. 563).

13. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rze&nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (J.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 1§@z.
1650).

14. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w wodraz drog pearowych. . (Dz. U.
Rok 2003 Nr 121 poz. 1139)

10.3. Dokumentacja
W celu oddania inwestycji dazytkowania z punktu widzenia zasad bhp i ochronyzppalezy
przedstawd nastpujace dokumenty:

« Deklaracje WE i znaki ,CE” lub Krajowe deklaracjgadndci z PN lub aprobatami
technicznymi oraz oznakowanie ,B” dla materiatdéwyirobéw budowlanych — podstawa
prawna3],

e Deklaracje WE dla maszyn i wdzen — podstawa prawngb] art.217 < Instrukcja
bezpieczéstwa paarowego — podstawa prawfif] 8 6.1.,

« Instrukcje stanowiskowe — podstawa pray2@ 8§ 41,[7] art.6 pkt 4,

« Znaki CE umieszcza gina wyrobie po spetnieniu gadzy innymi nasipujacych
warunkow:

o Podlegag przynajmniej jednemu rozpazeniu w sprawie zasadniczych
wymaga — podstawa prawna], [16], [17],

o Zostaty poddane procedurze oceny zgddna@ zasadniczymi wymaganiami
bezpieczéstwa,

o Zostata wystawiona deklaracja WE.

10.4. Normy zwazane
* PN-83/B-03430/Az.3:2000— Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i ayteczndci publicznej. Wymagania.
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* PN-76/B-03420 — Wentylacja i1 klimatyzacja. Parametry obliczensowpowietrza
zewretrznego.

* PN-78/B-03421 — Wentylacja i1 klimatyzacja. Parametry obliczensowpowietrza
wewretrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stahlegiywania ludzi.

« PN-EN 12599:2002Wentylacja budynkéw. Procedury bada metody pomiarowe
dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klitgaacji.

* PN-B-01411:1999entylacja i klimatyzacja. Terminologia.

* PN-EN 14276-2:2007()Y Urzadzenia cnieniowe w instalacjach goniczych i pompach
ciepta. Rurocigi wymagania ogolne.

« PN-EN 1366-3:2008Badania odpornii ogniowej instalacji sytkowych . Uszczelnienia
przeg¢ instalacyjnych.

 PN-IEC 60364-5-56:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &ob
I monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiestea.

Warunki techniczne wykonania robot oega:

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot inatginych. Tom Instalacje sanitarne

I przemystowe rozdziat 10,

e Przepisy bhp przy robotach dotycych wykonywania prac instalacyjnych.

10.5. Sprawdzenie inwestycji
Obiekt, instalacje oraz wypassnie powinno b§ zgodne z:
«  Warunkami technicznymi oraz aktami prawnymi wymaryimi w pkt 10.1 i 10.2,

« Normami wymienionymi w pkt 10.4.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 01.01 Roboty budowlane i konstrukcyjne

Roboty z zakresie robo6t budowlanych - kod wg Wspékgo Stownika Zamowi@é (CPV)

a) grupa robot

- NR CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie maszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czsci oraz roboty w zakresie irzynierii | gdowej i wodnej

b) kategorie robot:

- NR CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie kstrukcji

- NR CPV 45223100-7 Monta konstrukcji metalowych

- NR CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywanipokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

- NR CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjws/magania dotycce wykonania i odbioru
robét budowlanych: wykonanie przesklepietworow, wykonanie elementow konstrukcyjnych,
zamurowanie i przemurowania otworowcianki dziatowe murowane, mortasufitow

systemowych.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tawy przy zlecaniu i realizacji robot

ujetych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na
celu wykonanie robot zwranych konstrukgj obiektu. W zakres tych robét wchadZRoboty
betoniarskie, zbrojarskie, moutkonstrukcji stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi normami i wytycznymi.
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1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robdét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot oraz ich zgodito

z dokumentagj projektows, SST ipoleceniaminzyniera

2. MATERIALY
Dla rob6t betoniarskich i zbrojarskich: epy ze stali, drut, beton C16/20, elementy

prefabrykowane ze stali St. Elementy stalowe wykaastali S355JH ocynkowanej.

3. SPRZET

Do robot betoniarskich nie by uzyty nastpujacy sprzt: gictarka do pgtow, szlifierka
katowa, klucz do wjzania zbrojenia. Spgz do robot spawalniczych - stosowany sprz
spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie zczy zgodnie z technolagi spawania

I dokumentagj konstrukcyjn.

Roboty pokrywcze mma wykonyw& recznie lub przy #yciu specjalistycznych nagdzi.
Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodsjniekorzystnego
wptywu na jaké¢é materiatdw i wykonywanych robot orazda przyjazne dlarodowiska. Przy
doborze narazi naley uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobdw do wykonania pokrycia
Do transportu pionowego i momtakonstrukcji naley uzywac zurawi, wchgarek, dwignikow,
podnagnikdw i innych uradzer. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegagce przepisom o dozorze technicznym powinny ldpstarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniagymi do ich eksploatacji.

Wykonawca powinien wykazasie maozliwoscig korzystania z nagpujacego drobnego spgiai
pomocniczego do monta (miotki, wiertarko — wigtarki, itp.,) oraz rusztowanie przestawne.
Sprzt ten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budow@soby

obstugugce sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Wyroby do pokrg¢ mog by¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoyeg
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow edpostkach tadunkowych (na paletach)
naleey prowadzé sprztem mechanicznym, wypaganym w osprzt widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transparinych luzem wykonuje girecznie.
Reczny zatadunek zalecagsprowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi

pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, ygiiki, wozki.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcje stalowe CPV 45223100-7 mont&onstrukcji metalowych

Jako element rsoy dla uradzen zewretrznych instalacji klimatyzacji i wentylacji
zaprojektowano konstrukegstalows. Elementy konstrukcyjne natg taczy¢ ze soh za pomog
spoiny pachwinowej a=0,7 g obwodowo. Jakepoin powinna by zgodna z obowzujacymi
normami. Konstrukegj wsporcz nalezy zamocowd& w istniegcym murze w uprzednio
wykonanym w nim trzpieniwelbetowym 25x25cm zbrojonym ggami, zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym. Nie dopuszczag spieranie konstrukcji na stropie. Elementy
stalowe wykona ze stali S355JH ocynkowane.

Stal musi odpowiadawymaganiom norm. Klasa i gatunek musilmgodna z dokumentac;j
projektows. Nie dopuszcza sizamiennego zycia innych stali i innych przekrojow bez zgody
projektanta konstrukcji. Tolerancje wymiarowe, wiaki mechaniczne i technologiczne wg
norm. Odbidr stali na budowie powiniencbgiokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien Ea@¢: znak wytworcy,
profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, knabrobki cieplnej. Cechowanie materiatéw
wywalcowane na profilach lub na przywieszkach nwstgkh. Odbior konstrukcji na budowie
winien byt dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbkonstrukcji w wytwérni
wraz z éwiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbioréw eizyoperacyjnych zostaty

usuntte.

5.2. Roboty betonowe CPV 45262311-4 betonowanie

Do betonowania stosowabeton C16/20 lub wiszej marki na kruszywie naturalnym,
wytwarzany w betoniarni z atestem. Przed rozpcem betonowania sprawdzigeometr
(zgodnd¢ wymiardw z projektem) oraz stan przygotowanialsaew. Beton uktadanycznie
lub zasg¢pczo z samochodu. Podczas uktadania zgaleeton dokladnie zggzcz&. Przy
dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypuzpatabezpieczy, a w czasie uktadania

betonu zachowasrodki bezpieczestwa. Jednosgkobmiaru jest 1 m3 ui@nego betonu.

5.3. Roboty murowe CPV 45262500-6 zamurowanie otwiwv, scianki dzialtowe
W rozdziale oméwiono wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t murowych oraz
wykucie bruzd. Roboty rozpog& od wstawienie w migrpotrzeb rusztowania.
W miejscach wykonywania bruzd zabezpiecagtniegce konstrukcje do czasu osadzenia
trzpieniazelbetowego i uzyskania odpowiedniej wytrzymaiazapraw i wylewek betonowych.
Sufity systemowe wykortazgodnie z zaleceniami producenta.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne warunki kontroli jakici zostaty przedstawione w rozdziale ST-01.00 wkgis6.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega: wykonanie roboonz konstrukcji - naley prowadzé
zgodnie z dokumentagjtechniczg i przy udziale srodkéw, ktére zapewni osiggniecie
projektowanej wytrzymakei i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy mag by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateg@no
elementéw uprzednio zmontowanych. Kontrola kongjiysolega na sprawdzeniu poprawoo
wykonania obiektow zgodnie z pkt. 5. Wbudowane miate i wykonane elementy powinny
spetnig wymagania normy PN-B-03150/2000.

Wymagana jak& materiatow pokrywczych powinna dyotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jaké&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem. Materialy dostarczone na budowez dokumentow
potwierdzagcych przez producenta ich jakonie mog by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatbw powinien obejmowazgodnd¢é z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi &es wytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z z&wiadczeniem o jakai wystawionym
przez producenta - powinien®gn zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowej. Nie
dopuszcza gi stosowania do robot materiatow, ktorych $edavosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowa& materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwaramgyl), wyniki

odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymasn?, n?, mb, kg, szt., kpl.
Jednostl obmiarow robot jest:
+ dla robot betoniarskich —hwvykonanych konstrukcii, kg stali, kpl., prefabryéa,
» dla robét konstrukcyjnych kpl., szt., mb. Wykonamytementow,
« dla robot pokrywczych — frpokrytej powierzchni,
» dla rob6t pomocniczych - mb wykonanych obrébekesystwych. 1ld¢ robét okrgla sk
na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera

I sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét betoniarskich, konstrukcyjnych

Roboty zbrojarskie i betoniarskie, jako roboty Xapjce, wymagaj odbiorow czsciowych.
Badania w czasie odbiorugziowego naley przeprowadzadla tych robdt, do ktérych dagt
pézniej jest niemaliwy lub utrudniony: ustawienie szalunkdéw, wykonaribrojenia, monta
prefabrykatow i instalacji, zabetonowanie konstjukodbior czsciowy powinien obejmowa
sprawdzenie: podi@m, szalunkow, zbrojenia, jakm zastosowanych materiatéw, doktadoio
wykonania poszczegoélnych elementow konstrukcyjnydbktadndci wykonania instalacji

technologicznych i ich pgtzenia.

8.2.  Odbidr konstrukcji (podtoza)

Badania podtga naley przeprowadzaw trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody.

8.4. Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadza dla tych robét, do ktérych dagt p&niej jest
niemazliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowa sprawdzenie: podia, jakdci zastosowanych
materiatéw, doktadniai wykonania poszczegolnych warstw pokrycia, dokt&di wykonania
obrébek blacharskich i ich pmizenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru g#ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zak@aczeniu robot, po deszczu.

W przypadku niekompletroi dokumentow odbior me by dokonany po ich uzupetnieniu.

9.  PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymunkcie 5 i odebrane przez
inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Platnd¢ za ilas¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierggmbmiarem i protokotem
odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowiglonej w umowie.
Roboty konstrukcyjne — ptat&é za ustalog ilos¢ m3 wbudowanego betonu, $tokg zbrojenia,
ilos¢ szt. i kpl. zamontowanych konstrukciji.
Obrobki blacharskie - ptaci giza ustalog ilos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje: przygotowanie, zmontowanie i umocowanie padiazu, wykonanie pajczen,
uporzdkowanie stanowiska pracy.
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10.

UWAGI SZCZEGOLOWE

. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudvavaakwalifikuje irtynier.

2. llosci robot rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera.

. Przepisy zwizane:
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. \Whkirwykonania i odbioru.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmne.
PN-EN-388/1999[2000] Drewno konstrukcyjne. Klasytizymatacci.

str. 29




Inwestor: Gmina Kauchow, Projekt: APEXIM Bis Sp. z 0.0. Zielona Gora
obiekt: budynek Ratusza w Kachowie, adres: ul. Rynek 1A, 67-120#chéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 01.02 Roboty wykéczeniowe

Roboty z zakresie robo6t budowlanych - kod wg Wspékgo Stownika Zamowi@é (CPV)
a) grupa robot

- NR CPV 45400000-1 Roboty wykixczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

b) kategorie robot:

- NR CPV 45442100-8 Roboty malarskie

- NR CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotyee wykonania i odbioru robo6t budowlanych
takich jak: tynki i oktadzinyscian, malowanigcian wewrtrznych i sufitdw, monta sufitow

systemowych.

1.2. Zakres stosowania ST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tawy przy zlecaniu i realizacji robot

wym. w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na

celu wykonanie wykfczeniowych robot budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowkrzujagcymi odpowiednimi normami

I wytycznymi.
1.5. Ogoblne wymagania dotycgce roboét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot, ich zgod&éz dokumentagj

projektowg, ST i poleceniami lizyniera.
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2. MATERIALY

Materiaty zgodnie z opisem robat.

3. SPRZAET

Wykonawca powinien wykazasie maozliwoscig korzystania z nagpujacego drobnego spgiai
pomocniczego do monta (miotki, wiertarko — wigtarki, spawarki, wiertarki, itp.,) oraz
rusztowanie przestawne. Sgirzen powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP

na budowie. Osoby obstugepe sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki dotycce transportu wg rozdziatu ,Wymagania ogolne” STo01

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Tynkiscian wewrgtrznych. CPV 45324000-4 Tynkowanie
W rozdziale oméwiono wymagania dotgce wykonania i odbioru tynkéw wewtmznych.
Ustalenia zawarte w ST maagastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robotkgnskich
w istniegcych pomieszczeniach — naprawy tynkow fmanach i sufitach w przypadku
uszkodzenia podczas prowadzenia okablowania n/z arontau urzdzen instalacji
klimatyzacji i wentylaciji.
Materiaty: tynk. cam.-wap. lub masa tynkarska sggna wymogi PN-90/B-14501 np. tynk
CERESIT CT 35 bialy, szpachlowka CERESIT CT 29, khada tynkarski IZOBET PTA,
srodek gruntyjcy CERESIT CT 17.
Roboty wykonywa z rusztowania warszawskiego ustawionego dla rojdtarskich. Podize
nalezy oczysci¢ z kurzu, sadzy, substancji ttustych.
Zastosowa tynk CERESIT CT 35 w kolorze biatym. Nalewczeniej naprawt uszkodzone
elementy podipa szpachléwk np. CERESIT CT 29. W czasie prowadzenia roboét zyale
zachowywa jednakovg konsystengl materiatu. W przypadku koniecZed przerwania
pracy, naley przyklei taéme samoprzylepp wzdtuz wyznaczonej wczmiej linii. Nastpnie
natazy¢ tynk, nada mu faktue i zerwa& tasme z resztkamgwiezego tynku. Po przerwie prace
nalezy kontynuowa& od wyznaczonego miejsca.
Przepisy zwjzane: PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykteyMagania i badanie przy
odbiorze, PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykidl-85/B-04500 Zaprawy budowlane.
Badania cech fizycznych i wytrzymatowych, PN-/B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips
szpachlowy, tynkarski.
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5.2.  Monta sufitbw systemowych
Konstrukcja rusztu z profili imych CD60 oraz przgiennych UD27. Przedhenia profili za
pomog tacznika wzdhinego 60/110. Sufit podwieszany za pomadeszakow i 4cznikOw

krzyzowych.

5.3. Malowanie CPV 45442100-3 Roboty malarskie
W rozdziale oméwiono wymagania dotyce wykonania i odbioru robot malarskich tynkow
wewretrznych i zewgtrznych. Ustalenia zawarte w ST majastosowanie przy wykonywaniu i
odbiorze robo6t malarskich polegeych na: malowanie fagbakrylowg sufitdw i scian miejsc w
ktorych uszkodzone zostaty tynki.
Materiaty: woda powinna spetriavymagania PN- 88/B-32250, farba akrylowa biata ESR
CT42, farba nawierzchniowa.
Ustawi rusztowania. Podi® do malowania farbami ocami¢ z kurzu. Malowanie sufitow
I $cian farly emulsyjy wg wytycznych producenta po uprzednim zagruntowaMalowanie
pozostatychscian pod farby akrylowe barwione wg wytycznych proenta. Nowe wyprawy
tynkarskie mana malowa po 7 dniach od ich ui@nia po zbadaniu ich wilgotiad, jezeli
wilgotnos¢ jest mniejsza od zaletgroducenta mma przysipi¢c do malowania. Wytynkowane
pomieszczenia w ktorych utono glazug nalezy pomalow& minimum dwukrotnie fardp
akrylowg CERESIT CT42 ddcian w jasnym kolorze i sufitow w kolorze biatym. pdzostatych
pomieszczeniackciany pomalowa farbg zmywary w kolorze.
Pamegta¢ nalezy jednak o zabezpieczeninodkiem antykorozyjnym powierzchni metalowych
stykapcych s¢ z tynkiem gipsowym. Roboty malarskie powinny¢hyykonywane przy temp.
powietrza nie mniejszej hi5 C. Spadek temperatury wagu doby nie mge przekracza
temperatury pouej 0° i powyej 25 C. Bezp&rednio przed gyciem naley sprawdzé zgodnd¢
materialu z deklaracjami zgodiwy, certyfikatami, aprobatami technicznymi, termin
przydatndci do wycia, wyghd zewrtrzny farby w kadym opakowaniu. Powtoki malarskie
farby powinny by jednorodne, odporne na zarysowania, wycieranmywzania.
Przepisy zwjzane:

* PN-69/B-10285. Roboty malarskie budowlane farbdakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

* PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbawdmymi i wodorozcigczalnymi.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Wymagania dla rob6t podano w punktach 5.1. do S@awdzeniu i odbiorowi podlega:
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wykonanie robét.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymism2 m3, mb, szt. kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olsfe ST podlegajzasadom odbioru roboét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanyrpunkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podane przy opisie rob6t w punktach 5.1. do 5.3.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 01.03 Roboty w zakresie wentylacji

Roboty z zakresie robo6t budowlanych - kod wg Wspékgo Stownika Zamowi@é (CPV)
a) grupa robot
- CPV 45000000-7 Roboty instalacyjne w budigach
b) kategorie robot:
- CPV 45331200- 8 — Instalacja cieplna, weté&gyjna i konfekcjonowania powietrza
- CPV 45331210- 1 - Instalowanie wentylacji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS¥ wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robét instalacyjnych systemu kigzacji i wentylacji w potudniowe;j

czesci budynku Ratusza w Kmoichowieprzy ul. Rynek l1a, 67-120 Kaichdw.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi pegs opracowania szczegotowej
specyikacji technicznej (SST dla wymienionych w punkdid.. robét budowlanych) stosowanej
jako dokumentprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie gtamg 0 zamowieniach

publicznychi realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budanych.

1.3.  Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajgce i majce na
celu wykonanie instalacji wentylacji mechaniczidiniejsza specyfikacja techniczna zwana
jest z wykonaniem mej wymienionych robot:

* monta kanatéw wentylacyjnych,

e monta elementow uzbrojenia kanatéw wentylacyjnych,

* monta urzgdzer wentylacyjnych i elementéw automatyki,

badania instalacji wentylacyjnej,

* regulacja dziatania instalacji wentylacyjnej.
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1.4. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbdt zgodnie z dokumentacj projektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art.5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkamhiécznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - monteowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji wentylacji i klity@acji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanytly zasipienia zaprojektowanych
materialtdbw- w przypadku niemtiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub element
0 zblzonych charakterystykach i trwalm. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpg powodowé obnizenia wartéci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a jpeeli dotycz zamiany materiatow i elementéw oki@nych
w dokumentacji technicznej na inne, nie rpogpowodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moritawe naley realizow& zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano- momaych. Tom Il Instalacje sanitarne
I przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi przepns dotycacymi przedmiotowej

instalacji.

1.5. Okre&slenia podstawowe

* Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana @ord w pomieszczeniu lub
W jego czsci, mapca na celu usuetie powietrza ziytego i zanieczyszczonego oraz
wprowadzenie powietrza zewtnznego, bdaca wynikiem dziatlania uszdzen
mechanicznych wprowadzajych powietrze w ruch.

» Instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw gdem, zespotdw i elementéw
wentylacyjnych stagcych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

* Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzgrosvietrza w wentylowanej
przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewik w celu zagwarantowania
wymaganych warunkéw - intensyw§td wymiany powietrza, éhienia, czystéci,
temperatury, wilgotn&ci wzglednej, pedkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu —
w strefie przebywania ludzi.

e Strefa przebywania ludzi — €& przestrzeni pomieszczenia do wyséko2 m nad
podiog;, a take nad pomostami, gdzie przebywéjdzie, w ktorej za pomadnstalacji
wentylacyjnej lub  klimatyzacyjnej trzeba zapewni warunki — mikroklimatu

pomieszczenia.
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Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatycznenisjace w pomieszczeniu,ctace
wynikiem jednoczesnego oddziatywania stopnia czZgstosktadu chemicznego,
temperatury, wilgotnei wzglednej i pedkosci ruchu powietrza, a tak otaczajcych
przegrod.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumigoiaietrza okréonej obgtosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumi@ objetosci powietrza zewgtrznego — strumie powietrza
zewrgtrznego, ktéry ze wzgtow higienicznych naley doprowadzi do oséb
przebywagcych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedia&psci powietrza
wewretrznego, w tym zapewnienia odczuckviezosci powietrza, odprowadzenia
przykrych zapachow i utrzymanie na wymaganym pomomawartéci tlenku wegla

i dwutlenku wegla.

Krotnos¢ wymian powietrza — il& wymian powietrza — liczbowa wai®intensywndci
wentylacji pomieszczenia, liczba oklagaca ile razy w ejgu godziny przeptywa przez
pomieszczenie strumigpowietrza o olgjtosci rownej obgtosci pomieszczenia.
Obliczeniowe parametry powietrza zesmnego — wartéci liczbowe temperatury
i wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametrow powietrza zgrgnego, ktore
nalezy przyjmowa& w danej miejscowazi przy obliczaniu i doborze wdzen wentylacji

i klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza westniznego — wartéci liczbowe temperatury,
wilgotnosci wzglednej i pedkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, rietd
nalezy przyjmowa- w funkcji przeznaczenia i trybuzytkowania pomieszcze— przy
obliczaniu i doborze ugdzen wentylacji i klimatyzacji.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane pezgciu srodkdéw technicznych, mage
na celu zmiagjednej lub kilku wielkéci charakteryzujcych stan i jaké& powietrza.
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza pglEga na podwyszaniu jego
temperatury.

Ogrzewanie powietrza wgine — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed godm
go innym procesom uzdatniania pod vezigim cieplnym lub wilgotraciowym.
Ogrzewanie powietrza wtorne — w klimatyzacji ograewe powietrza uprzednio
uzdatnionego pod wzglem cieplnym |/lub wilgotng&ciowym przed jego
wprowadzeniem do pomieszczenia.

Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza pgkgggana obrianiu jego temperatury.
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Nawilzanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegaj na powikszaniu w nim
zawartdci wilgoci.

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegaj na usuwaniu z niego
zanieczyszczestatych lub ciektych.

Centrala wentylacyjna — wdzenie pozwalape na uzdatnianie i obrobkpowietrza
zewrgtrznego i wewntrznego. W zalenosci od potrzeb centrala me filtrowas,
nagrzewad, chtodzé lub nawita¢ powietrze. Centrala skladae¢s{w zaleznoici od
potrzeb) z sekcji nawiewnej w ktorej montowang reagrzewnice, chtodnice, lance
nawilzaczy a take z sekcji wywiewnej w ktdrej montowane §ltry i wentylatory
wywiewu. Elementem wspdlnym sekcji jest blok odayskiepta funkcjonujcy
w oparciu o rotor, wymiennik krzpwy lub glikolowy.

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przetdrk jest zasysane powietrze
zewretrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przZebry powietrze jest usuwane na
zewngtrz.

Przewod wentylacyjny- element o zamigm obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowijcy obudowe przestrzeni, przez ktpprzeptywa powietrze.

Przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowany regdzenie lub w przewdd
wentylacyjny, pozwalacy na zamkricie lub na regulag¢j strumienia powietrza przez
Zmiarg oporu przeptywu.

Thumik akustyczny - element wbudowany w adzenie lub w przewod mgjy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego glifmmyvietrzry wzdtwz przewoddow.

Nawiewnik - element lub zespdt, przez ktéry powdetrnaptywa do wentylowanej
przestrzeni.

Wywiewnik - element lub zespdt, przez ktory powzetrwyptywa z wentylowanej
przestrzeni.

Otwor wentylacyjny - otwor wypogany w obudow lub nie, wykonany w przegrodzie
przestrzeni wentylowanej mag@y na celu zapewnienie przeptywu powietrzacday
pomieszczeniami.

Pozostate ok&enia g zgodne z obowizujacymi Polskimi Normami.
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2. MATERIALY
2.1.  Warunki og0lne stosowania materiatow:

» Wszystkie materiaty, dla ktorych normy PN i BN przéuja posiadanie Zaviadczenia o
jakaosci lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

» Materialy, z ktérych wykonywanegsvyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiadawarunkom stosowania w instalacjach, oraz
Dokumentacji Projektowe;j.

» Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéwadrm powinien odpowiada co
najmniej widciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

» Powierzchnie obudoéw powinny bgtadkie, bez zatania wgniecd, ostrych krawdzi i
uszkodzé powtok ochronnych.

» Szczelné¢ polgczen urzadzen i elementédw wentylacyjnych z przewodami powinna
odpowiadé wymaganiom szczeldoi tych przewoddw.

* Nalezy zapewnt tatwy dos¢p do uradzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

» Zamocowanie urgdzer i elementow wentylacyjnych powinno d&ywykonane z
uwzgkdnieniem dodatkowych obgien zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

» Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinnycébygamontowane zgodnie z instrukcj
producenta.

* Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinmgie¢ dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow
2.2.1. Przewody wentylacyjne

* Przewody wentylacyjne powinny &yvykonywane z blachy stalowej ocynkowane.

* Powierzchnie przewoddéw powinny bygtadkie, bez zatantai wgniecé. Materiat
powinien by jednorodny, bez weréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakry
ochronnych nie powinny méeubytkéw, gknig¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostgkym i kotowym powinny odpowiada
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

* Szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-
B-76001.
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Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachwmno odpowiadéa wymaganiom
normy PN-B-03434.
Polczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnypadiad& wymaganiom
normy PN-B- 76002.
Elastyczne elementy stgce do padczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
nawiewnikami lub wywiewnikami powinny lBywykonane z materialdbw co najmniej
trudnozapalnych, posiafladtugas¢ nie wiekszy niz 1,5 m, przy czym nie magbyc
prowadzone przez przegrody budowlane.
Kanaly wentylacyjne w miejscach przgp przez elementy oddzielenia
przeciwpagarowego nalgy wyposay¢ w klapy ppa. o odpornéci ogniowej rownej
odporndci przegrody. W przypadku lokalizacji klapy ppgoza przegradoddzielenia
pozarowego odcinek kanatu pogdizy klap, a przegrog nalezy obudowa elementami o
klasie odporngci ogniowej rownej odporriai przegrody.
Kanaly przechodie tranzytem przez strefpazarows, ktérej nie obstuguj nalezy
zabezpieczy klapami paarowymi lub obudowa w klasie odporn&ci ogniowej
przegrod.
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowaegtoktne typu A/l o :

a) obwodzie do 1000 mm

b) obwodzie do 1400 mm

c) obwodzie do 1800 mm

d) obwodzie do 4400 mm
Przewody wentylacyjne blaszane rglewykonywa z blach lub tém stalowych
ocynkowanych wg. norm: PN-B-03434:1999, PN-B-034909, PN-B-76001:1996, PN-
B-76002:1996, PN-89/H-92125-Blachy stay ocynkowane.
Do wykonywania przewoddéw wentylacyjnychzywa sk cienkdciennej blachy
walcowanej na zimno lub na goo. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych
grubgciach maliwe jest wyhcznie z réwnoczesnym stosowaniem technologii
usztywnié ptaszcza zapewnggej wymagaa sztywndé 1 szczelné¢ oraz
nieobniajagcej warunkow przeptywu powietrza i akustyki przevwed Pohczenia blach
w przewodach prostaknych naley wykonywa zamkami blacharskimi na zaktagdk
Material i sposdb wykonania poszczegodlnychescz przewodow wentylacyjnych

powinny zapewni@tatwaos¢ ich montau i konserwacji.
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2.2.2.

Mocowanie akcesoriow dodatkowych lub elementéw ysatajacych powinno by
wykonane metodami nieniszgz/mi powtoki ochronne.

Scianki kanatow prostaknych pod wptywem rinicy cisnien w przewodzie i otoczeniu
nie mog@ ugina sie wigcej niz 0 20mm. W celu zwkszenia sztywngei scianek naley
stosow& kopertowanie albo przynitowanie Ilub przyspawanienkiowe profili
usztywniagcych.

Dlugas¢ odcinkow przewodow wykonanych z blachy stalowajeslibna jest warunkami
ich transportu, lecz nie diaza nk 3m. Scianki przewodow blaszanych nie momiet
widocznych zatamai wgniecé.

Przewody wentylacyjne blaszane rgiegprzechowywd w miejscach zabezpieczonych
przed odpadami atmosferycznymi. Przewody mub wykonane z materialu o
odpowiedniej jakéci, zgodnie z projektem. Zmian dotycxych materialu mina
dokond jedynie za zgoglprojektanta i Inwestora.

Przed wystaniem na miejsce maniaprzygotowane w warsztacie elementy podlggaj
doktadnemu sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby akikmudnagci przy hczeniu ich w
trakcie montau. Wymiary elementow sprawdzae skorzystagc z szablonu lub przez

wstepne skompletowanie odcinkéw instalaciji.

Elementy instalacji wentylacyjnej

Kratki wentylacyjne:

1. Kratki wentylacyjne nawiewne z przepus#iic

2. Kratki wentylacyjne wywiewne z przepustsic

Kratki wentylacyjne sta do nawiewania i wywiewania powietrza w instalabjac
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nawiewnik dziafgoprawnie, gdy uksztattowanie
przewodu przed nim unibwia catkowite wypetnienie (bez oderwania écanek) tego
przewodu strumieniem naptywgpgo powietrza. Zapewnia to uzyskanie symetrycznego
profilu predkosci strumienia nawiewnego i pozwala oczekiwae rzeczywista
charakterystyka strumienia zgodna jest z oblicaepid<ratki wentylacyjne sktadajsie

z profili stalowych lub aluminiowych, z ktérych wgkana jest ramka i kierownice,
tacznikdw naranych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopGerokvnic w
ramkach. Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikpawinny by osadzone bez
luzéw, ale z meliwoscia przestawienia, a patenie ustalone powinno bytrzymywane

W sposo6b trwaty.
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* Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogykazywa wgniecé i uszkodze
mechanicznych. Wyki@zone powierzchnie elementow kratki powinny lmjadkie, bez
pecherzy, odpryskoéw i ztuszcaeraz zaciekow.

* Powinny by pakowane w sposob zapewn®j przed uszkodzeniami mechanicznymi

» Kratki wentylacyjne naley przechowywa w opakowaniu z tektury falistej w miejscach
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

2.2.3. Klapy paarowe

Klapy pazarowe — pozwalgj na monta kanatdbw wentylacyjnych w #dlych strefach
pozarowych. Ich zadaniem jest zablokowanie kanatu alkdie wykrycia pearu przez system
detekcji (klapy z sitownikiem elektrycznym) lub wzypadku wzrostu temperatury w kanale
wentylacyjnym (klapy z wktadk topikowg) Jako element newralgiczny powinny podiega
rygorystycznej kontroli w trakcie a ta#& po montau. Szczegollnie naky zwrock uwag na

szybka¢ ich reakcji oraz odpowiednbbroble klap w zamontowanej przegrodzigei@nie)

2.2.4. Czerpnie powietrza

Czerpnie powietrza / wyrzutnie powietrza — elemmakaiczapcy instalac nalery wykona z
materiatdbw odpornych na kor@ziakich jak stal ocynkowana lub stal malowana gkosmo. W
zaleencsci od zastosowania megwysiapi¢c w wersji sciennej, dachowej lub terenowej. Jako
element narsony na warunki atmosferyczne powinnycbwykonane tak aby uniemlbwi¢

przedostawanie sido wewntrz instalacji wéd opadowych, owadow i zanieczys#acstatych.

2.2.5. Centrale wentylacyjne

» Centrale wentylacyjne — wydzenia pozwalage na uzdatnianie powietrza nawiewanego i
wywiewanego z pomieszcze Centrale wentylacyjne megwysiepowa w formie
kompaktowej (monoblok) lub sekcyjnej.

e Urzadzenia kompaktowe - cechujsie fabrycznie zamontowanymi podzespotami
automatyki i dostarczane :1a plac budowy gotowe do mostajako tzw. PLUG &
PLAY.

» Urzadzenia sekcyjne — dostarczarens: plac budowy w sekcjach ze wail na swoje
gabaryty, pajczenie sekcji nagpuje bezpérednio na miejscu posadowienia.

Wyposaenie central wentylacyjnych:
* Nagrzewnice wodne / glikolowe -3 glementem podgrzewsym powietrze nawiewane

do pomieszcze Ze wzgtdu na déc¢ delikatry konstrukcg nalezy zawsze skontrolowa
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je wzrokowo oraz przeprowadzprobe szczelnéci przed napetnieniem ich czynnikiem
grzewczym. Nagrzewnice montowarseves sekcjach nawiewnych centrali.

Nagrzewnice elektryczne — powinnydwykonane w odpowiedniej klasie IP szczegdlnie
w przypadku central zewtrznych. W celu bezpiecznej eksploatacji aglenontowa
nagrzewnice wypogane minimum w dwa stopnie zabezpieczenia przedgmaaiem
(wytaczniki termiczne) ewentualnie stosawvalement kontroli przeptywu powietrza w
kanale (presostat) a tak zapewni tzw. wybieg centrali czyli opienie wyhczenia
wentylatorow w stosunku do wadznika nagrzewnicy.

Chtodnice wodne/freonowe g slementem obnajacym temperatuy powietrza w kanale
nawiewnym.Ze wzgidu na dé¢ delikatry konstrukcg nalezy zawsze skontrolowaje
wzrokowo oraz przeprowadziproke szczelnéci przed napetnieniem ich czynnikiem
grzewczym. Chtodnice montowangws sekcjach nawiewnych centrali.

Sekcja Filtracji — montowana na instalacji wagowej z pomieszczeoraz na czerpni
powietrza nawiewanego. Zabezpiecza cegtraéntylacyjr przed zabrudzeniem oraz
pozwala na dostarczanie do pomiesaqzewietrza filtrowanego.

Sekcja odzysku ciepta — pozwala na odzysk cieptavigiea wywiewanego z
pomieszcze | wsigpne podgrzanie powietrza nawiewanego. W zalei od potrzeb
stosuje si blok odzysku poprzez rotor, wymiennik przeciagowy lub glikolowy.
Automatyka centrali wentylacyjnej — pozwala na immabanie ranych funkcji w
zaleznosci od przeznaczenia danego obiektu. W sktad autgknaichodz przemienniki
czestotliwosci  (falowniki), presostaty, sitowniki przepustnigawory dwudrogowe,
trojdrogowe oraz zadajniki z sterownikiem.

Polczenia elektryczne elementow wypgsaia centrali powinny iy wykonane przez
osolg o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, omykonane w sposéb zgodny
Zz odpowiednimi normami i przepisami ob@ailjacymi na terenie kraju, w ktorym
zamontowane jest wdzenie. Przed przygiieniem do podiczania nalgy sprawdzt
czy napgcie robocze, cgmtotliwos¢ | zabezpieczeniagszgodne z informacjami na
tabliczkach znamionowych wdzer. W razie jakichkolwiek niezgoddoi, uradzei nie

nalezy podhcza.

2.2.6. lzolacja cieplna i przeciwwilgotnéciowa oraz okladzina ogniochronna przewodow

wentylacyjnych

Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wangyhych, powinna hywykonana w

sposoOb zapewnigjy nierozprzestrzenianie ognia.
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* Nalezy stosowd wetng mineralry na ptaszczu z folii aluminiowej zwragajszczegola
uwag na szczeln@& pofgczen. Kanaty musz by¢ izolowane razem z kotnierzami dla
wyeliminowania powstawania mostkéw termicznych.

» Okfadzina ogniochronna kanatow wentylacyjnych zchia stalowej winna zapewi
odpowiedny klas; odporndci ogniowej.

* lzolacja kanatéw wentylacyjnych powinna przeciwdaiastratom ciepta, chtodu a tak
zapobiegé kondensacji pary wodnej wewtnz i na zewgtrz kanatu wentylacyjnego.

» Skiadowanie materiatow:

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do mamtanstalacji wentylacji powinny ky
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniachyshchwolnych od zanieczyszare
pytlowych oraz gazow i par cieczy agresywnych cheme Materiaty i wyroby powinny kiy
przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpiach. Warunki klimatyczne w
pomieszczeniu magazynowym ( temperatura i wilg@the wg instrukcji producenta wyrobow i

materiatow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké&wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rolpak tez
przy wykonywaniu czynniei pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatbw. Wykonawca przygiujacy do wykonywania instalacji wentylacji mechanicgzne
winien wykazé sie mazliwosciag korzystania z maszyn i sgta gwarantujcych odpowiedry

jakos¢ robot oraz innego spgiu zaakceptowanego przez kierownika Budowy.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanigdee: i materiatbw do wbudowania powinny
odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.
Srodki i urmdzenia transportu powinny byodpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementow itp. niegnych do wykonania danego rodzaju rob6t wentylaahin
Zaleca s} dostarczenie elementéw wentylacyjnych i ich kangtji na stanowisko monta
bezpdrednio przed monigm, w celu unikricia dodatkowego transportu wegirznego z
magazynu budowy. Dotyczy to gtdwnieayah, ciezkich elementow.

» Skiad elementéw wentylacyjnych powinien spetmastpujace warunki:

0 znajdowa siec mozliwie blisko miejsca montau,
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0 mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatdw i element@w zaktadu
wytwérczego,

0 mie¢ urzagdzenia do tadowania i roztadowywania elementow.
Przywiezione ze skladu na miejsce mantaelementy przewodow i wdzenia
wentylacyjne kompletuje sizgodnie z rysunkami mor#awymi, wedtug symboli
znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w agie wytworczym. Elementy
pofaczer wentylacyjnych nie wymagajopakowania. Do transportu, pokenia jednego
typu i wielkasci powinny by skompletowane i zwrzane w wiazki. Wigzki jednakowych
elementéw pajczer powinny by oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej
przywieszki z oznaczeniem. Elementy qguaien nalery przechowywé w miejscach
zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.
Elementy paczen mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi, lecz
powinny by zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Wepi@cie kolejowym

lub samochodowym natg przestrzegaprzepiséw transportowanych.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania Robét
Instalacje powinny zapewhi obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych dotygzych w szczegélriei:
0 bezpieczastwa konstrukcji,
bezpieczéstwa paarowego,
bezpieczéstwa wytkowania,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyahazoochronyrodowiska,

o O O o

ochrony przed hatasem i drganiami.

Instalacje powinny by wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetienie
wiasciwym zakresie wymaga powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a
takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto instalacje powinny bywykonane przy wzciu pod uwag zapewnienia
prawidtowego u@ytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem kihie zat@zeniami
projektu oraz we wkgiwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow riemo -
budowlanych dotycgcych warunkow technicznychrytkowania obiektéw budowlanych.
Kierownik robot instalacyjnych powinien posidgdaiprawnienia do wykonywania

instalacji wentylacyjnych. Rozruch wdzex powinien by wykonywany przez
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5.2.
5.2.1.

autoryzowany serwis lub firen posiadajca autoryzagi producenta ugdzen (na
zasadach okg&onych w warunkach gwaranciji).

Szczegotowe zasady wykonania Robot
Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne powinny byamocowane do przegréd budynkow w odlécjto
umazliwiajacej szczelne wykonanie pokzer poprzecznych.
Przegcia przewodow przez przegrody budynku nglevykonywa w otworach, ktérych
wymiary § od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zewitrznych przewodéw lub
przewodow z izolagj Przewody na catej gruba przegrody powinny by obtazone
wetng mineralry lub innym materiatem elastycznym o podobnychseitaosciach.
Przegcia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciaapmvego powinny by
wykonane w sposob nieoliajgcy odpornéci ogniowej tych przegrod.
Izolacje cieplne przewodow powinny niiszczelne patzenia wzdtane i poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowe] powinna dyonadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpofgma przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne niewypogane przez producenta w warstwchrongcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje nane na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mieodpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewgtrznej powierzchni.
Materiat podpér i podwiestepowinna charakteryzowaodpowiednia odporrsé na
korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powhytaodpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegta¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna ¢byustalona z
uwzglkednieniem ich wytrzymakzi i wytrzymataci przewodow tak, aby ugtie sieci
przewodow nie wptywalo na jej szczeldp wihasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalng konstrukciji.
Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obcihzenia
wynikajace z cgzarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;
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5.2.2.

c) elementow instalacji niezamocowanych niez@ile zamontowanych w sieci

przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpor lub podwigsze

e) osoby lub osob, ktérectls stanowity dodatkowe obgienie przewodow w

czasie czyszczenia lub konserwaciji.
Elementy zamocowania podpér lub podwidsde konstrukcji budowlanej powinny ndie
wspotczynnik bezpiechstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do oblicosvego
obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszeoraz poziome elementy podpor powinny énie
wspotczynnik bezpiecistwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznéci pod wptywem obliczeniowego ole¢enia.
Poziome elementy podwieszei podpor powinny mi€ mazliwosé przeniesienia
obliczeniowego obgienia oraz b§ takiej konstrukcji, aby ugcie mkdzy ich
pofaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktefamentu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegid miedzy zamocowaniami elementow pionowych.
Polczenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesziepodpor powinny
mie¢ wspotczynnik bezpiecistwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznéci pod wptywem obliczeniowego ole¢enia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, abyadeenia i elementy w sieci przewodow
mogly by zdemontowane Iub wymienione, naje zapewni niezaleéne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsaéacia cieplms konstrukcja
podpdr lub podwieszepowinna umaliwia¢ kompensagj wydtuzen liniowych.
Podwieszenia kanatow powinny dywykonane poprzez wibroizolacyjne elementy

systemowe.

Maliwos¢ czyszczenia instalaci

Czyszczenie instalacji powinno &y zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demaontalementu skiadowego instalaciji,
umazliwiajgc oczyszczenie wewtrznych powierzchni przewodow, a takurzdzen i
elementow instalacji, # konstrukcja tych urgdzer i elementow nie umdiwia ich
oczyszczenia w inny sposéb. Elementy przewidziake ptwory rewizyjne instalacji to

nawiewniki i wywiewniki oraz z&lepki kanatow i trojnikow.
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6.
6.1.

Elementy usztywniage i inne elementy wyposania przewodéw powinny Bytak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przéwodElementy usztywniage
wewngtrz przewoddw o przekroju prostghym powinny mié optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne Esisowanie &an perforowanych lub
innych elementow trudnych do czyszczenia.
Nie naley stosowa wewmntrz przewodow ostro zakezonych srub lub innych
elementéw, ktore magpowodowa zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie agzen
czyszcacych.
Nie dopuszcza siostrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i
drzwiach rewizyjnych.
Nalezy zapewnt dostp do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanyeial
stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni dostp w celu czyszczenia do ngstijgcych, zamontowanych w
przewodach urgzen:

a) przepustnice (z dwdéch stron);

b) klapy paarowe (z jednej strony);

c) nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

d) tumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednejasty);

e) filtry (z dwdch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy gdzen, ktéore mana tatwo zdemontowaw celu
oczyszczenia (z wyikiem klap paarowych).
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, atizy otworami rewizyjnymi nie powinny by
zamontowane wcej niz dwa kolana lub tuki o 4cie wigkszym n# 45 , a w przewodach

poziomych odlegt migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna byvieksza nz 10m.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci Robét podano w ST- ,Wymagania ogoélne”.

6.2.

Zakres bada prowadzonych w czasie budowy

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnegsj potwierdzenie nitiwosci dziatania

instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pok@zazy poszczegolne elementy instalaciji

takie jak centrale wentylacyjne, filtry, wentylagomvymienniki ciepta itp. zostaty prawidtowo

zamontowane i dziataefektywnie.
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6.2.1.

Prace wsipne

Przed rozpocgxiem kontroli dziatania instalacji nae wykona nas¢pujace prace wgpne:

a.
b.

C.

6.2.2.

Prébny ruch catej instalacji w warunkactxmgch obcyzen (72 godziny);
Nastawienie i sprawdzenie klapzaoowych;
Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza wzgkdnieniem specjalnych

warunkéw eksploatacyjnych;

. Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodaehtylacyjnych;

Okreslenie strumienia powietrza naadgym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;
Nastawienie i sprawdzenie yozex zabezpieczagych;

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zigozlwymaganiami projektowymi;

. Przedtaenie protokotdbw z wszystkich pomiarow wykonanych azasie regulaciji

wstepneyj;
Przeszkolenie sk eksploatacyjnych, §é istnieja.

Procedura prac
Kontrola dziatania central wentylacyjnych i wentgli@w i innych centralnych ugdzen
wentylacyjnych:

. Kierunek obrotow wentylatoréw;

. Regulacja prdkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydaonbwentylatora;

a

b

c. Dziatanie wyhcznika;
d. Wiaczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji klap ppo
e. Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

f. Dziatanie i kierunek regulacji wdzen regulacyjnych;

g. Elementy zabezpieczgaje silnikow napdzapcych.

Kontrola dziatania filtrow powietrza w centralactemtylacyjnych.
Wskazania rénicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikdw.

Kontrola dziatania klap p@arowych.

Badanie urzdzenia wyzwalajcego i sygnatu wyzwalagego.
Kontrola kierunku i poteen granicznych klap i wskaika.

Kontrola dziatania sieci przewodéw.
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» Dostpnai¢ do sieci przewodow.

* Po zmontowaniu instalacji przewody podlegbadaniu szczelsoi zgodnie z norm B-
76001:1996. Zalecagsivykonywanie badania szczekod przewoddw w czasie moria
instalacji wentylacyjne.

» Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikdw orazmtrola przeptywu powietrza
W pomieszczeniu.

*  Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdw i wywigkow.

» Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szafewniczych.

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatgj i blokad w rénych
warunkach eksploatacyjnych przy znych wartdciach zadanych regulatorow,
a w szczegolniei:

a. Wartcici zadanej temperatury wewtnznej;
b. Wartasci zadanej temperatury zegtrenej;

c. Dziatania whcznika rozruchowego.

6.3. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pe$eno ze instalacja ogga parametry

projektowe i wielkéci zadane zgodnie z wymaganiami.

6.3.1. Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych w zadesci od funkcji spetnianych przez instalacj
winien by zgodny z okrddonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL -sZgt 5
—,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaggntylacyjnych” — pkt 5.5.1.

6.3.2. Zakres ilgciowy pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilgciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli winien Byzgodny z zakresem oktenym w
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: ginki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” pkt 5.3.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dodutacy
projektowy i dolgczory do niej specyfikagjtechniczig w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Elementy i uradzenia instalacji liczy giw sztukach lub kompletach.
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7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa dla poszczegdélnych elementstalatji §: szt. — dla urgdzer; m2 — dla
blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — atlateriatdbw masowych.

W wycenie robot naley uwzgkdni¢c wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzagamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory elementach budynku, prZeja

I przepusty instalacyjne, kompensatory,apaenia roziczne, materiaty i elementy monatave

I uszczelnigjce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieaeaj zabezpieczenia na czas budowy
i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elemekgtrace i dostosowupre, osprzt, filtry,
ttumiki dzwigku i drga, atestowane przgjia instalacyjne przez oddzieleniazpoowe, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju wdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruobtalacji oraz wszelkie zabiegi i czyrico
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lajcin stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalaciji.

llos¢ jednostek obmiarowych oldla sie na podstawie przedmiaru inwestorskiego

Z uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektoraarad sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyegce odbioru robot

* Odbior robdét na podstawie wymagBrPN EN 12599.

* Odbiorom podlegaj nastpujace prace: odcinki kanatow, dla ktérych wymagana jes
préba szczelniei, a mianowicie: odcinki kanatéw przewidziane dmudowania, kanaty
stanowjce cz$¢ nadcinieniowg urzadzen wyciggowych, transportgge powietrze
zawierajce czynniki szkodliwe dla zdrowia, §je istnieje niebezpieczestwo
przedostawania gigo do pomieszczepobytu ludzi, pozostate kanaty — w zakresie
podanym w projekcie lub uzgodnionym peuuy strora wykonugca a odbierajca,

0 centrale wentylacyjne, wentylatory itp. gdzenia, otwory wscianach, stropach
i dachach,

0 miejsca, na ktérych majby¢ ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne
itp.,

0 miejsca, na ktorych m@jby¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy
kontrolno-pomiarowe, przepustnice, montowane w osggnych przewodach
powietrznych.

* Przy odbiorze urdzen i elementow od producenta naje
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8.2.

0 dokon& ogledzin zewrtrznych,
0 sprawdzé recznie czy wirnik wentylatora nie ocieragso korpus obudowy,
sprawdzé wymiary gtowne, sprawdzisztywnaé¢ konstrukcii,

0 sprawdzé dziatanie mechanizmow nastawczyeiuzji i przepustnic,
Odbior kadego etapu powinien bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Manager Projektu na podstawieszgnia Wykonawcy.
Odbior techniczny ugdzenia wentylacyjnego naggpuje po zakaczeniu montau
I przeprowadzeniu prob, ma to na celu stwierdzen®, uradzenie jest wykonane

zgodnie z projektem, nadaje sio eksploatacji i ogga zaktadane parametry.

Sprawdzenie kompletnfci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletwd wykonanych prac jest wykazanies w petni wykonano
wszystkie prace zwrkane z montaem instalacji oraz stwierdzenie zgodaoich
wykonania z projektem oraz z ob@@ujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych malgrzeprowadzi nastpujagce dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementow wykonanej iasjakze specyfikagj projektows,
zarébwno w zakresie materiatdw, jak i §td oraz, jgli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodia wykonania instalacji z obowzujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dogindici dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i
konserwagj;

d) Sprawdzenie czysto instalacji;

e) Sprawdzenie kompletdm dokumentow niezfnych do eksploatacji instalacii.

W szczegolnéci nalezy wykona nastpujace badania:

8.2.1. Badanie ogélne

a) Dostpnaici dla obstugi;

b) Stanu czystwi urzadzen, central wentylacyjnych, wymiennikbw ciepta i wysiu

rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenia i deginasci otwordéw do czyszczenia wdzen i przewodow;

d) Kompletndci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczeprzeciwpaarowych (rozmieszczenia klap zaowych, powiok

ogniochronnych itp.);
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f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji kigph i paroszczelnych;

g) Zabezpieczaeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

h) Zainstalowania ugdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb niepowamiuj
przenoszenia drga

) Srodkéw do uziemienia ugzzei i przewodow.

8.2.2. Badanie central wentylacyjnych, wentylator@ i innych centralnych urzadzen
wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy anizenia zostaty pgtzone w prawidtowy sposob;

b) Sprawdzenie zgodia tabliczek znamionowych (wielkkoi nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wdeiwosci (np. podwojna obudowa);

d) Badanie przez ogilziny szczelnéci urzagdzen i tgcznikdw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowoi obracania giwirnika w obudowie;

h) Sprawdzenia poprawéa polgczenia wirnika z naggem.

i) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatéwpdtki zakrzywione do przodu lub do tytu);

j) Sprawdzenie zgodioi przeptywu wentylatora z danymi na tabliczce zitarawe).

8.2.3. Badanie filtrow powietrza w centralach wenthacyjnych

a) Sprawdzenie zgodéam typu i klasy filtrow na podstawie oznadze danymi projektowymi;

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnieniaafitrobudowie;

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod wedgm ewentualnych uszkodze

d) Sprawdzenie wskaika r&nicy cisnienia pod wzgldem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowaci poziomu ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnienows);

f) Sprawdzenie czys§oi filtra.

8.2.4. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkiai, materiatu i konstrukcji zewttrznych z danymi projektowymi.

8.2.5. Badanie przepustnic
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. (dpiatanie wspotbiene, dziatanie
przeciwbiene).
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8.2.6. Badanie klap pgarowych
a) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy wydzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy wdzenie wyzwalajce jest wiaciwego typu.

8.2.7. Badanie sieci przewodéw

a) Badanie wyrywkowe szczeliwd polgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrok dotykow;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztatedt ggodne z projektem.

8.2.8. Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie edpda danym projektowym.

8.2.9. Badanie elementow regulacji automatycznepizaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletbm kazdego obwodu ukiadu regulacji na podstawie schematu
regulaciji;

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

c) Sprawdzenie kompletia i rozmieszczenia regulatorow;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgaédmzoprojektem odnimie:

- umiejscowienia, dosgpu;

- rozmieszczenia ¢%ci zasilagcych i czsci regulacyjnych;

- systemu zabezpieaze

- wentylacji;

- 0znaczenia;

- typdw kabli;

- uziemienia;

- schematéw patzen w obudowach.

8.2.10. Wykaz dokumentow dotycgcych podstawowych danych eksploatacyjnych
a)Parametry powietrza wewtnznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
b)Parametry obliczeniowe powietrza zestvanego (lato, zima);
c)Strumié powietrza zewegtrznego w warunkach projektowych (minimum, maksinmum
d)Liczba wytkownikow;
e)Czas dziatania;
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f) Obcigzenie cieplne pomieszcazéczas trwania i rodzaj);

g) Innezrédta emisji (j8li wystepuija);

h) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywaiget;

i) Wymagane wielkéci roznicy cisnienia mgdzy pomieszczeniami (+/-);
J) Poziom dwicku A w pomieszczeniach oraz poziomwdeku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

k) Klasa filtréw

l) Klasa zanieczyszcaegpowietrza (podstawa do pomiaréw);

m) Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektrygczna

n) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dtali zimy);

0) Wymagana jakid wody zasilajcej;

p) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania engrgii

g) Napkcie i czstotliwos¢ zasilacego pgdu elektrycznego.

8.2.11. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a)Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokoleane;

b)Schematy instalacji uwzglniagce elementy wyposania regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawieyeg schemat pgtzen elektrycznych i schemat ruragiow
(schemat oprzewodowania odbiornikow);

d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawigcaj schematy oprzewodowania odbiornikow;
e) Dokumenty dopuszczg@e do stosowania w budownictwie zainstalowanychgdmeh i
elementow (w tym certyfikaty bezpiecmgwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotygzy nadzoru nad montam (ksazka budowy).

8.2.12. Dokumenty dotycgce eksploatacji i konserwacji
a) Raport potwierdzagy prawidiowe przeszkolenie g eksploatacyjnych (§& istnieja) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynk
b) Podecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadolinstalacii;
d) Zestawienie c¢&ci zamiennych zawiergge wszystkie cgci podlegagce normalnemu
zuzyciu w eksploatacji;
e) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich agizn regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia steruagce, regulatory, styczniki, wytzniki);
f) Dokumentacja zwizana z oprogramowaniem systeméw regulacji autormagjc
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvci przyjeta przez
Zamawiagcego w dokumentach umownych (ofercieWynagrodzenie dulzie uwzgédniat
wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktade¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie roboteolzie obejmoweé
* robocizre bezpdredng wraz z narzutami,
* warta¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warta¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT.

9.2. Szczegotowe ustalenia ptatia.
Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagawa jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagcego w dokumentach
umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstavptatngcei jest wartd¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdipd4 obejmowd:
* robocizre bezpdredng wraz z narzutami,
* wartcs¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoajaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
e wartd¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
* koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z oba@ujagcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT.
Rozliczenie robét montawych instalacji wentylacji ma by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robo6t i ichhkowym odbiorze lub etapami oklenymi w umowie,

po dokonaniu odbioréw ezciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pagizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu
odbioru kaxcowego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatr$oi wykonanego oraz odebranego zakresu robot stawavios¢
tych robot obliczona na podstawie:

o okreslonych w dokumentach umownych /ofercie/ cen jeckmstch i ilosci robot

potwierdzonych przez zamawdaggo lub

» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ollany zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdét lub kwoty ryczako obejmujce roboty montzowe
instalacji wentylacji uwzgldniajs: - przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

* obstug sprzitu nieposiadacego etatowej obstugi,

* przenoszenie pogltznych urzdzen i sprztu w miag postpu robdt,

* wykonanie rob6t pomocniczych,

e monta przewoddw i elementéw instalaciji,

» jednostek zewgtrznych i wewgtrznych,

e usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01411/1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terologia,

PN-B-03434/1999 Wentylacja — Przewody wentylacyrfeodstawowe wymagania i badania,
PN-B-76001/1996 Wentylacja — Przewody wentylacyigzczelnét. Wymagania i badania,
PN-B-76002/1976 Wentylacja — Bokenia urzdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych,

PN-B-03434/1999 Wentylacja — Przewody wentylacyrfeodstawowe wymagania i badania,
PN-B-76001/1996 Wentylacja — Przewody wentylacyigzczelnéé. Wymagania i badania,
PN-EN1751/2001 Wentylacja budynkow - blizenia wentylacyjne kmowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zanygkah,

PN-EN1505/2001 - Przewody proste i ksztattki weatyjne z blachy o przekroju prostpiym

- Wymiary,

PN-EN1506/2001 - Przewody proste i ksztattki weatyjne z blachy o przekroju kotowym -
Wymiary,
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ENV 12097/1997 Wentylacja — Sigprzewodow — Wymagania dotyge czsci skladowych
sieci przewodow utatwiagge konserwaejsieci przewodow,

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury hadanetody pomiarowe dotygze
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimabgji,

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia ipoog przewodéw — Wymagania

wytrzymaitagciowe.

10.2 Przepisy zwgzane

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004zmieniagce rozporzdzenie w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpasa budynki i ich usytuowanie.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DZA\NW.106/00 poz. 1126, Nr 109/00

p0z.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 4210b/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr

115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/04. A800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.

718).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w

sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679. Nr 8/02 piik).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w

sprawie systeméw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania

wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. N8/98 poz. 728).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.wrapie

okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie rmpajch istotnego wplywu na spetnianie

wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoveanyedtug uznanych zasad

sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r.sprawie wykazu wyrobow

wyprodukowanych w Polsce, a tak wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,

moggcych stwarzé zagraenie albo shacych ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia lub

srodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpieazdwa i oznaczania tym

znakiem, oraz wyroboéw podlegajych obowizkowi wystawiania przez producenta deklaraciji

zgodndci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 200% sprawie trybu wydawania

dokumentow dopuszczgych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktére sha

ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia krodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochoezz
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kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w speauznawania certyfikatu zgodéw lub
deklaracji zgodnéci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow gyokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz.58).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teyes (Dz.U.
Nr 121/03 poz. 1138).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® Rvrzeénia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, %v/02 poz.
811).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200% sprawie bezpiecastwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf@hU. Nr 47/03 poz. 401).
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 01.04 Roboty w zakresie klimatyzaciji

Roboty z zakresie robo6t budowlanych - kod wg Wspékgo Stownika Zamowi@é (CPV)
a) grupa robot
- CPV 45000000-7 Roboty instalacyjne w budigach
b) kategorie robot:
- CPV 45331200- 8 — Instalacja cieplna, weté&gyjna i konfekcjonowania powietrza
- CPV 45331220- 4 — Instalowanie ugdzen klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS¥ wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robét instalacyjnych systemu kligzacji i wentylacji w potudniowe;j

czesci budynku Ratusza w Kmoichowieprzy ul. Rynek l1a, 67-120 Kaichdw.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi pegs opracowania szczegotowej
specyikacji technicznej (SST dla wymienionych w punkdid.. robét budowlanych) stosowanej
jako dokumentprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie gtamg o0 zamowieniach

publicznychi realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budanych.

1.3.  Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajgce i majce na
celu wykonanie instalacji klimatyzacji. Niniejszgpesyfikacja techniczna zw#ana jest
z wykonaniem r¥ej wymienionych robot:

e monta kanatow instalacyjnych,

* monta elementow uzbrojenia kanatow klimatyzaciji,

* monta urzgdzen klimatyzacji i elementéw automatyki,

badania instalacji klimatyzacji,

* regulacja dziatania instalacji klimatyzacji.
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1.4. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbdt zgodnie z dokumentacj projektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art.5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkamhiécznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - monteowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji wentylacji i klity@acji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanytly zasipienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku niemlovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerpent
0 zblzonych charakterystykach i trwalm. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpg powodowé obnizenia wartéci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a jpeeli dotycz zamiany materiatow i elementéw oki@nych
w dokumentacji technicznej na inne, nie rpogpowodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano- momaych. Tom Il Instalacje sanitarne
I przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi prze@mni dotyczcymi przedmiotowej

instalacji.

2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogolne stosowania materiatow

Do wykonania instalacji klimatyzacji megby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
I zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji mugzosiada aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowié&d@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjspektora Nadzoru.

Odbior techniczny materiatdw powinien dydokonywany wedlug wymagai w sposob

okreslony aktualnymi normami.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow
2.2.1. Instalacja klimatyzacji
Instalacja ze wzgtu na swoje sumaryczne diégo przewodoéw zostata podzielona na dwie
mniejsze, kada z nich obstuguje przypadkowane do niej skrzydto budynku.
System klimatyzacyjny dziata na zasadzie bémmniego odparowania zmiennejsitd czynnika
chtodniczego w urgzeniu klimatyzacyjnym wewtrznym (czynnik chtodniczy do
odparowania pobiera ciepto z pomieszczenia klinmatyanego). Urgdzenie zewetrzne
pofaczone jest z ugdzeniami wewagtrznymi instalacj chtodnicz z rur miedzianych.
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System klimatyzacyjny unitiwia precyzyjry regulacg temperatury pomieszcz@oprzez cigta
regulacg przeptywu czynnika chtodniczego w zabkeici od obcazenia chiodniczego
(grzewczego) jednostek wewtrenych. Dze¢ki sterowaniu prag sperzarki w agregacie
zewrgtrznym przy pomocy przetwornicy eztotliwosci, chwilowa wydajné¢ agregatu

odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu chtodpfg)av pomieszczeniach.

2.2.1. Przewody

« Instalacja chiodnicza asrednicach podanych w projekcie technicznym must by
wykonana z rury miedzianej chtodniczej izolowanegolacgp zimnochrong
o grubgciach podanych w projekcie technicznym.

« Instalacje kondensatu grednicach podanych w projekcie technicznym powitoyy
wykonane PVC-U klejonego (biatego). Odptywy skrapfpowinny by odpowiednio
zasyfonowane.

« Instalacje elektryczne o parametrachidlayt i przekrojach podanych w dokumentacjach
techniczno-rozruchowych wdzexr klimatyzacyjnych powinny by wykonane z
projektem bramowym elektrycznym.

« Instalacje sterownicze powinny byykonanescisle wg informacji podanych w DTR

urzadzen.

3. SPRZAET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtti, ktory nie spowoduje
niekorzystnegavptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien ldy
zgodny z oferf Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez inspektadzoru.Liczba i wydajné¢ sprz:tu
bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodriezasadamokreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzrminie przewidzianymumowy. Sprzit
bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyrodowiska i przepisy
dotyczce jego uytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzkopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczeniesprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumazliwos¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektoadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyskago akceptag¢jprzed ayciem sprztu. Wybrany spret, po

akceptacji inspektora nadzoru, niezady pazniej zmieniany bez jego zgody.

str. 61




Inwestor: Gmina Kauchow, Projekt: APEXIM Bis Sp. z 0.0. Zielona Gora
obiekt: budynek Ratusza w Kachowie, adres: ul. Rynek 1A, 67-120#chéw

4.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanigdee: i materiatbw do wbudowania powinny

odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.

Srodki i urmdzenia transportu powinny byodpowiednio przystosowane do transportu

materiatdw, elementow itp. niegnych do wykonania danego rodzaju robét wentylaahin

Zaleca s} dostarczenie elementéw wentylacyjnych i ich kamgtfi na stanowisko monta

bezpdrednio przed monigm, w celu unikricia dodatkowego transportu wegirznego z

magazynu budowy. Dotyczy to gtdwnieayah, ciezkich elementow.

5.
5.1.

Sktad elementow wentylacyjnych powinien spetmastpujace warunki:

0 znajdowd sic mazliwie blisko miejsca montau,

0o mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatdbw i element@w zaktadu

wytwaérczego,

0 mie¢ urzagdzenia do tadowania i roztadowywania elementow.
Przywiezione ze skladu na miejsce mantaelementy przewodow i wdzenia
wentylacyjne kompletuje sizgodnie z rysunkami mor#awymi, wedtug symboli
znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w atie wytworczym. Elementy
pofaczer wentylacyjnych nie wymagajopakowania. Do transportu, pokenia jednego
typu i wielkasci powinny by skompletowane i zwzane w wiazki. Wigzki jednakowych
elementéw pajczer powinny by oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej
przywieszki z oznaczeniem. Elementy qguaien nalery przechowywé w miejscach
zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi&igyn pohczen mogy byeé
przewaone dowolnymisrodkami transportowymi, lecz powinny dyzabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kalgjo lub samochodowym naig

przestrzegaprzepisow transportowanych.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgdodnie z umow oraz za jakeél

zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, zd izgodné¢ z dokumentag

wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzNastpstwa jakiegokolwiek lkdu

spowodowanego przez Wykonayww wykonywaniu roboétzostan, jesli wymaga tego ledzie

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt. Decyzje inspektora nadzoru

dotyczice akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoldt kzda oparte na wymaganiach

sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacjwi SST, a take w normach
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i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot ¢rla wykonywane przez
Wykonawe; nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymaniaobot.

Skutki finansowe zytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosykénawca.

5.2. Wymagania szczegotowe

Wszystkie instalacje mugzby¢ prowadzone w zabudowie maskegj typu obudowa na
konstrukcji i obudowie ptytami z wtdkien z rovoscig otwierania i zamykania kaset z frontu
obudowy. Zabudowa pomalowana zgodnie z kolorystymieszcze. Izolacja przeic przez
przegrody pomieszcaeo renych strefach parowych musi b§ wykonana piank ogniows o
odpowiedniej odporrizi ogniowej. Instalacje chtodnicze powinnydgrowadzone zgodnie z
projektem technicznym w gornej i scian pod sufitem, przy czym gtdwne przewody anaj
by¢ prowadzone w korytarzu.

Instalacje kondensatu winny ®dyprowadzone do najlszego meliwego pionu kanalizacji
deszczowej lub sanitarnej. Instalacja powinné&zbudowana zgodnie z wytycznymi zabudowy
instalacji. W przypadku prowadzenia ich wzdtistniegcych tras instalacji elektrycznych,
telekomunikacyjnych i komputerowych powinny one Ipyowadzone powej tych instalacji.
Instalacje sterownicze powinny dyrowadzone roéwnolegle do tras instalacji chtodyite
jednakze nigdy nie poriej tych instalacji.

Wszelkie uszkodzenia elementow budynku gaane z robotami prowadzonymi na podstawie

niniejszej ST naley usury¢ poprzez wykonanie wyprawek tynkarskich i malarskic

5.3.  Wykonanie regulacji i pomiarow
Celem wykonania regulacji i pomiaréw kontrolnyclstjauzyskanie pewnai, ze instalacja
osigga parametry projektowe i wielka zadane zgodnie z wymaganiami. Obejrane:

» pobdr padu silnika,

e strumier objetosci powietrza,

» temperatura powietrza,

» opory przeptywu na filtrze,

* poziom dwicku.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakdci
Do obowhzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowamnzzez

inspektora nadzoru programu zapewnienia §ek(PzJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
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sposob wykonania robdét, mawvosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratg]

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentgpjojektowg i SST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

6.2.

organizacg} wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

system (sposéb i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych
robot,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasheo
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zgoiowadzenie badd,

sposob oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycihganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesiehnologicznym,
proponowany sposolfarme przekazywania tych informaciji inspektorowi nadzoru
wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilg¢ srodkOw transportu oraz wdzern do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiwlepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb i procedgr pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legdizacja i sprawdzanie usdzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanekiykonywania poszczegolnych elementéw robaot.

Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakosci rob6t i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc w to personel, laboratorium, sptz

zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do pobierania probek i badeateriatdow oraz

robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu b@daich czstotliwosci 3 okreslone w SST. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, inspektor nadzoru ustali jaki zakfestroli jest

konieczny, abyzapewné wykonanie robot zgodnie z umgwWszystkie koszty zwrzane z

organizowaniem i prowadzeniem badaateriatowi robot ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryc¢tly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez inspektora nadzoru. Przed
przysgpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykomapomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &agak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzaadiug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniorst @o dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéwradta ich wytwarzania. Do unmbwienia
jemu kontroli zapewnionachzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakay |
producenta materiatow. Inspektor nadzoruzenpobiera probki materiatow i prowadzibadania
niezalenie od Wykonawcy, na swodj koszt.zéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodnefo Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zlecizaieznemu
laborateium przeprowadzenipowtornych lub dodatkowych bafiaalbo oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgo@manateriatow i robot z dokumentagprojektowg i ST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych ldbdatkowych badai pobierania probek

poniesione zostamrzez Wykonawg

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiear#wa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadnz rozporzdzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiada deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

o Polslg Normg,
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o aprobag techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie % objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniaj wymogi SST.
3. znajdup sic w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998
r.(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumergywsymagane przez SST, @a ichpartia
dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, okétajace w sposéb jedamaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

1. Ksigzka obmiarow.
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegst kadego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przedra s sukcesywnie w jednostkach
przyjetychw kosztorysie lub w SST.

2. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodublub certyfikaty zgodngci materiatdw, orzeczenia
o jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilidar Wykonawcy leda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jg&tio Dokumenty te stanowizahczniki do
odbioru robot. Winny b udostpnione na kade zyczenie inspektoraadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach 1)-2), rgmtjgce
dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c. protokoty odbioru robot,

d. protokoty z narad i ustate

e. plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
4) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym. Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje
natychmiastoweodtworzenie w formie przewidzianej praweiVszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i pra&viane dowgladu na zyczenie

Zamawiajcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dodmntacy
projektow i dolgczory do niej specyfikagjtechniczig w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Elementy i uradzenia instalacji liczy giw sztukach lub kompletach.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa dla poszczegoélnych elementétalacji §: szt. — dla uragdzen; m2 — dla
blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — eilateriatéw masowych.

W wycenie rob6t naley uwzgkdni¢c wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzagamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory elementach budynku, przeja

| przepusty instalacyjne, kompensatory,apaenia roziczne, materiaty i elementy montave

I uszczelnigjce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieaeraj zabezpieczenia na czas budowy
i zabezpieczenia miejsca robodt, ksztattki, elemeigtyzace i dostosowupe, ospreat, filtry,
tlumiki dzwigku i drga, atestowane przgjia instalacyjne przez oddzieleniazpoowe, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju wdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruobtalacji oraz wszelkie zabiegi i czyrico
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lafgcin stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalaciji.

llos¢ jednostek obmiarowych oldla sk na podstawie przedmiaru inwestorskiego

z uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektoraarad sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyeice odbioru robot

* Odbidr rob6t na podstawie wymagBN EN 12599.

» Odbiorom podlegaj nastpujace prace: odcinki kanatéw, dla ktérych wymagand jes
préba szczelniei, a mianowicie: odcinki kanatéw przewidziane dmudowania, kanaty
stanowice cz$¢ nadcénieniong urzadzen wyciggowych, transportgge powietrze
zawierajce czynniki szkodliwe dla zdrowia, §je istnieje niebezpieczestwo
przedostawania sigo do pomieszczepobytu ludzi, pozostate kanaly — w zakresie
podanym w projekcie lub uzgodnionym peuoiy strom wykonujgca a odbierajca,

o0 centrale klimatyzacyjne, splitery itp. @dzenia, otwory wscianach, stropach
I dachach,
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8.2.

0 miejsca, na ktérych m@j by¢ ustawione Ilub zawieszone gdzenia
klimatyzacyjne itp.,

0 miejsca, na ktorych m@jby¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy
kontrolno-pomiarowe, przepustnice, montowane w osggnych przewodach
powietrznych.

Przy odbiorze urgdzer i elementow od producenta naje

0 dokon& ogledzin zewrtrznych,

0 sprawdzé czy urzdzenia pracuj prawidtowo, sprawdzi wymiary gtéwne,
sprawdzé sztywna¢ konstrukciji,

0 sprawdz¢ dziatanie chtodzenia oraz ogrzewania,

Odbior kadego etapu powinien bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Manager Projektu na podstawieszginia Wykonawcy.

Odbior techniczny ugdzenia wentylacyjnego nagpuje po zakaczeniu montau
| przeprowadzeniu prob, ma to na celu stwierdzenm, uradzenie jest wykonane

zgodnie z projektem, nadaje sio eksploatacji i ogga zaktadane parametry.

Sprawdzenie kompletnfci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletwd wykonanych prac jest wykazanies w petni wykonano
wszystkie prace zwrkane z montaem instalacji oraz stwierdzenie zgodaoich
wykonania z projektem oraz z ob@gujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych mglgrzeprowadzi nastpujace dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementow wykonanej iasjakze specyfikagj projektows,
zarébwno w zakresie materiatdw, jak i §td oraz, jgli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodia wykonania instalacji z obowzujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dogindici dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i
konserwagj;

d) Sprawdzenie czysto instalacji;

e) Sprawdzenie kompletdm dokumentow niezfinych do eksploatacji instalacii.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
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Podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvci przyjeta przez
Zamawiagcego w dokumentach umownych (ofercieWWynagrodzenie dulzie uwzgédniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie roboteolizie obejmowé:
e robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
* wartcs¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoajaewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
e wartd¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z oba@ujagcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT.

9.2. SzczegoOtowe ustalenia ptatda.
Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagawa jednostk
obmiarowa ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagcego w dokumentach
umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstavptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe; i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdibds obejmowa:
e robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
e wartaé¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoajaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warta¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT.
Rozliczenie robot montawych instalacji klimatyzacji mae by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ichhkowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw ezciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy paizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu

odbioru kaxcowego.
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Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego oraz odebranego zakresu robot stawavigsé
tych robét obliczona na podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych /ofercie/ cen jedkmsych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawijapgo lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za
okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdét lub kwoty ryczako obejmujce roboty montzowe
instalacji klimatyzacji uwzgidniaja:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatow, nadzi i sprz:itu,

* obstug sprz:tu nieposiadacego etatowej obstugi,

* przenoszenie pogltznych urzdzen i sprztu w miag postpu robdt,

* wykonanie rob6t pomocniczych,

e monta przewoddw i elementéw instalaciji,

» jednostek zewgtrznych i wewgtrznych,

» usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01411/1999 Wentylacja i klimatyzacja — Teroloyia,

PN-83/B-03430/Az.3:2000 — Wentylacja z budynkaclksrkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej. Wymagania,

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametnliczeniowe powietrza zewtriznego,
PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametbliczeniowe powietrza wewtrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przagiudzi,

PN-EN 14276-2:2007(U) — Usgdzenia dnieniowe w instalacjach @oniczych i pompach
ciepta. Rurocigi wymagania ogolne

PN-B-03434/1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjrfeodstawowe wymagania i badania,
PN-B-76001/1996 Wentylacja — Przewody wentylacyrfezczelné. Wymagania i badania,
PN-B-76002/1976 Wentylacja — Bokenia uradzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych,

PN-B-03434/1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjrfeodstawowe wymagania i badania,
PN-B-76001/1996 Wentylacja — Przewody wentylacyrfezczelné. Wymagania i badania,

str. 70




Inwestor: Gmina Kauchow, Projekt: APEXIM Bis Sp. z 0.0. Zielona Gora
obiekt: budynek Ratusza w Kachowie, adres: ul. Rynek 1A, 67-120#chéw

PN-EN1751/2001 Wentylacja budynkéw - Whizenia wentylacyjne kwmowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zanygkah,

PN-EN1505/2001 - Przewody proste i ksztattki weatyjne z blachy o przekroju prostpiym

- Wymiary,

PN-EN1506/2001 - Przewody proste i ksztattki weatyjne z blachy o przekroju kotowym -
Wymiary,

ENV 12097/1997 Wentylacja — Sigorzewodow — Wymagania dotyze czsci sktadowych
sieci przewodow utatwiaggce konserwaejsieci przewodow,

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury bhadanetody pomiarowe dotygeze
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimabgai,

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia ipoog przewodoéw — Wymagania

wytrzymalagciowe.

10.2 Przepisy zwgzane

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004zmieniagce rozporzdzenie w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpedaé budynki i ich usytuowanie.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DANY.106/00 poz. 1126, Nr 109/00

p0z.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr

115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/04. A800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.

718).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w

sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679. Nr 8/02 pdik).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w

sprawie systeméw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania

wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. N&/98 poz. 728).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.wrapie

okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie mp@jch istotnego wplywu na spetnianie

wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanywediug uznanych zasad

sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r.sprawie wykazu wyrobow

wyprodukowanych w Polsce, a tak wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,

mogcych stwarzé& zagraenie albo shmcych ochronie lub ratowanigycia, zdrowia lub
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srodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpieazdwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajych obowizkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodndci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 200 sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczgjych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktére shy
ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia krodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochoezz
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w speauznawania certyfikatu zgodéw lub
deklaracji zgodngi wystawianej przez producenta, oraz rodzajow yokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz.58).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwgarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teéye (Dz.U.

Nr 121/03 poz. 1138).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® Rwrzeénia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, :02 poz.
811).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200% sprawie bezpiecastwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanizhU. Nr 47/03 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr ST- 01.05 Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty z zakresie robot budowlanych - kod wg Wspokgo Stownika Zamowia (CPV)
a) grupa robot

- NR CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkac

b) kategorie robot:

- NR CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej svymagania dotycge wykonania
i odbioru robét elektrycznych wykonywanych w ramaptojektu instalacji elektrycznych
zasiania urzdzen klimatyzacji i wentylacji w budynku Ratusza przyl. URynek la

w Kozuchowie.

1.2. Zakres stosowania
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i labdvy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot ob¢tych specyfikacp
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygarowadzenia rob6t przy wykonywaniu i odbiorze
instalacji elektrycznych i obejmaj instalacje elektryczne zasiania adzen klimatyzaciji

i wentylacji w budynku Ratusza przy ul. Rynek 1&wazuchowie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w Specyfikacji Technicznej zgodrge zs odpowiednimi okrdeniami
podanymi w opracowaniu pt. ,0golne specyfikacjehtéczne wykonania i odbioru rob6t tom I

- Wymagania ogolne" oraz PN.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakowykonania rob6t oraz za zgoditoz Projektem
Budowlanym, SpecyfikagjTechniczi i postanowieniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg

Do obowihzkédw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekid
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Nadzoru Inwestorskiego przed przyseniem do robét - ,Programu Zapewnienia Jako
w ktérym przedstawia sizamierzony sposéb wykonania robot, Aihwosci techniczne, kadrowe
I organizacyjne gwarantage wykonanie robot zgodnie z projektem i ustalemipraekazanymi
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Program Zapewnienia Jada powinien w szczegolioi zawiera:
e organizac wykonania rob6t, w tym terminy, sposéb prowadzemibot, organizagj
~fuchu” na budowie, egzekwowanie przepiséw BHP ak¢ie wykonywania robot,
* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie zawodowe,
* wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,
» sposOb i procedgr kontroli wewrgtrznej podczas dostaw materiatéw, sprawdzania
i cechowania spetu oraz prowadzenia robot,
* wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania elementow robot,
* sposOGb pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom

Inwestora.

2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materiaty, przewody, agpuarzzdzenia, materiaty pomocnicze itp.
musz odpowiadéd wymogom obowjzujacych przepisow, normom P.K.N. lub Normom
Branzowym.

Wszystkie zastosowane ygdzenia i materiaty mugzposiada swiadectwa jakéci (atesty)

i certyfikaty na znak bezpieczstwa ,CE”.

W miare mazliwosci naleey stosowa materialty i wyroby pochodzenia polskiego.
Jezeli polskie materialty i wyroby nie spetrwajwymaganych projektem cech lubg s
nieodpowiednie jakiciowo, naley stosow& materialty pochodzenia zagranicznego, ale
spetniajce te wymogi oraz posiadag -certyfikaty jakéciowe i aprobaty techniczne.
Wykonanie robot powinno I8y zadowalajce i gwarantowanej jakoi oraz wykonane
z materiatébw (gdy, nie podano szczego6towych wymagdobrego handlowego gatunku.
Wykonawca jest zobowzany udowodrdi jakos¢ kazdego materiatu i wyrobu zaytego do
wykonania robot. Takie dowody to: atesty i certgfik na znak bezpiecastwa ,CE”.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo w trakeadizacji rob6t odrzuéikazdy materiat
niezgodny ze ST lub PolsiNorma.

Materiaty przeznaczone do wbudowania podlggagkceptacji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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Skiadowanie materiatdow:

Spos6b skladowania materiatow elektrycznych w muagaeh, jak i konserwacja tych
materialtdbw powinny b§ dostosowane do rodzaju materiatdw. Materialy, afyarurzdzenia
I maszyny elektryczne nalg przechowywéa w pomieszczeniach zamktych przystosowanych

do tego celu, suchych, przewietrzanych i dob&aetlonych.

3. SPRZAET
Roboty przewidziane do wykonania moly¢ wykonane ¢cznie i mechanicznie przyzyciu
sprztu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektoedzdiu Inwestorskiego.
Wykonawca przyspujacy do modernizacji instalacji elektrycznych w zadtee projektu dla
zagwarantowania wdaiwej jakasci robot powinien wykaza sie mazliwosciag korzystania z
nastpujacych maszyn i spetu:

e samochdd dostawczy 0,9 t,

» elektronarzdzia.

4, TRANSPORT
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi dla danego
asortymentu materiatow przez Inspektora Nadzoru eBtarskiego.
Wykonawca przyspujacy do budowy éwietlenia powinien wykaza sii mazliwoscig
korzystania z nagbujacychsrodkdéw transportu:

e samochodu dostawczego,
Przewaone materialy i elementy powinny dyktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwore dla poszczegélnych materiatdw i elementéw orazezpieczone
przed ich przemieszczaniemg siasrodkach transportu.
Elementy — wielkogabarytowe — przew®zsamochodami skrzyniowymi w opakowaniach
producenta z zabezpieczeniem przez nadmiernymnage i wstrasami. W czasie transportu,
zatadunku i roztadunku przestrzégaalecé& wytworcow. Materiaty drobne — transportova
samochodami dostawczymi. W czasie transportu, makad i roztadunku oraz skfadowania
materiatéw, aparatury i ugdzen zwrdcic uwag, aby nie naraziich na uderzenia, ubytki lub

uszkodzenia powtok.
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5.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kowykonanych roboét, ich zgodi® z Projektem

Budowlanym, Specyfikagj Techniczg obowhgzujagcymi normami oraz uzgodnieniami

i zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestiego do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robot uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakichegbla wykonywane roboty.

1.

Rozpoczcie rob6t nagpi¢c moze po stwierdzeniu przez kierownika budowg, obiekt
odpowiada warunkom BHP do prowadzenia robdét insy@gch oraz elementy
budowlano-konstrukcyjne, mgge wptyw na montainstalacji odpowiadaj zatazeniom
projektowym.
Przed przysipieniem do robot montawych naley odebr& protokolarnie front robot od
generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robototdahych i wykaczeniowych
powinien by taki, aby roboty elektro-montawe mana byto prowadz bez naraenia
instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadky pracy.
Zakup i transport materiatdw na miejsce wbudowania:
transport materiatow i ugglzea opisano w punkcie 4 niniejszej S.T.
Wyposaenie rozdzielnicy gtownej budynku w ra@eknik bezpiecznikowy dla
wyprowadzenia zasilania rozdzielnicy zasilania ldiyzacji i wentylacji.
Wyznaczenie miejsca momta i zabudowa rozdzielnicy zasilania klimatyzacji
I wentylaciji.
Wyznaczenie tras listew i kanatdow instalacyjnyctkreflenie lokalizacji uradzeh
z uwzgkdnieniem konstrukcji budynku i wymaganych braa.
Montaz listew i kanatéw instalacyjnych: listwy i kanatgstalacyjne montowawzdhuz
wyznaczonych tras.
Zasilenie urzdzen zewretrznych zlokalizowane na dachu z wykorzystaniemytek
instalacyjnych, a na dachu rurek ostonowych odpdinga dziatanie promieni UV,
uktadanych w metalowych korytkach kablowych montoyan na klockach betonowych
Z uchwytami do mocowania korytek.
Montaz przewodow w trakcie prac moutavych stosowasic do poniszych zasad:

o0 przewody prowadZziw listwach i kanatach instalacyjnych,

O przegcia przezciany i stropy chrori rurkami ostonowymi,

o0 przewody uktadaswobodnie tak, aby nie byly namne na nagtenia.
Préby pomontzowe: po zakaczeniu robot montawych (lecz przed podaniem negin)
wykona ogledziny urzdzer i wykona préby pomontzowe. W zakresie technicznego
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sprawdzenia jaka&i wykonanych robo6t wraz z wykonaniem wymaganycimiaoow

i prébnym uruchomieniem obwoddw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Do obowhzkdéw wykonawcy natey:
* wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdpowiedniej jakéci,
e ustalenie i przestrzeganie takich warunkéw transporprzechowywania materiatow,
ktore zagwarantgjzachowanie ich jakoi i przydatndci do planowanych robot,
» okreslenie, i uzgodnienie takich warunkéw dostaw, aby glaoby zapewniona
rytmicznai¢ robot,

» prowadzenie systematycznej kontroli jé&icotrzymywanych materiatow.

Kontrola jak@gci materialow:

Wszystkie materiaty iyte w trakcie budowy mugzposiadé atesty fabryczne lubwiadectwa

jakaosci wystawione przez producenta oraz wszystkie rigaé certyfikaty, gwarancje i DTR.

Kontrola jakgci robot:

Polega na sprawdzeniu instalacji w zakresie:
» prawidtowego montau listew i kanatow instalacyjnych,
» trwalos¢ zamocowanych listew i kanatow instalacyjnych,
» prawidtowego utaenia przewodow,
« kompletndci wyposaenia,
» zgodndci zastosowanych wdzen z projektem (lub ustaleniami z inwestorem),
* braku widocznych uszkodzg
* nalezytego stanu izolacji,

» zgodndci dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami

Badania i pomiary pomontawe:

Polegag na sprawdzeniu instalacji w zakresie wykonanej enoidaacji:
* pomiaréw rezystancji izolacji, gipfosci zyt,
* pomiaréw samoczynnego vdgizenia zasilania,

* badania rezystancji uziemienia.
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Dokumentowanie wynikéw pomiardéw i bada

Wszystkie pomiary i wyniki badamusz zost& opracowane na wymaganych formularzach
I podpisane przez przedstawicieli wykonawcy i Ifdpean Nadzoru Inwestorskiego.
Dokumenty te stanowiintegralm czes¢ Operatu Kolaudacyjnego Robot. Spmlza s¢ je

w dwoch egzemplarzach — oryginat dla Zamawdego i kopia dla Wykonawcy.
Atesty materialdow mugzby¢ przechowywane przez wykonagvicprzedstawiane przy odbiorach

robot.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe podano w SST.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét powinien by dokonany w terminie do 7 dni po zgtoszeniu przeygkawe
(wpisem do Dziennika Budowy) gotowm do odbioru.
W przypadku prawidiowego wykonania robot, uzyskampazytywnych wynikéw bada
i pomiarbw oraz skompletowaniu catej dokumentacjowpkonawczej, co musi Ry
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiggmawiagcy sporadza i podpisuje
Protokot Odbioru Robot.
W protokole naley potwierdzé prawidtowe i terminowe wykonanie robét w cadolub ich
czesci. Pozostate roboty, w ktérych stwierdzono usterkiedociagniccia powinny by ujete
oddzielnie.
W stosunku do tych robét naleustali:

* SposOb i termin usugtia usterek na koszt wykonawcy,

» zakres poticen za wady trwate.
W przypadku, gdy po dokonaniu przgdjh odbierajcy stwierdzi wystpowanie zbyt diej ilosci
usterek i niedoggni¢¢ powinien ustali termin nasfpnego odbioru po uswwiu ich przez
Wykonawe i ponowne zgtoszenie przez niego gotéevalo odbioru. Za datzakaczenia robot
uwaza st dat powiadomienia Zamawiggego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
roboty  gotowe do odbioru.
Dokumenty wymagane przy odbiorze:

» dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami zupetnieniami w trakcie

wykonywania robot (dokumentacja powykonawcza),
* Dziennik Budowy,

» dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykeania
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robaot,
» dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatéw,
» protokoty czsciowych odbioréw rob6t (wczeiejszych zakresow robot),
» protokoty bada i pomiardw,
» S$wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzen i materiatdw,
» dokumentacja fabryczna zamontowanychydez,

» Dokumentacje Techniczno Ruchowe ggdzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ nalery przyjmowa zgodnie z dokumentagj zakresem robdt wymienionym w punkcie
1.3 niniejszej ST w oparciu o odbiér faktycznie favionej i wykonanej pracy oraz ocen
jakaosci robét i ocen jakosci uzytych materiatéw.

Cena wykonania roboét obejmuije:

e monta konstrukcji wsporczych -kpl.
* wykonanie instalacji elektrycznych -kpl.
e uruchomienie instalacji -kpl.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie roboty wykonania instalacji elektrycznyakinny by prowadzone zgodnie
z aktualnie obowdzujgcymi przepisami i normami, sztgkbudowlam i przepisami BHP
WYKAZ NORM:

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektachdwidnych,

* PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

* Wytyczne przeprowadzenia pomaiaavych bada odbiorczych.
(Wykaz polskich norm dotygeych rozwgzan technicznych zostat ¢ty w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury zmienigcym rozporadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, opublikowanym w Dz.U. %6 z 2009r poz.
461).
Inne:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budmwd - montaowych t. V -

Instalacje elektryczne,
» Ustawa z dnia. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlanaznr péniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energatgovraz z pgniejszymi zmianami,
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiést&a i higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. UstaB0po0z.912 z dnia 17.09.1999r.
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