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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nr ST- 01.00 Roboty budowlane  

 

Roboty z zakresie robót budowlanych - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

a) grupa robót: 

- NR CPV 45000000-7  Roboty budowlane 

b) kategorie robót: 

- NR CPV 45200000-9 Roboty budowlane i konstrukcyjne  SST-01.01 

- NR CPV 45400000-1 Roboty budowlane wykończeniowe  SST-01.02 

- NR CPV 45330000-1 Roboty w zakresie wentylacji   SST-01.03 

- NR CPV 45330000-1 Roboty w zakresie klimatyzacji   SST-01.04 

- NR CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne   SST-01.05 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót instalacyjnych systemu klimatyzacji w południowej części budynku 

Ratusza w Kożuchowie przy ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów. 

 

1.2.  Zakres stosowania 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST dla wymienionych w punkcie 1.1. robót budowlanych) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą 

o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

 

1.3.  Zakres Robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prac w celu realizacji przedmiotowej 

inwestycji tj.: 

a) wykonanie robót budowlano montażowych zgodnie z projektem budowlanym 

i wykonawczym, 

b) spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego, z uwzględnieniem: 

- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

- wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy, 
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- montaż tablic informacyjnych, 

- zawarcie ubezpieczeń na roboty kontraktowe, 

- pozyskanie Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b. budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami 

i urządzeniami,  

c. obiekt małej architektury. 

2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach,  

3. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,  

4. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji,  

5. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki,  

6. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,  

7. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych,  

8. dokumentacji budowy — protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu,  
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9. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi,  

10. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,  

11. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości,  

12. integralną całość użytkową, wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób 

w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 

do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym,  

13. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony 

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,  

14. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ,  

15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę,  

16. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego,  

17. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru,  

18. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone 

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych,  
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19. poleceniu inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,  

20. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem 

ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych,  

21. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych 

i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji,  

22. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego (art. 22, 23 

i 28 ustawy Prawo Budowlane). 

1. Przekazanie terenu budowy. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach 

umowy przekaże Wykonawcy teren Budowy. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za teren budowy (elementy budynku, na terenie których wykonywane 

będą prace).  

2. Zgodność robót z dokumentacją (przedmiarami) i SST. Dokumentacja, SST oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią 

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 

podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 

z dokumentacją i SST.  

3. Zgodność wymiarowa. Wielkości określone w dokumentacji i w SST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
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przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 

i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 

materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją lub SST i mają wpływ 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

4. Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 

terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać 

i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie:  

a. utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,  

b. podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

a. wszystkie pomieszczenia będące w zakresie opracowania, 

b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

i. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

ii.  możliwością powstania pożaru.  

6. Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
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7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji i urządzeń obiektach, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 

ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 

robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na teren budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej.  

10. Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 

wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 

ostatecznego.  

11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać 

wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 

są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 
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47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 

mowa w SST.  

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z inspektorem nadzoru.  

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
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2.5.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stosować 

wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

w budownictwie.  

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 

oznaczone:  

1. wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – 

w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,  

2. wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 

lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny 

wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do 

wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,  

3. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia 

/Dz.U. Nr99/98 poz. 673/,  

4. wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

5. wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa , dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał 

oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz 

z obowiązującymi przepisami i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik 

budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres 

wykonywania robót budowlanych przechowywać ww. oświadczenia, oraz udostępniać 

je przedstawicielom uprawnionych organów.  
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania powinny 

odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.  

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót klimatyzacyjnych. 

Zaleca się dostarczenie elementów klimatyzacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montażu 

bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego 

z magazynu budowy. Dotyczy to głównie dużych, ciężkich elementów.  

1. Skład elementów klimatyzacyjnych powinien spełniać następujące warunki:  

a. znajdować się możliwie blisko miejsca montażu,  

b. mieć dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów z zakładu 

wytwórczego, 

c. mieć urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów.  

2. Przywiezione ze składu na miejsce montażu elementy przewodów i urządzenia 

klimatyzacyjne kompletuje się zgodnie z rysunkami montażowymi, według symboli 

znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zakładzie wytwórczym. Elementy 

połączeń klimatyzacyjnych nie wymagają opakowania. Do transportu, połączenia 
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jednego typu i wielkości powinny być skompletowane i związane w wiązki. Wiązki 

jednakowych elementów połączeń powinny być oznakowane przy pomocy trwale 

zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy połączeń należy przechowywać 

w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi. 

3. Elementy połączeń mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz 

powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym 

lub samochodowym należy przestrzegać przepisów transportowanych.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich realizowany będzie przedmiot (ST). Rozpoczęcie 

robót nastąpić może po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że obiekt odpowiada warunkom 

BHP do prowadzenia robót instalacyjnych oraz elementy budowlano-konstrukcyjne, mające 

wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy odebrać protokolarnie obiekt od inwestora 

lub użytkownika. Stan obiektu powinien być taki, aby roboty budowlane można było prowadzić 

bez narażenia  pracowników na wypadki przy pracy. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  
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• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

 

6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

  

6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

  

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą,  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST.  

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 

r.(Dz. U. 98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.7.  Dokumenty budowy  

• Książka obmiarów.  
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

• Dokumenty laboratoryjne.  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

inspektora nadzoru.  

• Pozostałe dokumenty budowy.  

• Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1)-2), 

następujące dokumenty:  

o protokoły przekazania terenu budowy,  

o umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

o protokoły odbioru robót,  

o protokoły z narad i ustaleń,  

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

• Przechowywanie dokumentów budowy.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

2. odbiorowi częściowemu,  

3. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

4. odbiorowi pogwarancyjnemu.  
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7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni (roboczych) od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

 

7.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.  

 

7.4. Odbiór końcowy  

7.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST. W toku 

odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
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czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 

że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 

7.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  

3. recepty i ustalenia technologiczne,  

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ),  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie.  

 

7.4.3. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
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podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 

ostateczny robót". 

  

7.5. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót  

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 

wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu 

mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

 

8. OBMIAR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 

i katalogach normatywnych (KNR).  

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji (przedmiarze) 

i kosztorysowej.  

 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę, jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Wynagrodzenie robót będzie obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT.  

 

9.2.  Szczegółowe ustalenia płatności  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT.  

Rozliczenie robót montażowych instalacji klimatyzacji może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru końcowego.  
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Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego oraz odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie:  

• określonych w dokumentach umownych /ofercie/ cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 

określony zakres robót.  

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

uwzględniają: - przygotowanie stanowiska roboczego,  

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,  

• wykonanie robót pomocniczych,  

• montaż przewodów i elementów instalacji,  

• montaż urządzeń końcowych,  

• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE w SST 

W przypadku wycofania norm wymienionych w SST stosować obecnie obowiązujące. 

W przypadku wycofania normy bez zastąpienia, stosować ostatnią obowiązującą lub aktualne 

zalecenia branżowe, chyba że inne przepisy szczegółowe określają inaczej. 

10.1.  Ustawy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.z 2015 r., poz. 442 z późn. zm)  

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 

177 z późn. zm.),  

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),  

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.z 

2004 r.  

5. Nr 204, poz. 2086),  

6. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli 

i przedsiębiorców Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378 z późniejszymi zmianami.  

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (J.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 881),  

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1994 r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229).  
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10.2.  Rozporządzenia  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych i upoważnionych do wydawania europejskich 

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 

zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.- w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401).  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004 r.- w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.- w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.- zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2042).  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.- w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072).  

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 

r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. (Dz. U. 

Rok 2003 Nr 121 poz. 1137).  

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 

r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2003 r. Nr 49, 

poz. 414).  

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 

2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 91, poz. 858). 
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11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r. Nr 

75, poz. 690)  

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz. U. rok 2006 Nr 80 poz. 563).  

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 

1650).  

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. . (Dz. U. 

Rok 2003 Nr 121 poz. 1139)  

 

10.3. Dokumentacja  

W celu oddania inwestycji do użytkowania z punktu widzenia zasad bhp i ochrony ppoż. należy 

przedstawić następujące dokumenty:  

• Deklaracje WE i znaki „CE” lub Krajowe deklaracje zgodności z PN lub aprobatami 

technicznymi oraz oznakowanie „B” dla materiałów i wyrobów budowlanych – podstawa 

prawna [3], 

• Deklaracje WE dla maszyn i urządzeń – podstawa prawna [5] art.217 • Instrukcja 

bezpieczeństwa pożarowego – podstawa prawna [19] § 6.1.,  

• Instrukcje stanowiskowe – podstawa prawna [20] § 41, [7] art.6 pkt 4,  

• Znaki CE umieszcza się na wyrobie po spełnieniu między innymi następujących 

warunków:  

o Podlegają przynajmniej jednemu rozporządzeniu w sprawie zasadniczych 

wymagań – podstawa prawna [3], [16], [17],  

o Zostały poddane procedurze oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami 

bezpieczeństwa,  

o Została wystawiona deklaracja WE.  

 

10.4.  Normy związane  

• PN-83/B-03430/Az.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.  
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• PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego.  

• PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  

• PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.  

• PN-EN 14276-2:2007(U) Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach 

ciepła. Rurociągi wymagania ogólne.  

• PN-EN 1366-3:2006 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych . Uszczelnienia 

przejść instalacyjnych.  

• PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

Warunki techniczne wykonania robót określają:  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne 

i przemysłowe rozdział 10, 

• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac instalacyjnych. 

 

10.5.  Sprawdzenie inwestycji 

Obiekt, instalacje oraz wyposażenie powinno być zgodne z:  

• Warunkami technicznymi oraz aktami prawnymi wymienionymi w pkt 10.1 i 10.2,  

• Normami wymienionymi w pkt 10.4.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nr SST- 01.01 Roboty budowlane i konstrukcyjne  

 

 

Roboty z zakresie robót budowlanych - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

a) grupa robót 

- NR CPV 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii l ądowej i wodnej 

b) kategorie robót: 

- NR CPV 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

- NR CPV 45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych  

- NR CPV 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji   

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

- NR CPV 45262500-6  Roboty murarskie i murowe 

  

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych: wykonanie przesklepień otworów, wykonanie elementów konstrukcyjnych,  

zamurowanie i przemurowania otworów, ścianki działowe murowane, montaż sufitów 

systemowych. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

ujętych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót związanych konstrukcją obiektu. W zakres tych robót wchodzą: Roboty 

betoniarskie, zbrojarskie, montaż konstrukcji stalowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót  oraz ich zgodność 

z dokumentacją projektową,  SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  MATERIAŁY 

Dla robót betoniarskich i zbrojarskich: pręty ze stali,  drut,  beton C16/20, elementy 

prefabrykowane ze stali St. Elementy stalowe wykonać ze stali S355JH ocynkowanej. 

 

3.  SPRZĘT 

Do robót betoniarskich może być użyty następujący sprzęt: giętarka do prętów, szlifierka 

kątowa, klucz do wiązania zbrojenia. Sprzęt do robót spawalniczych - stosowany sprzęt 

spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania 

i dokumentacją konstrukcyjną. 

Roboty pokrywcze można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy 

doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia. 

Do transportu pionowego i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 

podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 

dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego drobnego sprzętu 

pomocniczego do montażu (młotki, wiertarko – wkrętarki, itp.,) oraz rusztowanie przestawne. 

Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 

obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

4.  TRANSPORT 

Wyroby do pokryć mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 

wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) 

należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 

chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Konstrukcje stalowe CPV 45223100-7 montaż konstrukcji metalowych 

Jako element nośny dla urządzeń zewnętrznych instalacji klimatyzacji i wentylacji 

zaprojektowano konstrukcję stalową. Elementy konstrukcyjne należy łączyć ze sobą za pomocą 

spoiny pachwinowej a=0,7 g obwodowo. Jakość spoin powinna być zgodna z obowiązującymi 

normami. Konstrukcję wsporczą należy zamocować w istniejącym murze w uprzednio 

wykonanym w nim trzpieniu żelbetowym 25x25cm zbrojonym prętami, zgodnie z projektem 

budowlanym i wykonawczym. Nie dopuszcza się opieranie konstrukcji na stropie. Elementy 

stalowe wykonać ze stali S355JH ocynkowanej. 

Stal musi odpowiadać wymaganiom norm. Klasa i gatunek musi być zgodna z dokumentacją 

projektową. Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych przekrojów bez zgody 

projektanta konstrukcji. Tolerancje wymiarowe, własności mechaniczne i technologiczne wg 

norm. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:  znak wytwórcy, 

profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. Cechowanie materiałów 

wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. Odbiór konstrukcji na budowie 

winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni 

wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały 

usunięte.  

 

5.2.  Roboty betonowe CPV 45262311-4 betonowanie 

Do betonowania stosować beton C16/20 lub wyższej marki na kruszywie naturalnym, 

wytwarzany w betoniarni z atestem. Przed rozpoczęciem betonowania sprawdzić geometrię 

(zgodność wymiarów z projektem) oraz stan przygotowania  szalunków. Beton układany ręcznie  

lub zastępczo z samochodu. Podczas  układania  należy beton dokładnie zagęszczać. Przy 

dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu należy zabezpieczyć, a w czasie układania 

betonu zachować środki bezpieczeństwa.  Jednostką obmiaru jest 1 m3 ułożonego betonu. 

 

5.3.  Roboty murowe CPV 45262500-6 zamurowanie otworów, ścianki działowe 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych oraz 

wykucie bruzd. Roboty rozpocząć od wstawienie w miarę potrzeb rusztowania.  

W miejscach wykonywania bruzd zabezpieczyć istniejące konstrukcje do czasu osadzenia 

trzpienia żelbetowego i uzyskania odpowiedniej wytrzymałości zapraw i wylewek betonowych. 

Sufity systemowe wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne warunki kontroli jakości zostały przedstawione w rozdziale ST-01.00 w punkcie 6. 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlega: wykonanie robót. Montaż konstrukcji -  należy prowadzić 

zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 

projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 

elementów uprzednio zmontowanych. Kontrola konstrukcji polega na sprawdzeniu poprawności 

wykonania obiektów zgodnie z pkt. 5. Wbudowane materiały i wykonane elementy powinny 

spełniać wymagania normy PN-B-03150/2000. 

Wymagana jakość materiałów pokrywczych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 

materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie 

dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), wyniki 

odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: m2, m3, mb, kg, szt., kpl. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

• dla robót betoniarskich – m3 wykonanych konstrukcji, kg stali, kpl., prefabrykatów, 

• dla robót konstrukcyjnych kpl., szt., mb. Wykonanych elementów, 

• dla robót pokrywczych – m2 pokrytej powierzchni, 

• dla robót pomocniczych - mb wykonanych obróbek systemowych. Ilość robót określa się 

na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 

i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór robót betoniarskich, konstrukcyjnych 

Roboty zbrojarskie i betoniarskie, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 

później jest niemożliwy lub utrudniony: ustawienie szalunków, wykonanie zbrojenia, montaż 

prefabrykatów i instalacji, zabetonowanie konstrukcji. Odbiór częściowy powinien obejmować 

sprawdzenie: podłoża, szalunków, zbrojenia, jakości zastosowanych materiałów, dokładności 

wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych, dokładności wykonania instalacji 

technologicznych i ich połączenia.  

 

8.2. Odbiór konstrukcji (podłoża) 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody. 

 

8.4. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podłoża, jakości zastosowanych 

materiałów, dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, dokładności wykonania 

obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

Dokonanie  odbioru  częściowego  powinno być  potwierdzone wpisem  do  dziennika budowy, 

badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokołem 

odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie. 

Roboty konstrukcyjne – płatność za ustaloną ilość m3 wbudowanego betonu, ilość kg zbrojenia, 

ilość szt. i kpl. zamontowanych konstrukcji. 

Obróbki blacharskie - płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłożu, wykonanie połączeń, 

uporządkowanie stanowiska pracy. 
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10.  UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inżynier. 

2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inżyniera. 

3. Przepisy związane: 

• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

• PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

• PN-EN-388/1999[2000] Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nr SST- 01.02 Roboty wykończeniowe  

 

 

Roboty z zakresie robót budowlanych - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

a) grupa robót 

- NR CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

b) kategorie robót: 

- NR CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

- NR CPV 45410000-4 Tynkowanie 

 

1.  WSTĘP 

1.1  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

takich jak: tynki i okładziny ścian, malowanie ścian wewnętrznych i sufitów, montaż sufitów 

systemowych. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wym. w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wykończeniowych robót budowlanych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
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2.  MATERIAŁY 

Materiały zgodnie z opisem robót.  

 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego drobnego sprzętu 

pomocniczego do montażu (młotki, wiertarko – wkrętarki, spawarki, wiertarki, itp.,) oraz 

rusztowanie przestawne. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 

na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne warunki dotyczące transportu wg rozdziału „Wymagania ogólne" ST-01.00. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Tynki ścian wewnętrznych. CPV 45324000-4 Tynkowanie 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych. 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót tynkarskich 

w istniejących pomieszczeniach – naprawy tynków na ścianach i sufitach w przypadku 

uszkodzenia podczas prowadzenia okablowania n/t oraz montażu urządzeń instalacji 

klimatyzacji i wentylacji.  

Materiały: tynk. cam.-wap. lub masa tynkarska spełniająca wymogi PN-90/B-14501 np. tynk 

CERESIT CT 35 biały, szpachlówka CERESIT CT 29, podkłada tynkarski IZOBET PTA, 

środek gruntujący CERESIT CT 17. 

Roboty wykonywać z rusztowania warszawskiego ustawionego dla robót tynkarskich. Podłoże 

należy oczyścić z kurzu, sadzy, substancji tłustych. 

Zastosować tynk CERESIT CT 35 w kolorze białym. Należy wcześniej naprawić uszkodzone 

elementy podłoża szpachlówką np. CERESIT CT 29. W czasie prowadzenia robót należy 

zachowywać jednakową konsystencję   materiału. W   przypadku  konieczności   przerwania   

pracy,  należy przykleić taśmę samoprzylepną wzdłuż wyznaczonej wcześniej linii. Następnie 

nałożyć tynk, nadać mu fakturę i zerwać taśmę z resztkami świeżego tynku. Po przerwie prace 

należy kontynuować od wyznaczonego miejsca.  

Przepisy związane: PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badanie przy 

odbiorze, PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. 

Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, PN-/B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips 

szpachlowy, tynkarski. 
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5.2.   Montaż sufitów systemowych 

Konstrukcja rusztu z profili nośnych CD60 oraz przyściennych UD27. Przedłużenia profili za 

pomocą łącznika wzdłużnego 60/110. Sufit podwieszany za pomocą wieszaków i łączników 

krzyżowych. 

 

5.3.  Malowanie CPV 45442100-3 Roboty malarskie 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich tynków 

wewnętrznych i zewnętrznych. Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i 

odbiorze robót malarskich polegających na: malowanie farbą akrylową sufitów i ścian miejsc w 

których uszkodzone zostały tynki.  

Materiały: woda powinna spełniać wymagania PN- 88/B-32250, farba akrylowa biała CERESIT 

CT42, farba nawierzchniowa.  

Ustawić rusztowania. Podłoże do malowania farbami oczyścić z kurzu. Malowanie sufitów 

i ścian farbą emulsyjną wg wytycznych producenta po uprzednim zagruntowaniu. Malowanie 

pozostałych ścian pod farby akrylowe barwione wg wytycznych producenta. Nowe wyprawy 

tynkarskie można malować po 7 dniach od ich ułożenia po zbadaniu ich wilgotności, jeżeli 

wilgotność jest mniejsza od zaleceń producenta można przystąpić do malowania. Wytynkowane 

pomieszczenia w których ułożono glazurę należy pomalować minimum dwukrotnie farbą 

akrylową CERESIT CT42 do ścian w jasnym kolorze i sufitów w kolorze białym. W pozostałych 

pomieszczeniach ściany pomalować farbą zmywaną w kolorze. 

Pamiętać należy jednak o zabezpieczeniu środkiem antykorozyjnym powierzchni metalowych 

stykających się z tynkiem gipsowym. Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temp. 

powietrza nie mniejszej niż 5 C. Spadek temperatury w ciągu doby nie może przekraczać 

temperatury poniżej 0° i powyżej 25 C. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić zgodność 

materiału z deklaracjami zgodności, certyfikatami, aprobatami technicznymi, termin 

przydatności do użycia, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. Powłoki malarskie 

farby powinny być jednorodne, odporne na zarysowania, wycierania i zmywania. 

Przepisy związane:  

• PN-69/B-10285. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych.  

• PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót podano w punktach 5.1. do 5.3. Sprawdzeniu i odbiorowi podlega: 
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wykonanie robót.  

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: m2 m3, mb, szt. kpl. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Podane przy opisie robót w punktach 5.1. do 5.3. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nr SST- 01.03 Roboty w zakresie wentylacji 

 

 

Roboty z zakresie robót budowlanych - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

a) grupa robót 

-     CPV 45000000-7    Roboty instalacyjne w budynkach 

b) kategorie robót: 

-       CPV 45331200- 8 – Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza 

- CPV 45331210- 1 – Instalowanie wentylacji 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót instalacyjnych systemu klimatyzacji i wentylacji w południowej 

części budynku Ratusza w Kożuchowie przy ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów. 

 

1.2.  Zakres stosowania 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST dla wymienionych w punkcie 1.1. robót budowlanych) stosowanej 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach 

publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

  

1.3.  Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  na 

celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna  związana 

jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• montaż kanałów wentylacyjnych, 

• montaż elementów uzbrojenia kanałów wentylacyjnych,       

• montaż urządzeń wentylacyjnych i elementów automatyki, 

• badania instalacji wentylacyjnej, 

• regulacja działania instalacji wentylacyjnej. 

 

 



 
Inwestor: Gmina Kożuchów,  Projekt: APEXIM Bis Sp. z o.o. Zielona Góra 

obiekt: budynek Ratusza w Kożuchowie, adres: ul. Rynek 1A, 67-120 Kożuchów 

 

str. 35 

 

1.4.  Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją  projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 

22, 23 i 28 ustawy Prawo  budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  

budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wentylacji i klimatyzacji 

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów- w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 

o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 

i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. 

 

1.5.  Określenia podstawowe 

• Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub 

w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz 

wprowadzenie powietrza zewnętrznego, będąca wynikiem działania urządzeń 

mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 

• Instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urządzeń, zespołów i elementów 

wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza. 

• Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej 

przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania 

wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, 

temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu – 

w strefie przebywania ludzi. 

• Strefa przebywania ludzi – część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m nad 

podłogą, a także nad pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji 

wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnić warunki mikroklimatu 

pomieszczenia. 
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• Mikroklimat pomieszczenia – warunki klimatyczne istniejące w pomieszczeniu, będące 

wynikiem jednoczesnego oddziaływania stopnia czystości, składu chemicznego, 

temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza, a także otaczających 

przegród. 

• Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do 

wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni. 

• Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego – strumień powietrza 

zewnętrznego, który ze względów higienicznych należy doprowadzić do osób 

przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakości powietrza 

wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeżości powietrza, odprowadzenia 

przykrych zapachów i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartości tlenku węgla 

i dwutlenku węgla. 

• Krotność wymian powietrza – ilość wymian powietrza – liczbowa wartość intensywności 

wentylacji pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez 

pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia. 

• Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego – wartości liczbowe temperatury 

i wilgotności względnej i innych pochodnych parametrów powietrza zewnętrznego, które 

należy przyjmować w danej miejscowości przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji 

i klimatyzacji. 

• Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego – wartości liczbowe temperatury, 

wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, które 

należy przyjmować- w funkcji przeznaczenia i trybu użytkowania pomieszczeń – przy 

obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 

• Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych, mające 

na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza. 

• Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego 

temperatury. 

• Ogrzewanie powietrza wstępne – w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem 

go innym procesom uzdatniania pod względem cieplnym lub wilgotnościowym. 

• Ogrzewanie powietrza wtórne – w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio 

uzdatnionego pod względem cieplnym l/lub wilgotnościowym przed jego 

wprowadzeniem do pomieszczenia. 

• Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury. 
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• Nawilżanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim 

zawartości wilgoci. 

• Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego 

zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 

• Centrala wentylacyjna – urządzenie pozwalające na uzdatnianie i obróbkę powietrza 

zewnętrznego i wewnętrznego. W zależności od potrzeb centrala może filtrować, 

nagrzewać, chłodzić lub nawilżać powietrze. Centrala składa się (w zależności od 

potrzeb) z sekcji nawiewnej w której montowane są nagrzewnice, chłodnice, lance 

nawilżaczy a także z sekcji wywiewnej w której montowane są filtry i wentylatory 

wywiewu. Elementem wspólnym sekcji jest blok odzysku ciepła funkcjonujący 

w oparciu o rotor, wymiennik krzyżowy lub glikolowy. 

• Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze 

zewnętrzne. 

• Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na 

zewnątrz. 

• Przewód wentylacyjny- element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, 

stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

• Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód 

wentylacyjny, pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez 

zmianę oporu przepływu. 

• Tłumik akustyczny - element wbudowany w urządzenie lub w przewód mający na celu 

zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

• Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej 

przestrzeni. 

• Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej 

przestrzeni. 

• Otwór wentylacyjny - otwór wyposażony w obudowę lub nie, wykonany w przegrodzie 

przestrzeni wentylowanej mający na celu zapewnienie przepływu powietrza między 

pomieszczeniami. 

• Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów: 

• Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 

jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  

• Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach, oraz 

Dokumentacji Projektowej.  

• Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co 

najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.  

• Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 

uszkodzeń powłok ochronnych.  

• Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami powinna 

odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.  

• Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich 

obsługi, konserwacji lub wymiany.  

• Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z 

uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.  

• Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 

producenta.  

• Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie.  

 

2.2.  Wymagania szczegółowe dla materiałów  

2.2.1.  Przewody wentylacyjne  

• Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej. 

• Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał 

powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć 

ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.  

• Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.  

• Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-76001.  
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• Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-03434.  

• Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B- 76002.  

• Elastyczne elementy służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z 

nawiewnikami lub wywiewnikami powinny być wykonane z materiałów co najmniej 

trudnozapalnych, posiadać długość nie większą niż 1,5 m, przy czym nie mogą być 

prowadzone przez przegrody budowlane.  

• Kanały wentylacyjne w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego należy wyposażyć w klapy ppoż. o odporności ogniowej równej 

odporności przegrody. W przypadku lokalizacji klapy ppoż. poza przegrodą oddzielenia 

pożarowego odcinek kanału pomiędzy klapą, a przegrodą należy obudować elementami o 

klasie odporności ogniowej równej odporności przegrody.  

• Kanały przechodzące tranzytem przez strefę pożarową, której nie obsługują należy 

zabezpieczyć klapami pożarowymi lub obudować w klasie odporności ogniowej 

przegród. 

• Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typu A/I o :  

a) obwodzie do 1000 mm  

b) obwodzie do 1400 mm  

c) obwodzie do 1800 mm  

d) obwodzie do 4400 mm  

• Przewody wentylacyjne blaszane należy wykonywać z blach lub taśm stalowych 

ocynkowanych wg. norm: PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-

B-76002:1996, PN-89/H-92125-Blachy i taśmy ocynkowane.  

• Do wykonywania przewodów wentylacyjnych używa się cienkościennej blachy 

walcowanej na zimno lub na gorąco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych 

grubościach możliwe jest wyłącznie z równoczesnym stosowaniem technologii 

usztywnień płaszcza zapewniającej wymaganą sztywność i szczelność oraz 

nieobniżającej warunków przepływu powietrza i akustyki przewodów. Połączenia blach 

w przewodach prostokątnych należy wykonywać zamkami blacharskimi na zakładkę.  

• Materiał i sposób wykonania poszczególnych części przewodów wentylacyjnych 

powinny zapewniać łatwość ich montażu i konserwacji.  
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• Mocowanie akcesoriów dodatkowych lub elementów usztywniających powinno być 

wykonane metodami nieniszczącymi powłoki ochronnej.  

• Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu 

nie mogą uginać się więcej niż o 20mm. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy 

stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili 

usztywniających. 

• Długość odcinków przewodów wykonanych z blachy stalowej określona jest warunkami 

ich transportu, lecz nie dłuższa niż 3m. Ścianki przewodów blaszanych nie mogą mieć 

widocznych załamań i wgnieceń. 

• Przewody wentylacyjne blaszane należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych 

przed odpadami atmosferycznymi. Przewody muszą być wykonane z materiału o 

odpowiedniej jakości, zgodnie z projektem. Zmian dotyczących materiału można 

dokonać jedynie za zgodą projektanta i Inwestora.  

• Przed wysłaniem na miejsce montażu przygotowane w warsztacie elementy podlegają 

dokładnemu sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby uniknąć trudności przy łączeniu ich w 

trakcie montażu. Wymiary elementów sprawdza się korzystając z szablonu lub przez 

wstępne skompletowanie odcinków instalacji.  

 

2.2.2.  Elementy instalacji wentylacyjnej  

• Kratki wentylacyjne:  

1. Kratki wentylacyjne nawiewne z przepustnicą.  

2. Kratki wentylacyjne wywiewne z przepustnicą.  

• Kratki wentylacyjne służą do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nawiewnik działa poprawnie, gdy ukształtowanie 

przewodu przed nim umożliwia całkowite wypełnienie (bez oderwania od ścianek) tego 

przewodu strumieniem napływającego powietrza. Zapewnia to uzyskanie symetrycznego 

profilu prędkości strumienia nawiewnego i pozwala oczekiwać że rzeczywista 

charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniową. Kratki wentylacyjne składają się 

z profili stalowych lub aluminiowych, z których wykonana jest ramka i kierownice, 

łączników narożnych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopów kierownic w 

ramkach. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez 

luzów, ale z możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane 

w sposób trwały. 
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• Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogą wykazywać wgnieceń i uszkodzeń 

mechanicznych. Wykończone powierzchnie elementów kratki powinny być gładkie, bez 

pęcherzy, odprysków i złuszczeń oraz zacieków. 

• Powinny być pakowane w sposób zapewniający przed uszkodzeniami mechanicznymi 

• Kratki wentylacyjne należy przechowywać w opakowaniu z tektury falistej w miejscach 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

 

2.2.3.  Klapy pożarowe 

Klapy pożarowe – pozwalają na montaż kanałów wentylacyjnych w różnych strefach 

pożarowych. Ich zadaniem jest zablokowanie kanału w trakcie wykrycia pożaru przez system 

detekcji (klapy z siłownikiem elektrycznym) lub w przypadku wzrostu temperatury w kanale 

wentylacyjnym (klapy z wkładką topikową) Jako element newralgiczny powinny podlegać 

rygorystycznej kontroli w trakcie a także po montażu. Szczególnie należy zwrócić uwagę na 

szybkość ich reakcji oraz odpowiednią obróbkę klap w zamontowanej przegrodzie (ścianie) 

 

2.2.4.  Czerpnie powietrza 

Czerpnie powietrza / wyrzutnie powietrza – element zakańczający instalację należy wykonać z 

materiałów odpornych na korozję takich jak stal ocynkowana lub stal malowana proszkowo. W 

zależności od zastosowania mogą wystąpić w wersji ściennej, dachowej lub terenowej. Jako 

element narażony na warunki atmosferyczne powinny być wykonane tak aby uniemożliwi ć 

przedostawanie się do wewnątrz instalacji wód opadowych, owadów i zanieczyszczeń stałych. 

 

2.2.5. Centrale wentylacyjne 

• Centrale wentylacyjne – urządzenia pozwalające na uzdatnianie powietrza nawiewanego i 

wywiewanego z pomieszczeń. Centrale wentylacyjne mogą występować w formie 

kompaktowej (monoblok) lub sekcyjnej.  

• Urządzenia kompaktowe - cechują się fabrycznie zamontowanymi podzespołami 

automatyki i dostarczane są na plac budowy gotowe do montażu jako tzw. PLUG & 

PLAY. 

• Urządzenia sekcyjne – dostarczane są na plac budowy w sekcjach ze względu na swoje 

gabaryty, połączenie sekcji następuje bezpośrednio na miejscu posadowienia. 

Wyposażenie central wentylacyjnych: 

• Nagrzewnice wodne / glikolowe – są elementem podgrzewającym powietrze nawiewane 

do pomieszczeń. Ze względu na dość delikatną konstrukcję należy zawsze skontrolować 
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je wzrokowo oraz przeprowadzić próbę szczelności przed napełnieniem ich czynnikiem 

grzewczym. Nagrzewnice montowane są w sekcjach nawiewnych centrali. 

• Nagrzewnice elektryczne – powinny być wykonane w odpowiedniej klasie IP szczególnie 

w przypadku central zewnętrznych. W celu bezpiecznej eksploatacji należy montować 

nagrzewnice wyposażone minimum w dwa stopnie zabezpieczenia przed przegrzaniem 

(wyłączniki termiczne) ewentualnie stosować element kontroli przepływu powietrza w 

kanale (presostat) a także zapewnić tzw. wybieg centrali czyli opóźnienie wyłączenia 

wentylatorów w stosunku do wyłącznika nagrzewnicy. 

• Chłodnice wodne/freonowe – są elementem obniżającym temperaturę powietrza w kanale 

nawiewnym.Ze względu na dość delikatną konstrukcję należy zawsze skontrolować je 

wzrokowo oraz przeprowadzić próbę szczelności przed napełnieniem ich czynnikiem 

grzewczym. Chłodnice montowane są w sekcjach nawiewnych centrali. 

• Sekcja Filtracji – montowana na instalacji wyciągowej z pomieszczeń oraz na czerpni 

powietrza nawiewanego. Zabezpiecza centralę wentylacyjną przed zabrudzeniem oraz 

pozwala na dostarczanie do pomieszczeń powietrza filtrowanego. 

• Sekcja odzysku ciepła – pozwala na odzysk ciepła powietrza wywiewanego z 

pomieszczeń i wstępne podgrzanie powietrza nawiewanego. W zależności od potrzeb 

stosuje się blok odzysku poprzez rotor, wymiennik przeciwprądowy lub glikolowy. 

• Automatyka centrali wentylacyjnej – pozwala na realizowanie rożnych funkcji w 

zależności od przeznaczenia danego obiektu. W skład automatyki wchodzą przemienniki 

częstotliwości (falowniki), presostaty, siłowniki przepustnic, zawory dwudrogowe, 

trójdrogowe oraz zadajniki z sterownikiem.  

• Połączenia elektryczne elementów wyposażenia centrali powinny być wykonane przez 

osobę o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny 

z odpowiednimi normami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym 

zamontowane jest urządzenie. Przed przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić 

czy napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia są zgodne z informacjami na 

tabliczkach znamionowych urządzeń. W razie jakichkolwiek niezgodności, urządzeń nie 

należy podłączać. 

 

2.2.6.  Izolacja cieplna i przeciwwilgotnościowa oraz okładzina ogniochronna przewodów 

wentylacyjnych 

• Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna być wykonana w 

sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.  
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• Należy stosować wełnę mineralną na płaszczu z folii aluminiowej zwracając szczególną 

uwagę na szczelność połączeń. Kanały muszą być izolowane razem z kołnierzami dla 

wyeliminowania powstawania mostków termicznych.  

• Okładzina ogniochronna kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej winna zapewnić 

odpowiednią klasę odporności ogniowej.  

• Izolacja kanałów wentylacyjnych powinna przeciwdziałać stratom ciepła, chłodu a także 

zapobiegać kondensacji pary wodnej wewnątrz i na zewnątrz kanału wentylacyjnego. 

• Składowanie materiałów: 

Wszystkie materiały i wyroby przeznaczone do montażu instalacji wentylacji powinny być 

przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczeń 

pyłowych oraz gazów i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiały i wyroby powinny być 

przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w 

pomieszczeniu magazynowym ( temperatura i wilgotność) – wg instrukcji producenta wyrobów i 

materiałów.  

     

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w  miejscu  tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie  transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. Wykonawca przystępujący do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej 

winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących odpowiednią 

jakość robót oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez kierownika Budowy. 

 

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania powinny 

odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.  

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót wentylacyjnych  

Zaleca się dostarczenie elementów wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montażu 

bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 

magazynu budowy. Dotyczy to głównie dużych, ciężkich elementów.  

• Skład elementów wentylacyjnych powinien spełniać następujące warunki:  

o znajdować się możliwie blisko miejsca montażu,  
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o mieć dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów z zakładu 

wytwórczego, 

o mieć urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów.  

• Przywiezione ze składu na miejsce montażu elementy przewodów i urządzenia 

wentylacyjne kompletuje się zgodnie z rysunkami montażowymi, według symboli 

znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zakładzie wytwórczym. Elementy 

połączeń wentylacyjnych nie wymagają opakowania. Do transportu, połączenia jednego 

typu i wielkości powinny być skompletowane i związane w wiązki. Wiązki jednakowych 

elementów połączeń powinny być oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej 

przywieszki z oznaczeniem. Elementy połączeń należy przechowywać w miejscach 

zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi. 

• Elementy połączeń mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz 

powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym 

lub samochodowym należy przestrzegać przepisów transportowanych.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót 

• Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, 

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  

o bezpieczeństwa konstrukcji,  

o bezpieczeństwa pożarowego,  

o bezpieczeństwa użytkowania,  

o odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

o ochrony przed hałasem i drganiami.  

• Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 

właściwym zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a 

także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

• Ponadto instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę zapewnienia 

prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami 

projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno -

budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 

• Kierownik robót instalacyjnych powinien posiadać uprawnienia do wykonywania 

instalacji wentylacyjnych. Rozruch urządzeń powinien być wykonywany przez 
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autoryzowany serwis lub firmę posiadającą autoryzację producenta urządzeń (na 

zasadach określonych w warunkach gwarancji).  

 

5.2.  Szczegółowe zasady wykonania Robót  

5.2.1.  Przewody wentylacyjne  

• Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.  

• Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 

wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 

przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone 

wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.  

• Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 

wykonane w sposób nieobniżający odporności ogniowej tych przegród. 

• Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a 

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej 

powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.  

• Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 

atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie 

osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.  

• Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 

korozję w miejscu zamontowania.  

• Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.  

• Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 

uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci 

przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i 

nienaruszalność konstrukcji.  

• Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 

wynikające z ciężarów:  

a) przewodów;  

b) materiału izolacyjnego;  
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c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 

przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.;  

d) elementów składowych podpór lub podwieszeń;  

e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w 

czasie czyszczenia lub konserwacji.  

• Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 

obciążenia.  

• Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 

plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.  

• Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 

obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich 

połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 

przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych.  

• Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny 

mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 

plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.  

• W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 

mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich 

zamocowanie do konstrukcji budynku.  

• W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja 

podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.  

• Podwieszenia kanałów powinny być wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy 

systemowe. 

 

5.2.2.  Możliwość czyszczenia instalacji  

• Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów 

rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji, 

umożliwiając oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i 

elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich 

oczyszczenia w inny sposób. Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to 

nawiewniki i wywiewniki oraz zaślepki kanałów i trójników. 
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• Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 

zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające 

wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, 

najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub 

innych elementów trudnych do czyszczenia. 

• Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych 

elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 

czyszczących. 

• Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i 

drzwiach rewizyjnych. 

• Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad 

stropem podwieszonym. 

• Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 

przewodach urządzeń:  

a) przepustnice (z dwóch stron);  

b) klapy pożarowe (z jednej strony);  

c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron);  

d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);  

e) filtry (z dwóch stron).  

• Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu 

oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych). 

• Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 

zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 , a w przewodach 

poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m.  

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST- „Wymagania ogólne”.  

 

6.2.  Zakres badań prowadzonych w czasie budowy  

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania 

instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji 

takie jak centrale wentylacyjne, filtry, wentylatory, wymienniki ciepła itp. zostały prawidłowo 

zamontowane i działają efektywnie.  
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6.2.1.  Prace wstępne  

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:  

a. Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);  

b. Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych;  

c. Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 

warunków eksploatacyjnych;  

d. Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;  

e. Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie 

kierunku wypływu powietrza z nawiewników;  

f. Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;  

g. Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;  

h. Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 

wstępnej;  

i. Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.  

 

6.2.2.  Procedura prac  

• Kontrola działania central wentylacyjnych i wentylatorów i innych centralnych urządzeń 

wentylacyjnych:  

a. Kierunek obrotów wentylatorów;  

b. Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;  

c. Działanie wyłącznika;  

d. Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji klap ppoż.  

e. Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;  

f. Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;  

g. Elementy zabezpieczające silników napędzających.  

• Kontrola działania filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych. 

• Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.  

• Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych.  

• Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.  

• Kontrola działania klap pożarowych. 

• Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego. 

• Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika.  

• Kontrola działania sieci przewodów. 
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• Dostępność do sieci przewodów.  

• Po zmontowaniu instalacji przewody podlegają badaniu szczelności zgodnie z normą B-

76001:1996. Zaleca się wykonywanie badania szczelności przewodów w czasie montażu 

instalacji wentylacyjnej.  

• Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza 

w pomieszczeniu. 

• Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników. 

• Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych. 

• Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych 

warunkach eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, 

a w szczególności:  

a. Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;  

b. Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;  

c. Działania włącznika rozruchowego.  

 

6.3.  Pomiary kontrolne  

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 

projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.  

 

6.3.1.  Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych  

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez instalację 

winien być zgodny z określonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL – Zeszyt 5 

–„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – pkt 5.5.1.  

 

6.3.2.  Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania  

Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli winien być zgodny z zakresem określonym w 

Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wentylacyjnych” pkt 5.3.2.  

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i dołączoną do niej specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Elementy i urządzenia instalacji liczy się w sztukach lub kompletach.  
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7.2.  Jednostka i zasady obmiarowania  

Jednostka obmiarowa dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń; m2 – dla 

blachy; mb – dla rur; kpl. – dla zestawów; kg – dla materiałów masowych.  

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 

funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 

fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia 

i przepusty instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe 

i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy 

i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, 

tłumiki dźwięku i drgań, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie 

elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały 

eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności 

konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego 

funkcjonowania instalacji.  

Ilość jednostek obmiarowych określa sie na podstawie przedmiaru inwestorskiego 

z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót  

• Odbiór robót na podstawie wymagań PrPN EN 12599.  

• Odbiorom podlegają następujące prace: odcinki kanałów, dla których wymagana jest 

próba szczelności, a mianowicie: odcinki kanałów przewidziane do obudowania, kanały 

stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych, transportujące powietrze 

zawierające czynniki szkodliwe dla zdrowia, jeśli istnieje niebezpieczeństwo 

przedostawania się go do pomieszczeń pobytu ludzi, pozostałe kanały – w zakresie 

podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiędzy stroną wykonującą a odbierającą,  

o centrale wentylacyjne, wentylatory itp. urządzenia, otwory w ścianach, stropach 

i dachach,  

o miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne 

itp., 

o miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy 

kontrolno-pomiarowe, przepustnice, montowane w niedostępnych przewodach 

powietrznych. 

• Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy: 
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o dokonać oględzin zewnętrznych,  

o sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy, 

sprawdzić wymiary główne, sprawdzić sztywność konstrukcji,  

o sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic,  

• Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

• Odbioru dokonuje Manager Projektu na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  

• Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu 

i przeprowadzeniu prób, ma to na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane 

zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry.  

 

8.2.  Sprawdzenie kompletności wykonanych prac  

• Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 

wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.  

• W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:  

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 

właściwości i części zamiennych;  

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z 

zasadami technicznymi;  

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację;  

d) Sprawdzenie czystości instalacji;  

e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.  

W szczególności należy wykonać następujące badania:  

 

8.2.1.  Badanie ogólne  

a) Dostępności dla obsługi;  

b) Stanu czystości urządzeń, central wentylacyjnych, wymienników ciepła i systemu 

rozprowadzenia powietrza;  

c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;  

d) Kompletności znakowania;  

e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok 

ogniochronnych itp.);  
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f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;  

g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;  

h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób niepowodujący 

przenoszenia drgań;  

i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.  

 

8.2.2.  Badanie central wentylacyjnych, wentylatorów i innych centralnych urządzeń 

wentylacyjnych  

a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;  

b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);  

c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);  

d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;  

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;  

f) Sprawdzenie zamocowania silników;  

g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie;  

h) Sprawdzenia poprawności połączenia wirnika z napędem.  

i) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); 

j) Sprawdzenie zgodności przepływu wentylatora z danymi na tabliczce znamionowej.  

 

8.2.3. Badanie filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych  

a) Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi;  

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;  

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;  

d) Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i 

prawidłowości poziomu płynu pomiarowego;  

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową);  

f) Sprawdzenie czystości filtra.  

 

8.2.4.  Badanie czerpni powietrza  

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji zewnętrznych z danymi projektowymi.  

 

8.2.5.  Badanie przepustnic  

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie 

przeciwbieżne).  



 
Inwestor: Gmina Kożuchów,  Projekt: APEXIM Bis Sp. z o.o. Zielona Góra 

obiekt: budynek Ratusza w Kożuchowie, adres: ul. Rynek 1A, 67-120 Kożuchów 

 

str. 53 

 

8.2.6.  Badanie klap pożarowych 

a) Sprawdzenie warunków zainstalowania;  

b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat;  

c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu.  

 

8.2.7.  Badanie sieci przewodów  

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i 

kontrolę dotykową;  

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.  

 

8.2.8.  Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.  

 

8.2.9.  Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu 

regulacji;  

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;  

c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;  

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:  

- umiejscowienia, dostępu;  

- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;  

- systemu zabezpieczeń;  

- wentylacji;  

- oznaczenia;  

- typów kabli;  

- uziemienia;  

- schematów połączeń w obudowach.  

 

8.2.10. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych  

a)Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;  

b)Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);  

c)Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);  

d)Liczba użytkowników;  

e)Czas działania;  



 
Inwestor: Gmina Kożuchów,  Projekt: APEXIM Bis Sp. z o.o. Zielona Góra 

obiekt: budynek Ratusza w Kożuchowie, adres: ul. Rynek 1A, 67-120 Kożuchów 

 

str. 54 

 

f) Obciążenie cieplne pomieszczeń (czas trwania i rodzaj);  

g) Inne źródła emisji (jeśli występują);  

h) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;  

i) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-);  

j) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni 

powietrza;  

k) Klasa filtrów  

l) Klasa zanieczyszczeń powietrza (podstawa do pomiarów);  

m) Sumaryczna moc cieplna, chłodnicza i elektryczna;  

n) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy);  

o) Wymagana jakość wody zasilającej;  

p) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;  

q) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.  

 

8.2.11. Wykaz dokumentów inwentarzowych  

a)Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;  

b)Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;  

c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów 

(schemat oprzewodowania odbiorników);  

d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników;  

e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i 

elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);  

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy).  

 

8.2.12. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji  

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w 

zakresie obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku;  

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;  

c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;  

d) Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu 

zużyciu w eksploatacji;  

e) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 

urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);  

f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.  
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  

Wynagrodzenie robót będzie obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

 

9.2.  Szczegółowe ustalenia płatności.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT.  

Rozliczenie robót montażowych instalacji wentylacji może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru końcowego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego oraz odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie:  

• określonych w dokumentach umownych /ofercie/ cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub  

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

instalacji wentylacji uwzględniają: - przygotowanie stanowiska roboczego,  

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,  

• wykonanie robót pomocniczych,  

• montaż przewodów i elementów instalacji,  

• jednostek zewnętrznych i wewnętrznych,  

• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

PN-B-01411/1999  Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia, 

PN-B-03434/1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania, 

PN-B-76001/1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania, 

PN-B-76002/1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych, 

PN-B-03434/1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania, 

PN-B-76001/1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania, 

PN-EN1751/2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających, 

PN-EN1505/2001 - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym 

- Wymiary, 

PN-EN1506/2001 - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - 

Wymiary, 
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ENV 12097/1997 Wentylacja – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych 

sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów, 

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe. 

 

10.2  Przepisy związane 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 

poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42. Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 

115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 

718). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679. Nr 8/02 poz. 71). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 

sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 

znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 

zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 
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kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 

deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 

5/00 poz.58). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

Nr 121/03 poz. 1138). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 

811). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nr SST- 01.04 Roboty w zakresie klimatyzacji 

 

 

Roboty z zakresie robót budowlanych - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

a) grupa robót 

-     CPV 45000000-7    Roboty instalacyjne w budynkach 

b) kategorie robót: 

-       CPV 45331200- 8 – Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza 

- CPV 45331220- 4 – Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót instalacyjnych systemu klimatyzacji i wentylacji w południowej 

części budynku Ratusza w Kożuchowie przy ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów. 

 

1.2.  Zakres stosowania 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST dla wymienionych w punkcie 1.1. robót budowlanych) stosowanej 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach 

publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

  

1.3.  Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  na 

celu wykonanie instalacji klimatyzacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 

z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• montaż kanałów instalacyjnych, 

• montaż elementów uzbrojenia kanałów klimatyzacji,       

• montaż urządzeń klimatyzacji i elementów automatyki, 

• badania instalacji klimatyzacji, 

• regulacja działania instalacji klimatyzacji. 
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1.4.  Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją  projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 

22, 23 i 28 ustawy Prawo  budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  

budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wentylacji i klimatyzacji 

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 

o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 

i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów 

Do wykonania instalacji klimatyzacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami. 

 

2.2.  Wymagania szczegółowe dla materiałów  

2.2.1.  Instalacja klimatyzacji 

Instalacja ze względu na swoje sumaryczne długości przewodów została podzielona na dwie 

mniejsze, każda z nich obsługuje przyporządkowane do niej skrzydło budynku.  

System klimatyzacyjny działa na zasadzie bezpośredniego odparowania zmiennej ilości czynnika 

chłodniczego w urządzeniu klimatyzacyjnym wewnętrznym (czynnik chłodniczy do 

odparowania pobiera ciepło z pomieszczenia klimatyzowanego). Urządzenie zewnętrzne 

połączone jest z urządzeniami wewnętrznymi instalacją chłodniczą z rur miedzianych.  
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System klimatyzacyjny umożliwia precyzyjną regulację temperatury pomieszczeń poprzez ciągłą 

regulację przepływu czynnika chłodniczego w zależności od obciążenia chłodniczego 

(grzewczego) jednostek wewnętrznych. Dzięki sterowaniu pracą sprężarki w agregacie 

zewnętrznym przy pomocy przetwornicy częstotliwości, chwilowa wydajność agregatu 

odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu chłodu (ciepła) w pomieszczeniach. 

  

2.2.1.  Przewody  

• Instalacja chłodnicza o średnicach podanych w projekcie technicznym musi być 

wykonana z rury miedzianej chłodniczej izolowanej izolacją zimnochronną 

o grubościach podanych w projekcie technicznym.  

• Instalacje kondensatu o średnicach podanych w projekcie technicznym powinny być 

wykonane PVC-U klejonego (białego). Odpływy skroplin powinny być odpowiednio 

zasyfonowane.  

• Instalacje elektryczne o parametrach ilość żył i przekrojach podanych w dokumentacjach 

techniczno-rozruchowych urządzeń klimatyzacyjnych powinny być wykonane z 

projektem branżowym elektrycznym.  

• Instalacje sterownicze powinny być wykonane ściśle wg informacji podanych w DTR 

urządzeń.  

      

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
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4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania powinny 

odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.  

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót wentylacyjnych  

Zaleca się dostarczenie elementów wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montażu 

bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 

magazynu budowy. Dotyczy to głównie dużych, ciężkich elementów.  

• Skład elementów wentylacyjnych powinien spełniać następujące warunki:  

o znajdować się możliwie blisko miejsca montażu,  

o mieć dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów z zakładu 

wytwórczego, 

o mieć urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów.  

• Przywiezione ze składu na miejsce montażu elementy przewodów i urządzenia 

wentylacyjne kompletuje się zgodnie z rysunkami montażowymi, według symboli 

znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zakładzie wytwórczym. Elementy 

połączeń wentylacyjnych nie wymagają opakowania. Do transportu, połączenia jednego 

typu i wielkości powinny być skompletowane i związane w wiązki. Wiązki jednakowych 

elementów połączeń powinny być oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej 

przywieszki z oznaczeniem. Elementy połączeń należy przechowywać w miejscach 

zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.Elementy połączeń mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz powinny być zabezpieczone 

przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym należy 

przestrzegać przepisów transportowanych.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje inspektora nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a także w normach 
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i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 

5.2. Wymagania szczegółowe  

Wszystkie instalacje muszą być prowadzone w zabudowie maskującej typu obudowa na 

konstrukcji i obudowie płytami z włókien z możliwością otwierania i zamykania kaset z frontu 

obudowy. Zabudowa pomalowana zgodnie z kolorystyką pomieszczeń. Izolacja przejść przez 

przegrody pomieszczeń o różnych strefach pożarowych musi być wykonana pianką ogniową o 

odpowiedniej odporności ogniowej. Instalacje chłodnicze powinny być prowadzone zgodnie z 

projektem technicznym w górnej części ścian pod sufitem, przy czym główne przewody mają 

być prowadzone w korytarzu.  

Instalacje kondensatu winny być prowadzone do najbliższego możliwego pionu kanalizacji 

deszczowej lub sanitarnej. Instalacja powinna być zabudowana zgodnie z wytycznymi zabudowy 

instalacji. W przypadku prowadzenia ich wzdłuż istniejących tras instalacji elektrycznych, 

telekomunikacyjnych i komputerowych powinny one być prowadzone poniżej tych instalacji.  

Instalacje sterownicze powinny być prowadzone równolegle do tras instalacji chłodniczych 

jednakże nigdy nie poniżej tych instalacji.  

Wszelkie uszkodzenia elementów budynku związane z robotami prowadzonymi na podstawie 

niniejszej ST należy usunąć poprzez wykonanie wyprawek tynkarskich i malarskich.  

 

5.3. Wykonanie regulacji i pomiarów 

Celem wykonania regulacji i pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja 

osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. Obejmują one:  

• pobór prądu silnika,  

• strumień objętości powietrza,  

• temperatura powietrza, 

• opory przepływu na filtrze,  

• poziom dźwięku.  

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
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sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
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6.3. Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.  

 

6.4. Raporty z badań.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje.  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

o Polską Normą,  
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o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi SST.  

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 

r.(Dz. U. 98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.7.  Dokumenty budowy.  

1. Książka obmiarów.  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

2. Dokumenty laboratoryjne.  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.  

3. Pozostałe dokumenty budowy.  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1)-2), następujące 

dokumenty:  

a) protokoły przekazania terenu budowy,  

b)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

c. protokoły odbioru robót,  

d. protokoły z narad i ustaleń,  

e. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

4) Przechowywanie dokumentów budowy.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  
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7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i dołączoną do niej specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Elementy i urządzenia instalacji liczy się w sztukach lub kompletach.  

 

7.2.  Jednostka i zasady obmiarowania  

Jednostka obmiarowa dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń; m2 – dla 

blachy; mb – dla rur; kpl. – dla zestawów; kg – dla materiałów masowych.  

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 

funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 

fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia 

i przepusty instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe 

i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy 

i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, 

tłumiki dźwięku i drgań, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie 

elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały 

eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności 

konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego 

funkcjonowania instalacji.  

Ilość jednostek obmiarowych określa się na podstawie przedmiaru inwestorskiego 

z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót  

• Odbiór robót na podstawie wymagań PN EN 12599.  

• Odbiorom podlegają następujące prace: odcinki kanałów, dla których wymagana jest 

próba szczelności, a mianowicie: odcinki kanałów przewidziane do obudowania, kanały 

stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych, transportujące powietrze 

zawierające czynniki szkodliwe dla zdrowia, jeśli istnieje niebezpieczeństwo 

przedostawania się go do pomieszczeń pobytu ludzi, pozostałe kanały – w zakresie 

podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiędzy stroną wykonującą a odbierającą,  

o centrale klimatyzacyjne, splitery itp. urządzenia, otwory w ścianach, stropach 

i dachach,  
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o miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone urządzenia 

klimatyzacyjne itp., 

o miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy 

kontrolno-pomiarowe, przepustnice, montowane w niedostępnych przewodach 

powietrznych. 

• Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy: 

o dokonać oględzin zewnętrznych,  

o sprawdzić czy urządzenia pracują prawidłowo, sprawdzić wymiary główne, 

sprawdzić sztywność konstrukcji,  

o sprawdzić działanie chłodzenia oraz ogrzewania,  

• Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

• Odbioru dokonuje Manager Projektu na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  

• Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu 

i przeprowadzeniu prób, ma to na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane 

zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry.  

 

8.2.  Sprawdzenie kompletności wykonanych prac  

• Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 

wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.  

• W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:  

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 

właściwości i części zamiennych;  

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z 

zasadami technicznymi;  

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację;  

d) Sprawdzenie czystości instalacji;  

e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.  

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 
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Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  

Wynagrodzenie robót będzie obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

 

9.2.  Szczegółowe ustalenia płatności.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT.  

Rozliczenie robót montażowych instalacji klimatyzacji może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru końcowego.  
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Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego oraz odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie:  

• określonych w dokumentach umownych /ofercie/ cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 

określony zakres robót.  

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

instalacji klimatyzacji uwzględniają:  

• przygotowanie stanowiska roboczego,  

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,  

• wykonanie robót pomocniczych,  

• montaż przewodów i elementów instalacji,  

• jednostek zewnętrznych i wewnętrznych,  

• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

PN-B-01411/1999  Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia, 

PN-83/B-03430/Az.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania, 

PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego,  

PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, 

PN-EN 14276-2:2007(U) – Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach 

ciepła. Rurociągi wymagania ogólne 

PN-B-03434/1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania, 

PN-B-76001/1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania, 

PN-B-76002/1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych, 

PN-B-03434/1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania, 

PN-B-76001/1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania, 
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PN-EN1751/2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających, 

PN-EN1505/2001 - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym 

- Wymiary, 

PN-EN1506/2001 - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - 

Wymiary, 

ENV 12097/1997 Wentylacja – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych 

sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów, 

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe. 

 

10.2  Przepisy związane 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 

poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42. Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 

115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 

718). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679. Nr 8/02 poz. 71). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 

sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
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środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 

znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 

zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 

kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 

deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 

5/00 poz.58). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

Nr 121/03 poz. 1138). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 

811). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401). 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nr ST- 01.05 Roboty instalacyjne elektryczne  

 

Roboty z zakresie robót budowlanych - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

a) grupa robót 

- NR CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

b) kategorie robót: 

- NR CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót elektrycznych wykonywanych w ramach projektu instalacji elektrycznych 

zasiania urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynku Ratusza przy ul. Rynek 1a 

w Kożuchowie. 

 

1.2.  Zakres stosowania 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3.  Zakres Robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu i odbiorze 

instalacji elektrycznych i obejmują: instalacje elektryczne zasiania urządzeń klimatyzacji 

i wentylacji w budynku Ratusza przy ul. Rynek 1a w Kożuchowie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w Specyfikacji Technicznej zgodne są z odpowiednimi określeniami 

podanymi w opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót tom II 

- Wymagania ogólne" oraz PN. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Projektem 

Budowlanym, Specyfikacją Techniczną i postanowieniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
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Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót - „Programu Zapewnienia Jakości”, 

w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Program Zapewnienia Jakości powinien w szczególności zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy, sposób prowadzenia robót, organizację 

„ruchu” na budowie, egzekwowanie przepisów BHP w trakcie wykonywania robót, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• sposób i procedurę kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania 

  i cechowania sprzętu oraz prowadzenia robót, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

Inwestora. 

 

2.  MATERIAŁY 

Wszystkie zastosowane materiały, przewody, osprzęt, urządzenia, materiały pomocnicze itp. 

muszą odpowiadać wymogom obowiązujących przepisów, normom P.K.N. lub Normom 

Branżowym. 

Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać świadectwa jakości (atesty) 

i certyfikaty na znak bezpieczeństwa „CE”. 

W miarę możliwości należy stosować materiały i wyroby pochodzenia polskiego. 

Jeżeli polskie materiały i wyroby nie spełniają wymaganych projektem cech lub są 

nieodpowiednie jakościowo, należy stosować materiały pochodzenia zagranicznego, ale 

spełniające te wymogi oraz posiadające certyfikaty jakościowe i aprobaty techniczne. 

Wykonanie robót powinno być zadowalające i gwarantowanej jakości oraz wykonane 

z materiałów (gdy, nie podano szczegółowych wymagań) dobrego handlowego gatunku. 

Wykonawca jest zobowiązany udowodnić jakość każdego materiału i wyrobu użytego do 

wykonania robót. Takie dowody to: atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa „CE”.  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo w trakcie realizacji robót odrzucić każdy materiał 

niezgodny ze ST lub Polską Normą. 

Materiały przeznaczone do wbudowania podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 
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Składowanie materiałów: 

Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych 

materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały, aparaty, urządzenia  

i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych 

do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

 

3.  SPRZĘT 

Roboty przewidziane do wykonania mogą być wykonane ręcznie i mechanicznie przy użyciu 

sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca przystępujący do modernizacji instalacji elektrycznych w zakresie projektu dla 

zagwarantowania właściwej jakości robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących maszyn i sprzętu: 

• samochód dostawczy 0,9 t, 

• elektronarzędzia. 

 

4.  TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi dla danego 

asortymentu materiałów przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca przystępujący do budowy oświetlenia powinien wykazać się możliwością 

korzystania  z następujących środków transportu: 

• samochodu dostawczego, 

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 

Elementy – wielkogabarytowe – przewozić samochodami skrzyniowymi w opakowaniach 

producenta z zabezpieczeniem przez nadmiernymi drganiami i wstrząsami.  W czasie transportu, 

załadunku i rozładunku przestrzegać zaleceń wytwórców. Materiały drobne – transportować 

samochodami dostawczymi. W czasie transportu, załadunku i rozładunku oraz składowania 

materiałów, aparatury i urządzeń zwrócić uwagę, aby nie narazić ich na uderzenia, ubytki lub 

uszkodzenia powłok. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z Projektem 

Budowlanym, Specyfikacją Techniczną obowiązującymi normami oraz uzgodnieniami 

i zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji  

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

1. Rozpoczęcie robót nastąpić może po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że obiekt 

odpowiada warunkom BHP do prowadzenia robót instalacyjnych oraz elementy 

budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 

projektowym. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od 

generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robót budowlanych i wykończeniowych 

powinien być taki, aby roboty elektro-montażowe można było prowadzić bez narażenia 

instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 

2. Zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania: 

transport materiałów i urządzeń opisano w punkcie 4 niniejszej S.T. 

3. Wyposażenie rozdzielnicy głównej budynku w rozłącznik bezpiecznikowy dla 

wyprowadzenia zasilania rozdzielnicy zasilania klimatyzacji i wentylacji. 

4. Wyznaczenie miejsca montażu i zabudowa rozdzielnicy zasilania klimatyzacji 

i wentylacji. 

5. Wyznaczenie tras listew i kanałów instalacyjnych, określenie lokalizacji urządzeń 

z uwzględnieniem konstrukcji budynku i wymagań innych branż. 

6. Montaż listew i kanałów instalacyjnych: listwy i kanały instalacyjne montować wzdłuż 

wyznaczonych tras. 

7. Zasilenie urządzeń zewnętrznych zlokalizowane na dachu z wykorzystaniem korytek 

instalacyjnych, a na dachu rurek osłonowych odpornych na działanie promieni UV, 

układanych w metalowych korytkach kablowych montowanych na klockach betonowych 

z uchwytami do mocowania korytek. 

8. Montaż przewodów w trakcie prac montażowych stosować się do poniższych zasad: 

o przewody prowadzić w listwach i kanałach instalacyjnych, 

o przejścia przez ściany i stropy chronić rurkami osłonowymi, 

o przewody układać swobodnie tak, aby nie były narażone na naprężenia. 

9. Próby pomontażowe: po zakończeniu robót montażowych (lecz przed podaniem napięcia) 

wykonać oględziny urządzeń i wykonać próby pomontażowe. W zakresie technicznego 
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sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z wykonaniem wymaganych pomiarów 

i próbnym uruchomieniem obwodów. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Do obowiązków wykonawcy należy: 

• wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości, 

• ustalenie i przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, 

  które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót, 

• określenie, i uzgodnienie takich warunków dostaw, aby mogła być zapewniona 

rytmiczność robót, 

• prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów. 

 

Kontrola jakości materiałów: 

Wszystkie materiały użyte w trakcie budowy muszą posiadać atesty fabryczne lub świadectwa 

jakości wystawione przez producenta oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 

 

Kontrola jakości robot: 

Polega na sprawdzeniu instalacji w zakresie: 

• prawidłowego montażu listew i kanałów instalacyjnych, 

• trwałość zamocowanych listew i kanałów instalacyjnych, 

• prawidłowego ułożenia przewodów, 

• kompletności wyposażenia, 

• zgodności zastosowanych urządzeń z projektem (lub ustaleniami z inwestorem), 

• braku widocznych uszkodzeń, 

• należytego stanu izolacji, 

• zgodności dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami. 

 

Badania i pomiary pomontażowe: 

Polegają na sprawdzeniu instalacji w zakresie wykonanej modernizaacji: 

• pomiarów rezystancji izolacji, ciągłości żył, 

• pomiarów samoczynnego wyłączenia zasilania, 

• badania rezystancji uziemienia. 
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Dokumentowanie wyników pomiarów i badań: 

Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na wymaganych formularzach  

i podpisane przez przedstawicieli wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Dokumenty te stanowią integralną część Operatu Kolaudacyjnego Robót. Sporządza się je  

w dwóch egzemplarzach – oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy. 

Atesty materiałów muszą być przechowywane przez wykonawcę i przedstawiane przy odbiorach 

robót. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiarowe podano w SST. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót powinien być dokonany w terminie do 7 dni po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

(wpisem do Dziennika Budowy) gotowości do odbioru. 

W przypadku prawidłowego wykonania robót, uzyskaniu pozytywnych wyników badań 

i pomiarów oraz skompletowaniu całej dokumentacji powykonawczej, co musi być 

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiający sporządza i podpisuje 

Protokół Odbioru Robót. 

W protokole należy potwierdzić prawidłowe i terminowe wykonanie robót w całości lub ich 

części. Pozostałe roboty, w których stwierdzono usterki i niedociągnięcia powinny być ujęte 

oddzielnie. 

W stosunku do tych robót należy ustalić: 

• sposób i termin usunięcia usterek na koszt wykonawcy, 

• zakres potrąceń za wady trwałe. 

W przypadku, gdy po dokonaniu przeglądu odbierający stwierdzi występowanie zbyt dużej ilości 

usterek i niedociągnięć powinien ustalić termin następnego odbioru po usunięciu ich przez 

Wykonawcę i ponowne zgłoszenie przez niego gotowości do odbioru. Za datę zakończenia robót 

uważa się datę powiadomienia Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, że 

roboty są gotowe do odbioru. 

Dokumenty wymagane przy odbiorze: 

• dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót (dokumentacja powykonawcza), 

• Dziennik Budowy, 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
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robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• protokoły częściowych odbiorów robót (wcześniejszych zakresów robót), 

• protokoły badań i pomiarów, 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

• dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 

• Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w punkcie 

1.3 niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną 

jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

• montaż konstrukcji wsporczych        -kpl. 

• wykonanie instalacji elektrycznych        -kpl. 

• uruchomienie instalacji           -kpl. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

Wszystkie roboty wykonania instalacji elektrycznych winny być prowadzone zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i przepisami BHP 

WYKAZ NORM: 

• PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,  

• PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych, 

• Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych.  

(Wykaz polskich norm dotyczących rozwiązań technicznych został ujęty w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, opublikowanym w Dz.U. nr 56 z 2009r poz. 

461). 

Inne: 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych t. V - 

Instalacje elektryczne, 

• Ustawa z dnia. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne wraz z późniejszymi zmianami, 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. Ustaw nr 80.poz.912 z dnia 17.09.1999r. 


