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2  Czes$é ogodlna
2.1 nazwe nadana zamowieniu przez zamawiajacego,

Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzezby nagrobnej w
reKozuchowie

2.2  przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Lapidarium rzezby nagrobnej — d. cmentarz

adres: Kozuchdw, ul. 1 Maja, obreb 0002, jedn. Ewid. 080404_4Kozuchéw, dz. nr 534, 538

zakres robot: remont, zabezpieczenie

2.3 wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t tymczasowych,

Roboty towarzyszace:

* utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

*  wykonanie czynnosci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego,

e transportowanie w poziomie na potrzebna odleglos¢ i w pionie na potrzebna wysoko$¢ materialow i
elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,

* zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materialéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych
elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

* segregowanie i sortowanie materiat6w i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w
skladowisku przy-obiektowym,

*  obslugiwanie sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

»  sprawdzanie prawidlowosci wykonania robot,

*  przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

* usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych w trakcie wykonywanych robédt, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

*  oczyszczenie naprawionych, uzupetmionych lub wymienionych elementéw,

* wykonanie niezbednych zabezpieczei bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

* przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw, ustawienie
i przenoszenie drabin malarskich,

»  zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem plyt, Scian, rynien itd...

»  zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nieremontowanych lub niewymienianych elementéw
kaplic, np. nieremontowane posadzki, czy kraty drewniane.

* niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farba Scian, dachéwek, bramy, rynien itd...

*  przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu rzezb i ptyt (pod nadzorem konserwatora dziet sztuki),

*  wywodz na sktadowisko gruzu powstatego na skutek rob6t remontowych i rozbiérkowych

Roboty tymczasowe:
* ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan drabinowych i prostych rusztowan na kobytkach przy pracach
na wysokosci do 5m,
* podparcie na czas badan architektonczinych muru pétnocnego
*  podparcie muru potudniowego w celu wykonania podpo6r

2.4 informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamdwienia stanowi d. cmentarz i teren do niego przylegly Zamawiajacy, w
terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje projektowa stanowiaca opis przedmiotu zaméwienia
na roboty budowlane i specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zaméwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene
umowna.

Wykonawca zobowiazany jest do zachowania nalezytej staranno$ci w zakresie

*  organizacji rob6t budowlanych: Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazdéw, sprzetu
Wykonawcy na ten teren oraz okresli miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzania



$ciekéw na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob zorganizowany, bez powodowania kolizji i
przestojow, pod nadzorem os6b uprawnionych i zgodnie z obowiazujacymi normami. Wykonawca
zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét

zabezpieczenia intereséw o0s6b trzecich: Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i
prywatnej. Wykonawca jest zobowiazany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robdt budowlanych. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania rob6t budowlanych. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli
instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialanie uszkodzenia. Ze wzgledu na specyficzna lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do
powiadamiania uzytkownikéw o utrudnieniach zwiazanych z pracami remontowymi i o ewentualnych
przerwach w dostawie mediéw. Ciagi komunikacyjne i pomieszczenia ogoélnodostepne powinny by¢
utrzymywane we wlasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi,
uzgodnionymi z Zamawiajacym skladowa¢ materialéw ani sprzetu

ochrony Srodowiska: Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt budowlanych
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i woko6t terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatlych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczegblny wzglad na: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciek6w wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami, mozliwo$¢ powstania pozaru.

warunkéw bezpieczenstwa pracy: Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac
obowiazujacych przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Pracownicy wykonujacy roboty
demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robdt, sposobami demontazu, a takze powinni by¢
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wydac¢ odziez i obuwie robocze, a
takze Srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni by¢
poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych $rodkéw ochrony osobistej. Srodki
ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenistwa powinny by¢ oznaczone tym
znakiem. Do $rodkéw ochrony osobistej naleza: kask ochronny, rekawice ochronne, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
terenie prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy latwopalne beda skladowane w spos6b
zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy. Uznaje sie, e wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

zaplecza dla potrzeb wykonawcy: Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajacym.

warunk6éw dotyczacych organizacji ruchu: Wykonawca bedzie realizowaé roboty i transport w sposéb nie
powodujacy niedogodnosci dla mieszkancéw i uzytkownikéw terendw przylegych, rowniez dla mieszkaincow i
uzytkownikéw terendw nie przylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia rob6t. W przypadku zajscia
koniecznos$ci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikéw i innych do miejsc ogélnodostepnych, ciagéow
komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Zarzadca obiektu czas i sposéb dostepnosci do
przedmiotowych miejsc

ogrodzenia, Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi wskazany obszar w celu skladowania tam materialéw
budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej cze$ci magazynowej i zapewnienia
bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni: Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i
uszkodzen chodnikéw i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robét.



*  po zakonczeniu robét, przywrocenia pierwotnego stanu w obrebie placu budowy i uprzatniecia terenu objetego
dziataniami.

*  zabezpieczony teren budowy oznakowa¢ Tablica Informacyjng Budowy, zawierajgce wymagane ustawa
informacje (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 1. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa
pracy i ochrony zdrowia - Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

2.5 nazwyikody: grup robot, klas robét, kategorii robot,

grup robot 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

45000000-7 Roboty budowlane

klasy rob6t | 92522100-7 Ushugi ochrony obiektéw historycznych

45212350-4 Budynki o szczeg6lnej wartosci historycznej lub architektonicznej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,pozostate

kategorie
robot

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45223500-1Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261300-7 Kladzenie zaprawy i rynien
45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

2.6 Pojecia

*  Prawo budowlane -, ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.

*  Warunki Techniczne - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia
17 lipca 2015 1. (Dz.U. z 2015 1. poz. 1422)

*  Normy — normy zwiazane ze stosowanym produktem a w szczegdlnosci wykaz norm wg zatacznika nr 1
Warunkéw Technicznych

3  Opis robo6t budowlanych (wg PW)

3.1 Etapowanie prac budowlanych

Projekt przewiduje wykonanie prac z podziatem na etapy

Etap I — prace objete pozwoleniem konserwatorskim nr ZN.5142.50.2018 [mKoz-4] tj:

- wymiana dachéw kaplic

- remont i uzupelnienie detalu sztukatorskiego Scian zewnetrznych kaplic

- Zabezpieczeni’e korony muru zewnetrznego (z wylaczeniem odcinka wychylonego muru d. kaplicy
cmentarnej pw. Sw. Tréjcy)

- remont i zabezpieczenie muru potudniowego

Etap II

Remont i zabezpieczenie odcinka wychylonego muru d. kaplicy cmentarnej pw. Sw. Tréjcy — dokladny
zakres prac zostanie okreSlony po wykonaniu badan architektonicznych, wykonanie prac objetych tym
etapem wymaga uzyskania osobnego pozwolenia WKZ.

3.2  Prace przygotowawcze i rozbiérkowe

Zdja¢ ostroznie i zabezpieczy¢ tablice nagrobne. Dzialania zwigzane z demontazem i zabezpieczeniem ta-

blic nagrobnych wymagaja osobnych pozwolen i uzgodnien z przedstawicielkami stuzb konserwatorskich. De-
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3.4

montaz tablic nalezy wykonywa¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziet sztuki w specjalnosci w za-

kresie rzezby kamiennej.
Pochylone mury dawnej kaplicy pw. $w. Tréjcy podeprzec .

Wykona¢ badania architektoniczne, zgodnie programem badan opracowanym przez dr Macieja Matacho-

wicza w 2018 1. j:
- odstoniecie lica muru

- wykonanie inwentaryzacji odstonietych stykéw i krawedzi muréw oraz tek6w, wnel i ewnetualnych de-

tali kamieniarskich
- przeprowadzenie rozwarstwienia chronologicznego murow, z opisem uzytych materialow i technologii
- wykonanie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficzne;j.

Przed wykonaniem prac remontowych w obrebie $cian kaplic nalezy wykona¢ badania konserwatorskie

zgodnie z programem badan konserwatorskich opracowanym przez mgr. Sonie Stawowska w 2018 r. objemuja-

ce:

- badania uk}adu historycznych warstw i ich kolorystyki — stratygrafia, pigmenty, spoiwa

- analize reliktow historycznych, zakres wystepowania elementow oryginalnych oraz wtérnych

- rozpoznanie budowy, uzytych materiatéw, ich wiasciwosci fizyko-mechanicznych i chemicznych, faktu-
ry i kolorystyki.

W przypadku odkrycia elementéw posiadajacych wartosci zabytkowe np. ptyt nagrobnych nalezy poin-
formowac shizby konserwatorskie celem podjecia decyzji o ich demontazu. Prace remontowo-zabezpieczajace
zwiazane ze $ciana dawnej kaplicy zostaly wylaczone z opracowania. Zabezpieczenie wychylonego muru zosta-

nie wykonane w oparciu o osobne opracowanie i zgody administracyjne.

Zdjac¢ pokrycie dachowe kaplic. Niektdre kaplice zostaly pokryte z wykorzystaniem starej dachéwki (ka-
plice nr 7,8 i 14). Dachy tych kaplic nalezy rozebra¢ recznie, zdjeta dachéwke posortowaé, oczysci¢ oraz zahy-

drofobizowa¢ celem ponownego uzycia. Rozebra¢ drewniane wiezby kaplic.

Remont konstrukgcji $cian z cegly

Mur obwodowy:

Wykona¢ prace konstrukcyjne wg pkt. IV. 2.8. w obebie muru poludniowego. Korone muru zabezpieczy¢
dachéwka karpiowka. Odtworzy¢ Sciany poprzeczne kaplicy z cegly pelnej wg rys. 1/B, C, D.
Kaplice:
Pozwolenie konserwatorskie warunkuje wykonanie prac w obrebie tynkéw przedlozeniem do akceptacji
projektu wykonawczego opartego o wyniki badan konserwatorskich wskazujacy szczegétowy zakres wymian
1 napraw.
Sku¢ odspojone tynki cementowo — wapienne z zewnetrznego lica kaplic. Uzupelié¢ ubytki cegly i zaprawy
w licu zewnetrznym, mur ponownie otynkowa¢ (w dolnej partii muru tynkiem renowacyjnym). Sciany od
zewnatrz pobiatkowac.

W kaplicy nr 1 nalezy otworzy¢ arkade w formie wneki (wg rys. nr 2/A).
Uwaga: projekt nie przewiduje dzialan w obrebie lica wewnetrznego $cian. Prace remontowe nalezy
prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy zniszczenh wnetrza kaplic (lica $cian, sklepien, posadzek, osadzonych w
Scianach plyt nagrobnych).

Przyjete zaprawy

Do prac murarskich przewiduje sie uzycie zaprawy wapiennej z dodatkiem bialego cementu.
Zaprawa tynkarska wapienna, w dolnej partii $cian zewnetrznych kaplic tynk renowacyjny.



3.5 Roboty betoniarskie

Wykona¢ przypory wzdhuz muru poludniowego wedtug projektu konstrukcji ( pkt. IV. 2.9).

3.6  Roboty sztukatorskie

Projekt przewiduje naprawe lub przywrécenie zdeformowanych i zerodowanych gzymsdéw, opasek,
profilowania zwieniczen pilastréw i uzupelnienie kluczy w arkadach.
Uwaga: poszczegdlne profile rozrysowano dla kazdej kaplicy (zespolu kaplic). Nalezy bezwzglednie
wykona¢ zaprojektowane profile. Nie dopuszcza sie ujednolicania detalu.
Prace w obrebie sztukaterii nalezy poprzedzi¢ badaniami konserwatorskimi. W przypadku znalezienia
pozosalosci historycznej dekoracji nalezy skontaktowa¢ sie z autorami opracowania celem ewentualnej
korekty rozwiazan architektonicznych.

3.7 Roboty ciesielskie i dekarskie

Wykona¢ nowe wiezby drewniane jetkowe. Dachy kaplic pokry¢ dachéwka ceramiczng karpiéwka w
tuske. Obrobki dekarskie miedziane.

Na stykach opadajacych ku sobie dachéw kaplic oraz wzdluz Scian przyleglych budynkéw nalezy
uformowac opierzenie z blachy — kosz wedtug rys. nr 6/B i 6/C.

Na dachu kaplicy nr 14 przewidziano rekonstrukcje, znanej z ikonografii, lukarny (rys. 8/C). Szczyt
lukarny zostanie wykonany jako murowany, tynkowany z dekoracja sztukatorska. Dach lukarny —
dwuspadowy, kryty dachowka.

Do wykonania nowych wiezb nalezy wykorzysta¢ drewno impregnowane przeciw korozji biologicznej
$rodkiem bezbarwnym.

3.8 Zestawienie drewna

Zespo6t kaplic dawnego cmentarza ewangelickiego w Kozuchowie

Element nazwa iloS¢ |wymiar |wymiary |1 [cm]' %1 [m] V [m?]
X
Kaplice 1-2
J 120 jetka 4 10 14 120 4,8 0,07
J 150 jetka 8 10 14 150 12 0,17
K 80 krokiew 4 10 14 80 3,2 0,04
K 110 krokiew 8 10 14 110 8,8 0,12
K 170 krokiew 12 10 14 170 20,4 0,29
K 180 krokiew 4 10 14 180 7,2 0,1
K 190 krokiew 8 10 14 190 15,2 0,21
K 230 krokiew 4 10 14 230 9,2 0,13
K 250 krokiew 16 10 14 250 40 0,56
KK 280 krokiew narozna 8 12 14 280 22,4 0,38
KK 290 krokiew narozna 4 12 14 290 11,6 0,19
M 560 murtata 6 14 14 560 33,6 0,66
M 880 murtata 2 14 14 880 17,6 0,34
N 60 nadbitka/przypustnica 12 10 14 60 7,2 0,1
N 70 nadbitka/przypustnica 40 10 14 70 28 0,39
N 90 nadbitka/przypustnica 4 10 14 90 3,6 0,05
Suma kaplice 1-2 244,8 3,81
Kaplice 3-6
J 160 jetka 4 10 14 160 6,4 0,09
J 190 jetka 4 10 14 190 7,6 0,11

1D}ugosci rzeczywiste zaokraglone w gore do pelnych 10 cm



Element nazwa ilo§¢ |wymiar |wymiary |1 [cm] Y1 [m] V [m?]
X
J 200 jetka 4 10 14 200 8 0,11
J 210 jetka 4 10 14 210 8,4 0,12
K 120 krokiew 6 10 14 120 7,2 0,1
K 140 krokiew 8 10 14 140 11,2 0,16
K 160 krokiew 4 10 14 160 6,4 0,09
K 170 krokiew 4 10 14 170 6,8 0,1
K 190 krokiew 8 10 14 190 15,2 0,21
K 270 krokiew 8 10 14 270 21,6 0,3
K 280 krokiew 4 10 14 280 11,2 0,16
K 290 krokiew 4 10 14 290 11,6 0,16
K 330 krokiew 8 10 14 330 26,4 0,37
KK 270 krokiew narozna 8 12 14 270 21,6 0,36
KK 300 krokiew narozna 8 12 14 300 24 0,4
KK 310 krokiew narozna 8 12 14 310 24,8 0,42
KK 360 krokiew narozna 4 12 14 360 14,4 0,24
M 280 murtata 2 14 14 280 5,6 0,11
M 470 murtata 2 14 14 470 9,4 0,18
N 60 nadbitka/przypustnica 28 10 14 60 16,8 0,24
N 70 nadbitka/przypustnica 32 10 14 70 22,4 0,31
N 100 nadbitka/przypustnica 8 10 14 100 8 0,11
Suma kaplice 3-6 295 4,45
Kaplica 7
J 190 jetka 3 10 14 190 5,7 0,08
K 120 krokiew 4 10 14 120 4,8 0,07
K210 krokiew 2 10 14 210 4,2 0,06
K 250 krokiew 6 10 14 250 15 0,21
KK 300 krokiew narozna 4 12 14 300 12 0,2
M 310 murtata 2 14 14 310 6,2 0,12
M 350 murtata 2 14 14 350 7 0,14
N 60 nadbitka/przypustnica 20 10 14 60 12 0,17
N 90 nadbitka/przypustnica 4 10 14 90 3,6 0,05
Suma kaplica 7 70,5 1,09
Kaplica 8
J 190 jetka 3 10 14 190 5,7 0,08
K 80 krokiew 4 10 14 80 3,2 0,04
K 120 krokiew 4 10 14 120 4,8 0,07
K 170 krokiew 4 10 14 170 6,8 0,1
K 190 krokiew 2 10 14 190 3,8 0,05
K 240 krokiew 6 10 14 240 14,4 0,2
KK 300 krokiew narozna 4 12 14 300 12 0,2




Element nazwa ilo§¢ |wymiar |wymiary |1 [cm] Y1 [m] V [m?]
X
M 340 murtata 2 14 14 340 6,8 0,13
N 60 nadbitka/przypustnica 12 10 14 60 7,2 0,1
Suma kaplica 8 64,7 0,98
Kaplice 9-12
J 160 jetka 1 10 14 160 1,6 0,02
K 130 krokiew 12 10 14 130 15,6 0,22
K 200 krokiew 6 10 14 200 12 0,17
K 230 krokiew 30 10 14 230 69 0,97
KK 200 krokiew narozna 8 12 14 200 16 0,27
KK 240 krokiew narozna 4 12 14 240 9,6 0,16
M 290 murlata 1 14 14 290 29 0,06
M 300 murtata 2 14 14 300 6 0,12
M 310 murtata 1 14 14 310 3,1 0,06
M 480 murtata 2 14 14 480 9,6 0,19
M 490 murtata 1 14 14 490 49 0,1
M 530 murtata 2 14 14 530 10,6 0,21
N 60 nadbitka/przypustnica 1 10 14 60 0,6 0,01
N 80 nadbitka/przypustnica 44 10 14 80 35,2 0,49
N 90 nadbitka/przypustnica 4 10 14 90 3,6 0,05
Suma kaplice 9-12 200,3 3,08
Kaplica 13
J170 jetka 5 10 14 170 8,5 0,12
K 120 krokiew 4 10 14 120 4,8 0,07
K 180 krokiew 4 10 14 180 7,2 0,1
K 230 krokiew 4 10 14 230 9,2 0,13
K 310 krokiew 16 10 14 310 49,6 0,69
KK 360 krokiew narozna 4 12 14 360 14,4 0,24
M murtata 14 14 410 8,2 0,16
M murtata 1 14 14 670 6,7 0,13
M murtata 1 14 14 690 6,9 0,14
N 90 nadbitka/przypustnica 28 10 14 90 25,2 0,35
N 100 nadbitka/przypustnica 4 10 14 100 4 0,06
Suma kaplica 13 140,7 2,13
Kaplica 14
B 90 Belka lukarny 2 10 10 90 1,8 0,02
J170 jetka 4 10 14 170 6,8 0,1
K 120 krokiew 4 10 14 120 4,8 0,07
K 150 krokiew 2 10 14 150 3 0,04
K 190 krokiew 4 10 14 190 7,6 0,11
K 250 krokiew 2 10 14 250 5 0,07




Element nazwa ilo§¢ |wymiar |wymiary |1 [cm] Y1 [m] V [m?]
X
K 280 krokiew 8 10 14 280 22,4 0,31
KK 320 krokiew narozna 4 12 14 320 12,8 0,22
M 120 murtata 2 14 14 120 2,4 0,05
M 410 murtata 1 14 14 410 41 0,08
M 510 murtata 2 14 14 510 10,2 0,2
N 90 nadbitka/przypustnica 28 10 14 90 25,2 0,35
N 100 nadbitka/przypustnica 4 10 14 100 4 0,06
S 90 stupek 10 10 90 1,8 0,02
W 120 wymian 1 10 14 120 1,2 0,02
Suma kaplica 14 113,1 1,7
Calos¢ 1129,1 17,36
4 Uwagi

prace przy poszczeg6lnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, przyjetymi
rozwiazaniami systemowymi, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy technicznej,

w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podja¢ w trybie nadzoru autorskiego,
wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania,

przed wykonaniem uzupenien kitami i spoinowania prébki kolorystyczne oraz fakturalne nalezy uzgodni¢ w
trybie nadzoru autorskiego,

podczas prac budowlanych na obiekcie istniejacym wystepuje mozliwo$¢ odkrycia elementéw dotad niedo-
stepnych lub odbiegajacych od zainwentaryzowanych, odpowiednie dziatania nalezy ustali¢ z projektantem,

elementy detalu architektonicznego oraz szczegélowe rozwiazania techniczne wykona¢ wg projektéw wyko-
nawczych architektury.

dobor technologi przed przystapieniem do prac nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

w przypadku podanych nazw wiasnych dopuszcza sie, po uzgodnieniu z projektantem, uzycie zamiennikéw o
poréwnywalnych lub lepszych parametrach.

wszelkie prawa autorskie osobiste i majatkowe do utworu zgodnie z Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 zastrze-
zone; wykorzystanie projektu badz jego elementéw do innych dziatan niz zwiazanych z realizacja przedmiotu
zamoéwienia zastrzezone. Zmiany projektowe bez zgody autora zabronione. Powielanie, publikacja z podaniem
nazwy jednostki projektowej i autora za zgoda jednostki projektowej dopuszczalne.

istotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe sa
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (art. 36a ustawa z dn. 17 VII
1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami)

w projekcie wskazano niezbedne badania architektoniczne i konserwatorskie ktérych wyniki beda podstawa do
zatwierdzenia ostatecznej formy i zakresu napraw sztukaterii, opracowania faktur tynkéw itd.

znajdujace sie na obszarze lapidarium zabytkowe plyty nagrobne nie sa przedmiotem opracowania. Prace
zwigzane z ich konserwacja moga zosta¢ wykonane na podstawie osobnego pozwolenia.

remont i zabezpieczenie odcinka wychylonego muru d. kaplicy cmentarnej pw. Sw. Tréjcy — dokladny zakres
prac zostanie okre$lony po wykonaniu badan architektonicznych, wykonanie prac objetych tym etapem
wymaga uzyskania osobnego pozwolenia WKZ.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Teren d. cmentarza nie wymaga dostosowania do przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.



4.2 Uwagi:

— Urzadzenia i materialy zastosowane w budynku musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne;

— W wypadku wystepowania elementéw nie ujetych w opracowaniu nalezy skontaktowac sie z autorami

—  prace budowlanbe musza poprzedzi¢ badania architektonciz ne i konserwatorskie. Po odstonieciu elementéw
historycznego detalu nalezy sprawdzi¢ stan zachowania poszczegdélnych elementéw i uzgodni¢ z autorami
sposob i zakres napraw.

5  Opis prac budowlanych - konstrukcja

Mur poludniowy Lapidarium
Mur Lapidarium poludniowego pozostawia w obecnej geometrii tzn. pozostawia sie jego wychylenia od pionu, w celu
ustabilizowania jego stateczno$ci projektuje sie od strony zewnetrznej przypory zelbetowe. Przypora zelbetowa o
przekroju 300 x500mm  z betonu klasy C30/37 zbrojona z obu stron na szerokos¢ 300 mm 3w,
strzemiona Fo180mm stal zbrojeniowa klasy A-TIIN.
Przypora posadowiona jest na plycie zelbetowej o wymiarach w rzucie 600x900mm , grubos¢ plyty
300 mm
Materiaty: beton klasy C30/37, stal zbrojeniowa klasy A-ITIN
Plyta posadowiona jest min  1.00m ponizej terenu na gruncie rodzimym no$nym. W celu zapewnienia wspotpracy
muru istniejacego z przyporami zelbetowymi projektuje sie kotwe stalowa z preta P2  (stal A-IIIN), rozstaw kotew
na wysokosci przypory co 800 —1000mm . W celu montazu kotwy nalezy przewiercic¢ istniejagcy mur (otwor) z
blacha oporowa ( 10 x160 L=160mm ) i zabetonowa¢ go w przyporze podczas jej wznoszenia, otwor 16
w $cianie wypelni¢ zaprawa cementowa. Istniejacy mur nalezy naprawi¢ poprzez przemurowanie uszkodzonego lica ,
uzupelnienie ubytkéw cegly, usuniecie zwietrzalej zaprawy wapiennej z dodatkiem cementu.



6 Wymagania materialowe

dotyczqce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiqzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skltadowaniem i kontrolq jakosci — poszczegdlne wymagania odnosi sie do
postanowien norm.

*  Wszystkie materialy, jakich wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania rob6t musza uzyskac
aprobate zamawiajacego i musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane” z
dnia 7. lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz ustawie z 16. kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

*  Wykonawca dla potwierdzenia jakosSci uzytych materialtéw dostarczy $wiadectwa i atesty stosowanych
materiatow.

*  Uzyte materialy pochodzace z krajéw UE musza posiada¢ atesty dopuszczajace ich zastosowanie w Polsce.

e Materialy pochodzace z rozbiérek musza by¢ utylizowane (mat. szkodliwe) w miejscach do tego
przeznaczonych.

* Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane na terenie budowy z uzgodnieniem
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

7 Wymagania sprzetowe

Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ wykonywanych robét i zachowanie przepiséw bezpieczenistwa pracownikéw obstugujacych.

8 Wymagania transportowe

Materialy powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposob zapewniajacy unikniecia uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

9 Wymagania wykonawstwa robot

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem (umowa) oraz za jako$¢ zastosowanych
materialtdbw i wykonywanych robo6t z ich zgodnoscia z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiOR oraz
poleceniami zamawiajacego.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
takze trwalosci eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialtdw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji
robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Poza warunkami
okreslonymi w zalozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wykonawca ma obowiazek zapozna¢ sie z instrukcjami montazu materialow i urzadzen opracowanymi przez
producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

9.1 sposobu wykonczenia poszczegolnych elementow,

Sposéb wykonczenia elementéw musi zosta¢ potwierdzony przez projektantéw po analizie wynikéw badan
konserwatorskich i architektocniznych.

9.2 tolerancji wymiarowych,

Tolerancje wymiarowe dla poszczegblnych elementéw zostaly wskazane w projekcie wykonawczym lub zostana
ustalone po odstonieciu niedostepnych obecnie elementéw architektury cmentarza.

W wypadku braku takiego uszczego6towienia nalezy stosowac:

e Stolarka i Slusarka +1%



e Dopuszczalne odchylenie punktéw charakterystycznych jest ograniczone do + 2 cm.
e  Odchylka plaszczyzny do 7mm,

e zwichrzenie +1cm

e  Odchytka poziomu 0,5cm — 0,05%

e zachowac nieprzekraczalne parametry przej$¢ wymagane Warunkami Technicznymi,
e zachowac¢ wymiary konstrukcyjne wg dokumentacji technicznej elementow,

9.3 szczegolow technologicznych

9.4 niezbedne informacje dotyczace odcinkoéw robét budowlanych, przerw i
ograniczen,

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym Inwestorowi harmonogramem prac Wykonawcy

9.5 wymagania specjalne

Prace przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami,
warunkami technicznymi i przepisami prawa

10 Wymagania kontroli badan i odbiorow

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jako$ci robét i stosowanych materialéw i bedzie przeprowadzat
pomiary i badania materialéw oraz rob6t. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego
zakresu robét. Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:

* jako$¢ uzytego materiatu,

*  atesty na materialy i urzadzenia,

*  S$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

*  oceny lub opinie higieniczne Pafistwowego Zaktadu Higieny

*  aprobaty techniczne lub certyfikaty,

*  zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja projektowa,

*  zgodnosci wykonania rob6t z obowigzujacymi przepisami i normami,

*  zgodno$ci wykonania robét z przedmiarem robét i specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robot

budowlanych,

»  jakos¢ i trwalos¢ wykonanych robot,

*  zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.

»  protokoly z pomiaréw i badan.
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badan
nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

11 Wymagania przedmiarowo-obmiarowe dotyczace przedmiaru robot i
obmiaru roboét.

Ksiege Obmiaru prowadzi Wykonawca robét, chyba ze zapis kontraktu stanowi rozliczenie faktyczne, jako ryczalt
umowny. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie odbioru robét czesciowych i opisanych w ksiedze obmiaréw,
inwestor moze wyrazi¢ zgode na okresowe platnosci czeSciowe.

12 Opis odbioréw roboét dotyczacy sposobu odbioréow robot budowlanych
czesciowych i koncowego.

Odbiory techniczne rob6t odbywac sie beda zgodnie z procedurami opisanymi w warunkach ogélnych i szczegétowych
kontraktu.
Roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez przedstawicieli Zamawiajacego:

*  odbidr robot zanikajacych;

e odbior czesciowy;

e odbior elementow (etapu) koncowy;

*  odbidr ostateczny calego przedsiewziecia;

*  odbiér pogwarancyjny.

Dokumenty do odbioru korficowego
*  Dokumentacja projektowa;
*  Dziennik budowy (oryginat);
*  Deklaracje zgodnosci i certyfikaty wbudowanych materiatow;



*  Oswiadczenia i protokoty organéw nadzoru i kontroli tj. Inspekcji Sanitarnej, Pafistwowej Strazy Pozarnej,
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Panstwowej Inspekcji Pracy oraz dokumenty Zakladu Energetycznego.

Odbiér robot bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych elementow:

*  protokotéw odbioréw czeSciowych,

* terminowo$ci wykonania robdét,

*  przepisow obowiazujacego prawa budowlanego,

*  przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy,

»  certyfikatow, atestow, Swiadectw, itp. na materialy i urzadzenia,

*  protokotéw z pomiaréw i badan,

* wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, kartg specyfikacji produktu i zgodnosci ze sztuka

budowlana,

W przypadku, gdy wedlug komisji odbioru nie beda spelnione w/w warunki, w porozumieniu z wykonawca robot
wyznacza sie ponowny termin odbioru robot.
Podstawowym dokumentem odbioru konicowego robot jest protok6t odbioru sporzadzony wg wzoru zamawiajacego.
Po sporzadzeniu protokotu odbioru koricowego, wykonawca robét przedktada zwolnienie z zobowiazan zawartych w
kontrakcie.

13 Dokumentacja budowy:

Dokumenty zwiazane z inwestycja beda przechowywane przez Wykonawce robét na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie dokumenty beda zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Inwestora, inspektoréw i projektanta.

* pozwolenie na budowe;

»  protokoly przekazania terenu budowy;

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
»  protokoly z narad i ustaleri na budowie;

*  korespondencja dot. budowy;

»  protokoty odbioru robét;

* pisemne opinie ekspertéw i konsultantow;

* instrukcje dot. realizacji robét.

Dokumentacje ponizszq opracowuje Wykonawca na koszt wlasny
*  rysunki robocze;
*  harmonogram robét;
*  dokumentacja powykonawcza;
* instrukcja eksploatacji urzadzen;
* dokumentacja przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP.

* plan BiOZ
*  Wykonawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych materialéw dostarczy Swiadectwa i atesty stosowanych
materiatéw.

14 Opis sposobu rozliczen robot dotyczacy sposobu rozliczenia robét
podstawowych, roboét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce robét za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
w przedmiarze robdt zawartym w kosztorysie ofertowym. Do cen nie nalezy dolicza¢ podatku VAT cena jednostkowa
musi zawieraC koszta zwigzane z prowadzeniem rob6t oraz wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych, jak i
uporzadkowaniem terenu.

Dla uméw ryczattowych przedmiar rob6t wykorzystany jest jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t
dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury. Koszty okreslone w kontrakcie za wykonana robote nie podlegaja
mozliwosci zadania dodatkowej zaplaty za roboty objete kontraktem.

15 Dokumenty odniesienia bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych,

Podstawa realizacji przedsiewziecia sa:
*  Rysunki projektowe projektu wykonawczego — konserwatorskiego i budowlanego z ze stosownymi
odniesieniami do czesci opisowej,
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Cze$¢ opisowa projektu wykonawczego i budowlanego,

STWIOR,

Przedmiar rob6t budowlanych,

Instrukcje i specyfikacje techniczne wbudowywanych i stosowanych produktéw,
Normy,

Warunki techniczne

Prawo budowlane

Uwagi:

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét stanowi opracowania zawierajace w szczeg6lnosci
zbiory wymagan, ktdre sa niezbedne do okreslenia standardu i jakoSci wykonania robét, w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczeg6lnych robot, Dz. U. 2013 1. poz. 1129

- prace przy poszczeg6lnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,
przyjetymi rozwigzaniami systemowymi, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy technicznej,

w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podja¢ w trybie nadzoru autorskiego,
wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania,

przed pomalowaniem elewacji, zalozeniem tynkéw barwionych w masie, prébki kolorystyczne oraz fakturalne
nalezy uzgodni¢ w trybie nadzoru autorskiego,

podczas prac budowlanych na obiekcie istniejacym wystepuje mozliwo$¢ odkrycia elementéw dotad
niedostepnych lub odbiegajacych od zainwentaryzowanych, odpowiednie dzialania nalezy wustali¢ z
projektantem,

elementy detalu architektonicznego oraz szczegélowe rozwigzania techniczne wykona¢ wg projektow
wykonawczych architektury

dobor technologi przed przystapieniem do prac nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

w przypadku podanych nazw wiasnych dopuszcza sie, po uzgodnieniu z projektantem, uzycie zamiennikéw o
poréwnywalnych lub lepszych parametrach.

wszelkie prawa autorskie osobiste i majatkowe do utworu zgodnie z Dz. U. z 2006 1. Nr90, poz.631
zastrzezone; wykorzystanie projektu badZ jego elementéw do innych dzialan niz zwigzanych z realizacja
przedmiotu zaméwienia zastrzezone. Zmiany projektowe bez zgody autora zabronione. Powielanie, publikacja
z podaniem nazwy jednostki projektowej i autora za zgoda jednostki projektowej dopuszczalne.

istotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe sa
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (art. 36a ustawa z dn. 17 VII
1994r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami)

opracowatla :
dr inz. arch. Anna Matachowicz
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