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1.  Inwestor

Gmina Krosno Odrzańskie, ul.  Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie 

2.   Podstawa opracowania

· zlecenie Inwestora – Gmina Krosno Odrzańskim
· Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – Urząd Miasta 
w Krośnie Odrzańskim  :

●
decyzja nr 10/2005 – pismo znak IR.III-73311-10/05 z dnia 24.08.2005r.

●
decyzja nr 12/2005 – pismo znak IR.III-73311-12/06 z dnia 21.06.2006r.

●
decyzja nr 24/2007 – pismo znak IR.III-73311-24/06/07 z dnia 21.06.2007
· Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
–    Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim pismo znak GN.VI.7624/14/2/05 z dnia 20.02.2006r. 

· Protokół w sprawie ustalenia wytycznych technicznych do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krosno Odrzańskie, Kamień, Morsko, Gostorze, Radnica, Szklarka Radnicka, Bielów, Czetowice, Osiecznica z dnia 22.07.2004r.

· Wytyczne do dokumentacji projektowej pn. ”Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej 
      w Gminie Krosno Odrzańskie” Miejscowość Osiecznica – Zakład Gospodarki Komunalnej 
      i Mieszkaniowej Dział Wodociągów i Kanalizacji – pismo z dnia 17.05.2005r.

· Dokumentacja geotechniczna pod kanalizację sanitarną w Osiecznicy 
tranzytem Osiecznica - Marcinowice oprac. GEOEKO Drzonków sierpień 2004r. 

· Instrukcje montażowe rurociągów PCV i PE układanych w gruncie

· Uzgodnienia międzybranżowe

· Obowiązujące normy i zasady projektowania

3. Zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozwiązanie zagadnień technicznych związanych 
z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w ramach zadania p.n. „Sieć kanalizacyjna w Gminie Krosno Odrzańskie”. Przedmiotem opracowania są odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, oraz rurociągów tłocznych usytuowanych na terenie miejscowości Osiecznica w obrębie pasa drogi krajowej relacji granica państwa – Słubice – Cybinka - Krosno Odrzańskie. Opracowanie obejmuje swoim zakresem część liniową zamierzenia, skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem oraz niezbędne obiekty na rurociągach sieci.

4.  Projektowane obiekty budowlane

a) Kanały grawitacyjne z rur PVC ( 200 mm 

 
L1 = 7562,5 m    w tym  

 we właściwości  Wojewody   L = 41,5 m 

we właściwości Starosty  L = 7521 m


c)   Przewody tłoczne z rur PE
L3 = 4756,5 m  w tym



 we właściwości Wojewody  L = 65,0 m 




  we właściwości Starosty  L = 4691,5 m

d)   Sieciowe przepompownie ścieków oznaczone symbolami  PS-52, PS-53, PSA-54,
                  S-55,PS-56, PS-57, PS-58, PS-58, PS-60, PS-61, PS-62    



szt. 11




we właściwości Starosty

e)   Domowe przepompownie ścieków czyli lokalne punkty tłoczne oznaczone 
       symbolami  PT1, LPT1, LPT3, LPT4, LPT5 i LPT 6




szt. 6



we właściwości Starosty

f)    kablowe linie energetyczne zasilające sieciowe przepompownie ścieków (PS)




 i lokalne punkty tłoczne ( LPT)   L = 749 m  w tym 


 we właściwości Wojewody  L = 44 m




we właściwości Starosty  L = 705 m
5. Stan prawny terenu inwestycji 

	LP
	Obręb
	Nr działki
	Nazwa właściciela lub władającego
	Uwagi 

	1. 
	Osiecznica
	944
	Gmina Krosno Odrzańskie
	

	2.
	Osiecznica
	190L/4
	Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie
	

	3.
	Osiecznica
	190/3
	Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie
	

	4.
	Osiecznica
	252
	Gmina Krosno Odrzańskie
	ul. Wilguckiego

	5.
	Osiecznica
	189/1
	Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie
	

	6.
	Osiecznica
	374
	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad – Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 31
	

	7.
	Osiecznica
	190/5
	Zofia Jakubowska

Bogusław Jakubowski Osiecznica , Krośnieńska 43
	

	8.
	Osiecznica
	256
	Skarb Państwa
	

	9.
	Osiecznica
	257
	Gmina Krosno Odrzańskie
	ul. Leśna 

	10.
	Osiecznica
	258
	Cudak Józef ul. Leśna 1, Osiecznica
	

	11.
	Osiecznica
	255/1
	Nowacki Bogusław, Osiecznica, Leśna 2. 
	

	12.
	Osiecznica
	259/2
	Śnieżek Bogdan

Śnieżek Beata, Osiecznica, Leśna 3.
	

	13.
	Osiecznica
	254
	Kłapouszczak Józef, Osiecznica, Leśna 4
	

	14.
	Osiecznica
	259/1
	Kłapouszczak Andrzej, Osiecznica, Leśna 5
	

	15.
	Osiecznica
	259/3
	Mikołajczak Dorota, Osiecznica Leśna 7
	

	16.
	Osiecznica
	253/2
	Mikołajczyk Mirosława

Janczak Jan

Janczak Zofia, Osiecznica, Leśna 6
	

	17.
	Osiecznica
	250/5
	Gmina Krosno Odrzańskie
	Pompownia PS-52

	18.
	Osiecznica
	250/1
	Czyżow Dariusz

Czyżow Renata, Wliguckiego 21
	

	19.
	Osiecznica
	251
	Gmina Krosno Odrzańskie
	

	20.
	Osiecznica
	266
	Leśniewska Leokadia, Osiecznica Krośnieńska 41
	

	21.
	Osiecznica
	265
	Gmina Krosno Odrzańskie
	ul. Świerkowa 

	22.
	Osiecznica
	267
	Kolański Artur, Osiecznica, Świerkowa 1

Kolańska Agnieszka
	

	23.
	Osiecznica
	263
	Koral Adam

Koral Anna, Osiecznica, Świerczewskiego 2
	

	24.
	Osiecznica
	268
	But Stanisław, Osiecznica, Świerkowa 3
	

	25.
	Osiecznica
	262
	But Krystyna,. Osiecznica, Świerkowa 4
	Spadkobierca Kudział Lesława

	26.
	Osiecznica
	269
	Bielska Maria

Najdek Krystyna

Najdek Wiesława, Osiecznica, Świerkowa 5
	

	27.
	Osiecznica
	270
	Raszewski Henryk 

Raszewski Halina, Osiecznica, Świerkowa 7
	

	28.
	Osiecznica
	261/4
	Rutecka Aurelia, Osiecznica, Świerkowa 6
	

	29.
	Osiecznica
	271
	Banasiak Józef

Banasiak Bożena, Osiecznica, Świerkowa 9
	

	30.
	Osiecznica
	260/1
	Marek Waldemar

Marek Jolanta, Osiecznica, Wilguckiego 14
	

	31.
	Osiecznica
	272/3
	Libner Zdzisław, Osiecznica, Wilguckiego 12
	

	32.
	Osiecznica
	277/2
	Baturo Anna, Krośnieńska 39

Kuśmierek Joanna i Piotr

Kuśnierek Urszula i Zofia
	

	33.
	Osiecznica
	278
	Gmina Krosno Odrzańskie
	ul. Jodłowa

	34.
	Osiecznica
	279
	Banasiak Paweł, Osiecznica, Krośnieńska 37
	Spadkobierca Banasiak Leszek

	35.
	Osiecznica
	289
	Piechota Stanisława, Krośnieńska 35
	Nazwisko Panieńskie Piechota Skóra Stanisława

	36.
	Osiecznica
	280
	Wincent Zygmunt, Jodowa 1
	

	37.
	Osiecznica
	276/1 
	Kosmaty Elżbieta, Jodłowa 2
	

	38.
	Osiecznica
	275
	Biernacki Czesław

Biernacka Zofia, Jodłowa 4
	

	39.
	Osiecznica
	281 
	Królska Zofia, Jodłowa 3
	

	40.
	Osiecznica
	274
	Szewczuk Michał, Jodłowa 6
	

	41.
	Osiecznica
	282/1
	Knoska Wiesława,

Janaś, Dorota, Jodłowa 5

Knoski Leon
	

	42.
	Osiecznica
	273
	Maksymowicz Tadeusz, Jodłowa 10
	

	43.
	Osiecznica
	189/3
	Baranowski Bogdan

Baranowska Małgorzata, Krośnieńska 40
	

	44.
	Osiecznica
	189/4/; 189/7

189/8
	Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie
	

	45.
	Osiecznica
	189/6
	- Skarb Pańsstwa,   Nadleśnictwo  Krosno  Odrz.

- Oleszczuk Bogdan

- Sieteski Wiesław                                                                      - Sieteska Elżbieta, Krośnieńska 36
	

	46.
	Osiecznica
	375
	Nowicka Regina, Krośnieńska 34
	

	47.
	Osiecznica
	376/1

376/2
	Kubicka Wanda

Kubicki Marian Osiecznica, Krośnieńska 32
	

	48.
	Osiecznica
	377/1; 377/2
	Dylewicz Helena, Krośnieńska 30
	

	49.
	Osiecznica
	290
	Piwnicki Zygmunt, Krośnieńska 31
	

	50.
	Osiecznica
	297
	Tomanek Edward i Bogusława

Osiecznica, Krośnieńska 29
	

	51.
	Osiecznica
	298
	Szymczak Piotr, Krośnieńska 27
	

	52.
	Osiecznica
	288
	Stefański Zygmunt

Stefańska Wiesława, Krośnieńska 33
	

	53.
	Osiecznica
	388
	Gmina Krosno Odrzańskie
	ul. J. Pawła II

	54.
	Osiecznica
	287
	Fabiszewski Jan ul. J. Pawła II  2

Nowicki Kazimierz, ul. J. Pawła II 4
	

	55.
	Osiecznica
	291
	Wesołowski Feliks, ul. J. Pawła II   1
	

	56.
	Osiecznica
	286
	Stuczyńska Zenobia, ul. J. Pawła II  6
	Spadkobierca Zulubowska Zofia

	57.
	Osiecznica
	200/1

188/1
	Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie
	

	58.
	Osiecznica
	760
	Chinalski Andrzej, Sosnowa 3
	

	59.
	Osiecznica
	201/2

200/2

200/3L
	Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie
	

	60.
	Osiecznica
	378
	Dobrowolski Leon

Dobrowolska Józefa, Krośnieńska 28
	

	61.
	Osiecznica
	379
	Szymańska Maria

Gorajski Alojzy,

Gorajska Halina

Gruszczyński Zdzisław

Gruszczyńska Helena, Krośnieńska 26
	

	62
	Osiecznica
	201/1
	Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie
	

	63
	Osiecznica
	380/4
	Czaplinski Zbigniew

Czaplilńska Zofia, Krośnieńska 20
	

	64
	Osiecznica
	380/1

380/2

380/3
	Baranowski Bronisław

Baranowska Wanda, Krośnieńska 14
	

	65
	Osiecznica
	300/7
	Gmina Krosno Odrzańskie
	

	66
	Osiecznica
	300/4
	Marek Leokadia, Krośnieńska 21
	

	67
	Osiecznica
	300/1
	Korytkowska Monika

Pieczeńczyk Mariusz, Krośnieńska 19
	

	68
	Osiecznica
	300/2
	Borkowska Zofia, Krośnieńska 17
	

	69
	Osiecznica
	301
	Skarb Państwa, Zasób Gruntów

Majewska Barbara Krośnieńska 15
	

	70
	Osiecznica
	303/1
	Gmina Krosno Odrz.

Bożemski Marek

Bożemska Beata, Krośnieńska 13
	

	71
	Osiecznica
	304/1
	Bożemski Marek

Bożemska Beata, Krośnieńska 13
	

	72
	Osiecznica
	125
	Bondarowicz Maria, ul. Wilguckiego 19
	

	73
	Osiecznica
	124/1
	Słowińska Jadwiga

Słowiński Zdzisław, ul. Wilguckiego 17
	

	74
	Osiecznica
	123
	Łuszczyński Mieczysław, ul. Wilguckiego 15
	

	75
	Osiecznica
	122/1
	Kruszczyńska Anna,  Ul. Wilguckiego 13
	

	76
	Osiecznica
	283/2

283/1
	Bal Stefan

Bal Stanisława, ul. Wilguckiego 8
	

	77
	Osiecznica
	121
	Grysztar Anna i Wojciech, ul. Wilguckiego 11
	

	78
	Osiecznica
	285
	Skrocki Czesław

Skrocka Anna,  ul. J. Pawła II 8 
	

	79
	Osiecznica
	292
	Molka Aniela, ul. J. Pawła II 3
	

	80
	Osiecznica
	293
	Pilarski Józef

Pilarska Kazimiera, ul. J. Pawła II 5
	

	81
	Osiecznica
	284
	Zalubowska Maria, ul. J. Pawła II 10
	

	82
	Osiecznica
	294/2

294/3
	Dobrzański Bogusław

Dobrzański Stanisław

Dobrzańska Weronika ul. Wilguckiego 6
	

	83
	Osiecznica
	322
	Rudnicka Maria,  ul. Wilguckiego 7
	

	84
	Osiecznica
	120
	Stasińska Helena

Wyżykowski Stefan, ul. J. Pawła II 12
	Nowy właściciel Barczyński Tomasz

	85
	Osiecznica
	119/1
	Molka Stefan, ul. J. Pawła II 14
	

	86
	Osiecznica
	118
	Kwiatkowski Bronisław

Kwiatkowski Krzysztof   ul. J. Pawła II 16
	

	87
	Osiecznica
	323
	Kasprzak Andrzej i Bogusława ul. J. Pawła II 9 
	Nowy właściciel Barczewski Marek

	88
	Osiecznica
	325
	Pawłowski Józef ul. J. Pawła II 13
	

	89
	Osiecznica
	117/2
	AWRSP – Zielona Góra

Wojciechowski Andrzej ul. J. Pawła II 13
	

	90
	Osiecznica
	116
	Pych Władysława ul. J. Pawła II 20
	

	91
	Osiecznica
	326
	Kozłowski Andrzej

Kozłowska Małgorzata ul. J. Pawła II 15
	

	92
	Osiecznica
	327
	Szper Barbara ul. J. Pawła II 17
	

	93
	Osiecznica
	115
	Nowicki Dariusz

Nowicki Antoni ul. J. Pawła II 22
	

	94
	Osiecznica
	114
	Perzyńska Irena

Perzyński Zdzisław

Suberska Dorota

Suberski Zbigniew ul. J. Pawła II 24
	

	95
	Osiecznica
	113
	Celebak Ryszard ul. J. Pawła II 26
	

	96
	Osiecznica
	112/1
	Dopierała Krzysztof

Dopierała Mirosława ul. J. Pawła II 28
	

	97
	Osiecznica
	340
	Sadziński Aleksy  ul. J. Pawła II 21
	

	98
	Osiecznica
	111
	Chwalisz Wiesław ul. J. Pawła II 30
	

	99
	Osiecznica
	110
	Pałasz Kazimierz  ul. J. Pawła II 32
	

	100
	Osiecznica
	109
	Pałasz Edmund ul. J. Pawła II 34
	

	101
	Osiecznica
	108
	Wożniak Jan, ul. J. Pawła II 36
	

	102
	Osiecznica
	359
	Kawa Jerzy. J. Pawła II 23
	

	103
	Osiecznica
	107
	Dąbrowski Roman ul. J. Pawła II 38
	

	104
	Osiecznica
	106/2
	Dobrzański Dominik ul. J. Pawła II 40
	Spadkobierca       Dobrzański Julian
 PS-58

	105
	Osiecznica
	302; 106/1
	Gmina Krosno Odrzańskie
	ul. Wilguckiego

	106
	Osiecznica
	316

303/4
	Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła ul. Wilguckiego 1
	

	107
	Osiecznica
	318
	Kubicki Robert

Kubicka Alicja ul. Wilguckiego 3
	

	108
	Osiecznica
	319
	Olszyna Grzegorz

Olszyna Janusz ul. Wilguckiego 5
	

	109
	Osiecznica
	320
	Olszewski Janusz ul. Wilguckiego 7
	

	110
	Osiecznica
	296
	Nawrot Leszek

Nawrot Halina ul. Wilguckiego 2
	

	111
	Osiecznica
	321
	Koziński Wiesław

Kozińska Krystyna ul. Wilguckiego 9 
	

	112
	Osiecznica
	295
	Bajon Andrzej i Jolanta ul. Wilguckiego 4
	

	113
	Osiecznica
	332
	Gmina Krosno Odrzańskie,
	ul. Mickiewicza

	114
	Osiecznica
	317
	Kasprzak Andrzej i Bogusława 
ul. Mickiewicza 21 
	

	115
	Osiecznica
	315
	Nowakowski Marian ul. Mickiewicza 1
	

	116
	Osiecznica
	314
	Szymkowniak Bolesław ul. Mickiewicza 3
	

	117
	Osiecznica
	330
	Nowakowska Aniela ul. Mickiewicza 4
	Spadkobierca             Kubicka Jadwiga

	118
	Osiecznica
	313
	Wojciechowska Gertruda Mickiewicza 5
	

	119
	Osiecznica
	331
	Golon Jerzy  ul. Mickiewicza 6
	

	120
	Osiecznica
	312
	Sadowska Daniela ul. Mickiewicza 7
	

	121
	Osiecznica
	311
	Nowakowski Eugeniusz ul. Mickiewicza 9
	

	122
	Osiecznica
	310
	Stysiak Józef

Stysiak Helena, ul. Mickiewicza 11
	

	123
	Osiecznica
	309
	Janaś Feliks ul. Mickiewicza 13
	

	124
	Osiecznica
	308
	Kobiela Andrzej i Mirosława ul. Mickiewicza 15
	

	125
	Osiecznica
	348
	Celebak Mieczysław ul. Mickiewicza 10
	

	126
	Osiecznica
	349
	Baturo Rafał i Anna ul. Mickiewicza 12
	

	127
	Osiecznica
	333
	Gmina Krosno Odrzańskie 
	ul. Słowackiego 

	128
	Osiecznica
	335
	Kukulska Bronisława

Kukulski Jerzy  ul. Słowackiego 12
	

	129
	Osiecznica
	336
	Pabijaniak Stanisław i Jadwiga ul. Słowackiego 10
	

	130
	Osiecznica
	337
	Grysztar Anna Słowackiego 8 
	

	131
	Osiecznica
	328/1
	Gudaniec Bogdan i Beata ul. Słowackiego 5
	

	132
	Osiecznica
	338
	Łechtańska Kazimiera  ul. Słowackiego 6
	

	133
	Osiecznica
	328/5
	· Sadowski Norbert ul. J.Pawła II 12

·  Sadowska Ewa Sylwia


	Przepompownia 
PS- 54 przejście działki przez Gminę Krosno Odrzańskie 

	134
	Osiecznica
	339/3
	Mitrus Henryk i Weronika Słowackiego 4
	

	135
	Osiecznica
	339/5
	Wnorowski Stefan

Wnorowska Barbara Słowackiego 2
	

	136
	Osiecznica
	361
	Gmina Krosno Odrzańskie
	ul. Konopnickiej

	137
	Osiecznica
	307
	Paliświat Anna ul. Konopnickiej 6
	

	138
	Osiecznica
	350/1
	Bagiński Witold

Bagińska Maria ul. Konopnickiej 8
	

	139
	Osiecznica
	368/1
	Sypniewski Aleksander

Sypniewska Bożena ul. Kupiecka 9
	

	140
	Osiecznica
	350/2
	Harunek Jan i Pelagia ul. Konopnickiej 10
	

	141
	Osiecznica
	367
	Rowinska Irena ul. Konopnickiej 11
	

	142
	Osiecznica
	352
	Modrzejewski Piotr ul. Konopnickiej 12
	

	143
	Osiecznica
	366
	Klapczyńska Helena ul. Konopnickiej 13
	

	144
	Osiecznica
	353
	Holeniewski Antoni

Holeniewska Janina ul. Konopnickiej 14
	Nowy właściciel Michalski Jacek

	145
	Osiecznica
	354
	Jaraczewska Marta ul. Konopnicka 16
	

	146
	Osiecznica
	365/7
	Skarb Państwa
	

	147
	Osiecznica
	365/5
	Olczyk Krzysztof i Elżbieta 
ul. Konopnickiej 15
	

	148
	Osiecznica
	365/6
	Nowicki Zdzisław

Nowicka Zuzanna ul. Konopnickiej 15
	

	149
	Osiecznica
	365/9
	Najak Marek i Ewa ul. Konopnickiej 19
	

	150
	Osiecznica
	356
	Popielarz Marek i Beata 

Ludwig Zbigniew i Wanda ul. Konopnickiej 18
	

	151
	Osiecznica
	357
	Karbowik Grażyna ul. Konopnickiej 20
	

	152
	Osiecznica
	364/5
	Kuziemski Andrzej

Kuziemska Anna
	

	153
	Osiecznica
	364/1
	Ostrowski Bolesław

Ostrowska Genowefa ul. Konopnickiej 21
	

	154
	Osiecznica
	363/1

362/1
	Kurowiak Bogdan i Henryka                              ul. Konopnickiej 23
	

	155
	Osiecznica
	360
	Pawela Izydor i Maria ul. Konopnickiej 22
	

	156
	Osiecznica
	351
	Gmina Krosno Odrzańskie
	ul. Sienkiewicza

	157
	Osiecznica
	347/1
	Holeniewski Artur i Tomasz ul. Sienkiewicza 13
	

	158
	Osiecznica
	346
	Pomorska Józefa ul. Sienkiewicza 11
	

	159
	Osiecznica
	345
	Gzik Tadeusz i Janina ul. Sienkiewicza 9
	

	160
	Osiecznica
	344
	Midowski Jan ul. Sienkiewicza 7
	

	161
	Osiecznica
	343 
	Kudełka Aniela ul. Sienkiewicza 5
	

	162
	Osiecznica
	342
	Pawłowska Anna i Krystyna ul. Sienkiewicza 3
	

	163
	Osiecznica
	349
	Kozodój Mieczysław ul. Sienkiewicza 1
	Spadkobierca            Wiśniewska Mieczysław 

	164
	Osiecznica
	358
	Wala Antoni ul. Sienkiewicza 2
	

	165
	Osiecznica
	383
	Skarb Państwa
	

	166
	Osiecznica
	382
	Kudełka Ryszard ul. Krośnieńska 12
	

	167
	Osiecznica
	384/2
	Cieślarczyk Arkadiusz i Anna ul. Sienkiewicza 10
	

	168
	Osiecznica
	384/1
	Gmina Krosno Odrzańskie
	Działka przy ulicy Sienkiewicza 8

	169
	Osiecznica
	384/3
	Baturo Monika

Kalemba Jadwiga

Marek Krystyna i Ryszard

Stolarska Irena

Stolarski Marek
	

	170
	Osiecznica
	387
	AWRSP – Z. Góra
	Gospodarstwo Rybackie  „KARP”

	171
	Osiecznica
	385
	Janowski Paweł

Janowska Maria ul. Sienkiewicza 6
	

	172
	Osiecznica
	386
	Kiwilisza Zbigniew i Beata ul. Sienkiewicza 4
	

	173
	Osiecznica
	304/3
	Zalubowska Maria
	

	174
	Osiecznica
	305
	G.S. Samopomoc Chłopska Krosno Odrz.
	

	175
	Osiecznica
	306
	Lewandowski Zygmunt Sienkiewicza 2 i 4
	

	175
	Osiecznica
	372/6
	Biernacki Roman

Biernacka Regina Sienkiewicza 1
	

	176
	Osiecznica
	371
	Lebiedziński Wacław

Lebiedzińska Jadwiga ul. Sienkiewicza 3
	

	177
	Osiecznica
	369
	Modrzejewski Józef
	

	178
	Osiecznica
	372/4

373/2
	Balcer Wiesław i Małgorzata 

ul. Krośnieńska 5 i 3
	

	179
	Osiecznica
	373/1
	Nowicki Kazimierz , ul. Krośnieńska 1
	

	180
	Osiecznica
	543
	AWRSP Zielona Góra
	Gospodarstwo Rybackie  „KARP”

	181
	Osiecznica
	605
	Baranowski Jacek

Baranowska Agnieszka ul. Szkolna
	

	182
	Osiecznica
	570
	Gmina Krosno Odrz.
	ul. Szkolna 

	183
	Osiecznica
	606
	G.S. „Samopomoc Chłopska”
	Piekarnia ulica Szkolna 

	184
	Osiecznica
	607
	Gmina Krosno Odrz.
	droga

	185
	Osiecznica
	610
	Potocki Andrzej 

Potocka Hanna ul. Szkolna 1
	

	186
	Osiecznica
	547
	Gmina Krosno Odrz.
	PS-57

	187
	Osiecznica
	546
	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych .Inspektorat  Krosno Odrz.
	ciek

	188
	Osiecznica
	608
	Gmina Krosno Odrz.
	ul. Szkolna

	189
	Osiecznica
	545

390
	Skarb Państwa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Z. Góra                         ul. Boh. Westerplatte 31
	ul. Krośnieńska droga krajowa

	190
	Osiecznica
	542

967


	Skarb Państwa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Z. Góra                         ul. Boh. Westerplatte 31
	ul. Krośnieńska droga krajowa

	191
	Osiecznica
	391/1 
	Drop Tadeusz ul. Szkolna 4
	

	192
	Osiecznica
	540
	Gmina Krosno Odrzańskie
	ul. Szkolna 

	193
	Osiecznica
	539/1
	Chosiński Andrzej

Chosińska Sławomira ul. Szkolna 3
	

	194
	Osiecznica
	539/2
	Kozinoga Ewa ul. Szkolna 5
	

	195
	Osiecznica
	104
	Zofia Dobrzańska ul. J. Pawła II 40
	

	196
	Osiecznica
	80 
	Skarb Państwa
	droga

	197
	Osiecznica
	79
	Szramek Zbigniew i Maria ul. J. Pawła II 42
	

	198
	Osiecznica
	389
	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektor –Krosno Odrz.
	

	199
	Osiecznica
	399/7
	Miodowski Władysław J. Pawła II 25
	

	200
	Osiecznica
	425
	Gmina Krosno Odrz.
	ul. J. Pawła II 

	201
	Osiecznica
	406/3
	Rosalski Władysław

Rosalska Elżbieta ul. J. Pawła II 44
	

	202
	Osiecznica
	399/3
	Hałas Eugeniusz i Zofia ul. J. Pawła II 27
	

	203
	Osiecznica
	400
	Kulawiak Antoni 

– nowy właściciel Stankiewicz Bogdan
	

	204
	Osiecznica
	406/1
	Jezierski Sławomir
	

	205
	Osiecznica
	401
	Pilarek Andrzej ul. J. Pawła II 2/31
	

	206
	Osiecznica
	405/1
	Jezierska – Gasztoł Grażyna

Jezierski Roman

Jezierski Zbigniew ul. J. Pawła II 48
	

	207
	Osiecznica
	510
	Gmina Krosno Odrzańskie
	ul. Szkolna

	208
	Osiecznica
	509/3
	Kasprowiak Tomasz ul. Szkolna 17
	

	209
	Osiecznica
	509/4
	Kowalska Irena ul. J. Pawła II 33
	

	210
	Osiecznica
	508/2
	Przybylski Mirosław

Przybylska Alina ul. Szkolna 35
	

	211
	Osiecznica
	404/1
	Szajkowski Krzysztof

Szajkowska Jolanta ul. Szkolna 50
	

	212
	Osiecznica
	403/1
	Matuszewski Mariusza ul. Szkolna 52
	

	213
	Osiecznica
	507/1
	Cieślarczyk Tadeusz i Krystyna ul. Szkolna 37
	

	214
	Osiecznica
	506/5
	Karpińska Anna

Karpiński  Waldemar

Kozdój Halina i Witold

Słupski Henryk

Słupska Halina ul. J. Pawła II 39
	

	215
	Osiecznica
	398/1
	Skarb Państwa, Zasób Gruntów                        Wyżykowska Halina ul. Szkolna 14
	

	216
	Osiecznica
	511/2
	Gmina Krosno Odrz.
	PS-60

	217
	Osiecznica
	415 
	Gmina Krosno Odrz.
	ul. Nadrzeczna 

	218
	Osiecznica
	406/4
	Holeniewski Marek Nadrzeczna 1
	

	219
	Osiecznica
	407/1
	Gmina Krosno Odrz.
	

	220
	Osiecznica
	407/2
	Świadek Tomasz i Urszula

Druchliński Zdzisław

Druchlińska Kazimiera

Modrzejewski Piotr

Modrzejewska Kamila ul. Nadrzeczna 3
	

	221
	Osiecznica
	408/3
	Nowacka Stanisława Nadrzeczna 5 
	

	222
	Osiecznica
	409/5
	-AWRSP Zielona Góra

· Wróblewski Jan

- Mitrus Czesław   ul. Nadrzeczna 7
	

	223
	Osiecznica
	409/8
	Pilarski Władysław

Pilarska Maria     ul. Nadrzeczna 9
	

	224
	Osiecznica
	414/2
	Dziembowski Marian

Dziembowska Wanda ul. Nadrzeczna 2
	

	225
	Osiecznica
	410/8
	Bod Edward i Zenobia ul. Nadrzeczna 11 i 13
	

	226
	Osiecznica
	414/3
	Gac Ryszard i Krystyna   Nadrzeczna 4
	

	227
	Osiecznica
	412/2
	Miodowski Władysław

Miodowska Elżbieta  Nadrzeczna 15
	

	228
	Osiecznica
	414/4
	Woźniak Rafał
	

	229
	Osiecznica
	2
	Jankowski Piotr

Jankowska Dorota  Nadrzeczna 19
	

	230
	Osiecznica
	3
	Słowikowski Piotr i Przemysław

Tomaszeska Grażyna  Nadrzeczna 21
	

	231
	Osiecznica
	539/3
	Fijałkowski Mirosław

Fijałkowska Jolanta  ul.; Szkolna 7
	

	232
	Osiecznica
	514/1


	-Dudek Władysława

-Górecka Józefa-

-Mikutel Cecylia

-Szopny Piotr

-Banaszak Zdzisław i Teresa

-Mucha Ryszard i Halina

-Nowakowski Edward

-Nowakowska Janina

-Pasternak Bogusław i Irena

-Rąglewski Leszek

-Rąglewska Anna

-Stankiewicz Bogdan i Grażyna   

-Szarkowicz Henryk i Grażyna

-Biernacki Wiesław

-Biernacka Helena

-Chabros Franciszek i Marianna

-Klimowicz Bogusław i Bogumiła

-Krawczyński Jerzy

-Krawczyńska Janina

-Lenczewski Stanisław

-Lenczewska Józefa

-Madejczyk Kazimierz i Maria

-Molka Józef i Janina;    ul. Szkolna 11
	

	233
	Osiecznica
	395/1
	Krawczyk Jarosław
	

	234
	Osiecznica
	395/2
	Łuszczyk Krzysztof i Maria  ul. Szkolna 10
	

	235
	Osiecznica
	512
	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Krosno Odrz. 
	

	236
	Osiecznica
	511/1
	Krawczyk Józef Szkolna 13d
	

	237
	Osiecznica
	397
	Madejczyk Elżbieta  Szkolna 12
	

	238
	Osiecznica
	413/1
	Olaszek Maksymilian i Wacława

 Ul.   Nadrzeczna 17
	

	239
	Osiecznica
	416,417/1
	Gmina Krosno Odrzańskie
	 Kościelna,  PS-61

	240
	Osiecznica
	417/2
	Boczek Władysław ul. Kościelna 13
	

	241
	Osiecznica
	418/1
	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
	Kościół

	242
	Osiecznica
	419
	Zalubowska Karolina Kościelna 11
	

	243
	Osiecznica
	420/5

420/4
	Słupski Józef

Słupska Lucyna Kościelna 9
	

	244
	Osiecznica
	411/1
	Skarb Państwa

- Pawela Jarosław ul. Kościelna 4
	

	245
	Osiecznica
	404/10
	Fijałkowski Leszek

Fijałkowska Danuta ul. Kościelna 2
	

	246
	Osiecznica
	421/3
	Baturo Anna

Kuśmierek Jaonna

Kuśmierek Piotr

Kuśmierek Urszula

Kuśmierek Zofia      ul. Kościelna 7
	

	247
	Osiecznica
	422/2
	Kowal Jolanta

Kowal Stanisław

Kowal Jadwiga      ul. Kościelna 5
	

	248
	Osiecznica
	422/4
	Druchlinski Jarosław  ul. Kościelna 3
	

	249
	Osiecznica
	423/1
	Przeździęk Krzysztof ul. Kościelna 1
	

	250
	Osiecznica
	402/1, 402/3
	Wróbel Lucyna J. Pawła II 54
	

	251
	Osiecznica
	505, 503/5
	Pożniak Zbigniew i Regina ul. J. Pawła II 43
	

	252
	Osiecznica
	424/7
	Stachowiak Włodzimierz i Jolanta 
ul.  J.Pawła II 54b
	

	253
	Osiecznica
	424/1
	Słowiński Ryszard 

Słowińska Renata  J. Pawła II 56
	

	254
	Osiecznica
	465
	Siemiątkowski Jerzy 

Siemiątkowska Jolanta  J.Pawła II 47
	

	255
	Osiecznica
	499
	Gmina Krosno Odrzańsksie
	ul. Polna 

	256
	Osiecznica
	498/2
	AWRSP Zielona Góra

Kasprzak Grażyna   Polna 5
	

	257
	Osiecznica
	500/8
	Kwietniewski Paweł

Kwietniewska Helena    Polna 1
	

	258
	Osiecznica
	500/9
	Jarowicz Jadwiga i Helena  Polna 2
	

	259
	Osiecznica
	497
	Cieślarski Kazimierz

Cieślarska Halina   Polna 7
	

	260
	Osiecznica
	496
	Ślusarczyk Eugeniusz i Irena  Polna 9
	

	261
	Osiecznica
	464
	Gmina Krosno Odrzańskie 
	ul. J. Pawła II

	262
	Osiecznica
	428
	Witkowski Feliks  J. Pawła II 58
	

	263
	Osiecznica
	429
	Przeździęk Janina  J. Pawła II 60
	

	264
	Osiecznica
	463
	Sych Andrzej i Zofia  J. Pawła II 62
	

	265
	Osiecznica
	462
	Duchliński Zdzisław

Druchlińska  Kazimiera  J. Pawła II 64
	

	266
	Osiecznica
	467
	Kobiela Zbigniew i Elżbieta  J. Pawła II 51
	

	267
	Osiecznica
	461
	Świdzińska Antonina spadkobierca Kwiatkowska Marianna J.Pawła II 66
	

	268
	Osiecznica
	468
	Druchliński Marian

Druchlinska Łucja  J. Pawła II 53
	

	269
	Osiecznica
	460/2
	Olesiak Piotr  J. Pawła II 68
	

	270
	Osiecznica
	460/1 
	Olesiak Antoni  J. Pawła II 68
	

	271
	Osiecznica
	500/11
	Jarowicz Leszek i Jadwiga
	

	272
	Osiecznica
	528
	Skrocki Czesław

Skrocka Maria
	

	273
	Osiecznica
	495/1
	Kudełka Ewa  Polna 3
	

	274
	Osiecznica
	493/1 
	Przeździek Ignacy i Zofia   Polna 5
	

	275
	Marcinowice
	437
	Gmina Krosno Odrzańskie
	droga


6. Opis terenu inwestycji 

6.1. Stan istniejący
Obecnie miejscowość Osiecznica nie posiada scentralizowanego systemu kanalizacji sanitarnej. Powstające na terenie zlokalizowanych tu posesji ścieki bytowo-gospodarcze gromadzone są 
w indywidualnych zbiornikach bezodpływowych o wątpliwej szczelności, bądź też zostają kierowane bezpośrednio, nielegalnymi odpływami do pobliskich cieków wodnych. Taka sytuacja wpływa istotnie na stan środowiska naturalnego a w konsekwencji na warunki życia jak i na obniżenie walorów turystycznych tego regionu. Osiecznica jest to wieś licząca prawie tysiąc mieszkańców (967) posiadająca w przeważającej części  luźną zabudowę jednorodzinną. 

Ulice za wyjątkiem ul. Krośnieńskiej są wąskie, niekiedy bardzo wąski. Ulica Krośnieńska to droga  krajowa nr 29 wiodąca z Krosna Odrzańskiego do Słubic. Wzdłuż wiejskich ulic występuje skąpa ilość zieleni ozdobnej w postaci drzew krzewów itp. Jedynie wzdłuż drogi krajowej (czyli ul. Krośnieńskiej), na pewnych odcinkach w poboczach drogi, rosną ozdobne drzewa oraz na terenie Gospodarstwa Rybackiego „KARP”  jest to bowiem park). W rejonie ul. Sosnowej graniczącej z terenami leśnymi oraz na odcinku od ul. Krośnieńskiej do ul. Sosnowej występuje zieleń leśna ( sosny). Większość ulic posiada jezdnie o nawierzchni  gruntowej. Ulica Krośnieńska po przebudowie  wykonanej w latach 2005 – 2006, posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej oraz chodniki z polbruku.  Nawierzchnie utwardzone posiadają także następujące ulice: 
- Jana Pawła II (jezdnia asfaltowa oraz fragmentami chodniki z płyt betonowych).


- Polna ( tylko częściowo jezdna asfaltowa bez chodników)  

- Szkolna( jezdnia brukowa i cz. asfaltowa bez chodników)

- droga powiatowa, dz. 383 ( jezdnia asfaltowa bez chodników)  

- ciągi pieszo-jezdne na terenie Gospodarstwa Rybackiego „KARP”
Na terenie wsi Osiecznica występuje następujące uzbrojenie podziemne i nadziemne:
- sieci gazowej  

- sieci wodociągowej   








- kanalizacji telekomunikacyjnej   









- napowietrznej linii telefonicznej  









- napowietrznej linii energetycznej NN

6.2. Stan po realizacji inwestycji

W czasie realizacji inwestycji wykonywane będą otwarte wykopy, w związku z czym ulegną zniszczeniu nawierzchnie dróg, chodników, i tereny zielone ( nawiezienie urodzajnej gleby oraz posianie trawy).  W czasie wykonywania robót nie przewiduje się  wycinki drzew. W drodze krajowej ( ul. Krośnieńska ) i w drodze powiatowej. Roboty kanalizacyjne wykonywane będą bezwykopowo  przeciski, przewiert) dlatego też  nawierzchnie tych dróg będą nienaruszone, zbędne będą prace renowacyjne.

7. Opis rozwiązania projektowego 

Zgodnie z przyjętym przez Inwestora zamierzenia programem porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie punktem zrzutu całości ścieków bytowo-gospodarczych powstających na terenie miejscowości Osiecznica będzie istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej d=200mm w miejscowości Marcinowice. Stąd omawiane ścieki kierowane będą do oczyszczalni ścieków  w miejscowości Krosno Odrzańskie. 

Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz uwarunkowania lokalizacyjne obszaru zamierzenia, 
w ramach zadania pn. kanalizacja sanitarna dla miejscowości Osiecznica, zaprojektowano grawitacyjno-pompowy układ kanalizacyjny. Część grawitacyjna obejmować będzie główne kolektory sieci  z przyłączami domowymi zakończonymi studzienkami zlokalizowanymi na terenie znajdujących się tutaj posesji. 
Natomiast układ pompowy obejmować będzie zespół sześciu przydomowych i jedenastu sieciowych przepompowni ścieków wraz z współpracującymi z tymi obiektami indywidualnymi rurociągami tłocznymi. Zakres rozwiązań dotyczących tego zadania określony został w wytycznych zarządcy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej miasta Krosno Odrzańskie tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dział Wodociągów i Kanalizacji jak i w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora tj. Urząd Miasta Krosno Odrzańskie oraz wspomnianego powyżej ZGKiM to jest przyszłego użytkownika sieci.

Przy ustaleniu parametrów technicznych projektowanych sieci kanalizacyjnej poza istniejącą zabudową uwzględniono także perspektywiczny rozwój zabudowy przekładający się na wzrost ilości ścieków bytowo-gospodarczych. 

8. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych występujące w podłożu badanego obszaru grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych. Charakterystyka tych warstw przedstawia się następująco: 

warstwa I – nasypy nie budowlane oraz grunty organiczne występujące lokalnie, szczególnie 
w bliskim sąsiedztwie rzeki Biela. Grunty tej warstwy traktować należy jako słabonośne, 
ze wskazaniem wykonania podsypek pod kolektory i nie posadawiania na nich bezpośrednio studzienek kanalizacyjnych i przepompowni ścieków. 
warstwa II –  zbudowana z piasków rzecznych i wodnolodowcowych. Są to głównie piaski średnie
 i grube a w domieszce występują także piaski drobne a także frakcja żwirowa. Grunty tej warstwy to grunty w stanie średnio-zagęszczonym o stopniu zagęszczenia JD=0,40.
warstwa III - reprezentowana przez grunty spoiste lodowcowe (głownie gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwięzłe) jak i grunty zastoiskowe (głownie gliny pylaste i pyły a lokalnie też iły). Grunty te to głownie grunty w stanie twardoplastycznym. Jedynie w strefach przystropowych warstw mogą one występować w stanie plastycznym. Średni stopień plastyczności gruntów tej warstwy wynosi .JL=0,20. 
Budowa geologiczna podłoża analizowanego obszaru uznana została przez autora dokumentacji geotechnicznej za zróżnicowaną, uzależnioną od położenia morfologicznego. Jednocześnie  stwierdzone warunki geotechniczne i rodzaj planowanego zamierzenia pozwalają na ich zaliczenie 
do I (ewentualnie II) kategorii geotechnicznej. 

Obszar wysoczyzny (trasa Marcinowice-Osiecznica jak i południowe fragmenty Osiecznicy) zbudowane są przede wszystkim z gliny zwałowej. Lokalnie w stropie od powierzchni terenu występują płaty osadów piaszczystych. W południowej części Osiecznicy w stropie glin występuję prawie ciągła warstwa piasków o miąższości do 2-4m. Najbardziej zmienną budową geologiczną charakteryzuje się obszar usytuowany na granicy wysoczyzny z pradoliną. Występują tu pod warstwą piasków o zmiennej grubości zastoiskowe mułki i iły o miąższości sięgającej 3-4m. Poniżej mułków występują albo wodnolodowcowe piaski albo gliny zwałowe. W północnej części Osiecznicy i fragmentarycznie w jej części środkowej występują wyłącznie piaski z niewielkimi przewarstwieniami mułków, na ogół w części spągowej. Lokalnie w rejonie skrzyżowania ul. Nadrzecznej i Kościelnej stwierdzono występowanie namułów organicznych i torfów których obecność związana jest prawdopodobnie z doliną rzeki Biela. 

W toku przeprowadzonych prac wiertniczych w większości wykonanych otworów badawczych stwierdzono obecność wody gruntowej. Na obszarze wysoczyzny (trasa Marcinowice-Osiecznica 
i południowa część Osiecznicy) woda gruntowa występuje dwojako tj. w postaci sączeń w stropie glin (niewielkie poziomy wody zawieszonej) lub jako powiązana z piaskami w przewarstwieniach wśród glin. Poziomy nawiercenia i stabilizacji lustra wody są zmienne i kształtują się w przedziale od około 1,0m do kilku m p.p.t. W południowej części Osiecznicy woda występuje w piaskach nad glinami. Naogół swobodne lustro wody stabilizuje się tutaj na głębokości 2-4 m.p.t. Na obszarze pradoliny swobodne lustro wody stabilizuje się na głębokościach 1,0-2,0 m p.p.t. Podane stany wody zdaniem autora cytowanej dokumentacji uznać należy za zbliżone do stanów niskich, co najwyżej średnich. 
Stany maksymalne wody gruntowej mogą być wyższe od podanych o ok. 0,8m. Lokalnie treny usytuowane w bliskim sąsiedztwie rzeki Biela mogą być podtapiane. Wodę gruntową należy uznać za słabo agresywną względem betonu i żelbetu. Oznacza to zdaniem autora omawianej dokumentacji konieczność zabezpieczenia elementów betonowych mogących mieć kontakt z wodą poprzez dodanie odpowiednich dodatków względnie zastosowanie izolacji. 

W znacznej części rozpatrywanego obszaru należy liczyć się z koniecznością odwodnienia wykopów pod obiekty przedmiotowego zamierzenia. Przewiduje się że, dla obszaru wysoczyzny (trasa Marcinowice-Osiecznica i południowa część Osiecznicy) wystarczającym będzie odwodnienie powierzchniowe – bezpośrednie pompowanie wody z wykopów. Natomiast dla pozostałego obszaru niezbędnym będzie zastosowanie igłofiltrów. Średnia wartość współczynnika filtracji wynosi K=0,57 m/h. = 0,0158 cm/s. Nawiercone i przewidywane poziomy występowania wody gruntowej ustalone na etapie opracowywania przedmiotowej dokumentacji geotechnicznej przedstawiono na rozwinięciach sieci kanalizacji sanitarnej oraz rurociągów tłocznych. 
9. Informacje o zabytkach

Z informacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze na  terenie  inwestycji obejmującej cała wieś Osiecznicę zarejestrowano następujące stanowiska archeologiczne:

· stanowisko 18 w rejonie posesji nr 3 przy ul. Jana Pawła II 

· stanowisko 9 w rejonie kościoła przy ul. Kościelnej

· stanowisko 10 w rejonie posesji nr 5 i 7 przy  ul.  Kościelnej

· stanowisko 8 poza  zasięgiem projektowanej inwestycji pomiędzy ul. – Jana Pawła II                        i ul. Nadrzeczną

· stanowisko 1 po stronie zachodniej ul. Jana Pawła II pomiędzy rz. Bielą                                     a ul. Konopnickiej

· stanowisko 2 w rejonie ul. Szkolnej pomiędzy ul. Krośnieńską  a rowem 
· stanowisko 3 w rejonie ul. Szkolnej po stronie wschodnio – północnej ul. Krośnieńskiej

· stanowisko 20  w  rejonie skrzyżowania ul. Jana Pawła II i ul. Konopnickiej

· stanowisko 21 w rejonie ul. Wilguckiego pomiędzy ul. Jodłową i Jana Pawła II

· stanowisko 22 w rejonie projektowanej przepompowni ścieków PS-60 przy  ul. Szkolnej 

· stanowisko 23  w rejonie ul. Jana Pawła II pomiędzy ul. Szkolną i ul. Nadrzeczną 

10. Roboty ziemne
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni utwardzonych przez obszar których planuje się prowadzić rurociągi sieci. Roboty ziemne przewiduje się wykonać w następujący sposób : 
a) w rejonie bezpośredniego sąsiedztwa istniejącej zabudowy jak i w miejscach skrzyżowań  
      z istniejącym uzbrojeniem roboty prowadzić ręcznie, 
b) na pozostałych terenach roboty prowadzić przy użyciu sprzętu zmechanizowanego. 
Ostatecznego wyboru metody prowadzenia w/w robót dokona ich wykonawca w porozumieniu 
z inspektorem nadzoru, bezpośrednio na placu budowy, uwzględniając rzeczywiste warunki techniczne gruntowo-wodne oraz wytyczne zakładów branżowych zawarte w załączonych do niniejszego opracowania uzgodnieniach. Roboty montażowe projektowanych sieci kanalizacyjnych systemu grawitacyjnego jak i rurociągów tłocznych powinny być prowadzone w wykopach o wilgotności normalnej względnie wykopach odwodnionych. W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości obniżenia zwierciadła wody mogą być stosowane trzy metody odwodnienia. Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu wody w miarę pogłębiania wykopu. Do jej realizacji wykorzystuje się ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe. Metoda druga polega na ułożeniu pod strefą kanałową drenażu poziomego w obsypce żwirowej z odprowadzeniem wody  do studzienek zbiorczych, zlokalizowanych obok trasy sieci, skąd woda jest odprowadzana do odbiornika (np. zbiornika beczkowozu) przy pomocy pompy. Po ułożeniu sieci i przeprowadzeniu prób jej szczelności, drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji a wspomniane studzienki zbiorcze zdemontowane. Ostatnia z metod ma zastosowanie w przypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na zastosowaniu igłofiltrów. Ostatecznego wyboru metody prowadzenia w/w robót dokona ich wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru bezpośrednio na placu budowy uwzględniając rzeczywiste warunki techniczne i hydrogeologiczne. Problematykę panujących na rozpatrywanym obszarze warunków gruntowo-wodnych omówiono w pkt. 4.0. Dodatkowo w celu zobrazowania omawianego zagadnienia na rozwinięciach projektowanej sieci i lokalnych rurociągów tłocznych naniesiono nawiercone i przewidywane poziomy stabilizacji zwierciadła wód gruntowych.

Uwzględniając projektowane trasy przebiegu przedmiotowych sieci oraz panujące warunki gruntowo-wodne przewiduje się, że dla potrzeb realizacji tej inwestycji zdecydowaną większość wykopów stanowić będą wykopy ciągłe wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych z obudową. 
Tak wykonane wykopy o ścianach odeskowanych i rozpartych zapewnią spełnienie niezbędnego 
w przypadku montażu rurociągów z tworzyw sztucznych warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego (odporność gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanałowej) z zastrzeżeniem, że poniżej górnego poziomu tej obsypki powinno być wyłącznie odeskowanie szczelne. 

 Sposób wykonania robót ziemnych jak i gabaryty niezbędnych wykopów dla montażu przepompowni sieciowych oznaczonych na planach sytuacyjnych jako PS wg odrębnego opracowania branży konstrukcyjnej. Elementy zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać co najmniej 0,15m ponad poziom przylegającego terenu. Powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem zapobiegającym powierzchniowemu napływowi wody z terenu do wykopu. Urobek z wykopu składować z jednej strony z zachowaniem minimalnej odległości od krawędzi wykopu – 0,6m. Rurociągi sieci z rur PCV należy układać na warstwie zagęszczonej podsypki o grubości minimalnej 20cm z materiału ziarnistego. Grubość zagęszczonej podsypki na której będą układane rurociągi z rur PE winna wynosić natomiast co najmniej 10cm. W przypadku gdy grunt rodzimy spełnia w/w warunki rurociągi sieci po wyrównaniu poziomu wykopu mogą być układane bezpośrednio na nim. W warstwie gruntu na którym układane będą rurociągi należy wykonać podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90˚ z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rur. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. W celu zapewnienia dostatecznego podparcia i eliminacji naprężeń miejscowych natychmiast po wykonaniu inspekcji posadowienia rurociągów sieci należy dokonać ich obsypki z odkrytymi jedynie do czasu przeprowadzenia niezbędnych prób szczelności miejscami złącz montażowych. Miejsca te zwane również dołkami montażowymi winny mieć głębokość ok. 10cm poniżej dna rury i długość co najmniej 15cm licząc od miejsca połączenia (kielich, punkt zgrzewu, złączka połączeniowa) w obu kierunkach rurociągu. Materiał do wykonania obsypki powinien mieć właściwości materiału na podsypkę. Obsypkę rurociągów z rur z PCV wykonać warstwami o grubości 1/3 średnicy z jednoczesnym ich zagęszczeniem aż do wysokości 0,3 m powyżej górnej powierzchni rur. Grubość warstw obsypki rurociągów tłocznych z rur PE – 0,15 m. Należy zachować ostrożność przy zagęszczeniu pierwszej warstwy obsypki aby uniknąć unoszenia się rurociągów sieci. Jest to szczególnie istotne w przypadku rurociągów sieci kanalizacyjnej systemu grawitacyjnego. Podczas wykonywania tych prac należy jednocześnie prowadzić roboty związane z usuwaniem zastosowanego ewentualnie deskowania ścian wykopów. 
Wykop o deskowaniu poziomym należy rozdeskować w następujący sposób: ułożyć pierwszą warstwę obsypki o wysokości j.w. i zagęścić usunąć deskę układać i zagęszczać następne warstwy osypki  na wysokości ok. 5-10cm od spodu następnej deski ze zwróceniem szczególnej uwagi na uzupełnienie i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deskę. Takie cykle powtarzać aż do osiągnięcia poziomu 0,3m ponad wierzch rur czyli górnego poziomu niezbędnej obsypki. Ścianek szczelnych z drewna, zastosowanie których było niezbędne z uwagi na warunki gruntowe i wysoki poziom wody gruntowej nie należy usuwać. Pozostawienie ich poniżej poziomu wody gruntowej pozwala na utrzymanie odporności gruntu w strefie obsypki rur z tworzyw sztucznych. Przy układaniu rurociągów sieci pod ciągami pieszo-jezdnymi stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić co najmniej 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Poza tymi terenami stopień zagęszczenia obsypki powinien osiągnąć wartość min. 85%. Zasypanie pozostałej części wykopów wykonać za pomocą gruntu rodzimego o ile maksymalna wielkość jego cząstek nie przekracza 30 mm. Stopień zagęszczenia zasypki w przypadku rurociągów układanych pod ciągami pieszo-jezdnymi tak jak w przypadku obsypki. Ostatnie warstwy zasypki o grubości ok. 0,5m nad układanymi w ciągach ulic rurociągami zaleca się zagęścić do wskaźnika Is ( 1,0. W przypadkach pozostałych zagęszczenie zasypki nie jest wymagane. Zagęszczenie zasypki wykonać warstwami  o  grubości nie większej niż 20cm. Do zasypania nie używać dużych kamieni ani głazów narzutowych.  Do wykonania górnej warstwy zasypki o grubości do 0,8m (głębokość strefy przemarzania) nad rurociągami układanymi pod ulicami nie wolno stosować gruntów wysadzinowych. Metody uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia materiału obsypki i zasypki podano w instrukcjach montażowych rurociągów z PCV i PE układanych we gruncie wydanych przez ich producentów. Całość robót ziemnych należy wykonać zachowując dbałość o zminimalizowanie strat z tytułu prac budowlanych oraz wymagania ustawy o odpadach w zakresie postępowania z masami ziemnymi w związku z realizacją inwestycji. 
11. Opis sieci 
11.1. Grawitacyjne sieci kanalizacji sanitarnej

Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych  PVC  z ścianką litą - jednorodną 
o sztywności obwodowej SN8, zgodne z normą PN-EN 1401:1999 . Zakres średnic projektowanych rurociągów d=160-200mm. Rurociągi łączone na wcisk przy wykorzystaniu fabrycznych uszczelek typu wargowego. W celu umożliwienia zrzutu ścieków z poszczególnych posesji usytuowanych wzdłuż tras projektowanych kolektorów omawianej sieci, przewidziano indywidualne przyłącza kanalizacyjne zakończone na terenie tych posesji studzienkami kanalizacyjnymi. Przy wyborze miejsc lokalizacji omawianych studzienek uwzględniono aktualne uzbrojenie terenu jak i sugestie właścicieli poszczególnych posesji. Trasy przebiegu projektowanych sieci wraz z wspomnianymi powyżej przyłączami kanalizacyjnymi przestawiono na planach sytuacyjnych rys. nr 1-12. Natomiast głębokość ułożenia rurociągów sieci i przyłączy oraz ich skrzyżowania z istniejącym jak i projektowanym na tym obszarze uzbrojeniem podziemnym zamieszczono na profilach rys. nr 13-38.

Projektowane w miejscach zmian trasy przebiegu sieci jak i w punktach włączenia do kolektorów przyłączy kanalizacyjnych i rurociągów tłocznych, studzienki kanalizacyjne wykonać z kręgów żelbetowych z betonu klasy min. B-35 o średnicy wewnętrznej d=1200mm i wysokości H=500mm. Dolną część każdej z omawianych studzienek wykonać stosując betonowe dno o średnicy j.w. z fabrycznie zabetonowaną powłoką z tworzywa sztucznego, zbrojonego, wzmocnionego włóknem szklanym (TWS) systemu PREDL lub równoważnego, włącznie z mufami do ruchomego przyłączania rur z PCV w ścianie studzienki, wraz z uszczelkami. Spocznik dna w wykonaniu antypoślizgowym. Spadek kinety standardowo 1%. Zastosowane tutaj mufy przyłączeniowe zapewniają pełną szczelność połączenia przy odchyleniu rurociągu od kierunku pionowego i poziomego o 5( - odpowiada to spadkowi kanału do 9,7% uwzględniając standardowy spadek kinety. W przypadku gdy spadek rurociągu, przyłącza przekracza podaną powyżej wielkość, planuje się zastosowanie wariantu wykonania S1/S2 (oznaczenie wg katalogu firmy PREDL) przewidującego dopasowanie muf w kierunku pionowym do spadku przedmiotowego rurociągu. Maksymalna i minimalna wysokość dna studzienki PREDL dla kolektorów o średnicy do 200mm liczona od dna kinety, wynosi odpowiednio 1,2m i 0,45m. Minimalna pionowa odległość pomiędzy górną krawędzią elementu dna studzienki PREDL a szczytem przyłączonego kanału powyżej kinety wynosi 0,15m. Uszczelnienie przejść rurociągami PCV i PE (rurociągi tłoczne) przez ścianę elementu dna studzienki PREDL w obszarze powyżej kinety (zabetonowej powłoki z tworzywa) objęte dostawą elementów den. Pozostałe dane dotyczące wykonania ustalone będą przez wykonawcę, inspektora nadzoru, użytkownika sieci tj. ZGKiM Krosno Odrzańskie oraz dostawcę den studzienek PREDL firmę PREDL Sp. z o.o.

Natomiast jako studzienki projektowane na zakończeniu przyłączy domowych, w porozumieniu zarówno z Inwestorem zamierzenia jak i przyszłym użytkownikiem omawianej sieci, planuje się, zastosowanie zasadniczo niewłazowych, wykonanych z tworzywa sztucznego studzienek kanalizacyjnych o średnicy d=425mm o trzonie z rury karbowanej wraz z rurą teleskopową, dostosowanym do niej systemowym włazem żeliwnym D400 oraz kinetą z PP np. studzienki inspekcyjne d=425mm z programu produkcyjnego firmy WAVIN METALPLAST –BUK Sp. z o.o.  Wyboru wersji kinety (przepływowa, połączeniowa) dokona wykonawca robót w porozumieniu z inspektorem nadzoru i przyszłym użytkownikiem sieci, bezpośrednio na placu budowy. W przypadkach gdy niezbędne będzie prowadzenie rurociągu przyłącza ze spadkiem przekraczającym 3% studzienkę na zakończeniu przyłącza wykonać z kręgów żelbetowych d=1200mm ze wspomnianym wcześniej dnem z powłoką systemu PREDL lub równoważnego. Jako element przykrycia studzienek kanalizacyjnych z kręgów żelbetowych zastosować typową pokrywę żelbetową typu N-206/60. Pokrywy nadstudzienne wyposażyć we włazy okrągłe o średnicy d=600mm, klasy D-400 z wentylacją i z wkładką gumową, o korpusie żeliwnym i pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym.  Zastosowany właz winien posiadać certyfikat zgodności wyrobu z normą PN-EN 124:2000. Poziom górnej powierzchni włazu obu typów zastosowanych studzienek w przypadku usytuowania ich w obszarze nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią, natomiast na trawnikach, zieleńcach itp., powinien znajdować się ponad terenem. Odległość krawędzi otworu włazowego od wewnętrznej powierzchni ściany komory roboczej studzienki z kręgów żelbetowych, mierzona w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez osie włazu i komory, powinna wynosić 10cm. Złącza prefabrykatów żelbetowych użytych do budowy tego typu studzienek, łączone na uszczelkę gumową, powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą cementową. o konsystencji plastycznej marki 8MPa. W każdej z przedmiotowych studzienek zamontować stopnie złazowe umieszczone w dwóch rzędach. Odległość pozioma pomiędzy rzędami stopni oraz pionowa pomiędzy poszczególnymi stopniami powinna wynosić 0,3m. 

W miejscach oznaczonych na rozwinięciach sieci, gdzie różnica pomiędzy rzędną wejścia rurociągu a rzędną dna studzienki z kręgów żelbetowych jest ( 0,5m zgodnie z PN-B-10729:1999 projektuje się wykonanie zewnętrznych rur spadowych (tzw. kaskad) z wykorzystaniem typowych kształtek kanalizacyjnych PCV. Elementów tak wykonanych kaskad nie należy obetonowywać. 
Grunt w ich bezpośrednim sąsiedztwie należy natomiast zagęścić do uzyskania 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Przejścia rurociągów z rur PCV przez ściany studzienek z kręgów żelbetowych wykonać stosując wstawki studzienkowe (przejścia szczelne). Zastosowanie wstawek jest warunkiem niezbędnym dla uzyskania pełnej szczelności tego połączenia. Powyższe rozwiązanie nie dotyczy przypadku przejścia rurociągu sieci przez ścianę dolnej części studzienki – elementu dna studzienki 
z powłoką sytemu PREDL. W tych przypadkach bowiem dolny element studni wyposażony będzie fabrycznie przez dostawcę w dodatkowe systemowe przejście szczelne dla rur PCV. 

Wspomniane wstawki stosować także wówczas gdy projektowane rurociągi sieci zakończone zostały  w istniejących studzienkach kanalizacyjnych oznaczonych na planie sytuacyjnym jako Sistn. Zakres prac budowlanych w takich przypadkach winien obejmować także niezbędne wyprofilowanie dna studzienki – wykonanie kinety. Kinety wykonywane w dolnej części tych studzienek, do wysokości połowy średnicy kanału powinny mieć przekrój poprzeczny zgodny z przekrojem kanału, w górnej części – ściany pionowe o wysokości równej co najmniej jednej czwartej średnicy kanału. W przypadku zmiany średnicy kanału kineta powinna stanowić przejście z jednego przekroju w drugi. Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i za studzienką. Spadek spocznika (część dna studzienki między kinetą a ścianą komory roboczej) powinien wynosić 5% w kierunku kinety. Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie ogółu studzienek z kręgów żelbetowych zabezpieczyć poprzez ich dwukrotne pomalowanie środkiem bitumicznym np. Bitizolem 2xR + P. Przed przystąpieniem do tych prac w przypadku wykonywania ich na zabudowanych w wykopach studzienkach należy zabezpieczyć powierzchnie przyłączonych rur kanalizacyjnych z rur PCV jak i wykonaną z tworzywa powłokę dna studni  poprzez ich owinięcie, przykrycie folią lub papierem falistym. Szczegóły wykonania studzienki kanalizacyjnej z kręgów żelbetowych z dnem sytemu PREDL przestawiono na rys. nr 39. Wysokość zastosowanego w każdej z projektowanych studzienek elementu dna systemu PREDL podano na profilach sieci kanalizacyjnej. Budowę niewłazowej studzienki d=425mm z kinetą z PP zamieszczono natomiast na rys. nr 40.

W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym w postaci gazociągów i wodociągów jak i przeszkodami terenowymi 
(przejścia poprzeczne przez drogi i cieki wodne) rury przewodowe sieci umieścić w rurach ochronnych. Jednocześnie w miejscach skrzyżowań rurociągów projektowanej sieci z doziemnymi kablowymi liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi ich przewody należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami, stosownymi osłonami. Przewidziano w tym celu zastosowanie dwudzielnych osłon  z tworzywa sztucznego np. typu PS z programu produkcyjnego firmy AROT POLSKA Sp. z o.o. Ogół tych miejsc w których projektuje się zastosowanie rur ochronnych i osłon kabli doziemnych oznaczono na planach sytuacyjnych. Dodatkowo na rozwinięciach przedmiotowej sieci zamieszczono informacje dotyczące typu i wielkości zastosowanych rur ochronnych jak i typu oraz ilości montowanych na prowadzonych w tych rurach rurociągach przewodowych, wykonanych z tworzywa sztucznego płóz ślizgowych. Zastosowanie takich płóz jest warunkiem zapewnienia właściwego zgodnego z wytycznymi umieszczenia rurociągów sieci z rur PCV w rurach ochronnych. Przy ustaleniu ilości płóz przyjęto odległość między podporami wynoszącą max. 0,5 m, uwzględniając jednocześnie konieczność montażu podwójnej płozy w odległości max 0,25m przy każdym końcu rury ochronnej. Do zamknięcia końców rur ochronnych montowanych na rurociągach przewodowych omawianej sieci zastosować wykonane z EPDM manszety do przepustów. Ogół rurociągów sieci kanalizacyjnej przewiduje się zasadniczo montować w wykopach wykonywanych metodą otwartego wykopu. Wyjątkiem od tej zasady będą montowane metodą przecisku (przewiertu): 
- kolektor na odcinku S19-S20 prowadzony pod drogą krajową 

- kolektor na odcinku S80-S67 prowadzony pod drogą krajową

- kolektor prowadzony pod przepustami d=700mm cieków wodnych przecinających ul. Szkolną 
- fragmenty odcinków pomiędzy S228-S229 i S231-S232

- kolektor prowadzony na odcinku S66-S70 na terenie posesji ul. Jana Pawła II nr 1

Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:
- kolektory główne   L = 7562,5m

- przyłącza domowe   L = 1874,5m - (223szt)

Ogółem   L = 9437m

Uwaga :

      1. Długość sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej na obszarze działki nr 967 stanowiącej 
 drogę krajową relacji granica państwa – Słubice – Cybinka - Krosno Odrzańskie (odcinki objęte  pozwoleniem na budowę Wojewody)

· odcinek kolektora o długości L=12m pomiędzy S19-S20
2. Długość sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej na obszarze działki nr 374 stanowiącej
drogę krajową relacji granica państwa – Słubice – Cybinka - Krosno Odrzańskie (odcinki   objęte  pozwoleniem na budowę Wojewody)

· odcinek kolektora o długości L=6,5m pomiędzy S19-S20

· odcinek kolektora o długości L=23,0m pomiędzy S80-S67
Prace montażowe przedmiotowych sieci wykonać po uprzednim wykonaniu robót ziemnych, rozpoczynając od miejsc położonych najniżej i postępować z tymi robotami w górę kanału (przeciwnie do kierunku spadku). Włączenie projektowanych przyłączy należy prowadzić równolegle z budową zasadniczych kolektorów kanalizacyjnych. Po wykonaniu sieci należy poddać ją próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltracji wód gruntowych do kanału. Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. PKTSGGiK Warszawa 1994r. oraz zaleceniami instrukcji montażowej producenta zastosowanych rur PCV. 
Spośród wymienionych tu wymagań na szczególną uwagę zasługują: 
    - odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanału między studzienkami z zamknięciem 
   wszystkich odgałęzień,
     - zaleca się przeprowadzenie prób szczelności osobno dla przewodów z rur kanałowych PVC 
i osobno dla studzienek wykonanych z betonu. Optymalna długość badanego odcinka sieci 
wynosi ok. 50m,
- przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody gruntowej powinno być obniżone 
o co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu,
- przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien   mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki  niższej, 
- podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach
 nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie : 
 30 min. na odcinku o długości do 50m,
60 min. na odcinku o długości ponad 50m
Badanie na infiltrację przeprowadzić jedynie w przypadku występowania wody gruntowej powyżej posadowienia dna kanału. Zgodnie z instrukcją montażową rurociągów sieci kanalizacyjnych z rur PVC uszczelnienie złączy kielichowych fabrycznymi uszczelkami gumowymi ma charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartości działania. Toteż uzyskanie pozytywnego wyniku przeprowadzonej wcześniej próby na eksfiltrację zabezpiecza rurociągi sieci przed infiltracją. Proponuje się zatem przeprowadzenie w przypadku kolektorów z rur PVC próby na infiltrację wyłącznie na życzenie Inwestora. Badanie na infiltrację wykonać na całkowicie wykonanej w określonym terenie sieci bez podziału jej na odcinki co wiąże się z przerwaniem odwodnienia wykopów. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez wykonawcę, inspektora nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych wyników omawianych prób badany odcinek sieci należy zainwentaryzować geodezyjnie na następnie jej rurociągi należy zsypać prowadząc całość tych prac zgodnie z wytycznymi pkt. 10.0. 
Po zasypaniu dokonać sprawdzenia stopnia deformacji rurociągów sieci. Dopuszczalne odkształcenie rurociągów z rur PCV układanych w gruncie wynosi maksymalnie 3-4%.

11.2. Przepompownie ścieków 
W ramach omawianego zamierzenia przewiduje się budowę sześciu przydomowych i jedenastu sieciowych przepompowni ścieków. Jest to podyktowane ukształtowaniem terenu, uwarunkowaniami lokalizacyjnymi, dążeniem do minimalizacji zagłębienia sieci systemu grawitacyjnego jak i miejscem usytuowania docelowego punktu zrzutu ogółu ścieków. 

Lokalizację w terenie tych przepompowni oznaczonych odpowiednio jako LPT1-LPT6 (przepompownie przydomowe) oraz PS52-PS62 (przepompownie sieciowe) przedstawiono na planach sytuacyjnych.

Jako przydomowe przepompownie ścieków przewidziano w porozumieniu z przyszłym użytkownikiem zastosowanie fabrycznie przygotowanych zbiornikowych przepompowni typu B/63-1 stanowiących kompletne obiekty.Każda z nich składa się z monolitycznego zbiornika z polimerobetonu o średnicy d=800mm, układu hydraulicznego z jedną zatapialną pompą o swobodnym przepływie z wirnikiem otwartym oraz układu sterowniczo-alarmowego. Szczegóły wykonania przepompowni przydomowych z podaniem gabarytów, typu zastosowanych w ich układach hydraulicznych pomp zatapialnych oraz rodzaj przyjętego układu sterowania podano odpowiednio na rys. nr 68-73. Producentem zaproponowanych pompowni jest Brzeska Fabryka Pomp i Armatury MEPROZET Sp. z o.o.

Zastosowany w każdej z tych przepompowni fabrycznie montowany układ sterowniczy zapewni :
- automatyczne załączanie/wyłączanie

- ręczne załączanie/wyłączanie pomp w celach testowych

- łagodny rozruch i łagodne hamowanie pompy (dotyczy pomp o mocy silnika od 4,0kW)

- zabezpieczenie zwarciowe układu zasilania pompy
- zabezpieczenie przeciążeniowe układu zasilania pompy

- zabezpieczenie przeciwporażeniowe

- zabezpieczenie układu zasilania pompy przed asymetrią faz lub zanikiem napięć 

- zabezpieczenie przed „migotaniem” pompy przy burzliwych wahaniach pływaków

- kontrolę temperatury uzwojeń silników

- sygnalizację stanu pracy pompy

- sygnalizację błędnej pracy regulatorów pływakowych

- krótki rozruch raz na dobę w przypadku ograniczonego napływu ścieków

Wyposażeniem standardowe skrzynki sterowniczej każdej pompowni jest m.in.:
- wyłącznik główny,

- przełączniki funkcyjne praca ręczna – automatyczna,

- ogrzewanie wewnętrzne skrzynki sterowniczej,

- wyświetlacz alfanumeryczny,

- bateryjne zasilanie toru alarmowego przy zaniku napięcia sieciowego,

- gniazdko serwisowe 220V.
Ogół zastosowanych w projektowanych przydomowych przepompowniach ścieków, rurociągów, elementów złącznych, łańcuchów, prowadnice rurowe oraz drabinki złazowe wykonać ze stali kwasoodpornej typu OH18.N9. Jednocześnie pozostała część fabrycznie zabudowanego osprzętu - armatury jest zabezpieczona antykorozyjnie i nie wymaga przed uruchomieniem pompowni zastosowania dodatkowych środków izolująco-ochronnych. Posadowienie zbiornika każdej z tych przepompowni wykonać zgodnie z stanowiącym odrębne opracowanie branży konstrukcyjnej 

W przypadku każdej przepompowni sieciowej przewidziano natomiast zastosowanie układu hydraulicznego bazującego na pompach zatapialnych firmy KSB oraz układu sterowniczo-alarmowego dostarczanego przez firmę INSTALCOMPAKT Sp. z o.o. Obudowy tych przepompowni objęte są odrębnym opracowaniem branży konstrukcyjnej.

Całość orurowania tych przepompowni łącznie z osprzętem w postaci włazów, drabinek złazowych wykonana będzie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg. PN-EN 10088-1. Jako armaturę zwrotną przewidziano tutaj zastosowanie zaworów zwrotnych kulowych kołnierzowych SOCLA 408, pokryte trwałą powłoką z odpornej na działanie ścieków farby epoksydowej. Jako armaturę odcinającą zastosowano kołnierzowe, klinowe zasuwy odcinające, miękko - uszczelnione z gładkim i wolnym przelotem. W przypadku każdej z przepompowni sieciowych przedmiotowa armatura zabudowana będzie w sąsiadującej z obudową przepompowni studzience (komorze zasuw). Wytyczne wykonania przepompowni PS z podaniem ich gabarytów, typu zastosowanych w ich układach hydraulicznych pomp zatapialnych podano na rys. nr 74-84. Zastosowany w każdej z omawianych przepompowni PS fabrycznie montowany (objęty zakresem dostawy przez firmę INSTALcomakt) układ sterujący jej pracą bazujący na sterowniku mikroprocesorowym IC2003 współpracujący z sondą poziomu zapewni:
- sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy) przełączanie pracy pomp automatyczne – ręczne z kontrolą suchobiegu, ręczne z kontrolą suchobiegu ,
- łagodny rozruch i łagodne hamowanie pomp (dotyczy pomp o mocy silnika od 5,5kW),
- równoczesną pracę obu pomp przy obciążeniu szczytowym, zabezpieczenie przeciwzwarciowe  dla każdej z pomp, zadawanie poziomów załączania i wyłączania z poziomu terenu przez  zmianę nastaw sterownika, kontrolę poziomu maksymalnego ścieków w komorze pomp  przepompowni (przepełnienie)
- kontrolę poziomu minimalnego ścieków w komorze pomp przepompowni (suchobieg)
- ciągły pomiar poziomu ścieków w komorze pomp przepompowni  z wykorzystaniem sondy  z wyjściem prądowym 4-20mA,monitorowanie zużycia energii przez poszczególne pompy,
- rejestrowanie alarmów i komunikatów w zaprogramowanych przypadkach,
- archiwizowanie danych charakteryzujących pracę przepompowni w okresie co najmniej 
   1 tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zużycie energii elektrycznej, 
    częstotliwość włączeń pomp),
-  kontrolę otwarcia/zamknięcia włazu i drzwi szafy sterowniczej.
Jako wyposażenie szafy sterowniczej każdej z omawianych przepompowni przewidziano dodatkowo: 

- gniazdo serwisowe 24V,

- grzałkę z termostatem,

- zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika,

- gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego,

- panel operatorski zabudowany na wewnętrznej ścianie drzwi szafy umożliwiający odczyt 
  aktualnego poziomu ścieków w pompowni, prądu pobieranego przez pracujące pompy,
  czasu pracy pomp,
- interfejs RS485 z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU 
  do podłączenia komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem, interfejs RS232
  do podłączenia modemu stacjonarnego lub GSM. 

Sterownik IC2003 zastosowany w omawianych przepompowniach jest przystosowany do współpracy z modemem telefonii komórkowej. Jest on tak zaprogramowany, że może przesyłać dane dotyczące pracy przepompowni w sposób ciągły, na żądanie komputera nadrzędnego lub informować o stanach charakterystycznych (określonych przez użytkownika) przy wykorzystaniu komputera nadrzędnego jak i odpowiedniej wiadomości SMS ( z zewnętrznego telefonu komórkowego) istnieje możliwość zdalnej ingerencji w prace urządzenia.Istnieje możliwość podłączenia sterownika do centralnej bazy danych monitoringu krajowego firmy INSTALcompakt w celu całodobowego nadzoru serwisowego nad pracą przepompowni.Zgodnie z wytycznymi Inwestora i przyszłego użytkownika sieci główną z przepompowni sieciowych oznaczono jako PS-59 przewiduje się wyposażyć w układ pomiaru ilości tłoczonych ścieków.W tym celu projektuje się zastosowanie przepływomierza przepływomierza elektromagnetycznego typu MPP-04T-N11RS-CP040150G1NKKB dn=150mm firmy ENKO. Przepływomierz zamontowany zostanie w studzience usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie studzienki z armaturą odcinająco-zwrotną (komory zasuw) omawianej przepompowni.

Zasilanie w energię elektryczną szafek (szaf) sterowniczych oraz połączenia w ramach układu sterowniczo-alarmowego każdej z przepompowni oraz układu pomiarowego przepompowni PS-59 wykonać zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej. Zakres prac montażowych związanych z zastosowaniem fabrycznie przygotowanych przepompowni przydomowych wymagać będzie zamontowania w przypadku każdej z nich rury wentylacyjnej PCV d=110mm odpowietrzającej jej zbiornik. Rura ta winna być wyprowadzona z komory danej pompowni ponad teren na wysokość co najmniej 0,5m. Uwzględniając warunki lokalizacyjne przewiduje się wydzielić teren w rejonie przepompowni  LPT3, oraz wszystkich przepompowni PS, stosując w tym celu ogrodzenie z siatki o wysokości min. 1,8m na podmurówce h=0,15m (licząc od powierzchni terenu). W tak wykonanym ogrodzeniu przedmiotowych przepompowni przewidzieć bramkę wejściową o szerokości w świetle min. 0,9m. Wielkość zajętego w ten sposób terenu przedstawiono na planach sytuacyjnych.
W przypadku pozostałych przepompowni nie przewidziano zastosowania takiego wydzielenia.
Przepompownie te planuje się bowiem zlokalizować na terenach których właściciele wykonali lub wykonają w najbliższym czasie własne ogrodzenie, ograniczające dostęp do tych posesji osobom
nie powołanym. Ogół projektowanych przepompowni ścieków to przepompownie bezobsługowe 
z pompami zatapialnymi pozwalającymi na transport ciał stałych wraz ze ściekami. Powyższe rozwiązanie pozwoli na wyeliminowanie uciążliwej gospodarki skratkami przy eksploatacji przepompowni. W celu zapobieżenia skutkom awarii przepompowni wynikającej z braku ich zasilania energetycznego przewiduje się, że na wyposażeniu użytkownika przedmiotowego systemu kanalizacyjnego znajdować się będą dwa przewoźne agregaty prądotwórcze wykorzystywane wyłącznie w sytuacji zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Wszystkie z projektowanych przepompowni będą monitorowane celem zapewnienia stałej kontroli stanu ich pracy. Pozwoli to na podjęcie natychmiastowych działań przez służby techniczne użytkownika przedmiotowego systemu kanalizacyjnego w przypadku zakłóceń w pracy przepompowni. Projekt omawianego sytemu monitorowania objęty jest odrębnym opracowaniem branży elektrycznej.

W przypadku zaniku zasilania w energię elektryczną w całej miejscowości Osiecznica ścieki będą mogły dopływać do poszczególnych przepompowni bez zagrożenia dla środowiska przez następujące okresy czasu:

przepompownia PS52  t ( 56h

przepompownia PS53  t ( 38h

przepompownia PS54  t ( 19h

przepompownia PS55  t ( 17h

przepompownia PS56  t ( 9h

przepompownia PS57  t ( 65h

przepompownia PS58  t ( 38h

przepompownia PS59  t ( 14h

przepompownia PS60  t ( 21h

przepompownia PS61  t ( 21h

przepompownia PS62  t ( 50h

Powyższe wielkości wyznaczono uwzględniając zarówno retencję komór roboczych przepompowni i współpracujących z nimi kolektorów dopływowych, jak i obliczeniowych wielkości dopływu ścieków, przy jednoczesnym zachowaniu warunku niedopuszczenia do wypływu ścieków w poszczególnych, obsługiwanych przedmiotową siecią kanalizacyjną posesji (ich podtopienia).

11.3. Rurociągi tłoczne 

Projektowane rurociągi tłoczne transportować będą gromadzące się w komorach retencyjnych scharakteryzowanych powyżej przepompowni ścieki, do studzienek grawitacyjnych kolektorów planowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiecznica. Wyjątkiem tu będzie rurociąg tłoczny RT59 współpracujący z główną przepompownią sieciową PS59 transportujący całość ścieków powstających na terenie miejscowości Osiecznica do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marcinowice.

Rurociągi tłoczne projektuje się wykonać z polietylenowych rur PE80 szeregu SDR17,6 przeznaczonych do budowy ciśnieniowych systemów kanalizacyjnych np. pochodzących z oferty handlowej firmy WAVIN METALPLAST Buk. Zastosowane rury i kształtki PE, te ostatnie wyłącznie sytemu PE100, winny być zgodne z PN-EN 13244 i posiadać aprobatę IBDiM.

Przewiduje się zastosowanie w/w rurociągów o następujących średnicach : 

rurociągi tłoczne RT1/L-RT6/L d x g= 63 x 3,6mm

rurociąg tłoczny RT52 d x g = 75 x 4,3mm

rurociąg tłoczny RT53 d x g = 75 x 4,3mm

rurociąg tłoczny RT54 d x g = 75 x 4,3mm

rurociąg tłoczny RT55 d x g = 75 x 4,3mm

rurociąg tłoczny RT56 d x g = 75 x 4,3mm

rurociąg tłoczny RT57 d x g = 75 x 4,3mm

rurociąg tłoczny RT58 d x g = 75 x 4,3mm

rurociąg tłoczny RT59 d x g = 200 x 11,4mm

rurociąg tłoczny RT60 d x g = 75 x 4,3mm

rurociąg tłoczny RT61 d x g = 75 x 4,3mm

rurociąg tłoczny RT62 d x g = 75 x 4,3mm
Poszczególne odcinki polietylenowych rurociągów w zakresie średnic d=63-75mm łączyć za pomocą złączek zgrzewanych elektrooporowo. Odcinki rurociągu RT59 jak i zabudowane na nim kształtki polietylenowe łączyć metodą zgrzewania doczołowego. Wyjątkiem od tej zasady będą zastosowane wyłącznie na wlocie do studzienki kanalizacyjnej Sistn omawianego rurociągu RT59, kolana 45( przewidziane do zgrzewania elektrooporowego. Do wykonania połączeń PE-stal w rejonie zabudowanych na rurociągach tłocznych RT59, RT60 obiektów w postaci omówionych poniżej studzienek czyszczakowych, a na rurociągu tłocznym RT6/L, studzienki zaworu odpowietrzająco-napowietrzającego, zastosowano nasuwki Universal. Nasuwki te umożliwiają wykonanie połączeń rur wykonanych z różnych materiałów jak i o różnych średnicach zewnętrznych. Podłączenie montowanej na rurociągu RT59 armatury napowietrzająco-odpowietrzającej do bezpośredniej zabudowy w ziemi zaprojektowano  stosując trójniki kołnierzowe – kształtki T DN/DN1 200/80.

Połączenia rurociągów tłocznych z współpracującymi z nimi lokalnymi punktami tłocznymi ścieków (LPT) wykonać wykorzystując wchodzące w zakres dostawy tych obiektów samozaciskowe złączki połączeniowe. W przypadku rurociągów tłocznych współpracujących                                      przepompowniami PS52-PS58 oraz PS60-PS62 do wykonania omawianych połączeń planuje się zastosować kołnierze Universal FL. Natomiast połączenie pomiędzy orurowaniem przepompowni PS59 a współpracującym  z nią rurociągiem tłocznym RT59 zaprojektowano wykorzystując tuleję kołnierzową PE wraz z galwanizowanym, stalowym kołnierzem oraz uszczelką do połączeń kołnierzowych G-St. 
Odcinki rurociągów tłocznych w rejonie wspomnianych powyżej studzienek czyszczakowych 
i studzienek zaworów odpowietrzająco-napowietrzających przewiduje się wykonać z rur ze stali nierdzewnej. Podobne rozwiązanie materiałowe przewidziano do wykonania orurowania układów hydraulicznych omówionych wcześniej przepompowni PS w tym wykonania odcinków rurociągów tłocznych pomiędzy poszczególnymi elementami tych przepompowni tj. obudowa – studzienka (komora) zasuw – studzienka pomiarowa. Przewiduje się, że całość powyższego orurowania wykonanego z rur ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 pochodzić będzie od dostawcy osprzętu przepompowni PS. 

Trasy przebiegu omawianych rurociągów tłocznych przedstawiono na planach sytuacyjnych.
Natomiast schematy montażowe węzłów połączeniowych występujących na tych rurociągach, zamieszczono na profilach rys. nr 41-60.

W miejscach zmiany kierunku prowadzenia rurociągów należy dążyć do zachowania naturalnego zagęszczenia gruntu rodzimego a w przypadku jego naruszenia wykonać należy zagęszczenie w rejonie załamania trasy (oznaczono je na planach sytuacyjnych i profilach jako Z) do co najmniej 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Całość robót ziemnych związanych z wykonaniem omawianych rurociągów prowadzić z zachowaniem wytycznych pkt. 10.0. 

Rurociągi tłoczne przewiduje się zasadniczo montować w wykopach wykonywanych metodą otwartego wykopu. Wyjątkiem od tej zasady będą poprzeczne przejścia rurociągów pod drogami 
o nawierzchni asfaltowej, gdzie przewiduje się zastosowanie metody bezodkrywkowej – przewiert, przecisk w korpusie drogi oraz przejścia rurociągów pod ciekiem wodnym w postaci rzeka Biela 
z zastosowaniem przecisku sterowanego z wykorzystaniem rury przeciskowej z rur PE.
Przejścia takie wystąpią na trasie:
- rurociągu tłocznego RT55 – skrzyżowanie z drogą powiatową

- rurociągu tłocznego RT56 – skrzyżowanie z drogą krajową 

- rurociągu tłocznego RT3/L – skrzyżowanie z drogą wewnętrzną 

- rurociągu tłocznego RT4/L – skrzyżowania: z drogą krajową oraz z drogą wewnętrzną 
- rurociągu tłocznego RT57 – skrzyżowanie z drogą krajową 

- rurociągu tłocznego RT6/L – skrzyżowanie z rzeką Biela 

- rurociągu tłocznego RT58 – skrzyżowanie z rzeką Biela
W miejscach skrzyżowań rurociągów tłocznych z wodociągiem, gazociągiem jak i przeszkodami terenowymi w postaci dróg, przewody rurociągów prowadzić w rurach ochronnych. Podobnie jak w przypadku sieci kanalizacyjnej systemu grawitacyjnego w miejscach skrzyżowań rurociągów tłocznych z doziemnymi kablowymi liniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi przewody tych linii należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami stosownymi osłonami. Ogół miejsc omawianych skrzyżowań oznaczono na planach sytuacyjnych. Dodatkowo 
na profilach rurociągów tłocznych zamieszczono informacje dotyczące typu i wielkości zastosowanych rur ochronnych jak i typu oraz ilości montowanych na prowadzonych w rurach ochronnych rurociągach przewodowych płóz ślizgowych. W celu uszczelnienia przejść rurociągów tłocznych przez ściany kręgów żelbetowych studzienek kanalizacyjnych w których te rurociągi tłoczne kończą swój bieg przewiduje się zastosowanie łańcuchów uszczelniających ŁU. Typ, wielkość zastosowanego łańcucha jak i wielkość uprzednio wywierconego otworu w ścianie studzienki podlegającego uszczelnieniu podano na profilach rurociągów tłocznych. W przypadku gdy wejście przewodu rurociągu tłocznego planowane jest w obszarze elementu dna studzienki PREDL uszczelnienie tego przejścia objęte jest dostawą elementu wspomnianego dna. W najwyższych lokalnie punktach rurociągów tłocznych RT6/L, RT57, RT58 i RT60 zaprojektowano studzienki zaworów odpowietrzająco - napowietrzających. Jako ten element uzbrojenia przedmiotowych rurociągów w każdej z omawianych studzienek przewidziano zastosowanie pełniącego obie te funkcje (odpowietrzanie, napowietrzanie) zaworu  (korpus stalowy nierdzewny) dn=50mm. 
Natomiast w przypadku rurociągu tłocznego RT59 w jego lokalnie najwyższych punktach projektuje się zabudowę armatury napowietrzająco - odpowietrzającej do bezpośredniej zabudowy w ziemi  z przyłączem kołnierzowym dn=80 mm. Osprzęt dodatkowy każdego zastosowanego egzemplarza przedmiotowej armatury stanowić będą: zabezpieczenie przed zabrudzeniem i przekręceniem  oraz zaślepka spustu d=63 mm.
W najniższych lokalnie punktach rurociągów tłocznych RT59 i RT60 zaprojektowano studzienki czyszczakowe umożliwiające ewentualne przeczyszczanie przewodów tych rurociągów wykorzystując w tym celu wodę lub sprężone powietrze.

Jako niezbędną armaturę odcinającą zabudowaną w każdej z projektowanych studzienek czyszczakowych jak i studzienek zaworu odpowietrzająco - napowietrzającego przewiduje się zastosowanie zasuw kołnierzowych typu E .

Średnica omawianych zasuw:
- w studzienkach zaworów odpowietrzająco-napowietrzających dn=50mm

- w studzience czyszczakowej rurociągu tłocznego RT60 dn=80mm

- w studzienkach czyszczakowych rurociągu tłocznego RT59 dn=200mm

Elementem wyposażenia każdej ze studzienek czyszczakowych będzie także czyszczak rewizyjny kołnierzowy dn=80mm z zaworem hydrantowym .
Szczegóły montażowe omawianych studzienek przedstawiono odpowiednio na rys. nr 61-64, 
66-67. Natomiast sposób montażu armatury odpowietrzająco - napowietrzającej do bezpośredniej zabudowy w ziemi projektowanej wyłącznie na rurociągu tłocznym RT59 zamieszczono na rys. nr 65.

Lokalizacja w terenie omówionych powyżej obiektów na rurociągach tłocznych wg. dyspozycji planów sytuacyjnych.

Zastosowane w rejonie każdej z powyższych studzienek, odcinki rurociągów tłocznych wykonane 
z rur ze stali nierdzewnej, układane w gruncie przewiduje się izolować wykorzystując powłoki Polyken. Projektuje się w tym celu powłokę klasy C30 o następującym składzie: płyn gruntujący Primer 1027, warstwa wewnętrzna 942-30 - taśma nakładana jednokrotnie z zakładką 50%, warstwa zewnętrzna     955-15 – taśma nakładana jednokrotnie z zakładką 67%. Jednocześnie w miejscach połączeń usytuowanych w gruncie a realizowanych z wykorzystaniem nasuwek Universal, kołnierzy Universal FL oraz tulei kołnierzowej, stosować Butylmastik – trwale plastyczną masę antykorozyjną. Jest ona materiałem wypełniającym stosowanym przy wytwarzaniu powłok przy znacznej lub skokowej zmianie wymiarów rury. Warstwę Butylmastiku zabezpieczyć taśmami j.w.

Długość projektowanych rurociągów tłocznych : 

- rurociąg tłoczny RT1/L     L=42,5m

- rurociąg tłoczny RT2/L     L=72,5m

- rurociąg tłoczny RT3/L     L=137,5m

- rurociąg tłoczny RT4/L     L=69,0m

- rurociąg tłoczny RT5/L     L=81,5m

- rurociąg tłoczny RT6/L     L=139,5m

- rurociąg tłoczny RT52     L=163,0m

- rurociąg tłoczny RT53     L=152,5m

- rurociąg tłoczny RT54     L=123,0m

- rurociąg tłoczny RT55     L=147,5m

- rurociąg tłoczny RT56     L=111,5m

- rurociąg tłoczny RT57     L=141,0m

- rurociąg tłoczny RT58     L=217,0m

- rurociąg tłoczny RT59     L=2410,0m

- rurociąg tłoczny RT60     L=210,0m

- rurociąg tłoczny RT61     L=153,5m

- rurociąg tłoczny RT62     L=385,0m
Całkowita długość projektowanych rurociągów tłocznych L=4756,5m.

Uwaga : 

1. Długości rurociągów tłocznych projektowanych na obszarze działki nr 374 stanowiącej 
 obszar pasa drogi krajowej relacji granica państwa – Słubice – Cybinka - Krosno Odrzańskie  (odcinki objęte pozwoleniem na budowę Wojewody)

     - odcinek o długości L=22m rurociągu tłocznego RT56

     - odcinek o długości L=22m rurociągu tłocznego RT4/L

2. Długość rurociągu tłocznego RT57 projektowanych na obszarze działek nr 545, 542, 390
          stanowiącej obszar pasa drogi krajowej relacji granica państwa – Słubice – Cybinka – Krosno  Odrzańskie (odcinki objęte pozwoleniem na budowę Wojewody)
  - działka nr 545 - odcinek o długości L = 6,5m

  - działka nr 542 - odcinek o długości L=21m

  - działka nr 390 - odcinek o długości L=8m 

Po wykonaniu rurociągów należy poddać je próbie szczelności z zachowaniem następujących 
       zasad : 
   - rurociągi dłuższe niż 800m należy próbować odcinkami, optymalne długości badanych odcinków   mieszczą się w granicach 300-500m,
   - kształtki połączeniowe i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby,
   - odcinki rur między ich połączeniami powinny być zasypane z zagęszczeniem gruntu a próba może  odbyć się dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania, 
   - maksymalna temperatura wody przy próbie ciśnieniowej może wynosić 20(C, 
   - wypełnienie badanego przewodu wodą powinno odbywać się powoli z najniższego punktu 
     rurociągu, 
   - ciśnieniową próbę szczelności należy przeprowadzić po wzrokowym sprawdzeniu połączeń 
   - po całkowitym odpowietrzeniu i napełnieniu rurociągu należy pozostawić go na co najmniej 
     12 godzin celem ustabilizowania się temperatury,   
   - po podniesieniu ciśnienia do poziomu ciśnienia próbnego należy odczekać ok. 2 godziny celem 
     jego ustabilizowania, 
 - ciśnienie próbne rurociągów p=0,4MPa, 
 - ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej 
      wartości  co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien 
     przekraczać 0,06MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien
     przekroczyć 0,02MPa,
 - po zakończeniu próby ciśnienia należy zmniejszyć jego wartość w sposób kontrolowany 
     aż do całkowitego opróżnienia badanego przewodu. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez wykonawcę, inspektora nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych wyników omawianej próby badany rurociąg należy zainwentaryzować geodezyjnie a następnie go zsypać prowadząc całość tych prac zgodnie z wytycznymi pkt. 11.0. Podczas prowadzenia tych prac należy na wysokości ok. 0,3m nad każdym z omawianych tu rurociągów ułożyć taśmę znacznikową z tworzywa sztucznego z wprasowaną w nią taśmą metalową. Zastosowanie takiej taśmy stwarza możliwość późniejszego odtworzenia przebiegu polietylenowych rurociągów tłocznych w terenie przy wykorzystaniu dostępnych lokalizatorów. W tym celu końce taśmy powinny być wyprowadzone do powierzchni ziemi z zakończeniem np. w skrzynce żeliwnej do zasuw lub słupku telekomunikacyjnym. Ma to na celu umożliwienie podłączenia do taśmy generatora urządzenia lokalizującego.  

11.4. Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków i lokalnych punktów   
 Wszystkie przepompownie ścieków i lokalne punkty tłoczne ( przepompownie przydomowe) będą zasilane w energię elektryczną zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Inwestorem a ENEA S.A. Linie zasilające przepompownie PS-52, PS-53, PS-54, PS-57, PS-58, PS-59, PS-60, PS-61 i PS-62 oraz lokalne punkty tłoczne LPT-1, LPT- 2 i LPT-6 będą wykonane przez ENEA S.A. i nie są przedmiotem  niniejszego opracowania. Linie te będą zakończone złączem kablowym ZK typu  KH-OO umieszczonymi w szafce SPP wolnostojącej zamontowanej na  fundamencie prefabrykowanym. 
Szafki SPP będące w zakresie robót  odbiorcy zlokalizowane będą na granicach działek poszczególnych przepompowni ściekowych oraz lokalnego punktu tłocznego LPT-3 ( przy ogrodzeniach). Przepompownia sieciowa PS-56 oraz lokalne punkty tłoczne LPT-3,LPT-4 i LPT-5 będą zasilane ze wspólnej szafy SPP zlokalizowanej przy istniejącym słupie RK-12 ( przy skrzyżowaniu   ul. Krośnieńskiej i ul. Konopnickiej).  Przy poszczególnych przepompowniach sieciowych PS i przy lokalnych punktach tłocznych LPT będą szafki rozdzielczo – sterownicze SRS zasilane kablowymi liniami z szafek SPP. W szafkach SRS będą zasilane wszystkie instalacje związane z technologią, oświetleniem przepompowni itp. Szafki SRS będą przystosowane do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego jako awaryjnego źródła zasilania. W szafkach SRS przewidziana jest  rezerwa obwodów zasilających dla modułu komunikacyjnego  przeznaczonego do nadzoru nad pracą przepompowni. Instalacje elektryczne w poszczególnych komorach  przepompowni ścieków PS i lokalnych punktów tłocznych LPT zostały zaprojektowane przewodami fabrycznymi pomp z osprzętem szczelnym montowanym n.t.




Dla oświetlenia terenu przepompowni PS zaprojektowano oprawę typu SGS102 na  słupie stalowym ocynkowanym. Sterowanie oświetleniem przewidziano wyłącznikiem zmierzchowym.
Kablowe linie zasilające przepompownie PS-56 i lokalny punkt tłoczny LPT-4 przecinają drogę krajową ( ul. Krośnieńską). Przejścia te będą wykonane w rurach ochronnych typu DVK AROT.
Przejścia pod w/w drogą krajową będą wykonane metodą przecisku rurami przeciskowo-ochronnymi stalowymi (273 x 6,3 mm wspólnymi dla kablowych linii energetycznych i przewodów tłocznych ścieków RT-56 i RT-4/L







12.Wpływ projektowanego systemu kanalizacyjnego na środowisko i wymagania dotyczące ochrony środowiska
Roboty ziemne związane z budową przedmiotowego obiektu budowlanego będą robotami 
o minimalnym stopniu zagrożenia dla zmiany warunków gruntowo-wodnych w przypowierzchniowej strefie terenu. W przypadku wystąpienia wysokiego stanu wody gruntowej w niektórych rejonach obszaru lokalizacji omawianego systemu kanalizacyjnego będzie zachodziła konieczność odwodnienia wykopów. Uwzględniając wyniki badań geotechnicznych na rozpatrywanym terenie roboty odwodnieniowe prowadzone będą metodą powierzchniową jak i wykorzystaniem igłofiltrów. W celu minimalizacji wpływu na miejscową roślinność robót odwodnieniowych drzewa które znajdują się bliskim sąsiedztwie wykopów objętych odwodnieniem wymagać będą w okresie ich wegetacji (kwiecień – wrzesień) podlewania. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w okresach małej ilości opadów atmosferycznych. Jednorazowa dawka wody nie powinna być niższa niż 20mm słupa wody na powierzchni w zasięgu korony każdego z drzew przewidzianych do ochrony, w każdym tygodniu suszy, w okresie wegetacyjnym w trakcie realizacji odwodnienia. Do podlewania wykorzystać wodę z odwodnienia. 

Roboty budowlane związane z realizacją omawianego systemu kanalizacyjnego nie spowodują konieczności usunięcia drzew. Jednakże roboty ziemne wykonywane w sąsiedztwie istniejących drzew należy wykonać ręcznie aby nie uszkodzić ich systemu korzeniowego. Urobek z wykopów przeznaczony do ich zasypania po wykonaniu sieci składowany będzie w pobliżu aby nie generować uciążliwości powodowanej, dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Wykopy prowadzone będą w taki sposób aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji terenów nieutwardzonych po zakończeniu robot. Podglebie i głębsze warstwy odkładane będą na oddzielnych pryzmach. Podany sposób postępowania zachowany winien być na całym obszarze planowanej inwestycji, stosownie do istniejącego sposobu zagospodarowania terenu. Rozwiązania projektowe uwzględniające minimalizację oddziaływania negatywnego przejść sieciami kanalizacyjnymi pod i wzdłuż dróg uzgodniono z właścicielami dróg.

Projekt organizacji ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych w obrębie dróg gminnych 
i powiatowych stanowi odrębne opracowanie i będzie uzgodniony z właściwymi zarządcami dróg. 

Rozwiązania projektowe w zakresie skrzyżowań projektowanych sieci kanalizacyjnych z istniejącą infrastrukturą techniczną nie przewiduje konieczności zajęcia dodatkowych terenów poza wynikającymi standardowo z budowy sieci. Równocześnie omawiane rozwiązania nie będą implikowały dodatkowego poza opisanym wcześniej czasowego obniżenia zwierciadła wód gruntowych. Ogół przedmiotowych skrzyżowań uzgodniono z odpowiednimi właścicielami sieci. 

Wspomniane powyżej uzgodnienia załączono do przedmiotowego opracowania.

W trakcie realizacji rozpatrywanego zamierzenia nie przewiduje się powstania istotnych ilości odpadów. Postępowanie z nimi będzie zgodne z wymogami ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). Nadmiar urobku z wykopów nie wykorzystany do ukształtowania terenu w pasie roboczym wykonywanych robót będzie zagospodarowany zgodnie z informacją złożoną do właściwego organu przez wytwórcę tego odpadu tj. wykonawcę robót. 
Przewiduje się w porozumieniu z Inwestorem zadania omawiany nadmiar urobku składować w rejonie oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej. oddalonej od środka miejscowości Osiecznica o ok. 6,5 km.

Odpady z podgrup 17.01, 17.02, 17.03, 17.06 pochodzące z demontażu ewentualnych istniejących podłączeń kanalizacji bytowo-gospodarczej do rowów, odpady materiałów i elementów budowlanych infrastruktury drogowej, odpady tworzyw sztucznych będące odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się odwozić na wskazane przez Inwestora najbliższe składowisko odpadów.
 Zagospodarowanie części gruzu asfaltowego przewidywać będzie także jego przerób wtórny przez firmy zajmujące się budową i remontami nawierzchni drogowych. Dokładną ilość odpadów określają przedmiary robót stanowiące odrębne opracowanie.

Podobnie jak w przypadku nadmiaru urobku tak i w przypadku omawianych odpadów budowlanych na ich wytwórcy tj. wykonawcy robót, ciąży obowiązek złożenia informacji o sposobach gospodarowania tymi odpadami. Wykonawca robót winien jeszcze przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela składowiska na przyjęcie omawianych odpadów.

Emisja zanieczyszczeń gazowo-pyłowych jak i hałasu na etapie realizacji systemu kanalizacyjnego nie będzie odbiegać wielkościami jak i jakością od podobnych inwestycji tego typu. Jej wpływ na stan środowiska i zasięg rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń będzie miał charakter wyłącznie lokalny. 
Czas trwania tej emisji będzie ograniczony wyłącznie do trwania robót budowlanych. Natomiast 
na etapie eksploatacji projektowanej kanalizacji należy się liczyć jedynie z emisją niewielkiej ilości aerozoli i zapachów. Będzie ona ograniczona do przestrzeni kolektorów ściekowych jak i komór przepompowni ścieków. Emisja hałasu pracujących pomp zatapialnych, zanurzonych całkowicie w ściekach będzie ograniczona do komór przepompowni. 

13. Wytyczne branżowe 

13.1. Branża budowlana

Zaprojektować obudowę sieciowych przepompowni ścieków (PS) wraz z jej obiektami towarzyszącymi w postaci komory zasuw oraz studzienki pomiarowej. Gabaryty przepompowni podano na rys. nr 74-84 a ich lokalizacja w terenie wg dyspozycji rys. nr 2,3,4,5,3,7,8,10.

Sprawdzić potrzebę i ewentualnie zaprojektować fundament pod monolityczną polimerobetonową obudowę każdej z planowanych przydomowych przepompowni ścieków Gabaryty tych obiektów zamieszczono na rys. nr 68-73. Lokalizacja w terenie przedmiotowych przepompowni wg dyspozycji rys. nr 1,3,4,5,6.

Przewidzieć ogrodzenie terenu przepompowni LPT3, oraz ogółu przepompowni PS zgodnie z dyspozycją pkt 11.2. wielkość ogrodzonych w ten sposób terenów podano 
na rys. nr 2,3,4,5,6,7,8,10. 

Dokonać oceny konieczności budowy płyt fundamentowych dla projektowanych studzienek czyszczakowych i studzienek zaworów odpowietrzająco-napowietrzających zabudowanych 
na rurociągach tłocznych zgodnie z dyspozycjami pkt 7.3.

Wykonać sprawdzające obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla kolektorów sieci z rur PCV 
uwzględniające posadowienie rurociągów, ich lokalizację w terenie, panujące warunki 
gruntowo-wodne oraz sposób wykonywania wykopów.

13.2. Branża elektryczna 
Zaprojektować zasilenie w energię elektryczną planowanych przepompowni ścieków oraz instalacje połączeniowe poszczególnych elementów zastosowanych w nich układów sterowniczo-alarmowych. W szafkach sterowniczo-zasilających wszystkich przepompowni przewidzieć dodatkowo gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego. Zestawienie zapotrzebowania mocy zastosowanych w każdej z przepompowni, pomp oraz typ sterującego jej pracą układu (dotyczy LPT) podano odpowiednio na rys. nr 68-84. Lokalizacja w terenie przepompowni wg dyspozycji rys. nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10. Przewidzieć oświetlenie terenu każdej z przepompowni PS. Wszystkie urządzenia elektryczne powinny być odpowiednio uziemione i zabezpieczone przed awarią oświetlenia.

14. Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz : 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II .   Instalacje sanitarne i przemysłowe,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  wyd. przez PKTSGGiK Warszawa 1994r.,
- Instrukcjami montażowymi rurociągów z PCV, PE układanych w gruncie wydanych przez producentów zastosowanych w/w materiałów
 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, kontrola jakości
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych Norma SEP N SEP-E-004 . Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

- Zarządzeniem Ministra Łączności z dnia 02.09.1997r. w spawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie ich skrzyżowania się lub zbliżenia (MP Nr. 59, poz. 567 : 1997)
- PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów  z przeszkodami terenowymi. Wymagania
- uzgodnieniami z zakładami branżowymi dołączonymi do niniejszego projektu. 

Opracowanie niniejsze nie obejmuje projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy przedmiotowych sieci kanalizacyjnych. Przed przystąpieniem do wykonania prac budowlanych należy zapoznać się z treścią załączonych do niniejszego opracowania uzgodnień a następnie wytyczyć w terenie trasy przebiegu projektowanych sieci. W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót na nie naniesione na planie sytuacyjnym uzbrojenie podziemne należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie jego właściciela oraz pracownię projektową i pod ich nadzorem po uzyskaniu stosownych uzgodnień wykonać skrzyżowanie. O terminie przystąpienia do wykonania prac budowlanych należy powiadomić wszystkich użytkowników obcych sieci znajdujących się w rejonie inwestycji, uzgadniając warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem. O rozpoczęciu tych robót należy równocześnie powiadomić właścicieli terenów którymi przebiegać będą rurociągi przedmiotowej sieci. 

Przewody projektowanych sieci wykonane z PCV można montować przy temperaturze otoczenia
od 0(C do 30(C jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach zaleca się prowadzenia prac montażowych w temperaturze nie niższej niż 5(C. Układanie i łączenie rurociągów z rur z PE w temperaturach niższych od 0(C jest możliwe, lecz nie zalecane. W przypadku konieczności zgrzewania rur PE w niskich temperaturach należy okryć stanowisko  do zgrzewania namiotem. W tych temperaturach bardzo trudne jest jednak zachowanie wszystkich omówionych w pkt. 6.0. wymagań związanych z prawidłowym obsypaniem rur i jego zagęszczeniem. Po zakończeniu prac budowlanych należy przekazać użytkownikowi komplet dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami geodezyjnymi (przebieg rurociągów sieci, ich średnica, spadki, rzędne posadowienia oraz lokalizacja pozostałych obiektów stanowiących elementy składowe przedmiotowego zadania inwestycyjnego).

15. Obliczenia

15.1. Bilans ilości ścieków

Poniższe bilanse ścieków określono w oparciu o informacje przekazane przez Inwestora rozpatrywanego zamierzenia inwestycyjnego. 

	BILANS ŚCIEKÓW MIEJSCOWOŚĆ OSIECZNICA
Przepompownia PS52 ul. Wilguckiego dz. nr 250/5     (arkusz 5) 

	Źródło ścieków
	Qdśr
m3/d
	Qdmax
m3/d
	Qhmax
m3/h
	Q
l/s

	Ścieki z przepompowni przydomowej LPT1 
ul. Wilguckiego 23; ilość osób n=4,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	0,48
	0,62
	0,04
	0,012

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. Krośnieńska bud. nr 44,43,41

ilość osób n=17,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	2,04
	2,65
	0,18
	0,049

	Istniejąca zabudowa biurowa ul. Krośnieńska bud. nr 42

ilość pracowników n=20,  qj=30l/os x d    Nd=1,1, Nh=3,0; czas pracy 8 godzin
	0,60
	0,66
	0,25
	0,069

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. Leśna bud. nr 1,2,3,4,5,6,7

ilość osób n=26,  qj=120l/os x d   Nd=1,3, Nh=1,6
	3,12
	4,06
	0,27
	0,075

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. Świerkowa bud. nr 1,2,3,4,5,6,7,8

ilość osób n=43,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	5,16
	6,71
	0,45
	0,124

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. Wilguckiego bud. nr 21,14,12,17

ilość osób n=18,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	2,16
	2,81
	0,19
	0,052

	Ścieki z przepompowni przydomowej LPT2 
ul. Wilguckiego 19

ilość osób n=4,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	0,48
	0,62
	0,04
	0,012

	Razem
	14,04
	18,13
	1,42
	0,393


	Przepompownia PS53  dz. nr 189/7     (arkusz 3) 

	Źródło ścieków
	Qdśr
m3/d
	Qdmax
m3/d
	Qhmax
m3/h
	Q
l/s

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. Sosnowa bud. nr 1,3,5

ilość osób n=14, qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	1,68
	2,18
	0,15
	0,040

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. Krośnieńska bud. nr 12,14,20,26,28,30,32,34,36

ilość osób n=46, qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	5,52
	7,18
	0,48
	0,133

	Planowana zabudowa mieszkalna ul. Krośnieńska – 4 działki; ilość osób n=16, qj=120l/os x d   Nd=1,3, Nh=1,6
	1,92
	2,50
	0,17
	0,046

	Ścieki z przepompowni PS55
	4,44
	5,41
	0,48
	0,133

	Razem
	13,56
	17,27
	1,28
	0,352


	Przepompownia PS54  ul. Słowackiego dz. nr 328/3     (arkusz 4) 

	Źródło ścieków
	Qdśr
m3/d
	Qdmax
m3/d
	Qhmax
m3/h
	Q
l/s

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. Jodłowa bud. nr 1,2,4,3,5,6,8

ilość osób n=34,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	4,08
	5,30
	0,35
	0,098

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. Krośnieńska bud. nr 39,37,35,40,38,27,29,31,33,21,19,17,15,13,39,37,35

ilość osób n=66,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	7,92
	10,30
	0,69
	0,191

	Istniejąca zabudowa ul. Krośnieńska bud. nr 23 świetlica 

ilość miejsc n=50,  qj=5l/mc x d    Nd=1,1, Nh=3,0
(1 miejsce na ok. 20mieszkańców), czas pracy 4 godziny
	0,25
	0,28
	0,21
	0,057

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. Wilguckiego bud. nr 1,2,5,7,9, 4,6,3,13,11; ilość osób n=34,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	4,08
	5,30
	0,35
	0,098

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. Mickiewicza bud. nr 1,3,4,5, 6,7,9,11; ilość osób n=27,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	3,24
	4,21
	0,28
	0,078

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. Słowackiego bud. nr 12,10,8,5 ,6,4,2 ;ilość osób n=30,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	3,60
	4,68
	0,31
	0,087

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. Sienkiewicza bud. nr 13,11, 9,7,5,3,2,1; ilość osób n=21,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	2,52
	3,28
	0,22
	0,061

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. Konopnickiej bud. nr 14,16,18

ilość osób n=14,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	1,68
	2,18
	0,15
	0,040

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. J. Pawła II bud. nr 1,2,4,6,3, 5,8,10,12,7,9,14,16,11,13,18,20,15,17,22,24,26,28,21,30,32,34,23,36; ilość osób n=114,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	13,68
	17,78
	1,18
	0,329

	Ścieki z przepompowni PS52
	14,04
	18,13
	1,42
	0,393

	Ścieki z przepompowni PS53
	13,56
	17,27
	1,28
	0,352

	Razem
	68,65
	88,71
	6,44
	1,784


	Przepompownia PS55  dz. nr 387     (arkusz 5) 

	Źródło ścieków
	Qdśr
m3/d
	Qdmax
m3/d
	Qhmax
m3/h
	Q
l/s

	Istniejąca zabudowa mieszkalna  ul. Krośnieńska bud. nr 10,8,6,4 ; ilość osób n=22,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	2,64
	3,43
	0,23
	0,064

	Istniejąca zabudowa  ul. Krośnieńska bud. nr 8 – bar piwny

ilość miejsc konsumpcyjnych n=30, qj=60l/os x d    Nd=1,1, Nh=2,0; czas pracy 16 godzin
	1,80
	1,98
	0,25
	0,069

	Razem
	4,44
	5,41
	0,48
	0,133


	Przepompownia PS56  dz. nr 543     (arkusz 5) 

	Źródło ścieków
	Qdśr
m3/d
	Qdmax
m3/d
	Qhmax
m3/h
	Q
l/s

	Ścieki z przepompowni przydomowej LPT3

bud. „pałacu” Gosp. Ryb. „Karp”; prac. biurowi ilość osób n=4, qj=30l/os x d    Nd=1,1, Nh=3,0
prac. fizyczni ilość osób n=22, qj=60l/os x d    Nd=1,1, Nh=3,0; czas pracy 8 godzin
motel ilość miejsc n=50, qj=150l/os x d    Nd=1,1, Nh=2,0
	0,12

1,32

7,50
	0,13

1,45

8,25
	0,05

0,54

0,69
	0,014

0,15

0,191

	Teren Gosp. Ryb. „KARP” 

planowana działalność gastronomiczna – bar piwny

ilość miejsc konsumpcyjnych n=30, qj=60l/os x d    Nd=1,1, Nh=2,0 ; czas pracy 16 godzin
	1,80
	1,98
	0,25
	0,069

	Ścieki z przepompowni przydomowej LPT4 ul. Krośnieńska 1

ilość osób n=4,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	0,48
	0,62
	0,04
	0,012

	Razem
	11,22
	12,43
	1,57
	0,436


	Przepompownia PS57  ul. Szkolna  dz. nr 547     (arkusz 5) 

	Źródło ścieków
	Qdśr
m3/d
	Qdmax
m3/d
	Qhmax
m3/h
	Q
l/s

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. Szkolna  bud. dz. nr 605,610; ilość osób n=6,  qj=120l/os x d    Nd=1,3,   Nh=1,6
	0,72
	0,94
	0,06
	0,017

	Istniejąca zabudowa ul. Szkolna  bud. dz. nr 606 - piekarnia

ilość pracowników n=8,  qj=200l/prac x d    Nd=1,1, Nh=2,0; czas pracy 12 godzin
	1,60
	1,76
	0,29
	0,080

	Razem
	2,32
	2,70
	0,35
	0,097


	Przepompownia PS58  ul. J. Pawła II  dz. nr 104     (arkusz 6) 

	Źródło ścieków
	Qdśr
m3/d
	Qdmax
m3/d
	Qhmax
m3/h
	Q
l/s

	Ścieki z przepompowni przydomowej LPT5 ul. Krośnieńska 5

ilość osób n=6,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	0,72
	0,94
	0,06
	0,017

	Ścieki z przepompowni PS56
	11,22
	12,43
	1,57
	0,436

	Ścieki z przepompowni PS54
	68,65
	88,71
	6,44
	1,784

	Istniejąca zabudowa ul. Krośnieńska  dz. nr 305
sklep GS „Samopomoc Chłopska” 

ilość pracowników n=2,  qj=30l/os x d    Nd=1,1, Nh=3,0

zakład krawiecki – dzierżawca

ilość pracowników n=40,  qj=30l/os x d    Nd=1,1, Nh=3,0; czas pracy 8 godzin
	0,06

1,2
	0,066

1,32
	0,025

0,50
	0,025

0,138

	Istniejąca zabudowa ul. Krośnieńska 
zakład elektromechaniki samochodowej

ilość pracowników n=2,  qj=60l/os x d    Nd=1,1, Nh=3,0; czas pracy 8 godzin
	0,12
	0,132
	0,05
	0,014

	Istniejąca zabudowa mieszkalna 

ul. Konopnickiej bud. nr 1,3,2,4,5,6,7,9,8,10,11,12,13,15

ilość osób n=52,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	6,24
	8,11
	0,54
	0,15

	Istniejąca zabudowa mieszkalna 

ul. Mickiewicza bud. nr 13,15,10,12

ilość osób n=18,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	2,16
	2,81
	0,19
	0,052

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. J. Pawła II bud. nr 38,40,42

ilość osób n=6,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	0,72
	0,94
	0,06
	0,017

	Razem
	91,09
	115,46
	9,44
	2,633


	Przepompownia PS59  ul. Nadrzeczna dz. nr 389     (arkusz 6) 

	Źródło ścieków
	Qdśr
m3/d
	Qdmax
m3/d
	Qhmax
m3/h
	Q
l/s

	Ścieki z przepompowni PS58
	91,09
	115,46
	9,44
	2,633

	Ścieki z przepompowni PS60
	18,17
	22,36
	3,26
	0,904

	Istniejąca zabudowa mieszkalna 

ul. J. Pawła II bud. nr 25,44,27,29,48a (w budowie), 31,48,33,35,52,37,39,54,41,43,54b,45,56,47,58,49,
60,62,64,51,66,53,68,68a ( w budowie)

ilość osób n=129,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	15,48
	20,12
	1,34
	0,373

	Istniejąca zabudowa ul. J. Pawła II bud. nr 50 

ilość pracowników n=4,  qj=60l/os x d    Nd=1,1, Nh=3,0
	0,24
	0,264
	0,033
	0,009

	Zabudowa mieszkalna  ul. Szkolna bud. nr 17 (bud. adaptowany) ilość osób n=4,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	0,48
	0,624
	0,042
	0,012

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. Nadrzeczna bud. nr 1,3,5,7,9; ilość osób n=23,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	2,76
	3,59
	0,239
	0,066

	Ścieki z przepompowni PS61
	7,08
	9,21
	0,61
	0,171

	Planowana zabudowa mieszkalna ul. Nadrzeczna (1 działka)

ilość osób n= 4,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	0,48
	0,62
	0,04
	0,012

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. Kościelna bud. nr 5,3,1

ilość osób n=9,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	1,08
	1,40
	0,09
	0,026

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. Polna bud. nr 5,7,9

ilość osób n=16,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	1,92
	2,50
	0,17
	0,046

	Ścieki z przepompowni PS62
	2,28
	2,96
	0,20
	0,055

	Razem
	141,06
	179,11
	15,47
	4,307

	Przepompownia PS60  ul. Szkolna dz. nr 511/2     (arkusz 7) 

	Źródło ścieków
	Qdśr
m3/d
	Qdmax
m3/d
	Qhmax
m3/h
	Q
l/s

	Ścieki z przepompowni PS57
	2,32
	2,70
	0,35
	0,097

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. Szkolna bud. nr 4,3,5,7,6,8,10,11,11a,11b, 13d,12,14

ilość osób n=93,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	11,16
	14,51
	0,97
	0,27

	Istniejąca zabudowa   ul. Szkolna 

szkoła – ilość uczni n=77, qj=20l/os x d  Nd=1,1, Nh=3,0

przedszkole – ilość dzieci n=42, qj=75l/os x d  Nd=1,1, Nh=3,0 czas pracy 9 godzin
	1,54

3,15
	1,69

3,46
	0,64

1,30
	0,176

0,361

	Razem
	18,17
	22,36
	3,26
	0,904

	Przepompownia PS61  ul. Nadrzeczna dz. nr 417     (arkusz 8) 

	Źródło ścieków
	Qdśr
m3/d
	Qdmax
m3/d
	Qhmax
m3/h
	Q
l/s

	Ścieki z przepompowni przydomowej LPT6 ul. Nadrzeczna 21

ilość osób n=8,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	0,96
	1,25
	0,08
	0,023

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. Nadrzeczna bud. nr 2,4,13,15,17; ilość osób n=21, qj=120l/os x d ; Nd=1,3; Nh=1,6
	2,52
	3,28
	0,22
	0,061

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. Kościelna  bud. nr 7,2,4, bud. adaptowany, 9,11,13; ilość osób n=30,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	3,60
	4,68
	0,31
	0,087

	Razem
	7,08
	9,21
	0,61
	0,171

	Przepompownia PS62  ul. Polna dz. nr 528 i 500/11     (arkusz 10) 

	Źródło ścieków
	Qdśr
m3/d
	Qdmax
m3/d
	Qhmax
m3/h
	Q
l/s

	Istniejąca zabudowa mieszkalna ul. Polna bud. nr 1,2,3,4

ilość osób n=19,  qj=120l/os x d    Nd=1,3, Nh=1,6
	2,28
	2,96
	0,20
	0,055

	Razem
	2,28
	2,96
	0,20
	0,055
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