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E/  Opis techniczny do projektu budowlanego.

Cześć opisowa do projektu

Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami

w m. Czetowice, gm. Krosno Odrz.

I.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.
Podstawa opracowania

· Zlecenie Inwestora – Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1 Krosno Odrzańskie

· Mapy syt.-wys. w skali 1:500 wykonane przez uprawnione biuro geodezyjne

· Dokumentacja geotechniczna wykonana przez „GeoEko” z Drzonkowa w 09.2004r.

· Uzgodnienia branżowe

· Wizje lokalne

2.
Przedmiot i zakres inwestycji


Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociągowej w m. Czetowice w celu zabezpieczenia potrzeb bytowo-gospodarczych i pożarowych.


W zakresie inwestycji przewidziana jest wymiana z jednoczesną rozbudową istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami w m. Czetowice z przyłączeniem istniejącego rurociągu dz90 w wodę wieś Bielów.

3.
Dane ogólne


W Czetowicach w części wsi występuje istniejąca sieć wodociągowa zasilana z istniejącego SUW. Stan techniczny sieci jest niedostateczny, a średnice nie spełniają wymogów p.poż.


W związku z powyższym inwestor zdecydował się na uporządkowanie wiejskiej sieci wodociągowej polegające na wymianie istniejących przewodów oraz rozbudowę sieci do obiektów obecnie nie podłączonych.


W zakresie inwestycji w istniejącej SUW nie przewiduje się żadnych prac związanych z podniesieniem wydajności wodociągu i jakości wody.

Na obszarze wsi Czetowice objętego przedmiotowa inwestycją znajduje się zabudowa jednorodzinna. Większości budynków położona jest wzdłuż ulic, w pasach których zaprojektowano sieć wodociągową. Dodatkowo ujęto doprowadzenie wody do bud. Nr 1 oddalonego od zasadniczych zabudowań wsi ok. 0,9 km i do oddalonego ok. 1,2 km młyna bud. nr 22 z sąsiadującymi budynkami.

4.
Istniejący i projektowany stan zagospodarowania terenu


Projektowana inwestycja w całości obejmuje sieć przewodów wodociągowych t.j. Obiektów typowo liniowych. Trasy sieci rozdzielczej przebiegają zasadniczo w pasach dróg i ulic oraz w małej części na działkach prywatnych.


We wszystkich przypadkach uwzględniono w kosztach zakres prac niezbędny dla przywrócenia nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

5.
Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne


Jako integralną część niniejszego projektu opracowano „Dokumentację geotechniczną ...”  gdzie zamieszczono szczegóły dotyczące budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych.


Ogólne warunki geotechniczne w rejonie wsi Czetowice pozwalają na zaliczenie ich do I (ewentualnie II) kategorii geotechnicznej.


Poziom wody gruntowej w Czetowicach stwierdzono na głębokościach 1-2 m p.p.t.

Miejscami wody gruntowe mogą występować również jako zawieszone nawet na głębokości 0,5 – 1,5 m p.p.t.

6.
Dane dotyczące terenów chronionych i eksploatacji górniczej


Na trasach projektowanej inwestycji występują zinwentaryzowane obiekty archeologiczne podlegające ochronie. Wykaz stanowisk i ich lokalizację zamieszczono w załączonym uzgodnieniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.


W trakcie realizacji inwestycji inwestor winien zapewnić prowadzenie nadzoru archeologicznego.


Teren inwestycji znajduje się poza obszarem wpływów eksploatacji górniczej.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami warstwa urodzajna gruntów rolniczych znajduje się pod szczególną ochroną. Stąd, w projekcie uwzględniono poprzedzenie właściwych robót ziemnych zgarnięciem ziemi urodzajnej poza pas robót a po zakończeniu prac i zasypaniu wykopów – rozplantowanie jej w sposób umożliwiający przywrócenie pierwotnej wartości rolniczej gruntów.

II.
PROJEKT TECHNICZNO – BUDOWLANY
7.
Przeznaczenie i program użytkowania inwestycji


Projektowana sieć wodociągowa służyć będzie do zaopatrzenia mieszkańców na terenie wsi Czetowice w wodę pitno – gospodarczą i przeciwpożarową.

8.
Projektowane rozwiązania techniczne

8.1
Obliczenie zapotrzebowania na wodę

8.1.1
Zapotrzebowanie na wodę bytowo – gospodarczą


Dane do bilansu wody dla projektowanego wodociągu uzyskano z Urzędu Gminy w Krośnie Odrzańskim. Obliczenia w formie tabelarycznej zamieszczono za opisem.


Wartości wynikowe zapotrzebowania przedstawiają się następująco:

	Miejscowość
	Qśrd

[m3/d]
	Qmaxd

[m3/d]
	Qmaxh

[m3/d]
	Qs

[l/s]

	Czetowice
	23,66
	33,12
	2,76
	0,77


Z powyższych obliczeń na podstawie wytycznych do obl. zapotrzebowania sekundowa ilość wody wynosi q=0,77 l/s.

Gdy q<1,0 l/s obliczeń należy dokonać na podstawie niejednoczesności poboru wody.

Dla 45 domów i przyjętej ƩN / ldom = 5, sekundowe zapotrzebowanie wody wynosi Q=3,45 l/s.

8.1.2
Potrzeby wody przeciwpożarowej


Zgodnie z normą dla wodociągu podlegającego modernizacji, rozbudowie lub wymianie zabezpieczenie potrzeb pożarowych powinno wynosić 5,0 l/s, a minimalna średnica rurociągu ɸ80 mm. W czasie trwania pożaru ograniczenie poboru wody do celów pitno-gospodarczych wynosi do 15%.

Qp.poż. = 5,0+(3,45 x 0,15) = 5,52 l/s.

W razie potrzeby ilość wody przeciwpożarowej można uzupełnić z pobliskich naturlanych zbiorników wodnych i rowów.

Na życzenie ZwiK do bud. nr 1 oddalonego od zasadniczych zabudowań wsi ok. 0,9 km przewidziano doprowadzenie wody tylko w zakresie wody byt.-gospodarczej przewodem Pedz50 mm.

8.2
Istniejąca SUW i ujęcia wody


Podstawowym źródłem wody dla potrzeb wodociągu w Czetowicach i Bielowie jest istniejąca stacja uzdatniania wody w Czetowicach zasilana z pobliskich studni głębinowych.

Zakres opracowania nie obejmuje żadnych prac związanych z istniejącą stacją uzdatniania wody (SUW) oraz ujęciem.

Zgodnie z danymi dostarczonymi z ZGKiM Krosno Odrzańskie:

· pozwolenie wodnoprawne nr OS-gw-wp 6210/45/96 z dn. 8,07,1966 na pobór wód podziemnych wynosi: Ohmax=6,17 m3/h, Qdśr=58,34 m3/d

· max wydajność istn. SUW wynosi 10m3/h

· ciśnienie wody istn. SUW wynosi: zał. 0,23, wył. 0,44 MPa.

Na podstawie obliczeń sieci można stwierdzić, że osiągnięcie wymaganych ciśnień p.poż. uzależnione jest m.in. od ciśnienia w SUW o ok. 0,05 – 0,1 MPa.

W perspektywie należy przewidzieć modernizację stacji w zakresie uzdatniania wody i jej wydajności co najmniej do 5,52 l/s, itp. Oraz wydajności ujęcia wody.

Na etapie projektu modernizacji SUW i ujęcia powyższe dane należy traktować jako wstępne i poddać dokładnej analizie.

8.3
Sieć wodociągowa


Sieć projektuje się z rur i kształtek PE SDR 17 na ciśnienie PN10 w systemie ciśnieniowym PE100 (od dz 90 do dz 110) zgrzewanych doczołowo i układanych na głębokości min. 1,6 m ppt.


Uzbrojenie sieci stanowić będą zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego PN 10 z uszczelnieniem miękkim wraz z obudową i skrzynką żeliwną oraz żeliwne hydranty p.poż. nadziemne, kołnierzowe ɸ 80 mm. Przed każdym hydrantem należy zamontować zasuwę. Uzbrojenie wyposażone w drążki i skrzynki uliczne do zasuw. Usytuowanie uzbrojenia oznaczono na załączonych mapach i schemtach węzłów.


Bloki oporowe i podporowe dla sieci z PE należy wykonać wyłącznie dla węzłów o „mieszanym zastawie połączeniowym” tj. elementów z żeliwa np. Kolana, trójniki, armatura ...


Przyłącza wykonać z rur PE SDR11 na ciśnienie PN10 w systemie ciśnieniowym PE80 włączonych do przewodu głównego za pomocą opaski np. Hawle. Na przyłączu w miejscu łatwo dostępnym zamontować zasuwę ISO z obudową i skrzynką do zasuw.

Przyłącza do budynków Pedz32-40.


Punkty rozgałęzienia sieci oraz usytuowanie uzbrojenia podziemnego należy oznakować w terenie tabliczkami informacyjnymi mocowanymi na słupkach stalowych ɸ 32 mm wbetonowanych w zimię lub na stałych elementach ogrodzeń lub budynków (zgodnie z PN-86/B-09700).


Całość trasy projektowanych przewodów wykonać na 20 cm warstwie podsypki i warstwie obsypki 30cm ponad wierzch rury. W miejscach występowania wody gruntowej zastosować podsypkę filtracyjną. Wodociągi należy oznakować niebieska taśmą, z wkładką stalową połączoną z armaturą żelazną na sieci. Taśmę układać 30cm ponad przewodami.


Po zakończeniu robót sieć wodociągową poddać próbie ciśnieniowej (Ppr = 1,0 Mpa) oraz zdezynfekować i przepłukać.


Komputerowe obliczenia sieci wodociągowej zamieszczono na końcu opracowania.


Po wykonaniu sieci wodę poddać badaniu w TSSE.

8.3.1
Pomiar wody i zabezpieczenie antyskażeniowe


W części kosztorysowej ujęto zestaw wodomierzowy (wodomierz ɸ 15 mm do wody ziemnej np. „Metron” przeznaczonych do montażu w pionie lub w poziomie + 2 zawory odcinające) oraz od strony instalacji wewnętrznej zawór zwrotny antyskażeniowy ɸ 25 mm np. Socla – Danfoss typu EA251 – gwintowany dla każdego budynku.


W celu wyeliminowania zanieczyszczeń układu wody, a przede wszystkim zaworu przeciwskażeniowego, przed zaworem zainstalować typowy filtr siatkowy z podwójnym sitem ze stali nierdzewnej.


Dla uniknięcia zagniwania wody na końcówkach sieci, zwłaszcza w rurociągach doprowadzających wodę do oddalonego ok. 1,2 km młyna bud. nr 22 z sąsiadującymi budynkami oraz do bud. nr 1 oddalonego od zasadniczych zabudowań wsi ok. 0,9 km, ze względu na długie odcinki rurociągów a małe pobory wody należy liczyć się z okresowym płukaniem sieci. W rejonie bud. nr 1, mimo doprowadzenia wody w zakresie byt.-gosp. przewodem PEdz50 mm, przewidziano hydrant służący wyłącznie do okresowego płukania odcinka wodociągu.

Pomiar wody dla posesji nr 34 na dz. 12.

Z uwagi na lokalizację hydrantów na terenie prywatnym, dla posesji nr 34 na dz. Nr 12 przewidziano odrębny pomiar wody w komorze wodomierzowej zlokalizowanej za granicą działi właściciela.

Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w prefabrykowanej monolitcznej komorze Ø1200 mm (nie posiada spoin) z betonu hydrotechnicznego (klasy min. B-35). Całość, łącznie z włazem i wykonaniem przejść szczelnych można zamówić w firmie BEWA.

W komorze przewidziano:

· wodomierz sprzężony w MW/JS 80/2,5 S, Powogaz

· zasuwy płaskie Ø80 mm AQUA

· śruby i kołnierze oraz podpory ze stali nierdzewnej.

Szczegóły w części rysunkowej.

8.3.2
Zabezpieczenie w wodę przeciwpożarową


Podstawowe zabezpieczenie zabudowy przed pożarem stanowi system projektowanych hydrantów p.poż., nadziemnych ɸ 80 mm. Rozstaw hydrantów co 100-150 m.

W istn. SUW należy podnieść ciśnienie o ok. 0,05 – 0,1 MPa, wtedy możliwe będzie uzyskanie ciśnienia w czasie pożaru w najniekorzystniej położonym węźle nr HP 17 ok. 22 m sł w.

9.
Zestawienie ilościowe projektowanych obiektów

Zestawienia przedstawiono w części rysunkowej.

10.
Skrzyżowania przewodów z przeszkodami


Na trasie projektowanych przewodów wodociągowych występują skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz z projektowaną wg odrębnego opracowania kanalizacją sanitarną.


Skrzyżowania z istniejącymi i projektowanymi przewodami sieci zaprojektowano w sposób mijakowy zgodnie z normami PN92/B-01705 i PN92/B-01707.

Dla skrzyżowań z istn. i proj. kanalizacją przy odstępie mniejszym od 0,6 m na proj. Przewodach wodociągowych należy zastosować rurę ochronną PVC, L=2 m.

W miejscach zbliżeń i kolizji z kablami energetycznymi i przewodami telekomunikacyjnymi wykonać przepusty ochronne na istniejące kable. Skrzyżowania z kablami oznakować taśmą barwną.

Fakt przystąpienia do robót należy zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych, pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywać roboty ziemne.

Przejścia wykonywane metoda przekopu – w rurach ochronnych PVC, a metodą przecisku – w rurach stalowych.


Dla skrzyżowań wymagających zastosowania rur ochronnych jako opaski dystansowe między rurą przewodową a rurą ochronną przewidziano opaski Integra.

Końcówki rur zabezpieczyć pianką poliuretanową lub specjalnymi manszetami.

Szczegóły skrzyżowań w części rysunkowej.

11.
Wytyczne realizacji

11.1
Roboty ziemne i naprawy nawierzchni


Biorąc pod uwagę warunki terenowe, nawierzchnie utwardzone, uzbrojenie podziemne oraz gruntowo- wodne proponuje się następujące rodzaje wykopów:

· wykopy wykonywane mechanicznie koparką podsiębierną do głębokości 1,0 m bez umocnienia, a poniżej (po uprzednim umocnieniu wykopu od powierzchni terenu) wykopy mieszane tj. koparką chwytakową umożliwiającą pracę w wykopach umocnionych, ze wspomaganiem ręcznym w miejscach trudnodostępnych dla chwytaka oraz wyprofilowania dna wykopu – c.a. 80%

· wykopy całkowicie ręczne w miejscach występowania skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, w pobliżu drzew, ogrodzeń, słupów elektroenergetycznych itp oraz wspomaganie wykopów wykonywanych koparką chwytakową w wykopach umocnionych – c.a. 20%

· w kosztach przewidziano nakłady na naprawy nawierzchni zniszczonych w czasie robót dla pełnego przywrócenia ich do stanu pierwotnego

· gdy brak jest miejsca na składowanie urobku, przewidziano jego wywóz na czasowe składowisko – [c.a. 60%] na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora

· użyty materiał i sposób zasypania przewodów nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów oraz ich izolacji

· materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480

· materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim, do wskaźnika zagęszczenia gruntu równego ID = 1 – pod drogami i ID = 0,95 – w pasach poboczy. Zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami przy zachowaniu optymalnej wilgotności gruntu

· istniejące ogrodzenia i nawierzchnie odtworzyć do stanu pierwotnego

· skrzyżowania ulic i wjazd na posesję zabezpieczyć tymczasowymi mostkami.

Z uwagi na punktowy charakter odwiertów należy liczyć się w rzeczywistości z odmiennymi warunkami gruntowo – wodnymi na poszczególnych odcinkach robót.

11.2
Roboty odwodnieniowe


Na obszarach występowania wody gruntowej przewidziano odwodnienie powierzchniowe za pomocą studzienek zbiorczych w dnie wykopu, pomp przeponowych i tymczasowych rurociągów odprowadzających wodę poza granice robót.

W zależności od warunków przewiduje się również odwodnienie igłofiltrami.

Dopuszcza się inne sposoby odwodnienia od proponowanych.

Umocnienie wykopów należy wykonać np. szalunkami systemowymi.


Z uwagi na punktowy charakter odwiertów należy liczyć się w rzeczywistości z odmiennymi warunkami gruntowo – wodnymi na poszczególnych odcinkach robót.


Aby uniknąć kosztownych i tradycyjnych odwodnień, realizację inwestycji należy przeprowadzić w okresach niżówek hydrologicznych.

Zasilanie pomp odwadniających przewiduje się agregatami prądotwórczymi będącymi na wyposażeniu wykonawcy. Odprowadzenie wody z wykopów proponuje się rurociągiem PVC200 lub stalowym ułożonym po terenie ze spadkiem min. 3% do najbliższych rowów. Rurociąg należy ułożyć ok. 1,0 m od krawędzi wykopu. Na rurociągu przewiduje się studzienki zbiorcze ɸ600, stalowe lub betonowe H=1,5m z osadnikiem. Przyjęto długość rurociągu Lc=1000m + 10 studzienek zbiorczych.

Ewentualne odwodnienia wykopów pod odgałęzieniami należy wykonać analogicznie jak kanał, do którego są włączone.

Godziny pompowania winny być rozliczane wg faktycznych godzin wpisanych do dziennika budowy.

11.2.1
Odwodnienie bezpośredniego z wykopu

Odwodnienie bezpośrednio z wykopu proponuje się dla odcinków:

	Odcinek

[ozn.]
	Odcinek

[węzeł-węzeł]
	Długość odcinka

[m]
	Całkowity czas pompowania

[godz.]

	W-5
	SUW-HP-15
	1153
	1383


11.2.2
Odwodnienie igłofiltrami

Odwodnienie igłofiltrami proponuje się dla odcinków:

	Odcinek

[ozn.]
	Odcinek

[węzeł-węzeł]
	Długość odcinka

[m]

	W-1
	SUW-HP7
	1010

	W-4
	3-t8
	779

	W-6
	4-HP17
	1234


Obliczenia odwodnień igłofiltrami

Q – ilość wody napływajacej na 100 m wykopu


Q = ß x k x s


ß = 1


k = 16 m/d – współczynnik filtracji


s – warstwa do odwodnienia [m]

q – wydajność igłofiltra przy k = 16 m/d przyjęto 1,5 m3/h

Ilość igłofiltrów: n = 
[image: image1.emf]k

g

[szt.]

Rozstaw igieł na 100 m: b = 
[image: image2.emf]100

n

[m]

B – przyjęty rozstaw igieł / w rzędach [m/il.rz.]

· dwa stanowiska pompowania

· agregat pompowy typu AJ-81/II lub inny

Czas pompowania dwoma pompami jednocześnie:


[image: image3.emf]T=

24xL

p

xg[godz.]


L – długość wykopu [m]

p – postęp robót, przyjęto p = 20 m/d

g = 0,6 – współczynnik

Trez = 0,5T [godz.] - czas pompowania rezerwowego

Tc = T = Trez – całkowity czas pompowania

	Odcinek
	L [m]
	s [m]
	Q [m3/h]
	n [szt.]
	b [m]
	B [m/il.rz.]
	Tc [godz.]

	W-1
	1010
	1,3
	20,8
	14
	7,2
	co 2/1
	1091

	W-4
	779
	1,2
	19,2
	13
	7,8
	co 2/1
	842

	W-6
	1234
	1,6
	25,6
	17
	5,9
	co 2/1
	1333


11.3
Wytyczne realizacji, pas robót


Organizację ruchu na czas budowy kanałów wykonać należy wg projektu „Organizacja ruchu na czas wykonywania sieci”. W czasie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalonego od zmierzchu do świtu.

12.
Uwagi końcowe

· Całość robót należy wykonywać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych „Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz sieci wodociągowe zewnętrzne, i pod fachowym nadzorem.

· W trakcie robót ściśle przestrzegać aktualnych przepisów i zasad bhp dla wszystkich rodzajów robót.

· Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci i urządzeń wykonywać przed ich zakryciem ziemią zgodnie z Dz.U.Nr 183/91 rozd. 376.

· Po zakończeniu robót przekazać użytkownikowi komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonawstwa.

F/ Informacja do planu  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  - BIOZ

INFORMACJA

DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 PN.

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOŚCI  OSIECZNICA W  RAMACH  
SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE KROSNO ODRZAŃSKIE

1. Inwestor

   Gmina Krosno Odrzańskie z siedzibą Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie 

   ul. Parkowa 1 ,66-600 Krosno Odrzańskie  

2.  Podstawa opracowania

Ustawa Prawo Budowlane wprowadziła obowiązek sporządzania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określił Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych  stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( DZ.U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.).Rozporządzenie opracowane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 21a ust.3  ustawy Prawo Budowlane uwzględnia wymogi dyrektyw Rady nr 89/391/EWG i  nr 92/57/EWG. Zgodnie z rozporządzeniem, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

  Podstawą opracowania planu bioz dla inwestycji „ kanalizacja sanitarna dla miejscowości Osiecznica w ramach sieci kanalizacyjnej w Gminie Krosno Odrzańskie- etap I” będzie niniejsze opracowanie dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Niniejsze opracowanie jest częścią projektu budowlanego.              

3.  Rodzaje robót budowlanych wymagających opracowania planu BIOZ

Plan bioz opracowuje się w przypadku, gdy w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z następujących rodzajów robót budowlanych : 

a / których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla ludzi,

a w szczególności przysypania ziemią lub upadki z wysokości:  

· wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu, ścian o głębokości większej niż 3 m   

· roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m 

· rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m,

· roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych 

· montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych 

· roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców

· prowadzenie robót na obiektach mostowych 

· betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak: przyczółki, filary i pylony

· fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach 

· roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w ilości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej  niż

-  3 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczających 1 kV

     -  5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV lecz nie przekraczającym  15 kV

- 10  km dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie     przekraczającym 15 kV

- 15 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym  110 kV

·  roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków

·  roboty prowadzone przy budowlach  piętrzących wodę, przy wysokości  piętrzenia powyżej 1 m

·  roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych

b) roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi jak np.:

·  roboty prowadzone w temperaturze poniżej – 10 stopni C

·  roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych                 zawierających    azbest 

 c) robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym, w szczególności :

·   roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej 

·   roboty remontowe  i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów  

d) robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych w tym :

·  roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowych 110kV

·  roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowych powyżej 110 kV 

·  budowa i remonty :

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)

- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne linii   i urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych związane z prowadzeniem ruchu kolejowego 

·  wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego  

e) robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, w szczególności:

·  roboty prowadzone z wody lub pod wodą 

·  montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych 

·  fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach 

·  roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m  

f)  robót budowlanych prowadzonych w studniach pod ziemią i w tunelach a zwłaszcza:

·  roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,  

·  Roboty związane z wykonaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami tunelową, przecisku lub podobnymi 

g) robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk    

h) robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza 

-  roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych 

i) robót budowlanych wymagających użycia materiałów  wybuchowych w szczególności :

·    roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczeniem gruntu 

· roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów 

i)   robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych o masie powyżej 1,0 t.

Plan BIOZ opracowuje się również bez względu na rodzaj robót, jeśli budowa będzie trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót będzie wynosiła więcej niż 500 osobodni.

Zgodnie z powyższym dla przedmiotowego przedsięwzięcia koniecznym jest wykonanie planu BIOZ z powodu występowania następujących rodzajów prac:

· wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz  wykopów o bezpiecznym nachyleniu, ścian o głębokości większej niż 3 m,

· roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,

· roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń  technicznych  i w innych niebezpiecznych przestrzeniach – zamkniętych 

· roboty związane z wykonaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi.    

4. Zakres robót dla całego zamierzenia  budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

   Zakres robót :

-  Sieć wodociągową projektuje się z rur i kształtek PE SDR 17 na ciśnienie PN10 w systemie ciśnieniowym PE100 (od dz 90 do dz 110) zgrzewanych doczołowo i układanych na głębokości min. 1,6 m ppt.

-   przyłącza wodociągowe z rur PE o średnicy zewnętrznej 32 i 40 mm,
-   przeciski klasyczne 

-   odtworzenie dróg

5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Roboty liniowe niniejszej inwestycji prowadzone będą w istniejących drogach  a roboty obiektowe (przepompowanie) wykonywane będą na terenach obecnie nie zagospodarowanych. Na terenie projektowanej inwestycji nie występują obiekty budowlane konieczne do uwzględnienia podczas prac budowlanych przy przedmiotowym zadaniu. Na terenie inwestycji nie przewiduje się obiektów do rozbiórki i adaptacji. 
6. Elementy zagospodarowania działki  lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Teren inwestycji  w około 80% położony jest wzdłuż istniejących dróg i jej realizacja prowadzona będzie bez ich całkowitego wyłączenia z ruchu lub użytkowania, ponadto część prac wykonywana będzie w pobliżu słupów  napowietrznych linii SN i NN. 

Przebieg trasy nowej sieci uwarunkowany jest lokalizacją istniejącego uzbrojenia nad – i podziemnego oraz zasięgiem istniejącego drzewostanu.

W związku z tym prace w pobliżu mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
7. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych oraz ogólne warunki ich eliminacji

Podczas realizacji inwestycji mogą wystąpić zagrożenia :

- przy wykonywaniu prac w drogach, podczas ruchu 

- przy wykonywaniu głębokich wykopów 

- przy realizacji przepompowni ścieków 

- przy pracach w pobliżu linii energetycznych, kabli doziemnych SN i NN

- przy wykonywaniu przecisków pod drogami 
8. Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  szczególnie  niebezpiecznych

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych muszą być dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów określonych przepisami BHP będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Przed przystąpieniem do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe i zapoznać pracowników z ryzykiem. 

Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktażu, ustali imienny podział pracy i kolejność wykonywania zadań oraz zapewni sprawdzanie znajomości BHP przy poszczególnych czynnościach.

Bezpośredni nadzór nad pracami prowadzić będą odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.     
· przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien być przeszkolony w zakresie BHP prac ogólnobudowlanych 
· przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót; całość pracy należy wykonać z „ Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano-montażowych „, przepisami BHP i P.POŻ. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniu  
· w trakcie wykonywania robot należy zachować wszelkie wymogi bhp dotyczące robót ziemnych i prac w wykopach a przede wszystkim zabezpieczać w widoczny sposób wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków i tablic informacyjnych ograniczając do minimum pozostawienie na noc wykopów nie zasypanych.

· Zwracać uwagę na nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą:

· wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników 

-    obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

· postępowanie z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi ,

· udzielania pierwszej pomocy 

W/w instrukcji powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie  wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót ) oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowiązków.   
9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Do prac szczególnie niebezpiecznych w trakcie realizacji inwestycji zaliczyć można między innymi prace wykonywane w drogach przy ruchu ciągłym. Pracownicy wykonujący prace w tym miejscach muszą być ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

Wykopy, umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami należy oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem  do nich pracowników i osób trzecich, prawidłowo ustawionymi poręczami i oświetleniem. Ruch kołowy wzdłuż tereny budowy odbywać się będzie zgodnie ze znakami drogowymi wg ogólnych przepisów ruchu drogowego. Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń wyznaczone będą z zachowaniem stałej przejezdności.

Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywane będą ręcznie i zabezpieczone na czas wykonywania prac.

· drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych i sprzętu ,

· na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż.,

· umieszczenie we wszystkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.    
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