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 Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 art. 31) oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072). 
Zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 
2003 r. oraz polskim Prawem Zamówień Publicznych zastosowano kody CPV do określenia 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z Państw Członkowskich UE. 
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1. - WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót podczas przebudowy Targowiska Miejskiego w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Parkowej 

1.2. Zakres stosowania ST

 Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) jest podstawą do opracowania specyfikacji szczegółowych oraz 
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1.
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych, drogowych i sanitarnych, objętych specyfikacjami szczegółowymi w dalszej części opracowania. 

 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa targowiska miejskiego w Krośnie Odrzańskim przy 
ul. Parkowej, dz.nr 1230/2, 1046/13, 1072/1.

Inwestycja obejmuje:

– likwidację istniejących obiektów zagospodarowania targowiska, regulację nawierzchni, 
– likwidację istniejącego obiektu gospodarczego z toaletą, 
– budowę zespołów boksów handlowych z pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi, wiat zadaszenia 

ciągów pieszych, wiaty śmietnikowej, ustawienie kojców dla psów, budowę ozdobnego muru od strony 
ul. Parkowej,

– realizację Instalacji uzbrojenia terenu - wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zasilania 
boksów handlowych, oświetlenia terenu, 

– wykonanie dróg wewnętrznych oraz nawierzchni ruchu pieszego i nawierzchni handlu sezonowego, 
– przebudowę miejsc parkingowych w ul. Parkowej 
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1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym
części przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki.

.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
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1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 
r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów
prowadzonych robót.

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
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Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót

podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

 dostarczoną przez Zamawiającego,

 sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
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lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
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wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. - MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią
inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy
lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. - SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.

4. - TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. - WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

 projekt organizacji budowy,
 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych

o większych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
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jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę
na własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach
i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. - KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je
do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

3. Polską Normą lub

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót,

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je
przeprowadzał,

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń, f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7. - OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej, przedmiarze robót.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. - ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c) odbiorowi częściowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz
jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakości (PZJ),

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i okresie gwarancyjnym.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.
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9. - PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na

teren budowy,

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

(c) opłaty/dzierżawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier
i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

10. - PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
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– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B-00.01.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych podczas przebudowy Targowiska Miejskiego w Krośnie 
Odrzańskim, przy ul. Parkowej. 

1.2. Zakres stosowania SST

 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest jednym z dokumentów przetargowych 
i kontraktowych, przy zlecaniu i realizacji robót sanitarnych opisanych w pkt. 1.1.
 Sporządzona została na podstawie projektu wykonawczego branży sanitarnej i opisuje zasady rozwiązań 
techniczno – materiałowych tam zawartych. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tras orientacyjno - 
pomiarowych oraz położenia obiektów inżynierskich. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy robót i punktów 

wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie sytuacji poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
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1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w OST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST: B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m 
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm 
i długości od  0,04 do 0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
 łaty, 
 taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy sieci instalacji i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia.
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się 
od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie 
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej 
i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma 
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 

użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych 
poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 
może przekraczać 500 m. 
 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od 
jego konfiguracji.
 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej 
i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
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5.4. Odtworzenie osi trasy

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej 
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
może być większe niż 3  do 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm 
w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 
Inżyniera. 
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 
1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 
trasy. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych zgodnie z wymaganiami 
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

 Jednostką obmiarową jest m (metr) oraz km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. oraz jednostki 
przyjęte w dokumentacji kosztorysowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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8.2. Sposób odbioru robót

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 

1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B - 00.02.00

ROBOTY BUDOWLANE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z przebudową Targowiska Miejskiego w Krośnie 
Odrzańskim, przy ul. Parkowej. 

1.2. Zakres stosowania SST

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wyszczególnionych w pkt. 1.1.

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w .przypadkach 
małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres i charakterystyka robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą charakterystyki projektowanego obiektu oraz zasad 
prowadzenia robót budowlanych .

Inwestycja obejmuje obiekty o charakterze handlowym:

 Projektowane obiekty będą stanowić targowisko miejskie z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. 
Projektuje się 7 zespołów boksów handlowych. W zespole I projektuje się toaletę ogólnodostępną, w zespole VI 
projektuje się toaletę ogólnodostępną, toaletę dla osób niepełnosprawnych, toaletę dla handlowców ze 
świadectwem SANEPID oraz zespół pomieszczeń administracyjnych - biuro, pomieszczenie strażnika, 
pomieszczenia magazynowe, oraz toaletę dla pracownika biurowego i strażnika. 
 Pomiędzy zespołami I i II, III i IV oraz V i VI projektuje się zadaszenie ciągów pieszych w postaci 
wiaty o konstrukcji stalowej z przekryciem z poliwęglanu. 
Boksy będą pogrupowane w 6 zespołów po 12 sztuk i jeden zespół złożony z 10 sztuk boksów. 
Zespoły boksów o konstrukcji stalowej, ze ścianą osłonową z płyty warstwowej grubości 6cm i 10cm z rdzeniem 
poliuretanowym, z dachem z płyty warstwowej grubości 6 i 10cm z rdzeniem poliuretanowym. 

1.3.2. Charakterystyczne parametry techniczne
powierzchnia zabudowy obiektów projektowanych 1335,32 m2

powierzchnia użytkowa    1270,51m2

kubatura 3430,17 m3

1.3.3. Wyszczególnienie robót rzeczowych objętych przedmiarem ofertowym 

Roboty ziemne

– Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. 
Grunt kategorii III

– Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 
55kW.Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.III-IV 

– Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i 
szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-V. 

– Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m 
wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii III 
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Fundamenty

– Betonowanie podkładu z betonu B10 (C8/10)  z transportem betonu pompą.  
– Stopy fundamentowe żelbetowe B20 (C16/20), prostokątne o objętości do 0,8 m3 (z zastosowaniem pompy do 

betonu). - F1
– Stopy fundamentowe żelbetowe B20 (C16/20), prostokątne o objętości do 0,8 m3 (z zastosowaniem pompy do 

betonu). - F2
– Stopy fundamentowe żelbetowe B20 (C16/20), prostokątne o objętości do 0,8 m3 (z zastosowaniem pompy do 

betonu). - F3
krotność = 1,000 
– Podwaliny żelbetowe B20 (C16/20), prostokątne o szerokości 16 cm (z zastosowaniem pompy do betonu). 
– Ławy fundamentowe żelbetowe B20 (C16/20), prostokątne o szerokości do 0,6 m (z zastosowaniem pompy do 

betonu).- Fł 
– Ściany fundamentowe żelbetowe proste o grubości 8 cm,wysokości do 3 m (z zastosowaniem pompy do 

betonu).
– Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych 
– Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi 6 

i 8 mm.
– Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi ,żebrowanymi fi 10 i 12 

mm.
– Kotwy mechaniczne segmentowe M12/160 zakotwione na zaprawie bezskurczowej gr 30 mm (kotwienie 148

szt słupów ) 
– Wyroby stalowe różne: płytki blaszane oporowe + kotwy 
– Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe ścian z masy asfaltowej Dysperbit K. Pierwsza warstwa. 
– Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe ścian z masy asfaltowej Dysperbit K.Każda następna 

warstwa.
– Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome z masy asfaltowej Dysperbit K.Pierwsza warstwa. 
– Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome z masy asfaltowej Dysperbit K.Każda następna warstwa. 
– Izolacja z folii, pozioma ławy fundamentowej 

Konstrukcja stalowa

– Konstrukcja stalowa - zespoły boksów handlowych "I-V" 
– Konstrukcja stalowa - zespoły boksów handlowych z zapleczem "VI" 
– Konstrukcja stalowa - zespół boksu handlowego "VII" 
– Konstrukcja stalowa zadaszenia ciągu pieszego - analogia 
– Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji 

szkieletowych, stan wyjściowy powierzchni B 
– Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowej farbą epoksydową do gruntowania, przeciwrdzewną, miniową. 
– Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowej farbą epoksydową nawierzchniową. 

 Ściana z cegły klinkierowej wraz ze spoinowaniem

– Ściany warstwowe murowane z cegieł klinkierowych pełnych grubości 25 cm i cegieł klinkierowych 
grub.12 cm na zaprawie - analogia

– Dodatkowe mocowanie łącznikami mechanicznymi w ilości 6szt/m2 - analogia 
– Ręczne spoinowanie ścian zaprawą cementową  
– Zakup, dostarczenie i montaż szyldu targowiska 

 Ścianki działowe

– Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego, o grubości 6 cm 
– Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego, o grubości 12 cm 

 Ściany z płyt warstwowych

– Montaż obudowy ścian z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym grub. 6 cm 
– Montaż obudowy ścian z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym grub.10 cm 
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Dachy

– Montaż obudowy dachów z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o grub. 6 cm 
– Montaż obudowy dachów z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o grub. 10 cm 
– Montaż połaci dachowych z poliwęglanu komorowego 16/3mm, przezroczystego - analogia 

Obróbki dachowe

– Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 125 mm łączone na uszczelki 
– Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 130 mm łączone na uszczelki 
– Rury spustowe okrągłe o średnicy 110 mm z polichlorku winylu 
– Wpusty rynnowe z koszem na liście pod rury spustowe – analogia 

Posadzki

– Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 
– Posadzki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 

spoiny wypełniane piaskiem 
– Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku grub. 20 cm 
– Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego b7,5 grub. 8 cm 
– Izolacja z folii PE
– Izolacje poziome z płyt styropianowych gr 5 cm układnych na sucho jednowarstwowe. 
– Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm 
– Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych - terrakota o wymiarach 15x15 cm na zaprawie 

klejowej gr.3 mm układane metodą regularną 
– Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 

 Stolarka i ślusarka

– Okno z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane o powierzchni ponad 1,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z
obróbką obsadzenia wym. 120x150 cxm 

– Ościeżnice stalowe wykończone  
– Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone z kratką wym. 88x220x9szt 
– Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone wym. 98x220x5szt 
– Drzwi stalowe ocieplone z ościeżnicą zewn. 98x220x8szt 
– Drzwi aluminiowe przymykowe szklone z ociepleniem,  z ościeżnicą 98x220x1szt 
– Bramy przesuwne stalowe osadzone w murze o wym.310x290 x2szt (kg=262,40x2=524,80) - analogia
– Bramy stalowe tylne rozwierane o wym. 510x210x2szt (kg=285,50x2=571,00) - analogia
– Furtki stalowe rozwierane o wym.170x210x2szt (kg=145,64x2=291,30) - analogia
– Montaż rolet aluminiowych ze zwijaczem sprężynowym o wym.200x220x32szt - analogia 
– Montaż rolet PCV ze zwijaczem sprężynowym o wym.200x220x44szt - analogia 

 Tynki, okładziny, malowanie

– Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20, 20x20 cm na zaprawie klejowej 
– Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 
– Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 
– Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną akrylową podłoży gipsowych 

 Osłona śmietnikowa

– Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych 
z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV 

– Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość do 1,5 m. Grunt kat. I-III 
– Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m 

wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii III 
– Ławy fundamentowe betonowe B15, prostokątne o szerokości do 0,8 m. 
– Izolacja z folii, pozioma ławy fundamentowej 
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– Ściany murowane z cegieł klinkierowych grub.25cm 
– Konstrukcja daszku stalowego (252,30kg), mocowana kotwami stalowymi M12 (szt=20)+ blachy stopowe

słupków (szt=10), malowanie farbą chlorokauczukową 2x - analogia 
– Pokrycie blachami trapezowymi ocynkowanymi TRB35
– Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku do zapraw 
– betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego b7,5 grub.10 cm 
– Jednowarstwowe izolacje z papy asfaltowej układane ze smarowaniem zakładów 
– Posadzka cementowa zatarta na gładko grubości 25 mm 

Kojec

– Kojec podwójny dla psów z podłogą i dachem o wym. 200x600x1szt, typowy - zakup, dostarczenie  
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1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne ze Specyfikacją Ogólną, z opisami w poszczególnych rozdziałach 
Specyfikacji Szczegółowych oraz z nomenklaturą stosowaną w projektach technicznych i części kosztorysowej 
zadania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST: B-00.00.00 
„Wymagania ogólne”.
Zestawienia materiałów wg projektu oraz części kosztorysowej. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Architektura

5.2.1. – Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe 

a) fundamenty
- boksy handlowe - stopy fundamentowe, żelbetowe, podwaliny żelbetowe wg. projektu konstrukcji 
- komora śmietnikowa - bloczki betonowe gr. 25 cm 
- mur od strony ul. Parkowej - ława żelbetowa wylewana - szczegóły wg. projektu konstrukcji, na ławie 

zastosować izolację poziomą, 
b) ściany zewnętrzne 

- dla boksów handlowych - płyta warstwowa gr. 6cm, z rdzeniem poliuretanowym, na konstrukcji 
stalowej, .wsp. przenik. ciepła 11=0.397 W/m2xK

- dla części socjalno administracyjnej - płyta warstwowa 10cm z rdzeniem poliuretanowym wsp. 
przenik. ciepła U=0.24 W/m2xK

- ściana komory śmietnikowej - cegła klinkierowa gr. 25cm, na zaprawie cementowo-
wapiennej

- mur ozdobny od strony ul. Parkowej - ściana z cegły klinkierowej na zaprawie cementowo wapiennej, 
grubości 38cm, cztery najwyższe warstwy wykonać z cegły pełnej, ze szczególną starannością 
wykonania spoin, w celu zapobieżenia wnikania wody. 

c) dachy
- dla boksów handlowych - płyta warstwowa gr. 6cm, z rdzeniem poliuretanowym, na konstrukcji 

stalowej wsp. przenik. ciepła U=0.397 W/m2xK
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- dla części socjalno administracyjnej - płyta warstwowa 12cm z rdzeniem 
IPN wsp. przenik. ciepła U=0.18 W/m2xK

- dach zadaszenia ciągów pieszych - poliwęglan dwukomorowy 16/3, bezbarwny 
- dach komory śmietnikowej - stalowa, ocynkowana blacha trapezowa o wysokości fali 35mm, na 

konstrukcji stalowej.
Do montażu płyt wykorzystać systemowe elementy uzupełniające - łączniki, blachy okapowe, kalenicowe. 

d) ściany wewnętrzne (wszystkie do pełnej wysokości pomieszczenia) 
- dla boksów handlowych - płyta warstwowa gr. 6cm, z rdzeniem poliuretanowym, z zamkiem krytym 
- dla części socjalno administracyjnej - bloczki gazobetonowe gr. 6 i 12cm 

w części socjalnej - pomieszczenia toalet i porządkowe\wykończone płytką ceramiczną do 
wysokości 2m ponad posadzką- powyżej tynk gipsowy, maszynowy, malowany farbą zmywalną 
w kolorze białym. w części administracyjnej wykończone tynkiem gipsowym, maszynowym 
malowany farbą zmywalną w kolorze białym. 

Do montażu płyt wykorzystać systemowe elementy uzupełniające - łączniki, blachy startowe, narożne. 

e) posadzki
- w boksach handlowych posadzka z kostki betonowej 6cm na podsypce piaskowo-cementowej
- w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych - posadzka z płytek ceramicznych lub gresowych, 

uwarstwienie wg opisu na rysunku, wsp. przenik.ciepła U=0.29 W/m2xK 
f) stolarka okienna i drzwiowa

- w boksach handlowych rolety ze zwijaczem sprężynowym - w części dostępnej całodobowo 
aluminiowe, w części zamykanej na noc i strzeżonej - PCV 

- drzwi zewnętrzne do pomieszczeń socjalno biurowych - pełne, stalowe, ocieplane, wsp. przenik.ciepła 
U=1.5 W/m2xK

- okno stałe PCV, szklone szkłem bezpiecznym wsp. przenik.ciepła U=1.1 W/m2xK drzwi zewnętrzne 
do pomieszczenia strażnika stalowe, lub aluminiowe z profili ciepłych, częściowo przeszklone, 
szklenie szkłem bezpiecznym.wsp. przenik. ciepła U=2.3 W/m2xK 

- drzwi wewnętrzne - pełne, płycinowe, drzwi do kabin ustępowych wyposażone w dolnej części - 
otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza 

- bramy stalowe - w murze od ul. Parkowej - stalowa, ażurowa, przesuwna, furty od strony północnej 
i południowej, stalowe, ażurowe, rozwierane, od strony zachodniej - stalowe, ażurowe, rozwierane, 

Bramy i furty wyposażone w zabezpieczenia zapobiegające samoczynnemu zamknięciu w okresie dziennym oraz 
w zamki umożliwiające zamknięcie na okres nocny. 

g) odprowadzenie wód opadowych - rynny i rury spustowe PCV
h) wyposażenie instalacyjne - wod-kan i energetyczne wg opracowań branżowych 
i) Kojce dla psów, gotowe, z zakupu, o wymiarach 2x3m - dwie sztuki, lub podwójny 2x6m, z podłogą i dachem, 

tylną ścianą wypełnioną, wyposażone w karmidła, budy odpowiednie dla rasy psów używanych do ochrony 
targowiska. Zgodne z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 03.106.1002) 

j) wyposażenie powierzchni handlu sezonowego - ławy stalowe, lub żelbetowe z zakupu, wg decyzji Inwestora. 

k) kolorystyka i wykończenie elementów zewnętrznych 
- konstrukcja stalowa zewnętrzna - zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu konstrukcji, malowanie w 

kolorze grafitowym - rai 7024 \^__^/
- płyty warstwowe w kolorze jasno szarym - RAL 7035 
- cegła klinkierowa muru i śmietnika w kolorze ciemnym, szczegóły do ustalenia przez Inwestora na 

podstawie próbek dostarczonych przez wykonawcę 
l) Istnieje możliwość montażu daszków nad roletami na boksach zewnętrznych, daszki o konstrukcji lekkiej z 

pokryciem poliwęglanowym, lub akrylowym, z zakupu, gotowe. Do montażu na życzenie dzierżawców, po 
akceptacji ekonomicznej przez Inwestora. Należy stsosować jeden wybrany przez Inwestora typ, wykonywany 
przez jednego producenta.

5.2.2. – Warunki ochrony przeciwpożarowej 

a) Dane ogólne i kwalifikacja

Na terenie targowiska zaprojektowano 7 zespołów boksów handlowych. 
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Zakłada się, że każdy z boksów handlowych będzie użytkowany jednocześnie przez nie więcej niż 5 osób 
(kupujących), w poszczególnych zespołach boksów nie będzie przybywać jednorazowo więcej niż 50 osób. 
Część socjalna będzie użytkowana przez osoby korzystające z sanitariatów oraz przez administratora targowiska. 
Zaprojektowano również wiaty zadaszeniowe o konstrukcji stalowej szkieletowej. 
Część socjalno-administracyjną oraz boksy handlowe zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZLI, 
jednakże cały teren targowiska kwalifikuje się, jako plac składowy o gęstości obciążenia ogniowego do 500 
MJ/m2.
Teren targowiska zlokalizowany jest w zabudowie miejskiej. Wokół znajdują się budynki mieszkalne 
wielorodzinne, budynki usługowe, ogrody przydomowe, oraz park miejski. 
Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w odległości około 14.5 metrów od obiektów targowiska. 

b) Klasa odporności pożarowej budynków oraz klasa odporności ogniowej ich elementów. 

Dla obiektu o kategorii zagrożenia ludzi ZLI - klasa odporności ogniowej - B, jednak ze względu na to, że obiekt 
jest parterowy, obniża się ją na „D" Budynek socjalny powinien posiadać klasę „D" odporności pożarowej. Opis 
elementów konstrukcyjnych pawilonów handlowych:
- główna konstrukcja nośna / ściany zewnętrzne - ściany zewnętrzne szkieletowe, stalowe pokryte płytą 

warstwową, o odporności ogniowej EI15 
- stropodach - płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu o grubości 6 i 10cm o odporności 

ogniowej El 15
- konstrukcja stropodachu - szkielet stalowy

c) Strefy pożarowe. 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej utworzonej przez całe targowisko (z uwagi na wymagania stawiane 
występującym w projekcie obiektom kubaturowym) jest równa 10000 m2, i nie jest przekroczona. 

d) Warunki ewakuacji i awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

Zespoły boksów handlowych mają podział wewnętrznego na mniejsze pomieszczenia i 
posiadająjedno wyjście o wymaganej szerokości co najmniej 0,9 m, z każdego boksu 
bezpośrednio na drogę ewakuacyjną. 
Na terenie targowiska zaprojektowano układ dróg komunikacyjno-ewakuacyjnych o 
szerokości co najmniej 5 m. ponadto zaprojektowano dwa dodatkowe wyjścia 
ewakuacyjne o szerokości 2m. 
Wyjście z terenu targowiska jest umożliwione czterema bramami: 
- dwie bramy wejściowe od strony ulicy Parkowej 
- dwie bramy wejściowe od strony wewnętrznej drogi targowiska oraz dwoma furtami wejściowymi - 

jedna od strony północnej, jedna od strony południowej 
Wyposażenie budynków i terenu targowiska w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane (nie 
przewiduje się). 

e) Elementy stałego wyposażenia i wykończenia wnętrz. 

Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których 
produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest 
zabronione.
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

f) Urządzenia przeciwpożarowe. 

Budynek socjalny i pawilony handlowe, jak i teren targowiska nie wymagają wyposażenia w żaden typ urządzeń 
przeciwpożarowych. 

g) Gaśnice podręczne. 

Pomieszczenia w budynku socjalnym oraz pawilony handlowe należy wyposażyć w gaśnice proszkowe o 
pojemności: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna 
przypadać na każde 100 m2 powierzchni budynku. Sprzęt gaśniczy powinien znajdować się w miejscu łatwo 
dostępnym i widocznym. Do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości 1m. Miejsca usytuowania 
gaśnic powinny być oznakowane zgodnie z PN. 

h) Pozostałe zagadnienia przeciwpożarowe. 

• warunki lokalizacji, drogi pożarowe i zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 
scharakteryzowano w części opisowej do projektu zagospodarowania terenu, 
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• drogi ewakuacyjne na terenie targowiska należy oznakować znakami fotoluminescencyjnymi zgodnie z PN, 
w budynkach i na terenie targowiska nie przewiduje się składowania materiałów/towarów stwarzających 
możliwość zagrożenia wybuchem. 

5.3. Konstrukcja

5.3.1. – Obowiązujące normy i przepisy 

PN-82/B-2001 - “Obciążenia budowli . Obciążenia stałe”. PN-82/B-2003 - “Obciążenia budowli . 
Obciążenia zmienne technologiczne”. PN-B-02010:1980 - “Obciążenia w obliczeniach statycznych. 
Obciążenia śniegiem” wraz ze zmianą z 10.2006 PN-80/B-02010/Az1:2006. PN-B-02011:1977 - 
“Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem” wraz ze zmianą z 07.2009 PN-B-
02011:1977/Az1. PN-81/B-03020 - “Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie”.
PN-EN-1993-1-1 Eurokod3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1.1 Reguły ogólne i reguły dla 
budynków.
PN-EN-1993-1-8 – Eurokod 3 “Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8 – Projektowanie węzłów”. 
PN-90/B-03200 - “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”. PN-B-06200/2002 -
“Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”. PN-B-
03215/1998 - “Połączenia z fundamentami”. 
PN-EN ISO - 12944-5 - “Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich”. PN-B-03264/2002 - “Konstrukcje żelbetowe i sprężone”. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

5.3.2. – Dane ogólne

 Zespoły boksów handlowych od nr „I” do nr „VI” to obiekty dwunawowe z dachem dwuspadowym
krytym płytą warstwową, ściany zewnętrzne w konstrukcji lekkiej osłonowej z płyty warstwowej w układzie 
pionowym. Główne wymiary pojedynczego zespołu w osiach konstrukcji wynoszą: Lmax=23,76m, 
Bmax=7,78m,  Hmax=3,35m  (wysokość  mierzona  od  poziomu  posadzki do projekt budowlany przebudowy 
targowiska miejskiego zlokalizowanego w krośnie odrzańskim, przy ul. parkowej, dz,nr 1230/2, 1072/1, 1046/13 
kalenicy dachu). Kształt pojedynczego obiektu w rzucie poziomym-regularny prostokątny, bryła budynku zwarta. 
Obiekty zaprojektowano w konstrukcji stalowej szkieletowej składającej się z dwunawowych ram płaskich, 
rozstawionych modularnie co 3,96m w kierunku podłużnym obiektu. Pojedyncza rama składa się dwóch rygli 
i trzech słupów. Prostopadle do ram, na ryglach opierają się płatwie dachowe, do których mocowana jest płyta 
warstwowa-dachowa. Każdy zespół podzielony jest na boksy, za pomocą ścian wewnętrznych osłonowych z płyt 
warstwowych w układzie pionowym mocowanych do rygli poziomych fasadowych. 

 Zespół boksów handlowych nr „VII” to obiekt jednonawowy z dachem jednospadowym krytym płytą 
warstwową, ściany zewnętrzne w konstrukcji lekkiej osłonowej z płyty warstwowej w układzie pionowym. 
Główne wymiary obiektu w osiach konstrukcji wynoszą: Lmax=39,60m, Bmax=3,89m, Hmax=3,40m (wysokość 
mierzona od poziomu posadzki do szczytu dachu). Kształt obiektu w rzucie poziomym-regularny prostokątny, 
bryła budynku zwarta. Obiekt zaprojektowano w konstrukcji stalowej, szkieletowej składającej się 
z jednonawowych ram płaskich, rozstawionych modularnie co 3,96m w kierunku podłużnym obiektu. Pojedyncza 
rama składa się z rygla i dwóch słupów. Prostopadle do ram, na ryglach opierają się płatwie dachowe, do których 
mocowana jest płyta warstwowa-dachowa. Obiekt podzielony jest na boksy, za pomocą ścian wewnętrznych 
osłonowych z płyt warstwowych w układzie pionowym mocowanych do rygli poziomych fasadowych. 
Konstrukcję poszczególnych zespołów usztywnione są za pomocą rygli fasadowych poziomych oraz za pomocą 
stężeń prętowych. Główne elementy konstrukcyjne zespołów boksów handlowych zaprojektowano z typowych 
profili gorącowalcowanych zamkniętych typu RK, RP ze stali niestopowej S235JRH wg PN-EN-10210-2. 
Posadowienie boksów handlowych bezpośrednie za pomocą stóp fundamentowych. 

 Wiata zadaszenia ciągów pieszych to obiekt zaprojektowany w konstrukcji stalowej, szkieletowej
składającej się z dwóch ram podłużnych na których opierają się wiązary oraz krokwie stalowe. Dach wiaty 
dwuspadowy, kryty poliwęglanem dwukomorowym. Rama podłużna składa się z ośmiu słupów stalowych oraz 
płatwi ciągłej wieloprzęsłowej. Rozstaw słupów ramy, modularny co 7,92m, w miejscu występowania słupów 
oraz w połowie rozpiętości płatwi oparty jest wiązar dachowy, miejsce pomiędzy wiązarami wypełniają krokwie 
stalowe. Główne wymiary wiaty w osiach konstrukcji wynoszą: Lmax=49,74m, Bmax=4,54m (rozstaw ram 
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podłużnych), Hmax=4,80m (wysokość mierzona od poziomu posadzki do kalenicy dachu). Kształt wiaty 
w rzucie poziomym-regularny prostokątny. 
Główne elementy konstrukcyjne wiaty zaprojektowano z typowych profili gorącowalcowanych zamkniętych typu 
RK, RP ze stali niestopowej S235JRH wg PN-EN-10210-2 oraz profili gorącowalcowanych typu HEA ze stali 
niestopowej S235JR wg PN-EN-10025-2. Posadowienie wiaty bezpośrednie za pomocą stóp fundamentowych. 

5.3.3. – Fundamenty i posadowienie

 Fundamenty wiaty oraz boksów handlowych zaprojektowano jako stopy żelbetowe z betonu C16/20. 
Stopy o wymiarach: F1 - 70x70x30cm (axbxh), F2 -90x70x30cm (axbxh), F3 - 130x110x30cm (axbxh),
zbrojone krzyżowo dołem prętami 012 ze stali AIIIN-RB500W w rozstawie co 20cm. Głowice stóp o wymiarach 
30x30cm (axb) oraz 40x74cm zbrojone 4 i 8 prętami 012 ze stali AIIIN-RB500W oraz strzemionami 06 ze stali
A0-St0S w rozstawie co 10cm. Posadowienie stóp fundamentowych przyjęto częściowo na gruncie rodzimym o 
nienaruszonej strukturze w warstwie II (piaski drobne) a częściowo na podsypce piaskowo-żwirowej 
zagęszczonej. Posadowienie na podsypce piaskowej zagęszczonej w części terenu podyktowane jest 
występowaniem w poziomie posadowienia nasypów niebudowlanych. Poziom posadowienia jest zróżnicowany, 
opada zgodnie z ukształtowaniem istniejącego i projektowanego terenu, szczegóły podano na przekroju A1-A1 
rys. K/5.
Uwaga1: Poziomy występowania nasypów niebudowlanych- patrz załącznik nr3 „Opinii geotechnicznej”. 
Uwaga2: Podsypki piaskowo-żwirowe wykonywać warstwami max. co 30cm. Podsypkę zagęszczać do stopnia 
zagęszczenia min. IS=0,95.
Uwaga3: Odbiór wykopów fundamentowych oraz stopnia zagęszczenia podsypek piaskowo-żwirowych winien 
dokonać uprawniony geolog z dokonaniem wpisu do dziennika budowy. 

5.3.4. – Układ konstrukcyjny 

 Zespół boksów handlowych nr „I”do „VI”
Główny układ konstrukcyjny obiektów stanowią dwunawowe ramy płaskie rozstawione modularnie w kierunku 
podłużnym obiektu. Na ryglach ram oparte są płatwie dachowe. Obciążenie przekazywane są z płyt 
warstwowych dachowych na płatwie, z płatwi na rygle i słupy ram, następnie na stopy fundamentowe i na grunt. 
Obciążenie poziome od parcia i ssanie wiatru przekazywane są przez płytę warstwową na rygle poziomie, na 
słupy ram, następnie na fundamenty i na grunt. 
 Zespół boksów handlowych nr „VII”
Główny układ konstrukcyjny obiektu stanowią jednonawaowe ramy płaskie rozstawione modularnie w kierunku 
podłużnym obiektu. Na ryglach ram oparte są płatwie dachowe. Obciążenie przekazywane są z płyt 
warstwowych dachowych na płatwie, z płatwi na rygle i słupy ram następnie na stopy fundamentowe i na grunt. 
Obciążenie poziome od parcia i ssanie wiatru przekazywane są przez płytę warstwową na rygle poziomie, na 
słupy ram, następnie na fundamenty i na grunt.  
 Wiata zadaszenia ciągów pieszych
Główny układ konstrukcyjny obiektu stanowią dwie ramy podłużne usytuowane wzdłuż zewnętrznych osi 
obiektu. Pojedyncza rama składa się z ośmiu słupów i płatwi ciągłej wieloprzęsłowej. Na płatwi oparte są 
wiązary oraz krokwie dachowe. Obciążenia przekazywane są z płyt poliwęglanu komorowego, na krokwie 
i wiązary następnie na płatwie i słupy, ze słupów na stopy fundamentowe i na grunt. 

5.3.5. – Przegrody budowlane

 Dach boksów handlowych zaprojektowano z płyt warstwowych dachowych gr.6,0 i 10cm z rdzeniem 
poliuretanowym. Płyty dachowe mocowane do płatwi stalowych za pomocą wkrętów samowiercących wg 
wytycznych producenta. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne boksów handlowych zaprojektowano z płyt 
warstwowych gr.6,0 i 10cm z rdzeniem poliuretanowym. Płyty ścienne mocowane do ryglielków fasadowych 
stalowych za pomocą wkrętów samowiercących wg wytycznych producenta. 

5.3.6. – Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe

 Fundamenty obiektów należy wykonać z betonu C16/20. Powierzchnie betonowe stykające się 
z gruntem należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez przesmarowanie powierzchni min. 2x 
Dysperbitem K lub innymi środkami o podobnym charakterze, (środek bezrozpuszczalnikowy). Pozostałe 
izolacje wg opracowania branży architektonicznej. 
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Zabezpieczenie antykorozyjne

 Zabezpieczenie za pomocą powłok malarskich: 
Elementy stalowe boksów handlowych należy zabezpieczyć zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-5:2009. 
Przyjęto klasę agresywności C2, konstrukcja nienarażona na działanie promieni UV. Dla tak przyjętej 
klasyfikacji przyjęto system malarski – system alkidowy – nr systemu A2.01 zgodnie z PN-EN ISO 12944-
5:2009
- 1 x warstwa alkidowa podkładowa gr.40µm. 
- 2 x warstwa alkidowa nawierzchniowa gr.80µm.
Elementy stalowe konstrukcji wiaty, należy zabezpieczyć zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-5:2009. Przyjęto 
klasę agresywności C3, konstrukcja narażona na działanie promieni UV. Dla tak przyjętej klasyfikacji przyjęto 
system malarski –

system alkidowy – nr systemu A3.01 zgodnie z PN-EN ISO 12944-5:2009
- 2 x warstwa alkidowa podkładowa gr.80µm. 
- 2 x warstwa alkidowa nawierzchniowa gr.120µm.
Przygotowanie powierzchni wykonać przez śrutowanie do stopnia czystości Sa 2,5 wg PN-EN ISO8501-1 – 
usunięcie zanieczyszczeń, rdzy, tłuszczu, kurzu. Wszystkie warstwy należy wykonać w zakładzie produkcji 
konstrukcji stalowych, przy powstaniu uszkodzeń powłoki podczas transportu lub montażu należy wykonać 
wyprawki malarskie na budowie.
Na wystające śruby fundamentowe wiaty zadaszenia ciągu pieszego i nakrętki przy podstawie słupów nałożyć 
kapturki z tworzywa sztucznego.
Kolorystyka konstrukcji stalowej wg opracowania branży architektonicznej. 

5.3.7. – Wytyczne wykonawstwa

 Obiekty wykonywać wyłącznie na podstawie projektu wykonawczego, w którym winny znaleźć się 
wszystkie szczegóły i rysunki warsztatowe. Projekt budowlany nie jest podstawą do wykonywania obiektu, 
a jedynie podstawą do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 
Obiekty należy montować przy udziale środków, które zapewniają osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i 
stateczności układu geometrycznego i wymiarów. Możliwość użytkowania konstrukcji i jej części powinna być 
zapewniona w każdej fazie montażu za pomocą stężeń, usztywnień przewidzianych w projekcie oraz stężeń 
montażowych opracowanych przed montażem. 
Elementy konstrukcji stalowych należy wykonać jak dla klasy „2” konstrukcji określonej w załączniku “A” PN-
B-06200:2002.
 Konstrukcje stalowe winien wykonać zakład, który spełnia wymagania dotyczące kwalifikacji 
wykonawców wg załącznika “D” PN-B- 06200:2002. Śruby zwykłe kl.5.6 – wg PN-EN ISO 4014, nakrętki 
sześciokątne wg PN-ISO 4032 – klasa dokładności A i B, podkładki wg PN-EN ISO 7089 – klasa dokładności A 
i B.
Śruby sprężone – wysokiej wytrzymałości HV, klasy 10.9 – wg PN-EN-14399-4:2007, nakrętki sześciokątne wg 
PN-EN 14399-3 - klasa dokładności A i B, podkładki wg PN-EN 14399-6 – klasa dokładności A i B. Wszystkie 
połączenia sprężane kategorii „D”, klasy zestawów K1. 
 Dokręcanie śrub sprężanych kluczem dynamometrycznym   należy wykonywać etapami, tak aby uzyskać 
zbliżone wartości sił w śrubach. Odbiór techniczny złącz, ww śrub o wysokiej wytrzymałości powinien odbywać 
się protokolarnie. Dopuszczalne niezgodności złączy spawanych wg PN-EN ISO 5817:2004. Nakrętki napinające 
stężeń prętowych – otwarte wg PN-57/M-82269. Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, nakrętki napinające – 
ocynkowane. Pod słupy stalowe należy wykonać podlewki gr.30mm z zaczynu cementowego – zaleca się 
zaprawę montażową bezskurczową. 
Przy wykonywaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać osiowego ich 
rozstawu.

5.3.8. – Wytyczne użytkowania 

 Przypomina się o konieczności odśnieżania połaci dachowych w okresie bardzo obfitych opadów 
śniegu. Śnieg może gromadzić się głównie na połaciach zespołów boksów handlowych przyległych do wiaty 
zadaszenia, gdzie występować mogą worki śnieżne od ześlizgu śniegu z połaci wiaty. Należy dokonywać również 
kontroli rur spustowych i rynien dachowych oraz konserwacji okresowej konstrukcji stalowej.
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5.3.9. – Uwagi końcowe 

 Do realizacji obiektu stosować wyłącznie materiały posiadające aprobaty techniczne lub certyfikaty 
wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa. Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem 
osoby uprawnionej z zachowaniem „Technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlano –
montażowych” lub odpowiednich instrukcji np. ITB. W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych 
w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych należy porozumieć się z autorem opracowania dla 
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego. 
 W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu należy po zakończeniu robót opracować 
dokumentację powykonawczą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

 Jednostką obmiarową zgodne z podanymi w kolejnych rozdziałach SST, w przypadku wątpliwości 
decydują jednostki przyjęte w kosztorysie. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D - 00.01.00

DROGI  I  UKSZTAŁTOWANIE 
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót w branży drogowej podczas przebudowy 
Targowiska Miejskiego w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Parkowej. 

1.2. Zakres stosowania SST

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wyszczególnionych w pkt. 1.1.

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w .przypadkach 
małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem nawierzchni utwardzonych kostką betonową grub. 8 mm.. 

W zakres robót wchodzi:
– dowóz materiałów, 
– wytyczenie trasy,
– korytowanie,
– wykonanie podbudowy
– ułożenie nawierzchni, 
– uporządkowanie terenu 
– odbiór robót
– kasa !

1.3.1. Charakterystyka i przedmiot proj. drogowego:

 Projektuje się wykonanie odcinków ulic zewnętrznych od strony zachodniej i południowej (oznaczonych 
na planie A-B-C) o jezdniach szerokości 5,5m. Od strony północnej teren targowiska ogranicza ulica 
zaprojektowana przez inne Biuro Projektów „Sadyba” natomiast od strony wschodniej istniejąca ul. Parkowej, 
przy której projektuje się tylko przebudowę parkingu. 
 Na terenie targowiska zaprojektowano 2 drogi piesze szerokości 5 m umożliwiające także dojazdy 
zaopatrzeniowe oraz chodniki przy jezdniach pomiędzy pawilonami o zmiennej szerokości. 
 Od strony północnej i południowej  w nawierzchni targowiska zaprojektowano podłużne stopnie 
o zmiennej wysokości (0÷15cm) w celu nawiązania się z poziomem ulic zewnętrznych. 

1.3.2 Konstrukcja projektowanych nawierzchni

                1.Drogi zewnętrzne i parking 
- kostka betonowa szara gr. 8cm na 4cm podsypce cem.-piaskowej
- podbudowa z betonu B7,5 gr. 16cm
- warstwa odsączająca z piasku -12cm 

                2.Ciągi pieszo - dojazdowe na terenie targowiska 
- kostka betonowa kolorowa gr. 8cm na 4cm podsypce cem.-piaskowej
- podbudowa z betonu B7,5 gr. 12cm
- warstwa odsączająca z piasku -10cm 

                2.Chodniki pozostałe 
- kostka betonowa kolorowa gr. 8cm na 4cm podsypce cem.-piaskowej
- warstwa nośna z grubego piasku lub pospółki - 12cm 
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1.3.3.Roboty ziemne, przygotowanie podłoża gruntowego 

 Istniejące nawierzchnie należy rozebrać. Materiały z rozbiórki oraz wszelkie zanieczyszczenia usunąć.  
Roboty ziemne polegają na wyprofilowaniu terenu do rzędnych projektowanych spodu konstrukcji nawierzchni. 
 Grunty słabonośne lub trudno zagęszczające się wymienić na grunty spełniające wymogi do 
wykonywania nasypów. Nasypy, także w przypadku zasypywania wykopów przy obiektach takich jak studzienki, 
fundamenty, zagęszczać warstwami o grubościach właściwych do rodzaju gruntu i rodzaju sprzętu 
zagęszczającego. Podłoże zagęścić do 0,98 wg. metody Proctora. Przygotowanie podłoża pod nawierzchnie 
należy kontrolować laboratoryjnie. Nośność podłoża gruntowego winna spełniać wymagania określone 
w Warunkach technicznych określonych w Rozporządzeniu Min. Transportu i Gosp. Morskiej z 2 marca 1999r. –
zał. Nr 4. (wtórny moduł odkształcenia=100). 

1.3.4. Wyszczególnienie robót rzeczowych objętych przedmiarem ofertowym 

Roboty przygotowawcze

– Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.

Rozbiórka elementów targowiska

– Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej  
– Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 
– Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 
– Rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Grubość nawierzchni 12 cm 
– Rozbiórka ogrodzenia z siatki metalowej wraz z słupkami  
– Rozbieranie toalet na pl .targowiska.
– Rozebranie wiat z elementów stalowych i żelbetowych pokrytych płytami z blachy trapezowej 
– Rozbiórka ław betonowych ogrodzenia, toalety, wiaty  
– Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu śmieci.Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 
– Wywiezienie gruzu, el. stalowych i innych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 
– Wywiezienie gruzu  gruzu, el. stalowych i innych  samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 
– Opłata - wysypisko, utylizacja 

Roboty ziemne

– Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 na odkład. 
Grunt kategorii III (w tym z koryt pod drogi 644m3 reszta do wymiany)

– Przemieszczanie spycharkami 74 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady 
podstawowe. Grunt kategorii I-III

– Nakłady dodat.za każde rozpoczęte 10m przemieszczenia gruntu kat.I-III spycharkami 74kW,do nakładów 
podstaw.dodawać nakłady dodat. w przedziałach pon.10 do 30m 

– Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładow. 5-10 t na odl.do 1 km. runt kat.III-IV - wywóz gruntu  

– Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy 
przewozie po drogach o nawierzch. utwardzonej.Grunt I-IV

– Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładow. 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV - dowóz gruntu z doliczeniem kosztu 
zakupu

– Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy 
przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV

– Rozmieszczenie, formowanie i zagęszczanie dowiezionej ziemi spycharkami 74 kW (100 KM).- analogia 
– Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III 

Podbudowy

– Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach 
kategorii II-IV

– Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, przy 
użyciu walca wibracyjnego - drogi zewnętrzne i parking 
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– Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy 
użyciu walca wibracyjnego - ciągi pieszo-dojazdowe 

– Mechaniczne zagęszczanie warstwy nośnej z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm,przy użyciu 
walca wibracyjnego - chodniki

– Podbudowy betonowe B7,5, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm 
- drogi zewnętrzne i parking 

– Podbudowy betonowe B7,5, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 
- ciągi pieszo-dojazdowe 

Nawierzchnie

– Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej 
grub.4 cm, spoiny wypełniane piaskiem - drogi zewnętrzne i parking 

– Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-
piaskowej grub.4 cm, spoiny wypełniane piaskiem - ciągi pieszo-dojazdowe 

– Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej 
grub.4 cm, spoiny wypełniane piaskiem  

Elementy ulic

– Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm. 
– Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem 

C12/15
– Rowki pod obrzeża 
– Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową 
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1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego lub 
barwionego, jedno - lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów.

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się 
stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych: szeroki asortyment przytoczono ze względów poznawczych 
oraz porównawczych, ułatwiający dobór materiału. 

 Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta:
1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle

barwionej grubości min. 4 mm, 
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi 

i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 
3. klasa:

a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm. 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
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 Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów).
 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, 
a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od 

wymiarów:
 długość i szerokość  3,0 mm,
 grubość    5,0 mm,

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
 50 MPa, dla klasy „50”,
 35 MPa, dla klasy „35”,

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 
zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 
 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie 

powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe 

niż 20%, 
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości: 

 3,5 mm, dla klasy „50”,
 4,5 mm, dla klasy „35”,

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 
sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie 
elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. 
Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1.

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam powstają w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają 
w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości Wymagania 

gatunek 1 gatunek 2

1 Stan powierzchni licowej:
 tekstura

 rysy i spękania 
 kolor według katalogu  

producenta

 przebarwienia

 plamy, zabrudzenia niezmy-
walne wodą 

 naloty wapienne

jednorodna w danej
partii
niedopuszczalne
jednolity dla danej partii

dopuszczalne niekontras-
towe przebarwienia na
pojedynczej kostce

niedopuszczalne

dopuszczalne

jednorodna w danej
partii
niedopuszczalne
dopuszczalne różnice w 
odcieniu tego samego
koloru
dopuszczalne kontrasto-
we przebarwienia tego
samego koloru na poje-
dynczej kostce

niedopuszczalne

dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
 dopuszczalna liczba w

1 kostce
 dopuszczalna wielkość 

(długość i szerokość) 

2

30 mm x 10 mm

2

50 mm x 20 mm
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3 Szczerby i uszkodzenia krawę-
dzi i naroży przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne

4 Uszkodzenia krawędzi 
pionowych
 dopuszczalna liczba w

1 kostce
 dopuszczalna wielkość 

(długość i głębokość) 

2

20 mm x 6 mm

2

30 mm x 10 mm

 Nawierzchnie sztuczne i kompozytowe wymienione w pkt. 1.3 wykonywać wg instrukcji wybranego 
producenta, materiały te muszą mieć stosowne atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania. 

2.2.3. Składowanie kostek 

 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

 piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
 piasek łamany (0,0752) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,0754) mm albo miał (04) mm,

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 [1], 
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 
wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 
i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
 piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3, 
 piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
 zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające 
wymagania norm lub aprobat technicznych.

 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-
piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

2.4. Krawężniki, obrzeża 

 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni 
z kostek można stosować: 
a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadającego 

aprobatę techniczną obrzeża przy bieżni i rozbiegu skoczni – typu bezpiecznego, z nakładką elastyczną, 
b) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a i 2.3 b, 
c) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania nirm i  SST. 
d) Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 

rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 
 Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3. 
Wszystkie krawężniki i obrzeża na ławach betonowych, jak w projekcie drogowym. 
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2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 

 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom 
właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

 Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; 
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

 Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych 
SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie 
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom SST. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć 
wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można 
wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek 
(zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, 
aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig 
do za i rozładunku. 
 Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy 
układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
 Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 
 Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 
transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
 Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej 
SST.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Podłoże i koryto 

 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST i stosownymi normami.
 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 

5.3. Konstrukcja nawierzchni

 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST (przykłady 
konstrukcji nawierzchni podaje załącznik 2). 
 Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku piaskowym 

WP  35 wg [8].
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie 
występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 

5.4. Podbudowa

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
 Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub 
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.5. Obramowanie nawierzchni

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4. 
 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne 
z wymaganiami zawartymi w OST oraz wymaganymi normami.
 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed 
ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni 
i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.6. Podsypka

 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 
zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne 
odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1 cm.
 Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią 
z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
 współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35, 
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 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała 
się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 
4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej 
zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń 
Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy 
ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne

 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki 
kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów 
i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka 
do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, 
przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe 
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia 
się kostką ciętą, przycinaną na budowie narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 
ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 
podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
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 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy 
spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

cementowo-piaskowej.
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu w-wy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, 
po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej 
w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka 
powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć 
monolit z kostkami.
 Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych 
z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych 
powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni 
w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale 
zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e). 
 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje 
zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi 
w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm 
i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej 
otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku 
i można oddać do użytku. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
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 aprobatę techniczną, 
 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 
 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7), 

b) w zakresie innych materiałów 
 sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, 

obrzeży), 
 ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 

wątpliwości Inżyniera. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp.
Wyszczególnienie
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań 
Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg SST  

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: 
grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z
dokumentacją pro-jektową i 
specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości 1 cm

5 Badania wykonywania nawierzchni z
kostki

a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej

-

b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunięcie od osi 
projektowa-nej do 2 cm

c) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach cha-
rakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) równość w profilu podłużnym (wg 
BN-68/8931-04 [9] łatą czteromet-
rową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

e) równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z po-
ziomnicą i pomiarze prześwitu kli-nem 
cechowanym oraz przymiarem
liniowym względnie metodą niwela-
cji)

Jw. Prześwity między łatą a po-
wierzchnią do 8 mm 

f) spadki poprzeczne (sprawdzone me-
todą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od do-kumentacji 
pro-jektowej do 0,3%

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym)

Jw. Odchyłki od sze-rokości 
projekto-wanej do 5 cm

h) szerokość i głębokość wypełnienia 
spoin i szczelin (oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po wykrusze-niu
dług. 10 cm) 

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej 
lub decyzji Inży-niera 

6.4. Badania wykonanych robót

 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 



Przebudowa Targowiska Miejskiego
w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Parkowej 

– specyfikacje techniczne –-

– 53 –

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 
5b)

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
metod i do-puszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 
5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 
 ewentualnie wykonanie podbudowy,
 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
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 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie podsypki,
 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
 ułożenie i ubicie kostek, 
 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
 pielęgnację nawierzchni, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących 
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których 
zakres jest określony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5. 
 W przypadku wątpliwości decydują wartości ujęte w kosztorysie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki 
uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania                  
i ocena zgodności 

5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

10.2. Branżowe Normy 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki 
i obrzeża 

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (sst) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót branży sanitarnej dla przyłącza kanalizacji deszczowej podczas przebudowy Targowiska 
Miejskiego w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Parkowej. 

1.2. Zakres stosowania SST

 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest jednym z dokumentów przetargowych 
i kontraktowych, przy zlecaniu i realizacji robót sanitarnych opisanych w pkt. 1.1.
 Sporządzona została na podstawie projektu wykonawczego branży sanitarnej i opisuje zasady rozwiązań 
techniczno – materiałowych tam zawartych. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
projektowanych zewnętrznych instalacji przyłącze kanalizacji deszczowej. 

 Celem projektu jest rozwiązanie zagadnień, związanych z odprowadzeniem wód opadowych 
i roztopowych z terenu przebudowywanego Targowiska Miejskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa, dz. nr 
1230/2, 1072/1, 1046/13.
Zakresem swoim projekt obejmuje rurociągi kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi oraz 
studzienkami deszczowymi, odwadniającymi ciągi piesze i zadaszenia nad zespołami nr I ÷ VII. 

Uwaga:

 Jeżeli w tekście specyfikacji technicznej zostaną użyte nazwy własne, konkretne marki lub nazwy 
handlowe materiałów i urządzeń, - nie oznacza to bezwzględnego obowiązku użycia konkretnej marki lub 
producenta, a jedynie wskazuje przykładowy, porównawczy standard jakościowy i techniczny, przyjęty do 
obliczeń i zestawień. 
 W związku z  powyższym dopuszcza się stosowanie innych - zastępczych materiałów i urządzeń, pod 
warunkiem utrzymania przez nie, podstawowych parametrów technicznych i estetycznych nie gorszych niż 
materiały i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz SST, - przy jednoczesnej 
akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3.1. Wyszczególnienie robót rzeczowych objętych przedmiarem ofertowym 

Roboty ziemne

– Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, 
głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV 

– Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych 
z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV 

– Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość 
wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III

– Umocnienie ażurowe ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach 
suchych. Wykopy o szer. do 1m i głęb.do 3m. Grunt kat.III-IV 

– Umocnienie ścian wykopów palami szalun. stal.pod komory, studzienki itp.na sieciach zewnętrzn. w gruntach 
suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką. Głęb. umocnienia do 3m 

– Podłoża i obsypki z dowiezionego piasku do nawierzchni drogowych z doliczeniem transportu 
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– Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55 kW. 
Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV 

– Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,25m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej 
w hałdach z transp. samochodami samowył. do 5t, do 1km. Grunt I-III - wywóz 

– Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. do 
5t,przy przewozie po drogach o nawierzch. utwardzonej. Grunt I-IV

 Roboty inżynieryjne

– Studzienki deszczowe TEGRA 600 (dł=4,67m)  z teleskopowym adapterem z włazem i żelbetowym 
pierścieniem odciążającym oraz wpustem ulicznym kl.D400 z wiaderkiem osadnikowym - analogia 

– Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o średnicy 315 mm niewłazowa (dł=4,55m). Zamknięcie rurą 
teleskopową z wpustem deszczowym B125 ,kineta studzienki z PE 250, wiaderko osadnikowe 

– Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o średnicy 315 mm niewłazowa (dł=5,58m). Zamknięcie rurą 
teleskopową z pokrywą żeliwną B125, kineta studzienki z PP D160 

– Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o średnicy 315 mm niewłazowa (7,90m). Zamknięcie rurą 
teleskopową z pokrywą żeliwną D400, kineta studzienki z PP D200 

– Przejścia przez ściany studzienek tulejami ochronnymi krótkimi 200 mm - analogia 
– Przejścia przez ściany studzienek tulejami ochronnymi krótkimi 315 mm - analogia 
– Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone na wcisk 
– Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk 
– Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk 
– Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 250 mm,łączone na wcisk 
– Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - korek 
– Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk - korek 

1.3.2. Stan istniejący 

 W ulicy Parkowej projektowana jest staraniem Inwestora miejska sieć kanalizacji deszczowej. Stanowi 
ją kanał z rur kanalizacyjnych PVC-U, klasy S (SDR34) SN8 o średnicy Dy = 315 x 9,2 mm. 
Zagłębienie dna kanału na odcinku od studni D1 do D32 wynosi H = 2,14 ÷ 1,95 m, a rzędna bezwzględna dna 
kanału D1 – 79,00 m n.p.m., D32 – 78,75 m n.p.m., spadek dna kanału i = 0,5 %. 
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1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych.

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych 
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, 
spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli 
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie 
nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego. 

1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych, 
stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod 
przeszkodą na trasie kanału. 

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natężenia przepływu. 

1.4.3.12. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze 
urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału 
z utwardzonych powierzchni terenu.
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1.4.4. Elementy studzienek i komór

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej.

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w OST: S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST: B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

 Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych, posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Przed wbudowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera. 
 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej 
powinny odpowiadać normom krajowym, zastąpionym, jeśli to jest możliwe przez normy europejskie lub 
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich, elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE, co oznacza że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub: 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, wydaną przez producenta jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, lub: 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

2.2. Elementy budowy sieci sanitarnych

 - wg zestawień w projekcie oraz w części kosztorysowej. 
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2.3. Szalunki

 Przy wykonywaniu robót ziemnych liniowych wymagane będzie szalowania pionowych ścian wykopów 
wąsko przestrzennych oraz wykopy jamiste dla głębszych studni kanalizacyjnych. 
Dla wykopów ręcznych o głębokości przekraczającej 1,5 m przewiduje się zastosowanie szalowania pełnego 
wg. jednolitego systemu, zapewniającego komplet elementów pasujących do siebie i gwarantujących spełnienie 
warunków technicznych i technologicznych, przy zachowaniu bezpieczeństwa użytkowania. 
Zaleca się deskowania ścianką szczelną na przykład typu „01” wg Przedsiębiorstwa produkcyjno – Usługowego 
Budownictwa „Janson s.c.” – Kleszczów, ul. Główna 122, lub inny system szalunkowy - równorzędny. 

 System z szyną prowadzącą przy deskowaniu zasadniczym (podobnie jak ewentualna nadstawa) składa 
się następujących elementów: 
– Ramy z podwójną szyną prowadzącą oraz pary rozpieraków z możliwością regulacji rozstawu, dzięki 

zastosowaniu śruby rzymskiej. Wstawienie dodatkowej wstawki dystansowej na rozpieraku, daje możliwość 
uzyskania większego rozstawu, potrzebnego do zamontowania studni kanalizacyjnej. 

– Dwóch par płyt szalunkowych wsuwanych równolegle do stalowych szyn prowadzących ramy rozpierającej. 
 Połączenie pomiędzy płytą deskowania a ramą wykonane jest na wpust piórowy, co tworzy rodzaj 
ścianki szczelnej – dzięki czemu deskowanie przydatne jest nawet w terenie o wysokim poziomie wód 
gruntowych. Rozwiązanie takie daje również możliwość rozstawienia płyt szalunkowych do szerokości 
np. montowanej studni, przy zachowaniu ciągłości deskowania. 
Niezależne przesuwające się płyty deskowania pozwalają na ich łatwy montaż i demontaż. Pólprzegubowe 
połączenia rozpieraka z szyną prowadzącą ułatwia wprowadzenie ramy w grunt oraz jej wyciągnięcie. 
Maksymalny nacisk gruntu to 40 kN/m2.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania proj. kanalizacji i sieci wodociągowej 

 Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
 Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 żuraw budowlany samochodowy do 4 t, 
 wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0.5 t, 
 wciągarka mechaniczna, 
 wciągarka ręczna 3÷5 t, 
 wózek widłowy, 
 koparka przedsiębierna, 
 ładowarka, 
 samochód skrzyniowy 5÷10 t,
 samochód samowyładowczy do 5 t, 
 samochód dostawczy 0,9 t
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 ciągnik kołowy 29÷37 kW, 
 przyczepa samochodowa 4÷5 t
 spycharka kołowa lub gąsienicowa 100 KM, 
 sprężarka spalinowa przewodowa 4÷5 m3/min,
 młot udarowy pneumatyczny, 
 zrywarka przyczepna,
 łopaty i taczki, 
 betoniarka wolnospadowa spalinowa 250 dcm3,
 pompa do betonu z rurociągiem 7,5 m3/h,
 ubijak spalinowy 20 kg,
 wiertarka udarowa,
 piła mechaniczna, 
 spawarka elektryczna wirująca 300 A, 
 beczkowóz,
 barakowozy

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Warunki transportu

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Opis projektowanych robót

5.2.1. Zagospodarowanie

 Przyłącze kanalizacji deszczowej na całej swojej długości ułożone jest doziemnie. Odpływy 
deszczowe odprowadzane są z siedmiu zespołów boksów handlowych za pomocą 14 pionów deszczowych ø100, 
uzbrojonych we wpusty rynnowe z koszem na liście, uszczelkami pod rury spustowe ø75÷110 mm 
i mrozoodporną klapę antyzapachową. Piony te przechwytują także wody opadowe znad zadaszeń ciągów 
pieszych.
 Ciągi piesze odwodnione są przez 4 studnie kanalizacyjne ø315 mm, zwieńczone wpustami żeliwnymi 
ø315 w klasie B125 z osadnikami. Droga wewnętrzna na targowisku odwodniona jest przez 4 studnie deszczowe 
TEGRA 600, zwieńczone żeliwnymi wpustami w klasie D400. Projektowane zagospodarowanie terenu stanowić 
będą: 

– żeliwne zwieńczenia 4 studni deszczowych, 
– żeliwne zwieńczenia 15 studni rewizyjnych niewłazowych, 
– pokrywy żeliwne 14 wpustów rynnowych. 
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5.2.2. Projekt

 Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są z siedmiu zespołów boksów handlowych, a także 
z zadaszeń ciągów pieszych między boksami. Odpływy ujęte są przez przewidziane projektem architektury piony 
deszczowe ø 100 mm. W płaszczyźnie ciągów pieszych pod pionami przewiduję montaż wpustów rynnowych typ 
HL 660/2 o wydatku q = 6,60 dm3/s o wym. 327 x 164 mm z odpływem dwustopniowym  
Dy 110/125 mm z mrozoodporną blokadą antyzapachową, koszem na liście, rewizją i pierścieniami 
redukcyjnymi do rur ø 75 x 110 mm. Wpusty obudowane trwałą nawierzchnią ciągów pieszych z kostki 
betonowej. Ciągi piesze odwadniane będą dodatkowo przez 4 wpusty żeliwne w klasie B125, montowane na 
studniach niewłazowych ø 315 oznaczonych jako D3, D4a, D5, D6a. Odpływy z wewnętrznej drogi 
odprowadzane będą przez 4 studnie deszczowe, realizowane na bazie studni TEGRA 600 z żelbetowym 
pierścieniem odciążającym, osadnikiem oraz żeliwnym wpustem w klasie D400. 
 Studnie deszczowe i w/w studnie ø 315 z wpustami żeliwnymi uzbrojone będą w wiaderkach 
osadnikowych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 
w ulicy Parkowej. Włączone do niej poprzez studnie rewizyjne betonowe (beton B45) o średnicy 1200 mm. 
Przewiduję budowę 4 przykanalików. Długość i spadki kanałów podano w części rysunkowej. Przyłącza 
kanalizacji deszczowej projektuję z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, klasy S, (SDR34) SN8 
o średnicach 110 x 3,2 mm, 160 x 4,7 mm, 200 x 5,9 mm i 250 x 7,3 mm z uszczelką ze ścianką litą wg. normy 
PN-EN 1401:1999. Nie wyraża się  zgody na montaż rur z rdzeniem spienionym. 
 Roboty ziemne, związane z budową kanałów z rur PVC-U, powinny być prowadzone zgodnie 
z przepisami, zawartymi w normie BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze” w powiązaniu z normą PN-B-02480:1986 „Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole 
i określenia” oraz zgodnie z „Instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
Roboty ziemne wykonywać sprzętem mechanicznym z odkładem gruntu. Rodzaje nawierzchni podano w części 
rysunkowej. Zgodnie z dyspozycją „Opinii geotechnicznej” woda gruntowa stabilizuje się poniżej dna wykopów. 
 Grunty rodzime nie nadają się do posadowienia kanałów deszczowych. Należy wykonać podsypkę 
grubości 10 cm, osypkę oraz zasypkę kanałów do wysokości 10 cm ponad wierzch rury z pospółki. Materiał 
użyty na podsypkę, osypkę i zasypkę powinien spełniać następujące uwarunkowania: 
 Nie powinny występować w nim cząstki o wymiarze ponad 20 mm, 
 Podsypka z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15% pozostałości na sicie 0,75 mm, grubość 

warstwy podsypki – 10 cm,
 Materiał użyty na podsypkę nie może być zmrożony, 
 Nie może zawierać ostrych kamieni lub luźnego łamanego materiału. 

 Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonany wykop do poziomu 
podsypki, a kanał deszczowy montowany będzie bezpośrednio na rodzimym wyprofilowanym podłożu. Rury 
powinny być tak układane, aby podparcie było jednolite na całej długości. Po zamontowaniu powinny być 
pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. Szczególną uwagę 
podczas montażu zwrócić na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas wypełniania wykopu, 
zagęszczania gruntu oraz przejeżdżania sprzętu budowlanego. 
Obsypka rurociągu powinna być wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego 
posadowienia. Powinna być prowadzona aż do uzyskania warstwy przynajmniej 0,20 m (po zagęszczeniu) 
powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał 
do wykonania podłoża. Zagęszczenie gruntu w rejonie dróg do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypka 
musi być wykonana z materiałów i w taki sposób, aby spełniała wymagania struktury nad kanałem deszczowym, 
odpowiednio dla drogi, ciągu pieszego lub terenu zielonego. 
 Uzbrojenie przyłącza kanalizacji deszczowej stanowić będą studnie niewłazowe ø315 m z kinetami z PP 
lub Pe ze zwieńczeniami żeliwnymi zgodnie z dyspozycją normy Pr PN-EN 124. Klasy zwieńczeń i typy kinet 
studni pokazano na profilach.
W odbiorze na szczelność rur kanałowych PVC-U występują dwa rodzaje prób: 

 Próba na eksfiltrację wody z przewodu, 
 Próba na infiltrację wody do przewodu. 

 Podstawową próbą na szczelność jest próba na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz 
przewodu. Próbę na eksfiltrację przeprowadza się w pierwszej kolejności. Próbę przeprowadza się odcinkami 
o długości ca 50 m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście na poziom kanału 
i zamknięcie go za pomocą worków pneumatycznych. Rurociągi z rur PVC-U poddaje się próbie ciśnienia. 
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 Badany przewód kanałowy powinien przed próbą pozostawać przez 1 godzinę całkowicie napełniony. 
Napełnienie przewodu wodą powinno wynosić 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego. Wykonać je od 
najniżej położonej studzienki. 
Czas próby po ustabilizowaniu się zwierciadła wody wynosi: 

 t = 30 minut dla odcinka przewodu o długości do 50 m, 
 t = 60 minut dla odcinka przewodu o długości ponad 50 m. 

 W celu należytego napęcznienia ścian przewodów wodą i należytego odpowietrzenia, przygotowany 
odcinek po napełnieniu pozostawia się na okres 1 godziny. Podczas próby należy przeprowadzić kontrolę 
szczelności złączy, ścian przewodów oraz studni. Rurociąg uważa się za szczelny, kiedy dopełniana ilość wody 
w rurociągu w czasie trwania próby nie wynosi więcej niż 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. Próbę szczelności na 
infiltrację przeprowadza się w przypadku występowania wody gruntowej powyżej posadowienia dna kanału. 
 Dopuszczalna ilość wody z infiltracji powinna być zgodna z PN-B-10729:1992. Zarówno wskaźnik pH, 
jak i zawartość szkodliwych w stosunku do betonu soli w ściekach jest poniżej wartości, które można uznać za 
agresywne. Zgodnie z normą PN-B-0180:1982 w konstrukcjach betonowych, narażonych na słabe oddziaływanie 
korozyjne (środowisko XA1) dla zapewnienia wymaganej trwałości wystarczy ochrona materiałowo – 
strukturalna betonu. Wszelkie izolacje są zbędne dla studzienek z betonu B45.   
 Wykonawstwo robót prowadzić zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami prowadzenia robót i 
bhp. W trakcie realizacji inwestycji konieczne jest prowadzenie nadzoru projektowego, inwestorskiego oraz
przez przyszłego użytkownika. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie, należy wezwać 
projektanta oraz użytkownika. Przyłącze przed zasypaniem poddać pomiarowi geodezyjnemu powykonawczemu 
na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500. Przyłącze kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi przez 
służby techniczne Gminy Krosno Odrzańskie. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST:B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw 
i ustalić właściwą receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie wszystkich rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego 

lub betonu,
 badanie odchylenia osi rurociągu, 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż 5 cm,

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm,
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm,
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm,
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku),

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 
zgodny z kt 5.5.6

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 m.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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7.2. Jednostka obmiarowa

 Jednostką obmiarową całości finalnych robót jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
Jednostki pośrednie obowiązują wg zastosowanych w kosztorysie. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalików, 
 wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
 wykonane komory,
 wykonana izolacja,
 zasypany i zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST:B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
 oznakowanie robót,
 dostawę materiałów, 
 wykonanie robót przygotowawczych,
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
 przygotowanie podłoża i fundamentu, 
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
 wykonanie izolacji rur i studzienek,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3. Zasady rozliczenia płatności 

 Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
 Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
Zamawiającego lub: 
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– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmują roboty montażowe sieci kanalizacyjnej 
z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
– wykonanie robót ziemnych,
– montaż rurociągów i obiektów sieciowych oraz urządzeń, 
– wykonanie prób szczelności, 
–usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
– doprowadzenie terenu pod budowę przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 

9.4 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów i przejazdów oraz organizacji ruchu obejmuje:
– opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy

oraz jego aktualizację, stosownie do postępu robót, 
– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 

i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
– opłaty za zajęcie terenu, 
– przygotowanie terenu,
– konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań oraz ewent. 

drenażu, 
– tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
– oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 

i świateł, 
– utrzymanie płynności ruchu publicznego 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. (PN-B-06712)
PN-EN 12620:2004

– Kruszywa mineralne do betonu.
– J.w. – norma zastępująca. 

2. (PN-80/B-06751)

PN-EN 295-1,2,3:1999

– Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania 
i badania.

– J.w. – normy zastępujące 
3. (PN-B-11111)

PN-EN 13043:2004

– Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka. 

– J.w. – norma zastępująca. 
4. (PN-B-11112)

PN-EN 13043:2004
– Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
– J.w. – norma zastępująca. 

5. PN-B 12037: 1998 – Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. 
6. (PN-68/B-12751)

PN-EN 295-1,2,3:1999
– Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary. 
– J.w. – norma zastępująca. 

7. PN-B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
8. PN-58/C-96177 – Przetwory asfaltowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na 

gorąco. 
9. PN-H-74051-00 – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

10. PN-H-74051-01 – Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego). 
11. PN-H-74051-02 – Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego). 
12. (PN-88/H-74080.01)

PN-EN 124:2000
– Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. 

Wymagania i badania.
13. (PN-88/H-74080.02)

PN-EN 124:2000
– Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustów deszczowych.

Klasa A.
14. (PN-88/H-74080.03)

PN-EN 124:2000
– Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustów deszczowych.

Klasa B.
15. (PN-88/H-74080.04)

PN-EN 124:2000
– Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustów deszczowych.

Klasa C.
16. (PN-88/H-74080.05)

PN-EN 124:2000
– Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustów deszczowych.

Ramka dystansowa.
17. (PN-64/H-74086)

PN-EN 13101:2005
– Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
– J.w. – norma zastępująca. 

18. PN-84/H-74101 – Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 
19. BN-88/6731-08 – Cement. Transport i przechowywanie.
20. BN-62/6738-03,04, 07 – Beton hydrotechniczny.
21. BN-86/8971-06.00, 01 – Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro”. 
22. BN-86/8971-06.02 – Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe. 
23. BN-86/8971-08 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
24. PN-EN 588-1:2000 – Rury włókno – cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do 

systemów grawitacyjnych.
25. PN-EN 588-2:2004 – Rury włókno – cementowe do kanalizacji. Część 2: Studzienki włazowe 

i niewłazowe. 

26. PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
27. PN-B-10729:1999

(PN-92/B-10729)
– Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
– J.w. – norma starsza.

28. PN-B-10735:1999

(PN-92/B-10735)

– Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. (Poprawki: 1 BI nr 6/93, poz. 43).

– J.w. – norma starsza.
29. PN-B-10736:1999 – Przewody podziemne. Roboty ziemne.
30. PN-64/H-74086 – Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
31. BN-83/8836-02 – Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
32. BN-77/8931-12 – Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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33. (PN-77/B-06714-17)
PN-EN 1097-5:2001

– Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotności. 
– J.w. – norma zastępująca. 

34. PN-75/D-96000 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
35. PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.
36. PN-B-02481:1998 – Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i jednostki

miar.
37. PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
38. (PN-75/B-04481)

PN-88/B-04481
– Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
– J.w. – norma zastępująca. 

39. BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.
40. BN-62/8836-01 – Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
41. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
42. PN-81/C-89203 – Zmiany 2 BI 1/90 poz. 1 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 

PCV.
43. PN-85/C-89205 – Zmiany 2 BI 1/90 poz. 1 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego PCV.
44. PN-85/C-94153.02 – Guma przeznaczona na artykuły techniczne – Guma typu A klasy A. 
45. (PN-93/C-04236)

PN-ISO 1817:2001
– Guma – oznaczanie działania cieczy. 
– J.w. – norma zastępująca 

46. PN-71/B-02710 – Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje kanałów ściekowych. 
47. (PN-74/B-24622)

PN-B-24620:1998
– Roztwór asfaltowy do gruntowania.
– J.w. – norma zastępująca 

48. PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. (Zmiany: 1 BI nr 2/88, poz. 14).

49. PN-82/H-93215 – Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
50. (PN-B-19701:1997)

PN-EN 197-1:2002
– Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
– J.w. – norma zastępująca. 

51. (PN-88/B-30000)
PN-B-19701:1997

– Cement portlandzki.
– J.w. – norma zastępująca. 

52. (PN-89/B-30016)
PN-B-19707:2003

– Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.
– J.w. – norma zastępująca. 

53. PN-84/B-03264 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

54. PN-88/B-06250
PN-EN 206-1:2000

– Beton zwykły. 
– J.w. – norma zastępująca. 

55. PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
56. PN-EN 10248-1:1999 – Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy.
57. PN-EN 1916 – Rury i kształtki betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego do kanalizacji. 
58. PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem szklanym i żelbetowe. 
59. PN-EN 1401-1:1999 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku) winylu PVC-U do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

60. PN-ENV 1401-3:2002(U) – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania 
instalacji.

61. PN-EN 1852-1:1999 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 
poli(chlorek) winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania 
instalacji.

62 PN-EN 1852-1:1999/
/A1:2004

– Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
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Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana A1). 
63. PN-ENV 1852-2:2003 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). 
Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

64. PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
65. PN-EN 752-1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
66. PN-EN 752-2:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
67. PN-EN 124:2000 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. 
68. PN-EN 476:2001 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej.
69. PN-EN 681-1:2002 – Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma. 
70. PN-EN 681-2:2002 – Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: 
Elastomery termoplastyczne.

71. PN-EN ISO 13844:2002 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Połączenia 
kielichowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku) winylu (PVC-U)
z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi do rur z PVC-U. 
Metoda oznaczania szczelności w warunkach podciśnienia. 

72. PN-EN ISO 13845:2002 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Połączenia 
kielichowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku) winylu (PVC-U)
z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi do rur z PVC-U. 
Metoda oznaczania szczelności pod wpływem ciśnienia wewnętrznego 
z równoczesnym odchyleniem kątowym. 

73. DIN 488 Część 1 – Stal zbrojeniowa; rodzaje, właściwości, oznaczenie. (w tłumaczeniu)
74. DIN 488 Część 6 – Stal zbrojeniowa; kontrola (kontrola jakości). (w tłumaczeniu)
75. DIN 1045 – Beton i żelbet; wymiarowanie i wykonanie. (w tłumaczeniu)
76. DIN 1048 Część 1 – Metody badania betonu; beton świeży. (w tłumaczeniu)
77. DIN 1048 Część 2 – Kontrola (kontrola jakości) w konstrukcjach betonowych i żelbetowych; 

prefabrykaty. (w tłumaczeniu)
78. DIN 4030 Część 1 – Ocena agresywności wód, gruntów i gazów wobec betonu. Podstawa oceny 

i wartości graniczne. (w tłumaczeniu)
79. DIN 4034 Część 1 – Studzienki z prefabrykatów  betonowych i żelbetowych. studzienki dla 

kanałów i przewodów kanalizacyjnych ułożonych w ziemi. wymiary, 
warunki techniczne dostawy. (w tłumaczeniu)

80. DIN 4034 Część 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy 
studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne 
dostawy. (w tłumaczeniu)

81. DIN 4281 – Beton w obiektach budownictwa wodnego; wytwarzanie, wymagania
i badania. (w tłumaczeniu)

82. DIN 18200 – Kontrola (kontrola jakości) materiałów budowlanych, elementów 
budowlanych; podstawy ogólne. (w tłumaczeniu)

83. DIN 1212 Część 2 – Stopnie z prętów stalowych dla studzienek; stopnie z prętów stalowych 
mocowanych w prefabrykatach budowlanych. (w tłumaczeniu)

10.2. Inne dokumenty

84. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

85. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 
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86. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
87. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum

Techniki Komunalnej, 1978 r.
88. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta 
m.st. Warszawy - sierpień 1984 r. 

89. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, Arkady, Wytyczne Producentów.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. W-wa 1996 r.

10.3 Ustawy

90. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z późn. zm.). 

91. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 
92. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
93. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r., 

Nr 147, poz. 1229).
94. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – O dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
95. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz  627 z późn. zm.). 
96. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – O drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086.
97. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747). 

10.4 Rozporządzenia 

98. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

99. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, 
poz. 1799).

100. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakupu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

101. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

102. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, 
poz. 1256).

103. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

104. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, 
poz. 1126).

105. Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198, poz. 2041).

106. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042. 

107. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

S - 00.01.00

PRZYŁĄCZE  WODOCIĄGOWE  I  KANALIZACJI  SANITARNEJ 
ORAZ  WEWNĘTRZNE  ISNTALACJE  WOD.-KAN  I  C.W. 
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (sst) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót branży sanitarnej dla przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznych 
instalacji wod.-kan. i c.w. podczas przebudowy Targowiska Miejskiego w Krośnie Odrzańskim, przy 
ul. Parkowej.

1.2. Zakres stosowania SST

 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest jednym z dokumentów przetargowych 
i kontraktowych, przy zlecaniu i realizacji robót sanitarnych opisanych w pkt. 1.1.
 Sporządzona została na podstawie projektu wykonawczego branży sanitarnej i opisuje zasady rozwiązań 
techniczno – materiałowych tam zawartych. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
projektowanych zewnętrznych instalacji przyłącze kanalizacji deszczowej. 

 Celem projektu jest rozwiązanie zagadnień, związanych z gospodarką wodno-ściekową z terenu 
przebudowywanego Targowiska Miejskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa, dz. nr 1230/2, 1072/1, 
1046/13.
Zakresem swoim projekt obejmuje:

 przyłącze wodociągowe, 
 przyłącze kanalizacji sanitarnej, 
 wewnętrzną instalację wody zimnej, 
 wewnętrzną instalację wody ciepłej, 
 wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej. 

Uwaga:

 Jeżeli w tekście specyfikacji technicznej zostaną użyte nazwy własne, konkretne marki lub nazwy 
handlowe materiałów i urządzeń, - nie oznacza to bezwzględnego obowiązku użycia konkretnej marki lub 
producenta, a jedynie wskazuje przykładowy, porównawczy standard jakościowy i techniczny, przyjęty do 
obliczeń i zestawień. 
 W związku z  powyższym dopuszcza się stosowanie innych - zastępczych materiałów i urządzeń, pod 
warunkiem utrzymania przez nie, podstawowych parametrów technicznych i estetycznych nie gorszych niż 
materiały i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz SST, - przy jednoczesnej 
akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3.1. Wyszczególnienie robót rzeczowych

– wg kosztorysu ofertowego.
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1.3.2. Stan istniejący 

 W ulicy Parkowej projektowana jest staraniem Inwestora (Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim) 
miejska sieć wodociągowa de 90 oraz miejska sieć kanalizacji sanitarnej Dy 250. 
Zagłębienie dna kanału centralnego Dy 250 od studni S1 do S27 wynosi H = 2,62 ÷ 2,77 m, a rzędna 
bezwzględna dna kanału w studni S1 = 78,50 m n.p.m., a w studni  
S27 = 77,98 m n.p.m., spadek dna kanału i = 1 %. 
Zagłębienie projektowanego wodociągu de 90 w granicach 1,60 m p.p.t. 
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1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych.

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych 
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, 
spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli 
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie 
nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego. 

1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych, 
stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod 
przeszkodą na trasie kanału. 

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natężenia przepływu. 

1.4.3.12. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze 
urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału 
z utwardzonych powierzchni terenu.
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1.4.4. Elementy studzienek i komór

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej.

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w OST: S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST: B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

 Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych, posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Przed wbudowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera. 
 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej 
powinny odpowiadać normom krajowym, zastąpionym, jeśli to jest możliwe przez normy europejskie lub 
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich, elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE, co oznacza że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub: 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, wydaną przez producenta jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, lub: 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

2.2. Elementy budowy sieci sanitarnych

 - wg zestawień w projekcie oraz w części kosztorysowej. 
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2.3. Szalunki

 Przy wykonywaniu robót ziemnych liniowych wymagane będzie szalowania pionowych ścian wykopów 
wąsko przestrzennych oraz wykopy jamiste dla głębszych studni kanalizacyjnych. 
Dla wykopów ręcznych o głębokości przekraczającej 1,5 m przewiduje się zastosowanie szalowania pełnego 
wg. jednolitego systemu, zapewniającego komplet elementów pasujących do siebie i gwarantujących spełnienie 
warunków technicznych i technologicznych, przy zachowaniu bezpieczeństwa użytkowania. 
Zaleca się deskowania ścianką szczelną na przykład typu „01” wg Przedsiębiorstwa produkcyjno – Usługowego 
Budownictwa „Janson s.c.” – Kleszczów, ul. Główna 122, lub inny system szalunkowy - równorzędny. 

 System z szyną prowadzącą przy deskowaniu zasadniczym (podobnie jak ewentualna nadstawa) składa 
się następujących elementów: 
– Ramy z podwójną szyną prowadzącą oraz pary rozpieraków z możliwością regulacji rozstawu, dzięki 

zastosowaniu śruby rzymskiej. Wstawienie dodatkowej wstawki dystansowej na rozpieraku, daje możliwość 
uzyskania większego rozstawu, potrzebnego do zamontowania studni kanalizacyjnej. 

– Dwóch par płyt szalunkowych wsuwanych równolegle do stalowych szyn prowadzących ramy rozpierającej. 
 Połączenie pomiędzy płytą deskowania a ramą wykonane jest na wpust piórowy, co tworzy rodzaj 
ścianki szczelnej – dzięki czemu deskowanie przydatne jest nawet w terenie o wysokim poziomie wód 
gruntowych. Rozwiązanie takie daje również możliwość rozstawienia płyt szalunkowych do szerokości 
np. montowanej studni, przy zachowaniu ciągłości deskowania. 
Niezależne przesuwające się płyty deskowania pozwalają na ich łatwy montaż i demontaż. Pólprzegubowe 
połączenia rozpieraka z szyną prowadzącą ułatwia wprowadzenie ramy w grunt oraz jej wyciągnięcie. 
Maksymalny nacisk gruntu to 40 kN/m2.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania proj. kanalizacji i sieci wodociągowej 

 Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
 Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 żuraw budowlany samochodowy do 4 t, 
 wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0.5 t, 
 wciągarka mechaniczna, 
 wciągarka ręczna 3÷5 t, 
 wózek widłowy, 
 koparka przedsiębierna, 
 ładowarka, 
 samochód skrzyniowy 5÷10 t,
 samochód samowyładowczy do 5 t, 
 samochód dostawczy 0,9 t
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 ciągnik kołowy 29÷37 kW, 
 przyczepa samochodowa 4÷5 t
 spycharka kołowa lub gąsienicowa 100 KM, 
 sprężarka spalinowa przewodowa 4÷5 m3/min,
 młot udarowy pneumatyczny, 
 zrywarka przyczepna,
 łopaty i taczki, 
 betoniarka wolnospadowa spalinowa 250 dcm3,
 pompa do betonu z rurociągiem 7,5 m3/h,
 ubijak spalinowy 20 kg,
 wiertarka udarowa,
 piła mechaniczna, 
 spawarka elektryczna wirująca 300 A, 
 beczkowóz,
 barakowozy

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Warunki transportu

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Opis projektowanych robót

5.2.1. Zagospodarowanie

 Przyłącze wodociągowe:

 Przyłącze wodociągowe na całej swojej długości ułożone jest doziemnie. Bierze swój początek od 
nowoprojektowanego wodociągu de 90, ułożonego w ulicy Parkowej. Projektowane zagospodarowanie terenu 
stanowić będą: 

 skrzynka żeliwna nad obudową nawiertki w płaszczyźnie nawierzchni drogi wewnętrznej, 
 właz żeliwny ø 600 nad studnią wodomierzową, zlokalizowaną w ciągu pieszym, 
 tabliczki orientacyjne o wym. 15x20 cm z tworzywa sztucznego odpornego na ultrafiolet, kotwione do

ściany zewnętrznej pawilonu. 
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 Przyłącze kanalizacji sanitarnej:

 Ścieki sanitarne odprowadzane są z toalety ogólnodostępnej w zespole nr I oraz z części 
administracyjno-socjalnej w zespole nr VI. Ponadto w boksach handlowych każdego z zespołów przewiduje się 
montaż umywalek. Projektowane kanały zbiorcze ułożone będą doziemnie pod zespołami boksów o numerach: 

 boks I i II o średnicy Dy 160 mm, 
 boks III i IV o średnicy Dy 160 mm, 
 boks V i VI o średnicy Dy 160 mm, 
 boks VII o średnicy Dy 160 mm. 

Projektowane zagospodarowanie terenu stanowić będą żeliwne zwieńczenia studni rewizyjnych niewłazowych 
ø315 mm.

5.2.2. Projekt

5.2.2.1. Przyłącze Wodociągowe

 Przyłącze wodociągowe projektuje się od nowoprojektowanej sieci wodociągowej w ulicy Parkowej 
w Krośnie Odrzańskim. Zaspokajać będzie ono 100% zapotrzebowania w wodę dla potrzeb socjalno-bytowych 
przebudowywanego Targowiska Miejskiego.
Włączenia do nowoprojektowanego wodociągu de 90 dokonać poprzez nawiertkę dla rur PE z zasuwką typ 
NWZ/PE, PN10, D/G = 90/40 mm. Zasuwkę uzbroić w obudowę teleskopową oraz skrzynkę uliczną żeliwną, 
obudowaną projektowaną nawierzchnią z kostki betonowej. Wodociąg w przyłączu ułożony będzie w linii 
prostej, wykonać go należy w jednym odcinku. Projektuję go z rur wodociągowych ciśnieniowych PE100 
(SDR17) PN10, de 54 x 3,0 mm. W odległości 30 cm nad wodociągiem układać taśmę ostrzegawczo-
lokalizacyjną z PE, gr. 0,1 mm szer. 40 mm koloru niebieskiego z nadrukiem, z wtopionym płaskownikiem 
zimnowalcowanym ze stali nierdzewnej o odporności na zerwanie 2 kN. 
 Lokalizację armatury odcinającej i studni wodomierzowej oznakować za pomocą tabliczek 
orientacyjnych wg. PN-B-09700, kotwionych do ściany zewnętrznej zespołu boksów nr VI. Studnię 
wodomierzową wykonać z kręgów betonowych w klasie B45 (C35) o średnicy øw = 1500 mm. Na przyłączu 
przewiduję montaż wodomierza głównego typu Js do zabudowy poziomej w klasie C, Flodis o średnicy DN32 
o przepływie qp = 6 m3/h, qs = 12 m3/h i długości zabudowy Lz = 260 mm. Celem zabezpieczenia miejskiej sieci
wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem przewiduję montaż izolatora przepływów zwrotnych klasy EA 
251, DN40, nr kat. 149B2115 (Danfoss).

Projektowany węzeł wodomierzowy montować zgodnie z postanowieniami n/w norm: 

a) PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 – „Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania i badania”.

b) PN-EN 1717:2003 – „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych 
i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny”.  

c) PN-ISO 4064-1:1997 – „Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania".

d) PN-B-10720:1998 – „Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.  

Roboty ziemne, związane z budową wodociągów z rur PEHD powinny być prowadzone zgodnie z przepisami, 
zawartymi w normie BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” w powiązaniu z normą PN-B-02480:1986 „Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia” 
oraz zgodnie z „Instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PE”. 
 Roboty ziemne wykonywać sprzętem mechanicznym z odkładem gruntu. Rodzaje nawierzchni podano 
w części rysunkowej. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem stosować ręczne przekopy próbne. 
Zabezpieczenie ścian wykopów wykonać za pomocą prefabrykowanych deskowań wielokrotnego stosowania. 
Wartości parcia gruntu na określonych głębokościach zestawiono w poniższej tabeli. Ułatwi to Wykonawcy 
dobór deskowania dla właściwej wielkości parcia gruntu. 

Głębokość wykopu [m] Parcie gruntu [kN/m2]
do 2 11,92
2 ÷ 3 17,47
3 ÷ 4 23,02
4 ÷ 5 28,58
5 ÷ 6 34,13
6 ÷ 7 39,68
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Minimalna przestrzeń robocza między ścianką rury a ścianą wykopu lub jego szalunkiem powinna wynosić 0,25 
m, stąd minimalna szerokość wykopu w świetle b=0,6 m. 

Z dokumentacji geotechnicznej wynika, że grunty rodzime nie mogą być użyte na podsypkę, osypkę i zasypkę.  

Materiał użyty na podsypkę, osypkę i zasypkę powinien spełniać następujące uwarunkowania: 

 Nie powinny występować w nim cząstki o wymiarze ponad 20 mm, 
 Podsypka z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15% pozostałości na sicie 0,75 mm, grubość 

warstwy podsypki – 10 cm,
 Materiał użyty na podsypkę nie może być zmrożony, 
 Nie może zawierać ostrych kamieni lub luźnego łamanego materiału. 

 Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonany wykop do poziomu 
podsypki, a wodociąg montowany będzie bezpośrednio na rodzimym wyprofilowanym podłożu.  
Rury powinny być tak układane, aby podparcie było jednolite na całej długości. Po zamontowaniu powinny być 
pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. 
 Szczególną uwagę podczas montażu zwrócić na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas 
wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu oraz przejeżdżania sprzętu budowlanego. Obsypka rurociągu powinna 
być wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia. Powinna być prowadzona 
aż do uzyskania warstwy przynajmniej 0,20 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do 
wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża. 
 Zagęszczenie gruntu w rejonie dróg do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. Poza terenem dróg 
boczna obsypka powinna być zagęszczona do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Ostatnia warstwa obsypki 
rurociągu powinna być wykonana z tego samego materiału jak obsypka rury, aż do wysokości 0,30 m powyżej 
wierzchu rury. Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób, aby spełniała wymagania struktury nad 
wodociągiem, odpowiednio dla drogi, ciągu pieszego lub terenu zielonego. Zasypka może być wykonana 
z gruntu rodzimego, jeżeli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 30 mm. Nie można używać na zasypkę 
dużych kamieni i głazów narzutowych.  

Wymagania techniczno-materiałowe do przyjętych rozwiązań projektowych: 

Zasuwy kołnierzowe: 

 ciśnienie nominalne min. 1,6 MPa  
 korpus, pokrywa, klin - żeliwa min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo producenta oznakowane na 

korpusie w postaci odlewu,
 pokrycie klina- miękkouszczelniające, z zewnątrz i od wewnątrz elastomerem dopuszczonym do 

kontaktu z wodą pitną,    
 przelot korpusu zasuwy - nominalny, pełny, bez gniazda w miejscu zamknięcia,  
 wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, wyposażone w niskotarciowe podkładki lub 

łożysko,  
 uszczelnienie wrzeciona- min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z mosiądzu 

utwardzonego powierzchniowo,
 zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią - uszczelka czyszcząca oraz pierścień 

zabezpieczający przed wykręcaniem tulei,  
 śruby mocujące pokrywę- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masą zalewową,  
 zabezpieczenie antykorozyjne - zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość warstwy min. 

250 μm,  
 kolor niebieski.

Skrzynki do zasuw:

 korpus żeliwny, 
 pokrywa - żeliwa szare GG-20,  
 wkładka - stal nierdzewna,  
 śruba - stal nierdzewna.  
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Obudowy teleskopowe do zasuw:

 wrzeciono - stal ocynkowana,
 rura osłonowa - HDPE,  
 kołpak - żeliwo GG-25.  

Uwagi:

 Zalecany materiał rur do zastosowania w systemie sieci i przyłączy wodociągowych: PE100 SDR11 oraz 
PE80 SDR11 (wyłącznie dla przyłączy). Zalecani producenci rur np.: Wavin Metalplast – Buk Sp. z o. o., 
Gamrat, Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek s.j. Rury PE wymagają zgodności z normą PN-EN 12201 
i powinny posiadać aprobatę IBDiM oraz ITB. 
Mogą zostać zastosowane rury innych producentów, których produkty posiadają parametry równorzędne lub 
lepsze.
Usytuowanie przewodów wodociągowych, w tym projektowanego przyłącza, powinno spełniać wymagania 
rozporządzeń: 

 Ministra Łączności i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999r. w sprawie określenia warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 
430),

 Rady Ministrów z dn. 24.01.1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach
publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 6/86, poz. 33, DZ. U. nr 48/86, poz. 239, Dz. U. nr 
136/95, poz. 670).

Po wykonaniu przyłącza wodociągowego dokonać jego chlorowania oraz próby ciśnieniowej wodnej o wartości 
P = 1,0 MPa, a następnie dokonać jego pomiaru geodezyjnego powykonawczego na mapie w skali 1:500. Do 
stanu pierwotnego należy przywrócić nawierzchnie istniejące w pasie drogowym ul. Parkowej. Przyłącze 
wodociągowe podlega przeglądowi oraz odbiorowi przez służby techniczne Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o. o.  
 Obrona zewnętrzna przeciwpożarowa odbywać się będzie przez 2 hydranty nadziemne DN80 o wydatku 
q = 10 dm3/s każdy, zlokalizowane na istniejącej i nowoprojektowanej miejskiej sieci wodociągowej. Ich 
lokalizację naniesiono na rys. nr S/1. 

5.2.2.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

 Z terenu przebudowywanego Targowiska Miejskiego odprowadzane będą ścieki socjalno-bytowe. Ich 
źródłem będą: umywalki w boksach handlowych zespołów nr  
I ÷ VII. Toaleta ogólnodostępna w zespole nr I oraz węzły socjalne w części socjalno-administracyjnej zespołu 
nr VI.
Ścieki odprowadzane będą za pomocą czterech przykanalików, każdy o średnicy Dy = 160x4,7 mm, ułożone dla 
zespołów: 

 I + II o długości całkowitej L = 53,87 m, łączący się ze studnią rewizyjną S30i, 
 III + IV o długości całkowitej L = 54,66 m, łączący się ze studnią rewizyjną S29i, 
 V + VI o długości całkowitej L = 55,43 m, łączący się ze studnią rewizyjną S28i 
 VII o długości całkowitej L = 44,43 m, łączący się ze studnią rewizyjną S27i. 

Kanały sanitarne ułożone są z minimalnym spadkiem i = 1,5 %, zapewniającym ich samooczyszczanie. Przyłącza 
kanalizacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, klasy S (SDR34) SN8 z uszczelką ze ścianką 
litą wg. normy PN-EN  
1401:1999.
Nie wyraża się zgody na montaż rur z rdzeniem spienionym.
 Roboty ziemne, związane z budowę kanałów z rur PVC-U, powinny być prowadzone zgodnie 
z przepisami, zawartymi w normie BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze” w powiązaniu z normą PN-B-02480:1986 „Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole 
i  kreślenia” oraz zgodnie z „Instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PE”.  
Prace ziemne wykonywać sprzętem mechanicznym z odkładem urobku, zgodnie z dyspozycją pkt. 5.1.  

 ścian wykopów za pomocą deskowań wielokrotnego stosowania. Minimalna szerokość wykopu 
w zależności od jego głębokości powinna wynosić wg tab. 
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Głębokość wykopu G 
m

Minimalna szerokość wykopu 
m

G < 1,00 nie jest wymagana
1,00 ≤ G ≤ 1,75 0,80 
1,75 ≤ G ≤ 4,00 0,90 

G > 4,0 1,00

Minimalna przestrzeń robocza między ścianą studni kanalizacyjnej a wykopem powinna wynosić 0,50 m. 
Uzbrojenie przyłączy kanalizacyjnych stanowią studnie rewizyjne niewłazowe ø 315 mm z kinetami PP lub PE, 
zwieńczone włazami żeliwnymi zgodnie z dyspozycją normy Pr PN-EN 124. Klasy zwieńczeń podano na 
profilach. Stosować włazy niewentylowane, zabezpieczone przed obrotem, bez wkładki amortyzacyjnej, 
ryglowane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, którzy uzyskali certyfikaty 
zgodności z tą normą. Zaleca się wykonanie włazów z żeliwa szarego. Włazy zamontowane w terenie 
nieutwardzonym wzmocnić kostką betonową w polu 1x1 m z opaską betonową. Podczas prac montażowych 
szczególną uwagę zwrócić należy na zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego. Sposób wykonania 
podsypki, osypki i zasypki oraz zasypywania przykanalików sanitarnych i zagęszczania gruntu jak dla przyłącza 
wodociągowego (patrz. pkt. 5.1.). 

W odbiorze na szczelność rur kanałowych PVC-U występują dwa rodzaje prób: 

 Próba na eksfiltrację wody z przewodu,  
 Próba na infiltrację wody do przewodu.  

Podstawową próbą na szczelność jest próba na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu. 
Próbę na eksfiltrację przeprowadza się w pierwszej kolejności. Próbę przeprowadza się odcinkami ca 50 m 
pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście na poziom kanału i zamknięcie go za 
pomocą worków pneumatycznych. Rurociąg z rur PVC-U poddaje się próbie ciśnienia.  
Badany przewód kanałowy powinien przed próbą pozostawać na 1 godzinę całkowicie napełniony. Napełnienie 
przewodu wodą powinno wynosić 0,50 m ponad górną krawędź otworu wylotowego. Wykonać je od najniżej 
położonej studzienki.  

Czas próby po ustabilizowaniu się ciśnienia wody wynosi:  

 t = 30 minut dla odcinka przewodu o długości do 50 m,  
 t = 60 minut dla odcinka przewodu o długości ponad 50 m.  

 W celu należytego napełnienia ścian przewodów wodą i należytego odpowietrzenia, przygotowany 
odcinek po napełnieniu pozostawia się na okres 1 godziny. Podczas próby należy przeprowadzić kontrolę 
szczelności złączy, ścian przewodów oraz studni. Rurociąg uważa się za szczelny, kiedy dopełniana ilość wody 
w rurociągu w czasie trwania próby nie wynosi więcej niż 0,02 dm3/1m2 powierzchni rury.
Próbę szczelności na infiltrację przeprowadza się w przypadku występowania wody gruntowej powyżej 
posadowienia dna kanału. Dopuszczalna ilość wody z infiltracji powinna być zgodna z PN-B-10729:l992.  
 Zarówno wskaźnik pH jak i zawartość szkodliwych w stosunku do betonu soli w ściekach jest poniżej 
wartości, które można uznać za agresywne. Zgodnie z normą PN-B-0180:1982 w konstrukcjach betonowych 
narażonych na słabe oddziaływanie korozyjne (środowisko XA1) dla zapewnienia wymaganej trwałości 
wystarczy ochrona materiałowo – strukturalna betonu. Wszelkie izolacje są zbędne dla studzienek z betonu B45.  
Wykonawstwo robót prowadzić zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami prowadzenia robót i bhp. 

W trakcie realizacji inwestycji konieczne jest prowadzenie nadzoru projektowego, inwestorskiego oraz
przez przyszłego użytkownika. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie, należy wezwać 
projektanta oraz użytkownika. Przyłącze przed zasypaniem poddać pomiarowi geodezyjnemu powykonawczemu 
na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500. Przyłącze kanalizacji sanitarnej podlega odbiorowi przez 
służby techniczne Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o. o. 

5.2.2.3. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej

 Woda zimna doprowadzona jest do wszystkich boksów handlowych w zespołach nr I ÷ VII. Przewód 
doprowadzający wodę zimną ułożony jest doziemnie odpowiednio dla zespołów: 

1) nr I i II o średnicy de 40x2,4 mm, zasilający 11 boksów handlowych w zespole nr I wraz z toaletą 
ogólnodostępną oraz 12 boksów handlowych w zespole  
nr II
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2) nr III i IV o średnicy de 40x2,4 mm, zasilający po 12 boksów w każdym z zespołów 
3) nr V i VI o średnicy de 54x3,0 i 40x2,4 mm, zasilający 12 boksów handlowych w zespole nr V oraz 

7 boksów handlowych w zespole nr VI
4) nr VII o średnicy de 32x2,0 mm, zasilający 10 boksów handlowych. 

Każdy z boksów posiadał będzie własny układ pomiarowy, który stanowić będzie wodomierz klasy C, Flodis 
DN15, qp = 1,5 m3/h o przepływie poziomym oraz zawór antyskażeniowy klasy EA 251, DN15. Całość 

montowana w mrozoodpornej niewłazowej studni wodomierzowej KAJMA I o średnicy wewnętrznej Dw = 380

mm i głębokości H = 1300 mm. W każdym z boksów handlowych przewidziano pobór wody przez 1 umywalkę 
fajansową szer. 600 mm z otworem i stojącym zaworem czerpalnym kulowym DN15 mm. Oddzielne zespoły 
pomiarowe przewidziano także dla następujących odbiorników: 

1) Toalety ogólnodostępnej w zespole nr I. Stanowi ją wodomierz Flodis klasy C, DN15, qp = 1,5 m3/h
wraz z zaworem antyskażeniowym klasy EA 251, DN20. 

2) Zespołu socjalnego handlowców w zespole nr II. Stanowi ją wodomierz Flodis klasy C, DN 15, qp = 1,5
m3/h wraz z zaworem antyskażeniowym klasy          EA 251, DN20. 

3) Zespołu socjalno-administracyjnego i pomieszczeń strażników w zespole VI. Stanowi ją wodomierz 
Flodis klasy C, DN20, qp = 2,5 m3/h oraz zawór antyskażeniowy klasy EA 251, DN25. 

W w/w węzłach przewidziano także instalację wody ciepłej. Przygotowywana ona będzie w pojemnościowych 
podgrzewaczach z grzałkami elektrycznymi o mocy  
N = 1,5 kW, U = 230 V, 50 Hz. Pojemność podgrzewaczy odpowiednio: poz. nr 1 i 2 – 50 dm3, poz. 3 – 100
dm3. Woda zimna doprowadzona jest do umywalek, pisuarów, zlewozmywaków i kompletów ustępowych. Nad 
umywalkami i zlewozmywakami montować baterie stojące jednouchwytowe DN15, PN10. Przed kompletami 
ustępowymi montować zawory kulowe odcinające oraz węże giętkie w oplocie L=200mm, PN10. Nad pisuarami 
zawory ze zwłoką czasową. 
 Wody zimnej podpodłogową wzdłuż zespołów nr I ÷ VII projektuję z rur ciśnieniowych 
wodociągowych PE100 (SDR17) PN10. Podejścia do studni wodomierzowych z wykorzystaniem kształtek 
zaciskowych oraz elektrooporowych PE100 (SDR11). Instalację wody zimnej i ciepłej na odcinku od studni 
wodomierzowej do odbiorników przewiduję z rur wielowarstwowych zespolonych z polietylenu sieciowanego 
PE-Xc lub z rur polipropylenowych PP3, PN16 o połączeniach zgrzewanych.  
 Jako armaturę odcinającą przewiduję montaż zaworów kulowych z kielichami gwintowanymi, 
uszczelnionymi taśmą teflonową. Dopuszczam stosowanie konopi czesanych z pastą uszczelniającą do instalacji 
wodociągowych. Przewody rozprowadzające w węzłach socjalnych prowadzić wzdłuż ścian lub doziemnie 
izolując je termicznie zgodnie z dyspozycją, zawartą w „Warunkach technicznych...” 

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania,
ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego 
powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli: 

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 
cieplnej

(materiał o współczynniku 
przewodzenia ciepła  
λ = 0,035W (m·K)1))

- 1- - 2 - - 3 -
1.  Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2.  Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm 
3.  Średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 
4.  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 
5.  Przewody i armatura wg. lp. 1-4 przechodzące przez ściany 

lub stropy, skrzyżowania przewodów 
50% wymagań z lp. 1-4 

6.  Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej 
i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg. lp. 1-4, 
ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

50% wymagań z lp. 1-4 

7.  Przewody wg. lp. 6 ułożone w podłodze 6 mm 
8.  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 

ogrzewanej budynku)
40 mm
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9.  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 
nieogrzewanej budynku)

80 mm

10.  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 
budynku2)

50% wymagań z lp. 1-4 

11.  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 
budynku2)

100% wymagań z lp. 1-4 

Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli, 

należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej  
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Ciśnienie próbne wewnętrznych instalacji wody zimnej i ciepłej Ppr = 0,9 MPa.

5.2.2.4. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odpływy sanitarne odprowadzane są do poziomych leżaków kanalizacyjnych, ułożonych pod zespołami boksów 
i tak:

1) Z zespołów nr I i II przewidziano kanał zbiorczy Dy = 160 x 4,7 mm, do którego podłączane są 
odpływy z 11 boksów handlowych zespołu nr I i 12 boksów handlowych zespołu nr II, a także odpływy 
z toalety ogólnodostępnej damskiej i męskiej, 

2) Z zespołu nr III i IV przewidziano kanał zbiorczy Dy 160 x 4,7 mm, do którego podłączone są odpływy 
z 12 boksów handlowych z każdego z zespołów, 

3) Z zespołów nr V i VI przewidziano kanał zbiorczy Dy = 160 x 4,7 mm, do którego podłączone są 
odpływy z 12 boksów handlowych zespołu nr V oraz 7 boksów handlowych zespołu nr VI. Ponadto 
z zespołu nr VI odprowadzane są odpływy z węzłów sanitarnych ogólnodostępnych, węzła sanitarnego 
strażników, a także węzłów sanitarnych dla sprzedawców posiadających kartę zdrowia, 

4) Z zespołu nr VII przewidziano kanał zbiorczy Dy = 160 x 4,7 mm, do którego podłączono 10 boksów 
handlowych.

Kanały sanitarne ułożone doziemnie projektuję z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, klasy S (SDR34) 
SN8 o połączeniach kielichowych uszczelnionych uszczelkami wargowymi. Kanały układać w suchych 
i zabezpieczonych wykopach. Podsypka, osypka i zasypka jak dla kanałów zewnętrznych (patrz pkt. 5.2.). 
Uzbrojenie kanałów stanowią studnie kanalizacyjne niewłazowe z żeliwnymi włazami w klasie B125. Między 
zespołami I i II, III i IV, V i VI przewidziano studnię rewizyjną, która umożliwi oczyszczenie kanałów. Kanały 
prowadzone są na głębokości, gwarantującej minięcie betonowych podwalin, na których montowane są 
poszczególne zespoły. 
 Odpływy kanalizacyjne z boksów handlowych odprowadzane będą od umywalek fajansowych szer. 600 
mm z otworem, uzbrojonych w syfon butelkowy. Ich lokalizację naniesiono linią przerywaną, może się ona 
zmieniać w zależności od indywidualnego zagospodarowania boksu przez najemcę. Odpływy kanalizacji 
sanitarnej w części socjalno-administracyjnych w zespołach nr I i VI odprowadzane są od następujących 
odbiorników:

 umywalek fajansowych z otworem szer. 600 mm i syfonem umywalkowym,
 zlewozmywaków jednokomorowych z otworem i tacą ociekową oraz syfonem, butelkowym, 
 umywalki fajansowej dla osób niepełnosprawnych z otworem, syfonem i uchwytami dla osoby 

niepełnosprawnej 
 pisuarem fajansowym z syfonem butelkowym
 kompletów ustępowych na stelażach metalowych  
 wpustów podłogowych ø 50 mm ze stali nierdzewnej. 

Kanały nadziemne kanalizacji sanitarnej projektuję z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV lub PP o 
połączeniach kielichowych. Odpowietrzenie instalacji przez piony kanalizacyjne, uzbrojone w kominki 
wywiewne oraz rewizje (wyczystki) kanalizacyjne. Rurociągi w podejściach kanalizacyjnych układać tak, jak 
podejścia wodociągowe w bruzdach ściennych (ściany działowe wewnętrzne gr. 12 cm z bloczków 
gazobetonowych). Minimalne spadki rurociągów w podejściach odpływowych 2%. 

5.2.2.5. Uwagi

 Całość prac wykonać zgodnie z projektem oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych” i poddać je niezbędnym próbom. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST:B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw 
i ustalić właściwą receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie wszystkich rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego 

lub betonu,
 badanie odchylenia osi rurociągu, 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż 5 cm,

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm,
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm,
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm,
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku),

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 
zgodny z kt 5.5.6

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 m.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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7.2. Jednostka obmiarowa

 Jednostką obmiarową całości finalnych robót jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
Jednostki pośrednie obowiązują wg zastosowanych w kosztorysie. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST: B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalików, 
 wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
 wykonane komory,
 wykonana izolacja,
 zasypany i zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST:B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
 oznakowanie robót,
 dostawę materiałów, 
 wykonanie robót przygotowawczych,
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
 przygotowanie podłoża i fundamentu, 
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
 wykonanie izolacji rur i studzienek,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3. Zasady rozliczenia płatności 

 Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
 Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
Zamawiającego lub: 
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– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmują roboty montażowe sieci kanalizacyjnej 
z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
– wykonanie robót ziemnych,
– montaż rurociągów i obiektów sieciowych oraz urządzeń, 
– wykonanie prób szczelności, 
–usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
– doprowadzenie terenu pod budowę przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 

9.4 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów i przejazdów oraz organizacji ruchu obejmuje:
– opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy

oraz jego aktualizację, stosownie do postępu robót, 
– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 

i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
– opłaty za zajęcie terenu, 
– przygotowanie terenu,
– konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań oraz ewent. 

drenażu, 
– tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
– oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 

i świateł, 
– utrzymanie płynności ruchu publicznego 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. (PN-B-06712)
PN-EN 12620:2004

– Kruszywa mineralne do betonu.
– J.w. – norma zastępująca. 

2. (PN-80/B-06751)

PN-EN 295-1,2,3:1999

– Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania 
i badania.

– J.w. – normy zastępujące 
3. (PN-B-11111)

PN-EN 13043:2004

– Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka. 

– J.w. – norma zastępująca. 
4. (PN-B-11112)

PN-EN 13043:2004
– Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
– J.w. – norma zastępująca. 

5. PN-B 12037: 1998 – Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. 
6. (PN-68/B-12751)

PN-EN 295-1,2,3:1999
– Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary. 
– J.w. – norma zastępująca. 

7. PN-B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
8. PN-58/C-96177 – Przetwory asfaltowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na 

gorąco. 
9. PN-H-74051-00 – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

10. PN-H-74051-01 – Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego). 
11. PN-H-74051-02 – Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego). 
12. (PN-88/H-74080.01)

PN-EN 124:2000
– Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. 

Wymagania i badania.
13. (PN-88/H-74080.02)

PN-EN 124:2000
– Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustów deszczowych.

Klasa A.
14. (PN-88/H-74080.03)

PN-EN 124:2000
– Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustów deszczowych.

Klasa B.
15. (PN-88/H-74080.04)

PN-EN 124:2000
– Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustów deszczowych.

Klasa C.
16. (PN-88/H-74080.05)

PN-EN 124:2000
– Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustów deszczowych.

Ramka dystansowa.
17. (PN-64/H-74086)

PN-EN 13101:2005
– Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
– J.w. – norma zastępująca. 

18. PN-84/H-74101 – Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 
19. BN-88/6731-08 – Cement. Transport i przechowywanie.
20. BN-62/6738-03,04, 07 – Beton hydrotechniczny.
21. BN-86/8971-06.00, 01 – Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro”. 
22. BN-86/8971-06.02 – Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe. 
23. BN-86/8971-08 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
24. PN-EN 588-1:2000 – Rury włókno – cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do 

systemów grawitacyjnych.
25. PN-EN 588-2:2004 – Rury włókno – cementowe do kanalizacji. Część 2: Studzienki włazowe 

i niewłazowe. 

26. PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
27. PN-B-10729:1999

(PN-92/B-10729)
– Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
– J.w. – norma starsza.

28. PN-B-10735:1999

(PN-92/B-10735)

– Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. (Poprawki: 1 BI nr 6/93, poz. 43).

– J.w. – norma starsza.
29. PN-B-10736:1999 – Przewody podziemne. Roboty ziemne.
30. PN-64/H-74086 – Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
31. BN-83/8836-02 – Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
32. BN-77/8931-12 – Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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33. (PN-77/B-06714-17)
PN-EN 1097-5:2001

– Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotności. 
– J.w. – norma zastępująca. 

34. PN-75/D-96000 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
35. PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.
36. PN-B-02481:1998 – Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i jednostki

miar.
37. PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
38. (PN-75/B-04481)

PN-88/B-04481
– Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
– J.w. – norma zastępująca. 

39. BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.
40. BN-62/8836-01 – Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
41. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
42. PN-81/C-89203 – Zmiany 2 BI 1/90 poz. 1 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 

PCV.
43. PN-85/C-89205 – Zmiany 2 BI 1/90 poz. 1 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego PCV.
44. PN-85/C-94153.02 – Guma przeznaczona na artykuły techniczne – Guma typu A klasy A. 
45. (PN-93/C-04236)

PN-ISO 1817:2001
– Guma – oznaczanie działania cieczy. 
– J.w. – norma zastępująca 

46. PN-71/B-02710 – Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje kanałów ściekowych. 
47. (PN-74/B-24622)

PN-B-24620:1998
– Roztwór asfaltowy do gruntowania.
– J.w. – norma zastępująca 

48. PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. (Zmiany: 1 BI nr 2/88, poz. 14).

49. PN-82/H-93215 – Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
50. (PN-B-19701:1997)

PN-EN 197-1:2002
– Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
– J.w. – norma zastępująca. 

51. (PN-88/B-30000)
PN-B-19701:1997

– Cement portlandzki.
– J.w. – norma zastępująca. 

52. (PN-89/B-30016)
PN-B-19707:2003

– Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.
– J.w. – norma zastępująca. 

53. PN-84/B-03264 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

54. PN-88/B-06250
PN-EN 206-1:2000

– Beton zwykły. 
– J.w. – norma zastępująca. 

55. PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
56. PN-EN 10248-1:1999 – Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy.
57. PN-EN 1916 – Rury i kształtki betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego do kanalizacji. 
58. PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem szklanym i żelbetowe. 
59. PN-EN 1401-1:1999 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku) winylu PVC-U do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

60. PN-ENV 1401-3:2002(U) – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania 
instalacji.

61. PN-EN 1852-1:1999 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 
poli(chlorek) winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania 
instalacji.

62 PN-EN 1852-1:1999/
/A1:2004

– Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
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Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana A1). 
63. PN-ENV 1852-2:2003 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). 
Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

64. PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
65. PN-EN 752-1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
66. PN-EN 752-2:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
67. PN-EN 124:2000 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. 
68. PN-EN 476:2001 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej.
69. PN-EN 681-1:2002 – Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma. 
70. PN-EN 681-2:2002 – Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: 
Elastomery termoplastyczne.

71. PN-EN ISO 13844:2002 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Połączenia 
kielichowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku) winylu (PVC-U)
z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi do rur z PVC-U. 
Metoda oznaczania szczelności w warunkach podciśnienia. 

72. PN-EN ISO 13845:2002 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Połączenia 
kielichowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku) winylu (PVC-U)
z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi do rur z PVC-U. 
Metoda oznaczania szczelności pod wpływem ciśnienia wewnętrznego 
z równoczesnym odchyleniem kątowym. 

73. DIN 488 Część 1 – Stal zbrojeniowa; rodzaje, właściwości, oznaczenie. (w tłumaczeniu)
74. DIN 488 Część 6 – Stal zbrojeniowa; kontrola (kontrola jakości). (w tłumaczeniu)
75. DIN 1045 – Beton i żelbet; wymiarowanie i wykonanie. (w tłumaczeniu)
76. DIN 1048 Część 1 – Metody badania betonu; beton świeży. (w tłumaczeniu)
77. DIN 1048 Część 2 – Kontrola (kontrola jakości) w konstrukcjach betonowych i żelbetowych; 

prefabrykaty. (w tłumaczeniu)
78. DIN 4030 Część 1 – Ocena agresywności wód, gruntów i gazów wobec betonu. Podstawa oceny 

i wartości graniczne. (w tłumaczeniu)
79. DIN 4034 Część 1 – Studzienki z prefabrykatów  betonowych i żelbetowych. studzienki dla 

kanałów i przewodów kanalizacyjnych ułożonych w ziemi. wymiary, 
warunki techniczne dostawy. (w tłumaczeniu)

80. DIN 4034 Część 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy 
studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne 
dostawy. (w tłumaczeniu)

81. DIN 4281 – Beton w obiektach budownictwa wodnego; wytwarzanie, wymagania
i badania. (w tłumaczeniu)

82. DIN 18200 – Kontrola (kontrola jakości) materiałów budowlanych, elementów 
budowlanych; podstawy ogólne. (w tłumaczeniu)

83. DIN 1212 Część 2 – Stopnie z prętów stalowych dla studzienek; stopnie z prętów stalowych 
mocowanych w prefabrykatach budowlanych. (w tłumaczeniu)

10.2. Inne dokumenty

84. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

85. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 
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86. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
87. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum

Techniki Komunalnej, 1978 r.
88. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta 
m.st. Warszawy - sierpień 1984 r. 

89. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, Arkady, Wytyczne Producentów.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. W-wa 1996 r.

10.3 Ustawy

90. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z późn. zm.). 

91. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 
92. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
93. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r., 

Nr 147, poz. 1229).
94. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – O dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
95. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz  627 z późn. zm.). 
96. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – O drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086.
97. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747). 

10.4 Rozporządzenia 

98. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

99. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, 
poz. 1799).

100. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakupu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

101. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

102. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, 
poz. 1256).

103. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

104. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, 
poz. 1126).

105. Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198, poz. 2041).

106. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042. 

107. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 


