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Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone w oparciu o Ustawe z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. Nr 19 art. 31) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072).
Zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003 r. oraz polskim Prawem Zamodwien Publicznych zastosowano kody CPV do okre$lenia
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z Panstw Cztonkowskich UE.
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1. - WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania
i odbioru robot podczas przebudowy Targowiska Miejskiego w Krosnie Odrzanskim, przy ul. Parkowe;j

1.2. Zakres stosowania ST

Ogodlna Specyfikacja Techniczna (OST) jest podstawa do opracowania specyfikacji szczegoétowych oraz
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robdt
budowlanych, drogowych i sanitarnych, objetych specyfikacjami szczegdétowymi w dalszej czesSci opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa targowiska miejskiego w Krosnie Odrzanskim przy
ul. Parkowej, dz.nr 1230/2, 1046/13, 1072/1.

Inwestycja obejmuije:

— likwidacje istniejacych obiektow zagospodarowania targowiska, regulacje¢ nawierzchni,

— likwidacjg istniejacego obiektu gospodarczego z toaleta,

—budowe zespotéw boksow handlowych z pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi, wiat zadaszenia
ciggdbw pieszych, wiaty $mietnikowej, ustawienie kojcow dla pséw, budowe ozdobnego muru od strony
ul. Parkowej,

— realizacj¢ Instalacji uzbrojenia terenu - wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zasilania
boksoéw handlowych, oswietlenia terenu,

— wykonanie drog wewnegtrznych oraz nawierzchni ruchu pieszego i nawierzchni handlu sezonowego,

— przebudowe miejsc parkingowych w ul. Parkowe;j
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1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa 0:

14.1.
3)
b)

©)
1.4.2.

1.4.3.

14.4.

145.

4.6.

14.7.
1.4.38.

1.4.09.

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumieé¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
cze$ci przedmiotow sktadajgcych sie na calo$¢ uzytkows.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania W okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,

kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, atakze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekdéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz

Z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny

wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe Wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg$ciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, 0 ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001
1. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre§lone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzef
i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdine
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacijg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

—7-
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1.4.31.

1.4.32

1.4.33

1.4.34

1.4.35

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna
do speiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — o0soba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
ipraktyke¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawcg urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét

podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilodci | wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zaméwien — jest systemem Klasyfikacji produktoéw, ustug irobét budowlanych,

stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupehiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreSlania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajgcych z Owczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowsg w zakresie okre$lonym w udzielonym petlomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okres$lony w przepisach).
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, W terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows:

[J dostarczong przez Zamawiajacego,

[] sporzadzong przez Wykonawce.

15.3.  Zgodnoé¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastagpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, W tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w cene
umowna.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdbw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0s6b
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lub wihasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)  lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, skladowisk, ukopdw i drdg dojazdowych,

2)  $rodki ostroznoscei i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, ¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe o0znaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciagly bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
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wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef i inne odno$ne dokumenty.

2. - MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukceyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego ijest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane

z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkdéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow

do wykonywania poszczeg6inych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.-SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4. - TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. - WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
[ projekt zagospodarowania placu budowy, kt6ry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficznej,

[0 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

[ projekt organizacji budowy,
[ projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
0 wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
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jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob0t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach

i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W Czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. - KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robét, w tym termin i sposb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

0
0
0
0
[0 wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
0

system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

[0 wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

00 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloé¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

[0 spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prdbek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialow oraz robét.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, 7e wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co do
jakosci, 0 ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powt6rnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, 76 zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
[0 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
[0 date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
[ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw roboét,
[ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
[ przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
[ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
[ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

[ zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robat,

[ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[ stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

[ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
[ dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
[ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

[ dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

[ wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
[ inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢

udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen, f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie

ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7.- OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robdt

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiar6éw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia
wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej, przedmiarze robét.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac W sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. - ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi roh6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbi6r rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilo$ci
tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje si¢ dla zakresu robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, 7e jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
protokoty odbiordw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czg$ciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

N o ok

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rohot.

Woszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace beds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po upltywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbi6r pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych
z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i okresie gwarancyjnym.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot”.
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9. - PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

[ robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
[ warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

[) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
[0 koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
[ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,
(c)  optaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

(f)  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 Swiatel,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@)  usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. - PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
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10.2.

10.3.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, I, 11, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robot przygotowawczych podczas przebudowy Targowiska Miejskiego w Krosnie
Odrzanskim, przy ul. Parkowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest jednym z dokumentéw przetargowych
i kontraktowych, przy zlecaniu i realizacji rob6t sanitarnych opisanych w pkt. 1.1.

Sporzadzona zostata na podstawie projektu wykonawczego branzy sanitarnej i opisuje zasady rozwigzan
techniczno — materialowych tam zawartych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi imajacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tras orientacyjno -
pomiarowych oraz potozenia obiektow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow glownych osi trasy roboét i punktow
wysokosciowych,
b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
€) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),
d) wyznaczenie sytuacji poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposOb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gldwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST: B-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny miec¢ §rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

. Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktoéw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— laty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy sieci instalacji ijej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z ogélnie obowigzujacymi zasadami.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje¢ i wspotrzgdne punktow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzié¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie rdznig si¢
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podj¢ciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace zrdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej
irzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciazag Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy ipunkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny ijednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma
i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktdéw pomocniczych, potozonych
poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdhuz trasy drogowe;j. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ ztaka dokladnoscia, aby s$redni blad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzednej.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 do 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm
w stosunku do rz¢dnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali zosi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdéw na
powierzchni terenu (okre$lenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokos$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz
1 metr. Odleglo$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii
trasy. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdéw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy ipunktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) oraz km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. oraz jednostki
przyjete w dokumentacji kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
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8.2. Sposob odbioru robét

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ROBOTY BUDOWLANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robot budowlanych, zwiazanych z przebudowa Targowiska Miejskiego w Krosnie
Odrzanskim, przy ul. Parkowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych wyszczegolnionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w .przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres i charakterystyka robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza charakterystyki projektowanego obiektu oraz zasad
prowadzenia rob6t budowlanych .

Inwestycja obejmuje obiekty o charakterze handlowym:

Projektowane obiekty beda stanowi¢ targowisko miejskie z niezbgdng infrastruktura i wyposazeniem.
Projektuje si¢ 7 zespotéw boksow handlowych. W zespole I projektuje si¢ toalete ogoélnodostepng, w zespole VI
projektuje si¢ toalete ogolnodostgpna, toalet¢ dla osob niepetnosprawnych, toalet¢ dla handlowcow ze
swiadectwem SANEPID oraz zespdt pomieszczen administracyjnych - biuro, pomieszczenie straznika,
pomieszczenia magazynowe, oraz toalet¢ dla pracownika biurowego i straznika.

Pomigdzy zespotami I i II, III i IV oraz V i VI projektuje si¢ zadaszenie ciggéw pieszych w postaci
wiaty o konstrukcji stalowej z przekryciem z poliwegglanu.

Boksy beda pogrupowane w 6 zespolow po 12 sztuk i jeden zespot ztozony z 10 sztuk boksow.
Zespoty boksow o konstrukceji stalowej, ze §ciang ostonowa z plyty warstwowej grubosci 6cm i 10cm z rdzeniem
poliuretanowym, z dachem z ptyty warstwowej grubosci 6 i 10cm z rdzeniem poliuretanowym.

1.3.2. Charakterystyczne parametry techniczne

powierzchnia zabudowy obiektéw projektowanych — 1335,32 m?
powierzchnia uzytkowa 1270,51m?
kubatura 3430,17 m*

1.3.3. Wyszczegolnienie robot rzeczowych objetych przedmiarem ofertowym

Roboty ziemne

— Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 na odktad.
Grunt kategorii 111

— Zasypanie ~ wykopoéw  fundamentowych  podiuznych,punktowych,obiektowych,rowéw  spycharkami
55kW.Zaggeszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat.III-IV

— Reczne zasypywanie z zageszczeniem wykopow liniowych o §cianach pionowych,gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i
szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii [-V.

— Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow. Rozplantowanie 1 m3 ziemi lezacej na dlugosci 1 m
wzdtuz krawedzi wykopu. Grunt kategorii 111

- 29—



Przebudowa Targowiska Miejskiego
w Krosnie Odrzanskim, przy ul. Parkowej

— specyfikacje techniczne —-

Fundamenty

— Betonowanie podktadu z betonu B10 (C8/10) z transportem betonu pompa.

— Stopy fundamentowe Zelbetowe B20 (C16/20), prostokatne o objgtosci do 0,8 m3 (z zastosowaniem pompy do
betonu). - F1

— Stopy fundamentowe Zelbetowe B20 (C16/20), prostokatne o objgtosci do 0,8 m3 (z zastosowaniem pompy do
betonu). - F2

— Stopy fundamentowe Zelbetowe B20 (C16/20), prostokatne o objgtosci do 0,8 m3 (z zastosowaniem pompy do
betonu). - F3

krotno$¢ = 1,000

— Podwaliny zelbetowe B20 (C16/20), prostokatne o szerokosci 16 cm (z zastosowaniem pompy do betonu).

—Lawy fundamentowe Zelbetowe B20 (C16/20), prostokatne o szerokosci do 0,6 m (z zastosowaniem pompy do
betonu).- Ft

— Sciany fundamentowe zelbetowe proste o grubosci 8 cm,wysokosci do 3 m (z zastosowaniem pompy do
betonu).

— Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian zelbetowych

— Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okraghymi,gtadkimi fi 6
i8mm.

— Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi ,zebrowanymi fi 101 12
mm.

— Kotwy mechaniczne segmentowe M12/160 zakotwione na zaprawie bezskurczowej gr 30 mm (kotwienie 148
szt shupow )

— Wyroby stalowe rozne: plytki blaszane oporowe + kotwy

— Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe $cian z masy asfaltowej Dysperbit K. Pierwsza warstwa.

—Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe $cian z masy asfaltowej Dysperbit K.Kazda nastgpna
warstwa.

— Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome z masy asfaltowej Dysperbit K.Pierwsza warstwa.

— Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome z masy asfaltowej Dysperbit K.Kazda nastgpna warstwa.

— Izolacja z folii, pozioma tawy fundamentowe;j

Konstrukcja stalowa

— Konstrukcja stalowa - zespoty bokséw handlowych "I-V"

— Konstrukcja stalowa - zespoty boksow handlowych z zapleczem "VI"

— Konstrukcja stalowa - zesp6dt boksu handlowego "VII"

— Konstrukcja stalowa zadaszenia ciggu pieszego - analogia

— Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci stalowych konstrukcji
szkieletowych, stan wyj$ciowy powierzchni B

— Malowanie pedzlem konstrukcji szkieletowej farbg epoksydowa do gruntowania, przeciwrdzewng, miniowa.

— Malowanie pedzlem konstrukcji szkieletowej farbg epoksydowa nawierzchniowa.

I3

Sciana z cegly klinkierowej wraz ze spoinowaniem

—Sciany warstwowe murowane z cegiet klinkierowych petnych grubosci 25 cm i cegiet klinkierowych
grub.12 cm na zaprawie - analogia

— Dodatkowe mocowanie facznikami mechanicznymi w ilosci 6szt/m2 - analogia

— Regczne spoinowanie $cian zaprawg cementowsa

— Zakup, dostarczenie i montaz szyldu targowiska

Scianki dzialowe

— Scianki dziatowe z plytek z betonu komoérkowego, o grubosci 6 cm
— Scianki dzialowe z ptytek z betonu komérkowego, o grubosci 12 cm

Sciany z plyt warstwowych

— Montaz obudowy $cian z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym grub. 6 cm
— Montaz obudowy $cian z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym grub.10 cm
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Dachy

— Montaz obudowy dachow z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o grub. 6 cm
— Montaz obudowy dachow z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o grub. 10 cm
— Montaz potaci dachowych z poliweglanu komorowego 16/3mm, przezroczystego - analogia

Obrdébki dachowe

— Rynny dachowe z PCV pétokragle o srednicy 125 mm taczone na uszczelki
— Rynny dachowe z PCV pétokragle o srednicy 130 mm taczone na uszczelki
— Rury spustowe okragte o $rednicy 110 mm z polichlorku winylu

— Wpusty rynnowe z koszem na liScie pod rury spustowe — analogia

Posadzki

— Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczana recznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

—Posadzki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,szarej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
spoiny wypehiane piaskiem

— Podktady z ubitych materiatow sypkich: piasku grub. 20 cm

— Podktady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego b7,5 grub. 8 cm

— lzolacja z folii PE

— Izolacje poziome z ptyt styropianowych gr 5 cm uktadnych na sucho jednowarstwowe.

— Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubosci 20 mm

— Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych - terrakota o wymiarach 15x15 cm na zaprawie
klejowej gr.3 mm ukladane metoda regularng

— Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej

Stolarka i $lusarka

— Okno z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane o powierzchni ponad 1,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z
obrobka obsadzenia wym. 120x150 cxm

— O$cieznice stalowe wykonczone

— Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, fabrycznie wykonczone z kratkg wym. 88x220x9szt

— Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, fabrycznie wykonczone wym. 98x220x5szt

— Drzwi stalowe ocieplone z o$cieznicg zewn. 98x220x8szt

— Drzwi aluminiowe przymykowe szklone z ociepleniem, z o$cieznicg 98x220x1szt

— Bramy przesuwne stalowe osadzone w murze o wym.310x290 x2szt (kg=262,40x2=524,80) - analogia

— Bramy stalowe tylne rozwierane o wym. 510x210x2szt (kg=285,50x2=571,00) - analogia

— Furtki stalowe rozwierane 0 wym.170x210x2szt (kg=145,64x2=291,30) - analogia

— Montaz rolet aluminiowych ze zwijaczem spr¢zynowym o wym.200x220x32szt - analogia

— Montaz rolet PCV ze zwijaczem sprezynowym o wym.200x220x44szt - analogia

Tynki, okladziny, malowanie

— Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20, 20x20 cm na zaprawie klejowej

— Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach

— Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujacymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)
— Dwukrotne malowanie farba emulsyjng akrylowa podtozy gipsowych

Oslona $mietnikowa

— Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
z rgcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV

— Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych. Glebokos¢ do 1,5 m. Grunt kat. I-I1T

— Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow. Rozplantowanie 1 m3 ziemi lezacej na dlugosci 1 m
wzdtuz krawedzi wykopu. Grunt kategorii 111

— Lawy fundamentowe betonowe B15, prostokatne o szerokosci do 0,8 m.

— Izolacja z folii, pozioma lawy fundamentowe;j
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— Sciany murowane z cegiet klinkierowych grub.25cm

— Konstrukcja daszku stalowego (252,30kg), mocowana kotwami stalowymi M12 (szt=20)+ blachy stopowe
stupkow (szt=10), malowanie farba chlorokauczukowa 2x - analogia

— Pokrycie blachami trapezowymi ocynkowanymi TRB35

— Podktady z ubitych materiatow sypkich: piasku do zapraw

— betonowe z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego b7,5 grub.10 cm

— Jednowarstwowe izolacje z papy asfaltowej ukladane ze smarowaniem zaktadow

— Posadzka cementowa zatarta na gtadko grubo$ci 25 mm

Kojec
— Kojec podwdjny dla psow z podtoga i dachem o wym. 200x600x1szt, typowy - zakup, dostarczenie
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne ze Specyfikacja Ogo6lna, z opisami w poszczegoélnych rozdziatach
Specyfikacji Szczegétowych oraz z nomenklaturg stosowana w projektach technicznych i czgséci kosztorysowej
zadania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST: B-00.00.00
»Wymagania ogélne”.
Zestawienia materialow wg projektu oraz czgéci kosztorysowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Architektura

5.2.1. — Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe

a) fundamenty
- boksy handlowe - stopy fundamentowe, zelbetowe, podwaliny zelbetowe wg. projektu konstrukcji
- komora $mietnikowa - bloczki betonowe gr. 25 cm
- mur od strony ul. Parkowej - tawa zelbetowa wylewana - szczegoty wg. projektu konstrukceji, na tawie
zastosowac izolacje pozioma,
b) $ciany zewnetrzne
- dla bokséw handlowych - ptyta warstwowa gr. 6cm, z rdzeniem poliuretanowym, na konstrukcji
stalowej, .wsp. przenik. ciepta 11=0.397 W/mxK
- dla czgéci socjalno administracyjnej - plyta warstwowa 10cm z rdzeniem poliuretanowym wsp.
przenik. ciepta U=0.24 W/m?xK
- §ciana komory $mietnikowej - cegla klinkierowa gr. 25cm, na zaprawie cementowo-
wapiennej
- mur ozdobny od strony ul. Parkowej - $ciana z cegly klinkierowej na zaprawie cementowo wapiennej,
grubosci 38cm, cztery najwyzsze warstwy wykonaé z cegly pelnej, ze szczeg6élng staranno$cia
wykonania spoin, w celu zapobiezenia wnikania wody.
€) dachy
- dla bokséw handlowych - plyta warstwowa gr. 6cm, z rdzeniem poliuretanowym, na konstrukcji
stalowej wsp. przenik. ciepta U=0.397 W/m?xK

—-33-



Przebudowa Targowiska Miejskiego
w Krosnie Odrzanskim, przy ul. Parkowej

— specyfikacje techniczne —-

- dla czgsci socjalno administracyjnej - ptyta warstwowa 12cm z rdzeniem
IPN wsp. przenik. ciepta U=0.18 W/m’xK
- dach zadaszenia ciggow pieszych - poliweglan dwukomorowy 16/3, bezbarwny
- dach komory $mietnikowej - stalowa, ocynkowana blacha trapezowa o wysoko$ci fali 35mm, na
konstrukcji stalowej.
Do montazu ptyt wykorzysta¢ systemowe elementy uzupetniajace - taczniki, blachy okapowe, kalenicowe.

d) Sciany wewngetrzne (wszystkie do pelnej wysoko$ci pomieszczenia)
- dla boks6w handlowych - ptyta warstwowa gr. 6cm, z rdzeniem poliuretanowym, z zamkiem krytym
- dla czesci socjalno administracyjnej - bloczki gazobetonowe gr. 6 i 12cm
w cze$ci socjalnej - pomieszczenia toalet i porzadkowe\wykonczone plytka ceramiczng do
wysokosci 2m ponad posadzka- powyzej tynk gipsowy, maszynowy, malowany farbg zmywalna
w kolorze bialym. w czeg$ci administracyjnej wykonczone tynkiem gipsowym, maszynowym
malowany farbg zmywalng w kolorze biatym.
Do montazu ptyt wykorzysta¢ systemowe elementy uzupetniajace - taczniki, blachy startowe, narozne.

e) posadzki
- w boksach handlowych posadzka z kostki betonowej 6cm na podsypce piaskowo-cementowej
- W pomieszczeniach socjalno-administracyjnych - posadzka z ptytek ceramicznych lub gresowych,
uwarstwienie wg opisu na rysunku, wsp. przenik.ciepta U=0.29 W/m2xK
f) stolarka okienna i drzwiowa
- w boksach handlowych rolety ze zwijaczem sprezynowym - w czgsci dostgpnej catodobowo
aluminiowe, w czeg$ci zamykanej na noc i strzezonej - PCV
- drzwi zewnetrzne do pomieszczen socjalno biurowych - petne, stalowe, ocieplane, wsp. przenik.ciepta
U=1.5 W/m2xK
- okno state PCV, szklone szklem bezpiecznym wsp. przenik.ciepta U=1.1 W/m2xK drzwi zewnetrzne
do pomieszczenia straznika stalowe, lub aluminiowe z profili cieptych, czgSciowo przeszklone,
szklenie szklem bezpiecznym.wsp. przenik. ciepta U=2.3 W/m2xK
- drzwi wewnetrzne - pelne, ptycinowe, drzwi do kabin ustgpowych wyposazone w dolnej czgsci -
otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza
- bramy stalowe - w murze od ul. Parkowej - stalowa, azurowa, przesuwna, furty od strony potnocnej
i potudniowej, stalowe, azurowe, rozwierane, od strony zachodniej - stalowe, azurowe, rozwierane,
Bramy i furty wyposazone w zabezpieczenia zapobiegajace samoczynnemu zamknigciu w okresie dziennym oraz
w zamki umozliwiajace zamknigcie na okres nocny.

g) odprowadzenie wéd opadowych - rynny i rury spustowe PCV

h) wyposazenie instalacyjne - wod-kan i energetyczne wg opracowan branzowych

i) Kojce dla psow, gotowe, z zakupu, o wymiarach 2x3m - dwie sztuki, lub podwdjny 2x6m, z podtoga i dachem,
tylng §ciang wypetiong, wyposazone w karmidta, budy odpowiednie dla rasy psé6w uzywanych do ochrony
targowiska. Zgodne z Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierzat (Dz.U. 03.106.1002)

j) wyposazenie powierzchni handlu sezonowego - fawy stalowe, lub zelbetowe z zakupu, wg decyzji Inwestora.

k) kolorystyka i wykonczenie elementow zewnetrznych
- konstrukcja stalowa zewngtrzna - zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu konstrukcji, malowanie w
kolorze grafitowym - rai 7024 \» _~/
- plyty warstwowe w kolorze jasno szarym - RAL 7035
- cegla klinkierowa muru i $mietnika w kolorze ciemnym, szczegoty do ustalenia przez Inwestora na
podstawie probek dostarczonych przez wykonawce
1) Istnieje mozliwo$¢ montazu daszkdéw nad roletami na boksach zewngtrznych, daszki o konstrukcji lekkiej z
pokryciem poliweglanowym, lub akrylowym, z zakupu, gotowe. Do montazu na zyczenie dzierzawcow, po
akceptacji ekonomicznej przez Inwestora. Nalezy stsosowaé jeden wybrany przez Inwestora typ, wykonywany
przez jednego producenta.

5.2.2. — Warunki ochrony przeciwpozarowej

a) Dane og6lne i kwalifikacja

Na terenie targowiska zaprojektowano 7 zespotéw boksow handlowych.
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Zaktada si¢, ze kazdy z boksow handlowych bedzie uzytkowany jednoczes$nie przez nie wigcej niz 5 oséb
(kupujacych), w poszczegdlnych zespolach bokséw nie bedzie przybywac jednorazowo wigcej niz 50 0sob.
Cze$¢ socjalna bedzie uzytkowana przez osoby korzystajace z sanitariatdéw oraz przez administratora targowiska.
Zaprojektowano réwniez wiaty zadaszeniowe o konstrukcji stalowej szkieletowe;.

Cze$¢ socjalno-administracyjng oraz boksy handlowe zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLI,
jednakze caly teren targowiska kwalifikuje si¢, jako plac skltadowy o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m2.

Teren targowiska zlokalizowany jest w zabudowie miejskiej. Wokol znajduja si¢ budynki mieszkalne
wielorodzinne, budynki ustugowe, ogrody przydomowe, oraz park miejski.

Najblizsze budynki mieszkalne znajduja si¢ w odlegtosci okoto 14.5 metréw od obiektow targowiska.

b) Klasa odpornosci pozarowej budynkow oraz klasa odpornosci ogniowej ich elementow.

Dla obiektu o kategorii zagrozenia ludzi ZLI - klasa odpornosci ogniowej - B, jednak ze wzgledu na to, ze obiekt
jest parterowy, obniza si¢ ja na ,,D" Budynek socjalny powinien posiada¢ klase ,,D" odpornosci pozarowej. Opis
elementéw konstrukcyjnych pawilonéw handlowych:
- gléwna konstrukcja nosna / §ciany zewnetrzne - Sciany zewnetrzne szkieletowe, stalowe pokryte plyta
warstwows, o odpornosci ogniowej EI15
- stropodach - ptyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu o grubosci 6 i 10cm o odpornosci
ogniowej EI 15
- konstrukcja stropodachu - szkielet stalowy

c¢) Strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej utworzonej przez cate targowisko (z uwagi na wymagania stawiane
wystepujacym w projekcie obiektom kubaturowym) jest rowna 10000 m2, i nie jest przekroczona.

d) Warunki ewakuacji i awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Zespoty boksow handlowych maja podzial wewnetrznego na mniejsze pomieszczenia i

posiadajajedno wyjscie o wymaganej szerokos$ci co najmniej 0,9 m, z kazdego boksu

bezposrednio na droge ewakuacyjng.

Na terenie targowiska zaprojektowano uktad drég komunikacyjno-ewakuacyjnych o

szerokosci co najmniej 5 m. ponadto zaprojektowano dwa dodatkowe wyjscia

ewakuacyjne o szeroko$ci 2m.

Wyjscie z terenu targowiska jest umozliwione czterema bramami:

- dwie bramy wejsciowe od strony ulicy Parkowej

- dwie bramy wejsciowe od strony wewngtrznej drogi targowiska oraz dwoma furtami wejsciowymi -
jedna od strony potnocnej, jedna od strony potudniowe;j

Wyposazenie budynkéw i terenu targowiska w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane (nie

przewiduje si¢).

e) Elementy stalego wyposazenia i wykonczenia wngtrz.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

f) Urzadzenia przeciwpozarowe.

Budynek socjalny i pawilony handlowe, jak i teren targowiska nie wymagaja wyposazenia w zaden typ urzadzen
przeciwpozarowych.

g) Gasnice podregczne.

Pomieszczenia w budynku socjalnym oraz pawilony handlowe nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe o
pojemnosci: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni budynku. Sprzet gasniczy powinien znajdowaé si¢ w miejscu tatwo
dostepnym i1 widocznym. Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci 1m. Miejsca usytuowania
gasnic powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN.

h) Pozostate zagadnienia przeciwpozarowe.

. warunki lokalizacji, drogi pozarowe 1 =zaopatrzenie wodne do zewnegtrznego gaszenia pozaru
scharakteryzowano w czg$ci opisowej do projektu zagospodarowania terenu,
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. drogi ewakuacyjne na terenie targowiska nalezy oznakowa¢ znakami fotoluminescencyjnymi zgodnie z PN,
w budynkach i na terenie targowiska nie przewiduje si¢ sktadowania materialow/towaréw stwarzajacych
mozliwos$¢ zagrozenia wybuchem.

5.3. Konstrukcja

5.3.1. — Obowiazujgce normy i przepisy

PN-82/B-2001 - “Obcigzenia budowli . Obcigzenia state”. PN-82/B-2003 - “Obcigzenia budowli .
Obcigzenia zmienne technologiczne”. PN-B-02010:1980 - “Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia $niegiem” wraz ze zmiang z 10.2006 PN-80/B-02010/Az1:2006. PN-B-02011:1977 -
“Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem” wraz ze zmiang z 07.2009 PN-B-
02011:1977/Az1. PN-81/B-03020 - “Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

PN-EN-1993-1-1 Eurokod3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1.1 Reguly ogdlne ireguly dla
budynkéw.

PN-EN-1993-1-8 — Eurokod 3 “Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz¢§¢ 1-8 — Projektowanie weztow”.
PN-90/B-03200 - “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”. PN-B-06200/2002 -
“Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”. PN-B-
03215/1998 - “Potaczenia z fundamentami”.

PN-EN ISO - 12944-5 - “Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich”. PN-B-03264/2002 - “Konstrukcje zelbetowe i sprezone”. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

5.3.2. — Dane og6lne

Zespoty bokséw handlowych od nr ,.I” do nr .,VI” to obiekty dwunawowe z dachem dwuspadowym
krytym plyta warstwowa, Sciany zewnetrzne w konstrukcji lekkiej ostonowej z plyty warstwowej w ukladzie
pionowym. Gloéwne wymiary pojedynczego zespotu w osiach konstrukcji wynosza: Lmax=23,76m,
Bmax=7,78m, Hmax=3,35m (wysokos¢ mierzona od poziomu posadzki do projekt budowlany przebudowy
targowiska miejskiego zlokalizowanego w krosnie odrzanskim, przy ul. parkowej, dz,nr 1230/2, 1072/1, 1046/13
kalenicy dachu). Ksztaltt pojedynczego obiektu w rzucie poziomym-regularny prostokatny, bryta budynku zwarta.
Obiekty zaprojektowano w konstrukcji stalowej szkieletowej skladajacej si¢ z dwunawowych ram ptlaskich,
rozstawionych modularnie co 3,96m w kierunku podluznym obiektu. Pojedyncza rama sklada si¢ dwoch rygli
i trzech shupow. Prostopadle do ram, na ryglach opieraja si¢ ptatwie dachowe, do ktérych mocowana jest ptyta
warstwowa-dachowa. Kazdy zespo6t podzielony jest na boksy, za pomoca §cian wewnetrznych ostonowych z plyt
warstwowych w ukladzie pionowym mocowanych do rygli poziomych fasadowych.

Zespot boksow handlowych nr ,,VII” to obiekt jednonawowy z dachem jednospadowym krytym ptyta
warstwowa, Sciany zewnetrzne w konstrukcji lekkiej ostonowej z plyty warstwowej w ukladzie pionowym.
Gtowne wymiary obiektu w osiach konstrukcji wynoszg: Lmax=39,60m, Bmax=3,89m, Hmax=3,40m (wysokos¢
mierzona od poziomu posadzki do szczytu dachu). Ksztatt obiektu w rzucie poziomym-regularny prostokatny,
bryla budynku zwarta. Obiekt zaprojektowano w konstrukcji stalowej, szkieletowej skladajacej sie¢
z jednonawowych ram plaskich, rozstawionych modularnie co 3,96m w kierunku podtuznym obiektu. Pojedyncza
rama sktada si¢ z rygla i dwdch shupow. Prostopadle do ram, na ryglach opieraja si¢ ptatwie dachowe, do ktorych
mocowana jest plyta warstwowa-dachowa. Obiekt podzielony jest na boksy, za pomoca $cian wewnetrznych
ostonowych z ptyt warstwowych w uktadzie pionowym mocowanych do rygli poziomych fasadowych.
Konstrukcje poszczegdlnych zespotéw usztywnione sg za pomocg rygli fasadowych poziomych oraz za pomoca
stezen pretowych. Gtowne elementy konstrukcyjne zespoldw bokséw handlowych zaprojektowano z typowych
profili goragcowalcowanych zamknigtych typu RK, RP ze stali niestopowej S235JRH wg PN-EN-10210-2.
Posadowienie bokséw handlowych bezposrednie za pomocg stop fundamentowych.

Wiata zadaszenia ciggdw pieszych to obiekt zaprojektowany w konstrukcji stalowej, szkieletowej
sktadajacej si¢ z dwoch ram podluznych na ktérych opieraja si¢ wigzary oraz krokwie stalowe. Dach wiaty
dwuspadowy, kryty poliweglanem dwukomorowym. Rama podtuzna sktada si¢ z o$miu stupéw stalowych oraz
platwi ciaglej wieloprzestowej. Rozstaw stupéw ramy, modularny co 7,92m, w miejscu wystepowania shupow
oraz w potowie rozpigtosci platwi oparty jest wigzar dachowy, miejsce pomigdzy wigzarami wypehniajg krokwie
stalowe. Gléwne wymiary wiaty w osiach konstrukcji wynosza: Lmax=49,74m, Bmax=4,54m (rozstaw ram
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podtuznych), Hmax=4,80m (wysoko$¢ mierzona od poziomu posadzki do kalenicy dachu). Ksztalt wiaty
W rzucie poziomym-regularny prostokatny.

Glowne elementy konstrukcyjne wiaty zaprojektowano z typowych profili goracowalcowanych zamknigtych typu
RK, RP ze stali niestopowej S235JRH wg PN-EN-10210-2 oraz profili goracowalcowanych typu HEA ze stali
niestopowej S235JR wg PN-EN-10025-2. Posadowienie wiaty bezposrednie za pomoca stop fundamentowych.

5.3.3. — Fundamenty i posadowienie

Fundamenty wiaty oraz boksow handlowych zaprojektowano jako stopy zelbetowe z betonu C16/20.
Stopy o wymiarach: F1 - 70x70x30cm (axbxh), F2 -90x70x30cm (axbxh), F3 - 130x110x30cm (axbxh),
zbrojone krzyzowo dotem pretami 012 ze stali AIIIN-RB500W w rozstawie co 20cm. Glowice stop o wymiarach
30x30cm (axb) oraz 40x74cm zbrojone 4 i 8 pretami 012 ze stali AIIIN-RB500W oraz strzemionami 06 ze stali
AO0-St0S w rozstawie co 10cm. Posadowienie stop fundamentowych przyjeto czgsciowo na gruncie rodzimym o
nienaruszonej strukturze w warstwie Il (piaski drobne) a czeSciowo na podsypce piaskowo-zwirowej
zageszczonej. Posadowienie na podsypce piaskowej zageszczonej w czgéci terenu podyktowane jest
wystepowaniem w poziomie posadowienia nasypoéw niebudowlanych. Poziom posadowienia jest zréznicowany,
opada zgodnie z uksztattowaniem istniejacego i projektowanego terenu, szczegdty podano na przekroju Al-Al
rys. K/5.
Uwagal: Poziomy wystgpowania nasypow niebudowlanych- patrz zatacznik nr3 ,,Opinii geotechnicznej”.
Uwaga2: Podsypki piaskowo-zwirowe wykonywac¢ warstwami max. co 30cm. Podsypke zageszczaé do stopnia
zageszczenia min. 15=0,95.
Uwaga3: Odbior wykopow fundamentowych oraz stopnia zaggszczenia podsypek piaskowo-zwirowych winien
dokona¢ uprawniony geolog z dokonaniem wpisu do dziennika budowy.

5.3.4. — Uklad konstrukcyjny

Zespot bokséw handlowych nr ,.I”do ,.VI”
Gltowny uktad konstrukcyjny obiektow stanowia dwunawowe ramy plaskie rozstawione modularnie w kierunku
podtuznym obiektu. Na ryglach ram oparte sa ptatwie dachowe. Obcigzenie przekazywane s z plyt
warstwowych dachowych na platwie, z ptatwi na rygle i shupy ram, nastepnie na stopy fundamentowe i na grunt.
Obcigzenie poziome od parcia i ssanie wiatru przekazywane sg przez ptyte warstwowa na rygle poziomie, na
shupy ram, nastgpnie na fundamenty i na grunt.

Zespot bokséw handlowych nr ., VIT”
Gtowny uktad konstrukcyjny obiektu stanowig jednonawaowe ramy ptaskie rozstawione modularnie w kierunku
podtuznym obiektu. Na ryglach ram oparte sa ptatwie dachowe. Obcigzenie przekazywane s z plyt
warstwowych dachowych na platwie, z platwi na rygle i stupy ram nastepnie na stopy fundamentowe i na grunt.
Obciagzenie poziome od parcia i ssanie wiatru przekazywane sg przez ptyte warstwowa na rygle poziomie, na
shupy ram, nastgpnie na fundamenty i na grunt.

Wiata zadaszenia ciggdw pieszych
Gtowny uklad konstrukcyjny obiektu stanowig dwie ramy podtuzne usytuowane wzdluz zewngtrznych osi
obiektu. Pojedyncza rama sklada si¢ z o$miu slupow i platwi ciaglej wieloprzestowej. Na platwi oparte sa
wigzary oraz krokwie dachowe. Obciazenia przekazywane s z plyt poliweglanu komorowego, na krokwie
1 wigzary nastepnie na ptatwie i stupy, ze stupéw na stopy fundamentowe i na grunt.

5.3.5. — Przegrody budowlane

Dach boksow handlowych zaprojektowano z ptyt warstwowych dachowych gr.6,0 i 10cm z rdzeniem
poliuretanowym. Plyty dachowe mocowane do ptatwi stalowych za pomocg wkretow samowiercacych wg
wytycznych producenta. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne boksow handlowych zaprojektowano z phyt
warstwowych gr.6,0 i 10cm z rdzeniem poliuretanowym. Plyty $cienne mocowane do ryglielkow fasadowych
stalowych za pomoca wkretow samowiercacych wg wytycznych producenta.

5.3.6. — Zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe

Fundamenty obiektow nalezy wykona¢ z betonu C16/20. Powierzchnie betonowe stykajace si¢
z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez przesmarowanie powierzchni min. 2x
Dysperbitem K lub innymi $rodkami o podobnym charakterze, (srodek bezrozpuszczalnikowy). Pozostate
izolacje wg opracowania branzy architektoniczne;.
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Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie za pomoca powlok malarskich:
Elementy stalowe bokséw handlowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z norma PN-EN ISO 12944-5:2009.
Przyjeto klas¢ agresywnosci C2, konstrukcja nienarazona na dzialanie promieni UV. Dla tak przyjetej
klasyfikacji przyje¢to system malarski — system alkidowy — nr systemu A2.01 zgodnie z PN-EN ISO 12944-
5:2009
- 1 x warstwa alkidowa podktadowa gr.40pm.
- 2 xwarstwa alkidowa nawierzchniowa gr.80um.
Elementy stalowe konstrukcji wiaty, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z norma PN-EN ISO 12944-5:2009. Przyj¢to
klas¢ agresywnosci C3, konstrukcja narazona na dziatanie promieni UV. Dla tak przyjetej klasyfikacji przyjgto
system malarski —

system alkidowy — nr systemu A3.01 zgodnie z PN-EN 1SO 12944-5:2009

- 2 x warstwa alkidowa podktadowa gr.80pm.

- 2 xwarstwa alkidowa nawierzchniowa gr.120pm.

Przygotowanie powierzchni wykona¢ przez Srutowanie do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-EN ISO8501-1 —
usunig¢cie zanieczyszczen, rdzy, ttuszczu, kurzu. Wszystkie warstwy nalezy wykona¢ w zakladzie produkcji
konstrukcji stalowych, przy powstaniu uszkodzen powloki podczas transportu lub montazu nalezy wykonaé
wyprawki malarskie na budowie.

Na wystajace $ruby fundamentowe wiaty zadaszenia ciagu pieszego i nakretki przy podstawie stupow natozyé
kapturki z tworzywa sztucznego.

Kolorystyka konstrukcji stalowej wg opracowania branzy architektoniczne;j.

5.3.7. — Wytyczne wykonawstwa

Obiekty wykonywa¢ wylacznie na podstawie projektu wykonawczego, w ktérym winny znalez¢ si¢
wszystkie szczegdty i rysunki warsztatowe. Projekt budowlany nie jest podstawa do wykonywania obiektu,
a jedynie podstawa do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

Obiekty nalezy montowaé przy udziale srodkow, ktore zapewniaja osiagnigcie projektowanej wytrzymatosei i
stateczno$ci uktadu geometrycznego i wymiarow. Mozliwos¢ uzytkowania konstrukceji i jej cze$ci powinna by¢
zapewniona w kazdej fazie montazu za pomoca st¢zen, usztywnien przewidzianych w projekcie oraz stezen
montazowych opracowanych przed montazem.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy wykona¢ jak dla klasy ,,2” konstrukcji okreslonej w zalaczniku “A” PN-
B-06200:2002.

Konstrukcje stalowe winien wykonaé zaktad, ktory spelnia wymagania dotyczace kwalifikacji
wykonawcow wg zatacznika “D” PN-B- 06200:2002. Sruby zwykle k1.5.6 — wg PN-EN ISO 4014, nakretki
sze$ciokatne wg PN-ISO 4032 — klasa doktadnosci A i B, podktadki wg PN-EN ISO 7089 — klasa doktadnosci A
i B.

Sruby sprezone — wysokiej wytrzymatosci HV, klasy 10.9 — wg PN-EN-14399-4:2007, nakretki sze$ciokatne wg
PN-EN 14399-3 - klasa doktadnos$ci A i B, podktadki wg PN-EN 14399-6 — klasa doktadnosci A 1 B. Wszystkie
polaczenia spr¢zane kategorii ,,D”, klasy zestawow K1.

Dokrecanie $rub sprezanych kluczem dynamometrycznym nalezy wykonywaé etapami, tak aby uzyskac
zblizone wartosci sit w Srubach. Odbior techniczny ztacz, ww $rub o wysokiej wytrzymatosci powinien odbywac
si¢ protokolarnie. Dopuszczalne niezgodnosci zlaczy spawanych wg PN-EN ISO 5817:2004. Nakretki napinajace
stezen pretowych — otwarte wg PN-57/M-82269. Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki, nakretki napinajace —
ocynkowane. Pod stupy stalowe nalezy wykonaé¢ podlewki gr.30mm z zaczynu cementowego — zaleca si¢
zaprawe montazowg bezskurczowa.

Przy wykonywaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ osiowego ich
rozstawu.

5.3.8. — Wytyczne uzytkowania

Przypomina si¢ o koniecznosci odsniezania potaci dachowych w okresie bardzo obfitych opadow
$niegu. Snieg moze gromadzi¢ si¢ glownie na potaciach zespotéw bokséw handlowych przylegtych do wiaty
zadaszenia, gdzie wystgpowa¢ moga worki $niezne od zeslizgu $niegu z polaci wiaty. Nalezy dokonywac rowniez
kontroli rur spustowych i rynien dachowych oraz konserwacji okresowej konstrukcji stalowej.
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5.3.9. — Uwagi koncowe

Do realizacji obiektu stosowa¢ wylacznie materialy posiadajace aprobaty techniczne lub certyfikaty
wyrobow budowlanych na znak bezpieczenstwa. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
osoby uprawnionej z zachowaniem ,Technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” lub odpowiednich instrukcji np. ITB. W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych
w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu nalezy po zakonczeniu robot opracowac
dokumentacj¢ powykonawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg zgodne zpodanymi w kolejnych rozdziatach SST, w przypadku watpliwosci
decyduja jednostki przyjete w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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10.2.

10.3.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, I, 11, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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DROGI I UKSZTALTOWANIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robdt w branzy drogowej podczas przebudowy
Targowiska Miejskiego w Krosnie Odrzanskim, przy ul. Parkowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych wyszczegolnionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w .przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
1 odbiorem nawierzchni utwardzonych kostka betonowa grub. 8 mm..

W zakres rob6t wehodzi:
— dowoz materiatow,

— wytyczenie trasy,

— korytowanie,

— wykonanie podbudowy
— ulozenie nawierzchni,
—uporzadkowanie terenu
— odbidr robot

—kasa !

1.3.1. Charakterystyka i przedmiot proj. drogowego:

Projektuje si¢ wykonanie odcinkoéw ulic zewngtrznych od strony zachodniej i potudniowej (oznaczonych
na planie A-B-C) o jezdniach szerokosci 5,5m. Od strony poénocnej teren targowiska ogranicza ulica
zaprojektowana przez inne Biuro Projektow ,,Sadyba” natomiast od strony wschodniej istniejaca ul. Parkowe;j,
przy ktorej projektuje si¢ tylko przebudowe parkingu.

Na terenie targowiska zaprojektowano 2 drogi piesze szerokosci 5 m umozliwiajace takze dojazdy
zaopatrzeniowe oraz chodniki przy jezdniach pomigdzy pawilonami o zmiennej szerokosci.

Od strony poéhocnej i potudniowej w nawierzchni targowiska zaprojektowano podluzne stopnie
o zmiennej wysokosci (0+15cm) w celu nawigzania si¢ z poziomem ulic zewngtrznych.

1.3.2 Konstrukcja projektowanych nawierzchni

1.Drogi zewngtrzne i parking
- kostka betonowa szara gr. 8cm na 4cm podsypce cem.-piaskowej
- podbudowa z betonu B7,5 gr. 16cm
- warstwa odsaczajgca z piasku -12cm
2.Ciagi pieszo - dojazdowe na terenie targowiska
- kostka betonowa kolorowa gr. 8cm na 4cm podsypce cem.-piaskowej
- podbudowa z betonu B7,5 gr. 12cm
- warstwa odsaczajgca z piasku -10cm
2.Chodniki pozostalte
- kostka betonowa kolorowa gr. 8cm na 4cm podsypce cem.-piaskowej
- warstwa nosna z grubego piasku lub pospétki - 12cm
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1.3.3.Roboty ziemne, przygotowanie podloza gruntowego

Istniejace nawierzchnie nalezy rozebra¢. Materiaty z rozbiorki oraz wszelkie zanieczyszczenia usunac.
Roboty ziemne polegaja na wyprofilowaniu terenu do rz¢dnych projektowanych spodu konstrukcji nawierzchni.

Grunty stabonosne lub trudno zaggszczajace si¢ wymieni¢ na grunty spelniajace wymogi do
wykonywania nasypow. Nasypy, takze w przypadku zasypywania wykopow przy obiektach takich jak studzienki,
fundamenty, zaggszcza¢ warstwami o gruboSciach wilasciwych do rodzaju gruntu i rodzaju sprzgtu
zageszczajacego. Podloze zagesci¢ do 0,98 wg. metody Proctora. Przygotowanie podtoza pod nawierzchnie
nalezy kontrolowa¢ laboratoryjnie. Nos$no$¢ podloza gruntowego winna spetniaé wymagania okre$lone
w Warunkach technicznych okreslonych w Rozporzadzeniu Min. Transportu i Gosp. Morskiej z 2 marca 1999r. —
zat. Nr 4. (wtorny modut odksztatcenia=100).

1.3.4. Wyszczegoélnienie robét rzeczowych objetych przedmiarem ofertowym

Roboty przygotowawcze

— Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.

Rozbidrka elementdw targowiska

— Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

— Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowe;j

— Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

— Rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego. Grubo$¢ nawierzchni 12 cm

— Rozbidrka ogrodzenia z siatki metalowej wraz z stupkami

— Rozbieranie toalet na pl .targowiska.

— Rozebranie wiat z elementdéw stalowych i zelbetowych pokrytych ptytami z blachy trapezowej

— Rozbidrka taw betonowych ogrodzenia, toalety, wiaty

— Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu $§mieci.Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
— Wywiezienie gruzu, el. stalowych i innych samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km

— Wywiezienie gruzu gruzu, el. stalowych i innych samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
— Optata - wysypisko, utylizacja

Roboty ziemne

— Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 na odktad.
Grunt kategorii 111 (w tym z koryt pod drogi 644m3 reszta do wymiany)

— Przemieszczanie spycharkami 74 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtos¢ do 10 m - naktady
podstawowe. Grunt kategorii I-111

— Naktady dodat.za kazde rozpoczete 10m przemieszczenia gruntu kat.I-III spycharkami 74kW,do naktadow
podstaw.dodawac¢ naktady dodat. w przedziatach pon.10 do 30m

—Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadow. 5-10 t na odl.do 1 km. runt kat.III-IV - wywo6z gruntu

— Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-10t,przy
przewozie po drogach o nawierzch. utwardzonej.Grunt I-1V

—Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadow. 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV - dowdz gruntu z doliczeniem kosztu
zakupu

— Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-10t,przy
przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V

— Rozmieszczenie, formowanie i zaggszczanie dowiezionej ziemi spycharkami 74 kW (100 KM).- analogia

— Zaggszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii 111

Podbudowy

— Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane recznie,w gruntach
kategorii I1-1V

— Mechaniczne zageszczanie warstwy odsaczajacej z piasku, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm, przy
uzyciu walca wibracyjnego - drogi zewnetrzne i parking
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— Mechaniczne zaggszczanie warstwy odsaczajacej z piasku, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm,przy
uzyciu walca wibracyjnego - ciagi pieszo-dojazdowe

— Mechaniczne zageszczanie warstwy nosnej z pospoiki, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm,przy uzyciu
walca wibracyjnego - chodniki

— Podbudowy betonowe B7,5, pielggnacja podbudowy piaskiem i woda,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm
- drogi zewngtrzne i parking

— Podbudowy betonowe B7,5, pielggnacja podbudowy piaskiem i woda,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
- ciagi pieszo-dojazdowe

Nawierzchnie

— Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowe;j
grub.4 cm, spoiny wypetniane piaskiem - drogi zewnetrzne i parking

— Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce cementowo-
piaskowej grub.4 cm, spoiny wypetniane piaskiem - ciagi pieszo-dojazdowe

— Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowe;j
grub.4 cm, spoiny wypetniane piaskiem

Elementy ulic

— Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm.

— Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych z oporem
C12/15

— Rowki pod obrzeza

— Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypetniane zaprawa cementowa
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania zbetonu niezbrojonego, niebarwionego lub
barwionego, jedno - lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy sig
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciaggéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materiatami
wypehiajagcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcen temperaturowych, wypeliony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [10] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych: szeroki asortyment przytoczono ze wzgledow poznawczych
oraz porownawczych, utatwiajacy dobor materiatu.

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,
2. gatunek, w zalezno$ci od wygladu zewngtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi
i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa ,,50”, o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa ,,35”, o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi gruboséciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokos$ci 1,0 m Iub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnig.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
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Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke

(Instytut Badawczy Drog i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie techniczne;j,

a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okre$lone przez odpowiednie

procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiarow:

— dhugos$¢ i szerokos¢ + 3,0 mm,
— grubos¢ +5,0 mm,

2) wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,,50”,
— 35 MPa, dla klasy ,,35”,

3) mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach

zamrazania i rozmrazania metodg zwykla, powinny by¢ spetnione jednocze$nie nastgpujace warunki:

— probki nie powinny wykazywac peknig¢ i zarysowan powierzchni licowych,

— laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikoéw i krawedzi, odpryskoéw kruszywa itp. nie
powinna przekraczaé 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze
niz 20%,

4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,

5) $cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna przekraczaé warto$ci:
— 3,5 mm, dlaklasy ,,50”,

— 4,5 mm, dlaklasy ,,35”,

6) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny mieé rys, peknigé i ubytkow betonu, krawedzie
elementow powinny by¢ rowne, atekstura ikolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglady zewngtrznego iuszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam powstaja w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystgpujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikaja
w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowe;j:
— tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej
partii partii
— rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
—  kolor wedtug katalogu jednolity dla danej partii | dopuszczalne roznice w
producenta odcieniu tego samego
koloru
— przebarwienia dopuszczalne niekontras- [ dopuszczalne kontrasto-
towe przebarwieniana | we przebarwienia tego
pojedynczej kostce samego koloru na poje-
dynczej kostce
— plamy, zabrudzenia niezmy- | niedopuszczalne niedopuszczalne
walne woda
— naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
— dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2
— dopuszczalna wielkos¢
(dtugos¢ i szerokosé) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
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3 | Szczerby i uszkodzenia krawe-

L . . niedopuszczalne niedopuszczalne
dzi i narozy przylicowych

4 | Uszkodzenia krawedzi

pionowych

— dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2

— dopuszczalna wielko$¢
(dtugosé i gtebokosé) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

Nawierzchnie sztuczne ikompozytowe wymienione w pkt. 1.3 wykonywa¢ wg instrukcji wybranego
producenta, materialy te muszg mie¢ stosowne atesty i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostkag moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podloze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujace materialy:
a) na podsypke piaskows pod nawierzchnie

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke¢ drobna granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-B-19701:1997
i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

c) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+-2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

d) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zapraweg cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),

e) do wypekniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— do wypehienia gornej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spekniajace
wymagania norm lub aprobat technicznych.

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowa 1:8 z materialow spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni
z kostek mozna stosowac:
a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego
aprobate techniczng obrzeza przy biezni i rozbiegu skoczni — typu bezpiecznego, z naktadka elastyczna,
b) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymagania wg 2.3 a12.3 b,
c) tawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych, spetniajacych wymagania nirmi SST.
d) Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedhug typow,
rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.
Wszystkie krawegzniki i obrzeza na fawach betonowych, jak w projekcie drogowym.
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2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé wymaganiom
wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia;
urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerows, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wlasciwych

SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie

opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
Do wypehiania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowa¢ sprzet odpowiadajacy wymaganiom SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢
wozki widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zaladunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uklada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest,
aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig
do za i roztadunku.

Krawezniki iobrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uklada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy
uktada¢ na podktadkach drewnianych, dlugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami
transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chroniacych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wilasciwej
SST.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST i stosownymi normami.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa Ilub SST (przyktady
konstrukcji nawierzchni podaje zaltacznik 2).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rozécielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym

WP > 35 wg [8].

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej 1 wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikoéw, obrzezy i ew. Sciekow),
przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej 1 wypetnienie nig szczelin,
wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie

wystepuja zwykle poz. 1, 6 1 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypehienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Nogk~whe

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowan
powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie $ciekow przykraweznikowych powinno by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w OST oraz wymaganymi normami.

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni
i prawidtowej lokalizacji krawegznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszezeniu 3+5 cm, a wymagania dla materialow na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne
odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé £1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ izagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnia
z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie roz$ciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspblczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
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— wytrzymatoS$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Sci$nigciu podsypki w dloni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dioni sladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata
si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilo$ci, aby woda zwilzyta cala grubo$¢ podsypki. Rozécielenie podsypki z suche;j
zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypehienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
ulozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sic wykonanie nawierzchni je$li w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je$li w nocy spodziewane sg przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdow o jednakowej grubosci. Na
wickszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ r¢cznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych wymiarow
1 ksztatltow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia. Kostka
do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i1 dziewiatek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniaja
przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek §ciekowych ($ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i1 dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia
si¢ kostka cieta, przycinang na budowie narz¢dziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczyé
prowizorycznie okoto poélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem roboét, prowizorycznie utozona nawierzchni¢ na
podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usuna¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
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Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdhluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomig¢dzy
dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomigdzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajagcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawa cementowo-piaskowa, spelniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu w-wy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajaca plynnos$¢. Spoiny mozna wypeli¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ inagarnianie jej
w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami.

Przy wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nia
szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workoéw po cemencie itp.

Po wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscié;
szczegoblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypehianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych
z dokumentacja projektowa lub SST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni
w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8§ mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale
zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac¢ szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdhuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm
i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczyécié z piasku
i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
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aprobate techniczna,
certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech

b)

6.3

charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

w zakresie innych materiatow

obrzezy),

watpliwo$ci Inzyniera.

wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materiatlow prefabrykowanych (kraweznikow,

ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreSlone w normach, ktére budza

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w w czasie robot

Lp. \éVysz,c'zegolr.ueme Cestotliwoéé badai Warto$ci dopuszczalne
adan i pomiaréw
1 | Sprawdzenie podtoza i koryta Wg SST
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST
4 | Sprawdzenie  podsypki  (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6; odchytki od
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: | projektowanej grubosei +1 cm
grubosci,  spadkdbw i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentacja ~ pro-jektowa i
specyfikacja
5 |Badania wykonywania nawierzchni z
kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacja projektowa | Sukcesywnie na kazdej dziatce -
roboczej

b) polozenie osi w planie (sprawdzone|Co 100 m i we wszystkich | Przesunigcie od osi
geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowa-nej do 2 cm

€) rzedne wysoko$ciowe (pomierzone | Co 25 m w osi i przy krawedziach | Odchylenia: +lcm;-2cm
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach cha-

rakterystycznych

d) rowno$¢ w profilu podtuznym (wg |Jw. Nieréwnosci do 8 mm
BN-68/8931-04 [9] tata czteromet-
rowa)

e) rowno$¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity migdzy tata a po-
(sprawdzona tata profilowa z po- wierzchnig do 8 mm
ziomnicg 1 pomiarze przeswitu kli-nem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda niwela-
cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone me- | Jw. Odchytki od do-kumentacji
toda niwelacji) pro-jektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchyiki od sze-rokosci
przymiarem liniowym) projekto-wanej do 5 cm

h) szeroko$¢ i glgbokos¢ wypehienia | W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar | charakterystycznych dzienngj
przymiarem liniowym po wykrusze-niu | dziatki roboczej
dtug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia [ Kontrola biezaca Wg dokumentacji projektowej
ich utozenia lub decyzji Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczego6lnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, | prawidtowosci desenia, koloréow kostek, spgkan, plam,
Sciekow deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

2 |Badanie polozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
planie charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.

5b)

3 |Rzedne  wysokosciowe, rownos¢ | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
podluzna i poprzeczna, spadki|metod i do-puszczalnych warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od
poprzeczne i szeroko$¢ 5¢ do 59)

4 |Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i|Wg pktu5.5i5.7.5

szczelin - w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2

. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

(podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.415.5.
8. ODBIOR ROBOT

8.1

. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
ewentualnie wypetienie dolnej czg¢sci szczelin dylatacyjnych.
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.2

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. pkt 9.

. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
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— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie 1 ubicie kostek,

— wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest okreslony przez OST wymienione w pktach 5.415.5.

W przypadku watpliwosci decyduja wartosci ujete w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materialty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe

4, PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdow i torowisk tramwajowych. Krawezniki

i obrzeza
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i fata.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (sst) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot branzy sanitarnej dla przylacza kanalizacji deszczowej podczas przebudowy Targowiska
Miejskiego w Krosnie Odrzanskim, przy ul. Parkowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest jednym z dokumentéw przetargowych
i kontraktowych, przy zlecaniu i realizacji rob6t sanitarnych opisanych w pkt. 1.1.

Sporzadzona zostata na podstawie projektu wykonawczego branzy sanitarnej i opisuje zasady rozwigzan
techniczno — materialowych tam zawartych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
projektowanych zewnetrznych instalacji przytacze kanalizacji deszczowe;.

Celem projektu jest rozwigzanie zagadnien, zwigzanych z odprowadzeniem wod opadowych
i roztopowych z terenu przebudowywanego Targowiska Miejskiego w Krosnie Odrzanskim, ul. Parkowa, dz. nr
1230/2, 1072/1, 1046/13.
Zakresem swoim projekt obejmuje rurociggi kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi oraz
studzienkami deszczowymi, odwadniajacymi ciagi piesze i zadaszenia nad zespotami nr I + VIIL.

Uwaga:

Jezeli w tekScie specyfikacji technicznej zostang uzyte nazwy wilasne, konkretne marki lub nazwy
handlowe materiatow iurzadzen, - nie oznacza to bezwzglednego obowiazku uzycia konkretnej marki lub
producenta, ajedynie wskazuje przyktadowy, porownawczy standard jako$ciowy itechniczny, przyjety do
obliczen i zestawien.

W zwiazku z powyzszym dopuszcza si¢ stosowanie innych - zastepczych materiatéw i urzadzen, pod
warunkiem utrzymania przez nie, podstawowych parametrow technicznych i estetycznych nie gorszych niz
materiaty iurzadzenia wskazane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz SST, - przy jednoczesnej
akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3.1. Wyszczegolnienie robot rzeczowych objetych przedmiarem ofertowym

Roboty ziemne

— Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV

— Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
z rgcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV

— Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, gtebokosé
wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii 111

— Umocnienie azurowe $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach
suchych. Wykopy o szer. do Im i glgb.do 3m. Grunt kat.III-IV

— Umocnienie $cian wykopéw palami szalun. stal.pod komory, studzienki itp.na sieciach zewngtrzn. w gruntach
suchych kat. I-IV wraz z rozbioérkg. Gleb. umocnienia do 3m

— Podloza i obsypki z dowiezionego piasku do nawierzchni drogowych z doliczeniem transportu
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— Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami 55 kW.
Zaggszczanie ubijakami warstwy luznej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV

— Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier.0,25m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej
w haldach z transp. samochodami samowyt. do 5t, do 1km. Grunt I-III - wywo6z

— Naktady uzup. do tablic za kazdy rozpoczety lkm odl. transportu ponad lkm samochodami samowyt. do
5t,przy przewozie po drogach o nawierzch. utwardzonej. Grunt I-1V

Roboty inzynieryjne

— Studzienki deszczowe TEGRA 600 (d=4,67m) =z teleskopowym adapterem z wlazem i zelbetowym
pierscieniem odciazajacym oraz wpustem ulicznym k1.D400 z wiaderkiem osadnikowym - analogia

— Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $rednicy 315 mm niewlazowa (dt=4,55m). Zamknigcie rura
teleskopowa z wpustem deszczowym B125 kineta studzienki z PE 250, wiaderko osadnikowe

— Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $rednicy 315 mm niewlazowa (dt=5,58m). Zamknigcie rurg
teleskopowa z pokrywa zeliwng B125, kineta studzienki z PP D160

— Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $rednicy 315 mm niewlazowa (7,90m). Zamknigcie rurg
teleskopowa z pokrywa zeliwng D400, kineta studzienki z PP D200

— Przejscia przez $ciany studzienek tulejami ochronnymi krotkimi 200 mm - analogia

— Przejscia przez $ciany studzienek tulejami ochronnymi krotkimi 315 mm - analogia

— Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 110 mm,taczone na weisk

— Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm,taczone na weisk

— Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm,taczone na weisk

— Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 250 mm,taczone na weisk

— Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 160 mm taczone na wcisk - korek

— Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 200 mm taczone na wcisk - korek

1.3.2. Stan istniejacy

W ulicy Parkowej projektowana jest staraniem Inwestora miejska sie¢ kanalizacji deszczowej. Stanowi
ja kanat z rur kanalizacyjnych PVC-U, klasy S (SDR34) SN8 o $rednicy Dy =315 x 9,2 mm.
Zaglebienie dna kanatu na odcinku od studni D1 do D32 wynosi H = 2,14 + 1,95 m, a rzgdna bezwzgledna dna
kanatu D1 — 79,00 m n.p.m., D32 — 78,75 m n.p.m., spadek dna kanatui= 0,5 %.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania S$ciekdéw
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanalow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanal przeznaczony do zbierania Sciekow z kanalow oraz kanalow zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokos$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polagczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwodch
kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej polozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spelniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zagl¢bienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii §ciekdw sptywajacych z wyzej polozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot §ciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejécie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewodoéw kanalizacyjnych zrur zeliwnych,

stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cis$nieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekéw pod
przeszkoda na trasie kanahu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czgs$ci Sciekoéw opadowych i zredukowania maksymalnego nat¢zenia przeplywu.

1.4.3.12. Przepompownia §ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania §ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru S$ciekow opadowych, sptywajacych do kanalu
z utwardzonych powierzchni terenu.
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1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obshugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg¢ robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a Sciang komory
roboczej.

1.4.5. Pozostate okres$lenia podstawowe sa zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST: S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST: B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Przed wbudowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowe;j
powinny odpowiada¢ normom krajowym, zastapionym, jesli to jest mozliwe przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny mie¢:

—oznakowanie znakiem CE, co oznacza ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normag
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub:

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, wydang przez producenta jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub:

—oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Elementy budowy sieci sanitarnych

- wg zestawien w projekcie oraz w czgsci kosztorysowe;.
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2.3. Szalunki

Przy wykonywaniu robot ziemnych liniowych wymagane bedzie szalowania pionowych $cian wykopow
wasko przestrzennych oraz wykopy jamiste dla glgbszych studni kanalizacyjnych.
Dla wykopow recznych o glebokosci przekraczajacej 1,5 m przewiduje si¢ zastosowanie szalowania pelnego
wg. jednolitego systemu, zapewniajacego komplet elementéw pasujacych do siebie i gwarantujacych spetienie
warunkow technicznych i technologicznych, przy zachowaniu bezpieczenstwa uzytkowania.
Zaleca si¢ deskowania $ciankg szczelng na przyktad typu ,,01” wg Przedsigbiorstwa produkcyjno — Uslugowego
Budownictwa ,,Janson s.c.” — Kleszczow, ul. Gtowna 122, lub inny system szalunkowy - rownorzedny.

System z szyng prowadzaca przy deskowaniu zasadniczym (podobnie jak ewentualna nadstawa) sktada
si¢ nastgpujacych elementow:

—Ramy zpodwdjna szyna prowadzaca oraz pary rozpierakow z mozliwoscia regulacji rozstawu, dzigki
zastosowaniu $ruby rzymskiej. Wstawienie dodatkowej wstawki dystansowej na rozpieraku, daje mozliwosé
uzyskania wigkszego rozstawu, potrzebnego do zamontowania studni kanalizacyjnej.

— Dwach par plyt szalunkowych wsuwanych rownolegle do stalowych szyn prowadzacych ramy rozpierajace;.

Potaczenie pomigdzy plyta deskowania arama wykonane jest na wpust piorowy, co tworzy rodzaj

Scianki szczelnej — dzigki czemu deskowanie przydatne jest nawet w terenie o wysokim poziomie wod

gruntowych. Rozwiazanie takie daje rowniez mozliwo$¢ rozstawienia plyt szalunkowych do szerokosci

np. montowanej studni, przy zachowaniu ciaggto$ci deskowania.

Niezalezne przesuwajace si¢ plyty deskowania pozwalaja na ich fatwy montaz i demontaz. Polprzegubowe

polaczenia rozpieraka z szyna prowadzacg utatwia wprowadzenie ramy w grunt oraz jej wyciagnigcie.

Maksymalny nacisk gruntu to 40 kN/m?.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania proj. kanalizacji i sieci wodociagowej

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowe] powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zuraw budowlany samochodowy do 4 t,
— wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0.5 t,
— wciagarka mechaniczna,
— weciagarka reczna 3+5 t,
—  wozek widlowy,
— koparka przedsigbierna,
— tadowarka,
— samochdd skrzyniowy 5+10 t,
— samochdd samowytadowczy do 5 t,
— samochdd dostawczy 0,9 t
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— ciagnik kotowy 29+37 kW,

— przyczepa samochodowa 4+5 t

— spycharka kotowa lub gasienicowa 100 KM,

— sprezarka spalinowa przewodowa 45 m*/min,
— milot udarowy pneumatyczny,

— zrywarka przyczepna,

— lopaty i taczki,

— betoniarka wolnospadowa spalinowa 250 dcm?,
— pompa do betonu z rurociagiem 7,5 m*/h,

— ubijak spalinowy 20 kg,

— wiertarka udarowa,

— pita mechaniczna,

— spawarka elektryczna wirujaca 300 A,

— beczkowdz,

— barakowozy

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Warunki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Opis projektowanych robét

5.2.1. Zagospodarowanie

Przytacze kanalizacji deszczowej na calej swojej dlugosci utozone jest doziemnie. Odplywy
deszczowe odprowadzane sg z siedmiu zespotéw boksow handlowych za pomoca 14 pionéw deszczowych ¢100,
uzbrojonych we wpusty rynnowe z koszem na liscie, uszczelkami pod rury spustowe ¢75+110 mm
i mrozoodporng klapg antyzapachowa. Piony te przechwytuja takze wody opadowe znad zadaszen ciagoéw
pieszych.

Ciagi piesze odwodnione sg przez 4 studnie kanalizacyjne 9315 mm, zwienczone wpustami zeliwnymi
9315 w klasie B125 z osadnikami. Droga wewngtrzna na targowisku odwodniona jest przez 4 studnie deszczowe
TEGRA 600, zwienczone zeliwnymi wpustami w klasie D400. Projektowane zagospodarowanie terenu stanowic
beda:

— zeliwne zwienczenia 4 studni deszczowych,
— zeliwne zwienczenia 15 studni rewizyjnych niewlazowych,

— pokrywy zeliwne 14 wpustow rynnowych.
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5.2.2. Projekt

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg z siedmiu zespotow boksoéw handlowych, a takze
z zadaszen ciggdéw pieszych migdzy boksami. Odplywy ujete sa przez przewidziane projektem architektury piony
deszczowe @ 100 mm. W ptaszczyznie ciagdw pieszych pod pionami przewiduje montaz wpustow rynnowych typ
HL 660/2 o wydatku q = 6,60 dm3/s o wym. 327 x 164 mm z odptywem dwustopniowym
Dy 110/125 mm z mrozoodporng blokada antyzapachows, koszem na licie, rewizja i pier§cieniami
redukcyjnymi do rur ¢ 75 x 110 mm. Wpusty obudowane trwala nawierzchnia ciggdw pieszych z kostki
betonowej. Ciagi piesze odwadniane bgda dodatkowo przez 4 wpusty zeliwne w klasie B125, montowane na
studniach niewlazowych @ 315 oznaczonych jako D3, D4a, D5, Dé6a. Odplywy z wewnetrznej drogi
odprowadzane beda przez 4 studnie deszczowe, realizowane na bazie studni TEGRA 600 z zelbetowym
pier§cieniem odcigzajacym, osadnikiem oraz zeliwnym wpustem w klasie D400.

Studnie deszczowe i w/w studnie ¢ 315 z wpustami zeliwnymi uzbrojone beda w wiaderkach
osadnikowych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bgda do projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;j
w ulicy Parkowej. Wiaczone do niej poprzez studnie rewizyjne betonowe (beton B45) o $rednicy 1200 mm.
Przewiduj¢ budowe 4 przykanalikow. Dlugos¢ i spadki kanatdow podano w czesci rysunkowej. Przylacza
kanalizacji deszczowej projektuje z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, klasy S, (SDR34) SNS§
o $rednicach 110 x 3,2 mm, 160 x 4,7 mm, 200 x 5,9 mm i 250 x 7,3 mm z uszczelkg ze $cianka litag wg. normy
PN-EN 1401:1999. Nie wyraza si¢ zgody na montaz rur z rdzeniem spienionym.

Roboty ziemne, zwigzane z budowa kanaléw z rur PVC-U, powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami, zawartymi w normie BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze” w powigzaniu z normg PN-B-02480:1986 ,,Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole
i okreslenia” oraz zgodnie z ,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z tworzyw sztucznych”.
Roboty ziemne wykonywa¢ sprzetem mechanicznym z odktadem gruntu. Rodzaje nawierzchni podano w czesci
rysunkowej. Zgodnie z dyspozycja ,,Opinii geotechnicznej” woda gruntowa stabilizuje si¢ ponizej dna wykopow.

Grunty rodzime nie nadaja si¢ do posadowienia kanatéw deszczowych. Nalezy wykona¢ podsypke
grubosci 10 cm, osypke oraz zasypke kanatéw do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury z pospotki. Materiat
uzyty na podsypke, osypke i zasypke powinien spelnia¢ nastepujace uwarunkowania:

- Nie powinny wystgpowac w nim czastki o wymiarze ponad 20 mm,

- Podsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm, grubos¢
warstwy podsypki — 10 cm,

- Material uzyty na podsypke nie moze by¢ zmrozony,

- Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub luznego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne speiniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonany wykop do poziomu

podsypki, a kanat deszczowy montowany bgdzie bezposrednio na rodzimym wyprofilowanym podtozu. Rury
powinny by¢ tak ukladane, aby podparcie byto jednolite na catej dlugosci. Po zamontowaniu powinny by¢
pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaly si¢ linii i spadkow okreslonych w projekcie. Szczegdlng uwage
podczas montazu zwrdci¢ na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas wypetniania wykopu,
zageszczania gruntu oraz przejezdzania sprzetu budowlanego.
Obsypka rurociaggu powinna by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji izatwierdzeniu wykonanego
posadowienia. Powinna by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy przynajmniej 0,20 m (po zaggszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Materiat stuzagcy do wykonania wypetnienia musi spetniaé te same warunki, co materiat
do wykonania podloza. Zageszczenie gruntu w rejonie drog do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypka
musi by¢ wykonana z materialow 1 w taki sposéb, aby spetniata wymagania struktury nad kanatem deszczowym,
odpowiednio dla drogi, ciagu pieszego lub terenu zielonego.

Uzbrojenie przylacza kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda studnie niewtazowe ¢315 m z kinetami z PP
lub Pe ze zwienczeniami zeliwnymi zgodnie z dyspozycja normy Pr PN-EN 124. Klasy zwienczen i typy kinet
studni pokazano na profilach.

W odbiorze na szczelno$¢ rur kanatowych PVC-U wystepuja dwa rodzaje prob:
—  Proba na eksfiltracj¢ wody z przewodu,
- Proéba na infiltracje wody do przewodu.

Podstawowa préba na szczelno$¢ jest proba na eksfiltracje przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz
przewodu. Probe na eksfiltracje przeprowadza si¢ w pierwszej kolejnosci. Probe przeprowadza si¢ odcinkami
o dtugosci ca 50 m pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiaja zejscie na poziom kanatu
i zamknigcie go za pomoca workdéw pneumatycznych. Rurociagi z rur PVC-U poddaje si¢ probie ci$nienia.
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Badany przewdd kanatowy powinien przed proba pozostawaé przez 1 godzing calkowicie napetniony.
Napetnienie przewodu woda powinno wynosi¢ 0,5 m ponad gorng krawedz otworu wylotowego. Wykona¢ je od
najnizej potozonej studzienki.

Czas proby po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody wynosi:
—  t=30 minut dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,
- t = 60 minut dla odcinka przewodu o dlugosci ponad 50 m.

W celu nalezytego napegcznienia $cian przewoddéw woda i nalezytego odpowietrzenia, przygotowany
odcinek po napelieniu pozostawia si¢ na okres 1 godziny. Podczas proby nalezy przeprowadzi¢ kontrole
szczelno$ci ztgczy, Scian przewodow oraz studni. Rurocigg uwaza si¢ za szczelny, kiedy dopetniana ilo§¢ wody
W rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wigcej niz 0,02 dm®/m? powierzchni rury. Probe szczelnosci na
infiltracje przeprowadza si¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.

Dopuszczalna ilo$¢ wody z infiltracji powinna by¢ zgodna z PN-B-10729:1992. Zaréwno wskaznik pH,
jak i zawarto$¢ szkodliwych w stosunku do betonu soli w $ciekach jest ponizej warto$ci, ktore mozna uzna¢ za
agresywne. Zgodnie z norma PN-B-0180:1982 w konstrukcjach betonowych, narazonych na stabe oddzialywanie
korozyjne (Srodowisko XAl) dla zapewnienia wymaganej trwatosci wystarczy ochrona materialowo —
strukturalna betonu. Wszelkie izolacje sa zbedne dla studzienek z betonu B45.

Wykonawstwo roboét prowadzi¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami prowadzenia robot i
bhp. W trakcie realizacji inwestycji konieczne jest prowadzenie nadzoru projektowego, inwestorskiego oraz
przez przyszitego uzytkownika. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie, nalezy wezwaé
projektanta oraz uzytkownika. Przytacze przed zasypaniem podda¢ pomiarowi geodezyjnemu powykonawczemu
na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500. Przylacze kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi przez
shuzby techniczne Gminy Krosno Odrzanskie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST:B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw

i ustali¢ wlasciwag recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej isystematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

i z czgstotliwos$ciag okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczego6lnosei kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie wszystkich rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,
badanie odchylenia osi rurociagu,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wigcej niz £5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ £3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegloéci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z kt 5.5.6

rze¢dne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £5 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa calosci finalnych robot jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
Jednostki posrednie obowigzujg wg zastosowanych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,
— wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany i zaggszczony wykop.
Odbior robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST:B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem §cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikdéw, studni, studzienek Sciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Zasady rozliczenia platnoSci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnej ztworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego iodebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1iilosci robot potwierdzonych przez
Zamawiajacego lub:
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— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaltowe obejmuja roboty montazowe sieci kanalizacyjnej
z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miar¢ postepu robot,

— wykonanie robdt ziemnych,

— montaz rurociagéw i obiektow sieciowych oraz urzadzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

—usunigcie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu pod budowe przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.4 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw i przejazddw oraz organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy
oraz jego aktualizacje, stosownie do postgpu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
1 wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty za zajecie terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan oraz ewent.
drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego
Koszt likwidacji objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. | (PN-B-06712) — Kruszywa mineralne do betonu.
PN-EN 12620:2004 — J.w. — norma zastepujaca.
2. | (PN-80/B-06751) — Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury iksztaltki. Wymagania
i badania.
PN-EN 295-1,2,3:1999 - J.w. — normy zastepujace
3. | (PN-B-11111) — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.
PN-EN 13043:2004 — J.w. — norma zastepujaca.
4. (PN-B-11112) — Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-EN 13043:2004 — J.w. — norma zastepujaca.
5. |PN-B 12037: 1998 — Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.
6. | (PN-68/B-12751) — Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary.
PN-EN 295-1,2,3:1999 — J.w. — norma zastepujaca.
7. | PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykle.
8. | PN-58/C-96177 — Przetwory asfaltowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
£0raco.
9. | PN-H-74051-00 — Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
10. | PN-H-74051-01 — Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego).
11. | PN-H-74051-02 — Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego).
12. | (PN-88/H-74080.01) — Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych.
PN-EN 124:2000 Wymagania i badania.
13. | (PN-88/H-74080.02) — Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustéw deszczowych.
PN-EN 124:2000 Klasa A.
14. | (PN-88/H-74080.03) — Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustéw deszczowych.
PN-EN 124:2000 Klasa B.
15. | (PN-88/H-74080.04) — Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustéw deszczowych.
PN-EN 124:2000 Klasa C.
16. | (PN-88/H-74080.05) — Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustéw deszczowych.
PN-EN 124:2000 Ramka dystansowa.
17. | (PN-64/H-74086) — Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-EN 13101:2005 — J.w. — norma zastepujaca.
18. | PN-84/H-74101 — Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych.
19. | BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie.
20. | BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny.
21. | BN-86/8971-06.00, 01 — Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”.
22.| BN-86/8971-06.02 — Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.
23. | BN-86/8971-08 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
24. | PN-EN 588-1:2000 —Rury witdékno — cementowe do kanalizacji. Rury, zlacza i ksztaltki do
systemoOw grawitacyjnych.
25. | PN-EN 588-2:2004 — Rury wldkno — cementowe do kanalizacji. Cze¢$¢ 2: Studzienki wlazowe
i niewlazowe.
26. | PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
27.| PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
(PN-92/B-10729) — J.w. — norma starsza.
28. | PN-B-10735:1999 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania ibadania przy
odbiorze. (Poprawki: 1 BI nr 6/93, poz. 43).
(PN-92/B-10735) — J.w. — norma starsza.
29. | PN-B-10736:1999 — Przewody podziemne. Roboty ziemne.
30. | PN-64/H-74086 — Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
31. | BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
32.| BN-77/8931-12 — Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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33. | (PN-77/B-06714-17) — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotnosci.
PN-EN 1097-5:2001 — J.w. — norma zastepujaca.

34. | PN-75/D-96000 — Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

35. | PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

36. | PN-B-02481:1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i jednostki
miar.

37. | PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

38. | (PN-75/B-04481) — Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-88/B-04481 — J.w. — norma zastepujgca.

39. | BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

40. | BN-62/8836-01 —Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

41. | PN-B-10736:1999 —Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

42.| PN-81/C-89203 —Zmiany 2 BI 1/90 poz. 1 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
PCV.

43. | PN-85/C-89205 — Zmiany 2 Bl 1/90 poz. 1 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego PCV.

44. | PN-85/C-94153.02 — Guma przeznaczona na artykuly techniczne — Guma typu A klasy A.

45. | (PN-93/C-04236) — Guma — oznaczanie dziatania cieczy.

PN-1SO 1817:2001 — J.w. — norma zastepujaca

46.| PN-71/B-02710 — Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje kanatow $ciekowych.

47.| (PN-74/B-24622) — Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24620:1998 — J.w. — norma zastepujaca

48. | PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. (Zmiany: 1 Bl nr 2/88, poz. 14).

49. | PN-82/H-93215 — Walcdéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

50. | (PN-B-19701:1997) —Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania iocena

PN-EN 197-1:2002 zgodnosci
— J.w. — norma zastgpujaca.
51. | (PN-88/B-30000) — Cement portlandzki.
PN-B-19701:1997 — J.w. — norma zastepujaca.
52. | (PN-89/B-30016) — Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.
PN-B-19707:2003 — J.w. — norma zastepujaca.

53. | PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe isprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

54. | PN-88/B-06250 — Beton zwykly.

PN-EN 206-1:2000 — J.w. — norma zastepujaca.

55. | PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykle.

56. | PN-EN 10248-1:1999  — Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

57.|PN-EN 1916 — Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe i z betonu spr¢zonego do kanalizacji.

58. | PN-EN 1917:2004 — Studzienki wlazowe iniewlazowe zbetonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wldknem szklanym i zelbetowe.

59. | PN-EN 1401-1:1999 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku) winylu PVC-U do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

60. | PN-ENV 1401-3:2002(U) — Systemy przewoddéw rurowych ztworzyw sztucznych do podziemnej

bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji.

61.

PN-EN 1852-1:1999 —Systemy  przewodowe ztworzyw sztucznych do  podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek) winylu (PVC-U). Czeg$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji.

62

PN-EN 1852-1:1999/  — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
/A1:2004 systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
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Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu (Zmiana Al).

63. | PN-ENV 1852-2:2003 - Systemy przewoddéw rurowych ztworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP).
Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

64. | PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych.

65. | PN-EN 752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

66. | PN-EN 752-2:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

67. | PN-EN 124:2000 — Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

68. | PN-EN 476:2001 — Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

69. | PN-EN 681-1:2002 — Uszczelnienia  z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma.

70. | PN-EN 681-2:2002 — Uszczelnienia  z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zlagczy rur wodociggowych iodwadniajacych. Cze$é 2:
Elastomery termoplastyczne.

71.| PN-EN I1SO 13844:2002 — Systemy przewodéw rurowych ztworzyw sztucznych. Potaczenia
kielichowe  z nieplastyfikowanego poli(chlorku) winylu (PVC-U)
z elastomerowymi pierScieniami uszczelniajgcymi do rur zPVC-U.
Metoda oznaczania szczelno$ci w warunkach podci$nienia.

72.| PN-EN I1SO 13845:2002 — Systemy przewodéw rurowych ztworzyw sztucznych. Potaczenia
kielichowe  z nieplastyfikowanego poli(chlorku) winylu (PVC-U)
z elastomerowymi piercieniami uszczelniajacymi do rur zPVC-U.
Metoda oznaczania szczelnosci pod wplywem ci$nienia wewnetrznego
z rownoczesnym odchyleniem katowym.

73. | DIN 488 Cze$¢ 1 — Stal zbrojeniowa; rodzaje, wlasciwo$ci, oznaczenie. (w tlumaczeniu)

74. | DIN 488 Cze$¢ 6 — Stal zbrojeniowa; kontrola (kontrola jako$ci). (w tlumaczeniu)

75. | DIN 1045 — Beton i zelbet; wymiarowanie i wykonanie. (w tlumaczeniu)

76. | DIN 1048 Czes¢ 1 — Metody badania betonu; beton $wiezy. (w tHumaczeniu)

77. | DIN 1048 Czgs¢ 2 —Kontrola (kontrola jako$ci) w konstrukcjach betonowych i zelbetowych;
prefabrykaty. (w thumaczeniu)

78. | DIN 4030 Czes¢ 1 — Ocena agresywnosci wod, gruntdw i gazow wobec betonu. Podstawa oceny
i warto§ci graniczne. (w Humaczeniu)

79. | DIN 4034 Czes¢ 1 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. studzienki dla
kanatow iprzewodéw kanalizacyjnych ulozonych wziemi. wymiary,
warunki techniczne dostawy. (w ttumaczeniu)

80. | DIN 4034 Czesc 2 — Studzienki  z prefabrykatow  betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne
dostawy. (w Humaczeniu)

81. | DIN 4281 — Beton w obiektach budownictwa wodnego; wytwarzanie, wymagania
i badania. (w tumaczeniu)

82. | DIN 18200 —Kontrola (kontrola jako$ci) materiatbw budowlanych, elementow
budowlanych; podstawy ogélne. (w ttumaczeniu)

83. | DIN 1212 Czgs¢ 2 — Stopnie z pretow stalowych dla studzienek; stopnie z pretéw stalowych
mocowanych w prefabrykatach budowlanych. (w t#umaczeniu)

10.2. Inne dokumenty

84. | Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

85. | Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
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86.

,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

87.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

88.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci iurzadzen sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespdt Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta
m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robhét — ITB, Arkady, Wytyczne Producentdw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. W-wa 1996 r.

10.3 Ustawy

90.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdézn. zm.).

91.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

92.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

93.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r.,
Nr 147, poz. 1229).

94.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — O dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

95.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz 627 z p6zn. zm.).

96.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r.  — O drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086.

97. | Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — O zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ izbiorowym odprowa-
dzeniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72, poz. 747).
10.4 Rozporzadzenia
98. | Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego iBudownictwa zdnia 2 kwietnia 2001 r. -

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

99.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209,
poz. 1799).

100.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakupu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

101.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

102.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu iformy planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151,
poz. 1256).

103.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

104.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126).

105.

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury zdnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198, poz. 2041).

106.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042.

107.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — wsprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-00.01.00

PRZYLACZE WODOCIAGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ
ORAZ WEWNETRZNE ISNTALACJE WOD.-KAN I C. W,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (sst) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t branzy sanitarnej dla przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznych
instalacji wod.-kan. i c.w. podczas przebudowy Targowiska Miejskiego w Krosnie Odrzanskim, przy
ul. Parkowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest jednym z dokumentéw przetargowych
i kontraktowych, przy zlecaniu i realizacji rob6t sanitarnych opisanych w pkt. 1.1.

Sporzadzona zostata na podstawie projektu wykonawczego branzy sanitarnej i opisuje zasady rozwigzan
techniczno — materialowych tam zawartych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
projektowanych zewnetrznych instalacji przytacze kanalizacji deszczowe;.

Celem projektu jest rozwigzanie zagadnien, zwigzanych z gospodarka wodno-$ciekowa z terenu
przebudowywanego Targowiska Miejskiego w Krosnie Odrzanskim, ul. Parkowa, dz. nr 1230/2, 1072/1,
1046/13.

Zakresem swoim projekt obejmuje:
—  przylacze wodociagowe,
— przylacze kanalizacji sanitarne;j,
—  wewngtrzng instalacj¢ wody zimnej,
— wewnetrzng instalacje wody ciepte;j,
—  wewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarne;.

Uwaga:

Jezeli w tekscie specyfikacji technicznej zostana uzyte nazwy wiasne, konkretne marki lub nazwy
handlowe materialow iurzadzen, - nie oznacza to bezwzglednego obowigzku uzycia konkretnej marki Iub
producenta, ajedynie wskazuje przyktadowy, poréwnawczy standard jakosciowy itechniczny, przyjety do
obliczen i zestawien.

W zwiazku z powyzszym dopuszcza si¢ stosowanie innych - zastgpczych materiatow i urzadzen, pod
warunkiem utrzymania przez nie, podstawowych parametrow technicznych i estetycznych nie gorszych niz
materiaty iurzadzenia wskazane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz SST, - przy jednoczesnej
akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3.1. Wyszczego6lnienie rob6t rzeczowych

— wg kosztorysu ofertowego.
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1.3.2. Stan istniejacy

W ulicy Parkowej projektowana jest staraniem Inwestora (Urzad Miasta w Krosnie Odrzanskim)
miejska sie¢ wodociggowa de 90 oraz miejska sie¢ kanalizacji sanitarnej Dy 250.
Zaglebienie dna kanatu centralnego Dy 250 od studni S1 do S27 wynosi H = 2,62 + 2,77 m, arzgdna
bezwzgledna dna kanatu w studni S1 = 78,50 m n.p.m., a w studni
S27 =77,98 m n.p.m., spadek dna kanatui=1 %.
Zaglebienie projektowanego wodociagu de 90 w granicach 1,60 m p.p.t.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania S$ciekdéw
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanalow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanal przeznaczony do zbierania Sciekow z kanalow oraz kanalow zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokos$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polagczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwodch
kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej polozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spelniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zagl¢bienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii §ciekdw sptywajacych z wyzej polozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot §ciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejécie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewodoéw kanalizacyjnych zrur zeliwnych,

stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cis$nieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekéw pod
przeszkoda na trasie kanahu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czgs$ci Sciekoéw opadowych i zredukowania maksymalnego nat¢zenia przeplywu.

1.4.3.12. Przepompownia §ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania §ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru S$ciekow opadowych, sptywajacych do kanalu
z utwardzonych powierzchni terenu.
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1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obshugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg¢ robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a Sciang komory
roboczej.

1.4.5. Pozostate okres$lenia podstawowe sa zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST: S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST: B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Przed wbudowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowe;j
powinny odpowiada¢ normom krajowym, zastapionym, jesli to jest mozliwe przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny mie¢:

—oznakowanie znakiem CE, co oznacza ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normag
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub:

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, wydang przez producenta jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub:

—oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Elementy budowy sieci sanitarnych

- wg zestawien w projekcie oraz w czgsci kosztorysowe;.
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2.3. Szalunki

Przy wykonywaniu robot ziemnych liniowych wymagane bedzie szalowania pionowych $cian wykopow
wasko przestrzennych oraz wykopy jamiste dla glgbszych studni kanalizacyjnych.
Dla wykopow recznych o glebokosci przekraczajacej 1,5 m przewiduje si¢ zastosowanie szalowania pelnego
wg. jednolitego systemu, zapewniajacego komplet elementéw pasujacych do siebie i gwarantujacych spetienie
warunkow technicznych i technologicznych, przy zachowaniu bezpieczenstwa uzytkowania.
Zaleca si¢ deskowania $ciankg szczelng na przyktad typu ,,01” wg Przedsigbiorstwa produkcyjno — Uslugowego
Budownictwa ,,Janson s.c.” — Kleszczow, ul. Gtowna 122, lub inny system szalunkowy - rownorzedny.

System z szyng prowadzaca przy deskowaniu zasadniczym (podobnie jak ewentualna nadstawa) sktada
si¢ nastgpujacych elementow:

—Ramy zpodwdjna szyna prowadzaca oraz pary rozpierakow z mozliwoscia regulacji rozstawu, dzigki
zastosowaniu $ruby rzymskiej. Wstawienie dodatkowej wstawki dystansowej na rozpieraku, daje mozliwosé
uzyskania wigkszego rozstawu, potrzebnego do zamontowania studni kanalizacyjnej.

— Dwach par plyt szalunkowych wsuwanych rownolegle do stalowych szyn prowadzacych ramy rozpierajace;.

Potaczenie pomigdzy plyta deskowania arama wykonane jest na wpust piorowy, co tworzy rodzaj

Scianki szczelnej — dzigki czemu deskowanie przydatne jest nawet w terenie o wysokim poziomie wod

gruntowych. Rozwiazanie takie daje rowniez mozliwo$¢ rozstawienia plyt szalunkowych do szerokosci

np. montowanej studni, przy zachowaniu ciaggto$ci deskowania.

Niezalezne przesuwajace si¢ plyty deskowania pozwalaja na ich fatwy montaz i demontaz. Polprzegubowe

polaczenia rozpieraka z szyna prowadzacg utatwia wprowadzenie ramy w grunt oraz jej wyciagnigcie.

Maksymalny nacisk gruntu to 40 kN/m?.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania proj. kanalizacji i sieci wodociagowej

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowe] powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zuraw budowlany samochodowy do 4 t,
— wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0.5 t,
— wciagarka mechaniczna,
— weciagarka reczna 3+5 t,
—  wozek widlowy,
— koparka przedsigbierna,
— tadowarka,
— samochdd skrzyniowy 5+10 t,
— samochdd samowytadowczy do 5 t,
— samochdd dostawczy 0,9 t
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— ciagnik kotowy 29+37 kW,

— przyczepa samochodowa 4+5 t

— spycharka kotowa lub gasienicowa 100 KM,

— sprezarka spalinowa przewodowa 45 m*/min,
— milot udarowy pneumatyczny,

— zrywarka przyczepna,

— lopaty i taczki,

— betoniarka wolnospadowa spalinowa 250 dcm?,
— pompa do betonu z rurociagiem 7,5 m*/h,

— ubijak spalinowy 20 kg,

— wiertarka udarowa,

— pita mechaniczna,

— spawarka elektryczna wirujaca 300 A,

— beczkowdz,

— barakowozy

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Warunki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Opis projektowanych robét

5.2.1. Zagospodarowanie

Przylacze wodociggowe:

Przytacze wodociggowe na catej swojej dlugosci utozone jest doziemnie. Bierze swdj poczatek od
nowoprojektowanego wodociagu de 90, utozonego w ulicy Parkowej. Projektowane zagospodarowanie terenu
stanowi¢ beda:

—  skrzynka zeliwna nad obudowa nawiertki w ptaszczyznie nawierzchni drogi wewngtrznej,

— wilaz zeliwny ¢ 600 nad studnig wodomierzowa, zlokalizowang w ciggu pieszym,

— tabliczki orientacyjne o wym. 15x20 cm z tworzywa sztucznego odpornego na ultrafiolet, kotwione do
Sciany zewng¢trznej pawilonu.
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Przylacze kanalizacji sanitarnej:

Scieki sanitarne odprowadzane s3 z toalety ogolnodostepnej w zespole nr I oraz zczesci
administracyjno-socjalnej w zespole nr VI. Ponadto w boksach handlowych kazdego z zespolow przewiduje sig
montaz umywalek. Projektowane kanaty zbiorcze ulozone bgda doziemnie pod zespotami bokséw o numerach:

— boks 111l o $rednicy Dy 160 mm,

—  boks IIT1 IV o $rednicy Dy 160 mm,

—  boks Vi VI o érednicy Dy 160 mm,

—  boks VII o $rednicy Dy 160 mm.
Projektowane zagospodarowanie terenu stanowi¢ beda zeliwne zwienczenia studni rewizyjnych niewtazowych
2315 mm.

5.2.2. Projekt
5.2.2.1. Przylacze Wodociagowe

Przylacze wodociagowe projektuje si¢ od nowoprojektowanej sieci wodociggowej w ulicy Parkowej

w Krosénie Odrzanskim. Zaspokaja¢ bedzie ono 100% zapotrzebowania w wodg¢ dla potrzeb socjalno-bytowych
przebudowywanego Targowiska Miejskiego.
Wiaczenia do nowoprojektowanego wodociagu de 90 dokona¢ poprzez nawiertke dla rur PE z zasuwka typ
NWZ/PE, PN10, D/G = 90/40 mm. Zasuwke uzbroi¢ w obudowe teleskopowa oraz skrzynke uliczng zeliwna,
obudowang projektowana nawierzchnig z kostki betonowej. Wodociagg w przylaczu ulozony bedzie w linii
prostej, wykona¢ go nalezy w jednym odcinku. Projektuj¢ go z rur wodociggowych cisnieniowych PE100
(SDR17) PN10, de 54 x 3,0 mm. W odlegtosci 30 cm nad wodociggiem uktadaé tasme¢ ostrzegawczo-
lokalizacyjna z PE, gr. 0,1 mm szer. 40 mm koloru niebieskiego z nadrukiem, z wtopionym ptaskownikiem
zimnowalcowanym ze stali nierdzewnej o odpornosci na zerwanie 2 kN.

Lokalizacj¢ armatury odcinajacej i studni wodomierzowej oznakowaé¢ za pomoca tabliczek
orientacyjnych wg. PN-B-09700, kotwionych do $ciany zewnetrznej zespotu boksow nr VI. Studnie
wodomierzowa wykona¢ z krggow betonowych w klasie B45 (C35) o $rednicy @,, = 1500 mm. Na przylaczu
przewiduj¢ montaz wodomierza gtownego typu Js do zabudowy poziomej w klasie C, Flodis o srednicy DN32
o przeplywie q, = 6 m%h, g, = 12 m*h i dtugosci zabudowy L, = 260 mm. Celem zabezpieczenia miejskiej sieci
wodociagowej przed wtéornym zanieczyszczeniem przewiduj¢ montaz izolatora przeptywow zwrotnych klasy EA
251, DN40, nr kat. 149B2115 (Danfoss).

Projektowany wezet wodomierzowy montowac zgodnie z postanowieniami n/w norm:

a) PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 — ,,Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania i badania”.
b) PN-EN 1717:2003 —,,Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych
i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny”.
€) PN-ISO 4064-1:1997 — ,,Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania".
d) PN-B-10720:1998 — ,,Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Roboty ziemne, zwigzane z budowa wodociagéw z rur PEHD powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami,
zawartymi w normie BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” w powigzaniu z norma PN-B-02480:1986 ,,Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia”
oraz zgodnie z ,,Instrukcja montazowsa uktadania w gruncie rurociggow z PE”.
Roboty ziemne wykonywa¢ sprzgtem mechanicznym z odktadem gruntu. Rodzaje nawierzchni podano
w czgéci rysunkowej. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem stosowaé rgczne przekopy probne.
Zabezpieczenie $cian wykopoéw wykona¢ za pomoca prefabrykowanych deskowan wielokrotnego stosowania.
Wartos$ci parcia gruntu na okre$lonych gigbokosciach zestawiono w ponizszej tabeli. Utatwi to Wykonawcy
dobor deskowania dla wlasciwej wielkosci parcia gruntu.

Gleboko$¢ wykopu [m] Parcie gruntu [kN/m’]
do 2 11,92
2+3 17,47
3+4 23,02
4+5 28,58
5+6 34,13
6+7 39,68
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Minimalna przestrzen robocza migdzy §ciankg rury a $ciang wykopu lub jego szalunkiem powinna wynosi¢ 0,25
m, stad minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle b=0,6 m.

Z dokumentacji geotechnicznej wynika, ze grunty rodzime nie moga by¢ uzyte na podsypke, osypke i zasypke.

Material uzyty na podsypke, osypke i zasypke powinien spelniac nastgpujace uwarunkowania:

- Nie powinny wystgpowac w nim czastki o wymiarze ponad 20 mm,

- Podsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm, grubos¢
warstwy podsypki — 10 cm,

- Material uzyty na podsypke nie moze by¢ zmrozony,

- Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub luznego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne speiniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonany wykop do poziomu
podsypki, a wodocigg montowany bedzie bezposrednio na rodzimym wyprofilowanym podiozu.

Rury powinny by¢ tak uktadane, aby podparcie bylo jednolite na catej dlugosci. Po zamontowaniu powinny by¢
pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie.

Szczegbdlng uwage podczas montazu zwrdcic na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas
wypehiania wykopu, zageszczania gruntu oraz przejezdzania sprzetu budowlanego. Obsypka rurociggu powinna
by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia. Powinna by¢ prowadzona
az do uzyskania warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do
wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.

Zageszczenie gruntu w rejonie drog do 98% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Poza terenem drog
boczna obsypka powinna by¢ zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ostatnia warstwa obsypki
rurociggu powinna by¢ wykonana z tego samego materiatu jak obsypka rury, az do wysokosci 0,30 m powyzej
wierzchu rury. Zasypka musi by¢ wykonana z materialow i w taki sposob, aby spelniata wymagania struktury nad
wodociagiem, odpowiednio dla drogi, ciaggu pieszego lub terenu zielonego. Zasypka moze by¢ wykonana
z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm. Nie mozna uzywac na zasypke
duzych kamieni i glazoéw narzutowych.

Wymagania techniczno-materialowe do przyjetych rozwiazan projektowych:

Zasuwy kolierzowe:

—  cisnienie nominalne min. 1,6 MPa

—  korpus, pokrywa, klin - zeliwa min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo producenta oznakowane na
korpusie w postaci odlewu,

— pokrycie klina- migkkouszczelniajace, z zewnatrz i od wewnatrz elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitna,

—  przelot korpusu zasuwy - nominalny, pelny, bez gniazda w miejscu zamknigcia,

— wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, wyposazone w niskotarciowe podktadki lub
tozysko,

— uszczelnienie wrzeciona- min. potrojne, uszczelki typu o-ring, nakrgtka wrzeciona z mosiadzu
utwardzonego powierzchniowo,

— zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemig - uszczelka czyszczaca oraz pier§cien
zabezpieczajacy przed wykrecaniem tulei,

—  $ruby mocujace pokrywe- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masa zalewowa,

— zabezpieczenie antykorozyjne - zewnetrzne i wewnetrzne, zywica epoksydowa, grubo$¢ warstwy min.
250 um,

—  kolor niebieski.

Skrzynki do zasuw:

—  korpus zeliwny,

— pokrywa - zeliwa szare GG-20,
—  wkladka - stal nierdzewna,

—  Sruba - stal nierdzewna.
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Obudowy teleskopowe do zasuw:

— wrzeciono - stal ocynkowana,
—  rura ostonowa - HDPE,
—  kolpak - zeliwo GG-25.

Uwagi:

Zalecany material rur do zastosowania w systemie sieci i przytaczy wodociggowych: PE100 SDR11 oraz
PE80 SDRI11 (wylacznie dla przytaczy). Zalecani producenci rur np.: Wavin Metalplast — Buk Sp. z o. o,
Gamrat, Przedsigbiorstwo Barbara Kaczmarek s.j. Rury PE wymagaja zgodnosci z norma PN-EN 12201
i powinny posiada¢ aprobat¢ IBDiM oraz ITB.
Moga zosta¢ zastosowane rury innych producentow, ktorych produkty posiadaja parametry rownorzedne lub
lepsze.
Usytuowanie przewodoéw wodociggowych, w tym projektowanego przylacza, powinno spetnia¢é wymagania
rozporzadzen:
—  Ministra Lacznos$ci i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999r. w sprawie okreslenia warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz.
430),
— Rady Ministréw z dn. 24.01.1986r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o drogach
publicznych z p6ézniejszymi zmianami (Dz. U. nr 6/86, poz. 33, DZ. U. nr 48/86, poz. 239, Dz. U. nr
136/95, poz. 670).
Po wykonaniu przyltacza wodociagowego dokona¢ jego chlorowania oraz proby cisnieniowej wodnej o wartosci
P = 1,0 MPa, a nastgpnie dokona¢ jego pomiaru geodezyjnego powykonawczego na mapie w skali 1:500. Do
stanu pierwotnego nalezy przywroci¢ nawierzchnie istniejace w pasie drogowym ul. Parkowej. Przylacze
wodociggowe podlega przegladowi oraz odbiorowi przez stuzby techniczne Krosnienskiego Przedsigbiorstwa
Wodociggowo-Kanalizacyjnego Sp. z o. o.
Obrona zewngtrzna przeciwpozarowa odbywac si¢ bedzie przez 2 hydranty nadziemne DN80 o wydatku
g = 10 dm%s kazdy, zlokalizowane na istniejacej i nowoprojektowanej miejskiej sieci wodociagowej. Ich
lokalizacj¢ naniesiono na rys. nr S/1.

5.2.2.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Z terenu przebudowywanego Targowiska Miejskiego odprowadzane begda $cieki socjalno-bytowe. Ich
zrodlem beda: umywalki w boksach handlowych zespotow nr
I = VII. Toaleta ogdlnodostgpna w zespole nr I oraz wezty socjalne w czgsci socjalno-administracyjnej zespolu
nr V1.
Scieki odprowadzane beda za pomoca czterech przykanalikéw, kazdy o érednicy Dy = 160x4,7 mm, utozone dla
zespotow:

— I +1I o dlugosci caltkowitej L = 53,87 m, taczacy si¢ ze studnia rewizyjna S30i,
III + IV o dhugosci catkowitej L = 54,66 m, faczacy si¢ ze studnia rewizyjna S29i,
V + VI o dlugosci catkowitej L = 55,43 m, laczacy si¢ ze studnig rewizyjng S28i
—  VII o dlugosci catkowitej L = 44,43 m, faczacy si¢ ze studnig rewizyjng S27i.

Kanaty sanitarne utozone sa z minimalnym spadkiem i = 1,5 %, zapewniajacym ich samooczyszczanie. Przytacza
kanalizacyjne wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, klasy S (SDR34) SN8 z uszczelka ze Scianka
lita wg. normy PN-EN
1401:1999.
Nie wyraza si¢ zgody na montaz rur z rdzeniem spienionym.

Roboty ziemne, zwigzane z budowe kanatow z rur PVC-U, powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami, zawartymi w normie BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze” w powiazaniu z norma PN-B-02480:1986 ,,Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole
i kre$lenia” oraz zgodnie z ,,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggow z PE”.
Prace ziemne wykonywac sprzetem mechanicznym z odktadem urobku, zgodnie z dyspozycja pkt. 5.1.

$cian wykopow za pomoca deskowan wielokrotnego stosowania. Minimalna szeroko$¢ wykopu
w zaleznosci od jego glebokosci powinna wynosi¢ wg tab.
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Glebokos¢ wykopu G Minimalna szeroko$¢ wykopu
m m
G < 1,00 nie jest wymagana
,00<G< 1,75 0,80
1,75 <G <4,00 0,90
G>4,0 1,00

Minimalna przestrzen robocza migdzy $ciang studni kanalizacyjnej a wykopem powinna wynosi¢ 0,50 m.
Uzbrojenie przylaczy kanalizacyjnych stanowia studnie rewizyjne niewlazowe ¢ 315 mm z kinetami PP lub PE,
zwienczone wilazami zeliwnymi zgodnie z dyspozycja normy Pr PN-EN 124. Klasy zwienczen podano na
profilach. Stosowaé¢ wlazy niewentylowane, zabezpieczone przed obrotem, bez wkiadki amortyzacyjnej,
ryglowane zgodnie z norma PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentow, ktoérzy uzyskali certyfikaty
zgodno$ci z ta norma. Zaleca si¢ wykonanie wlazéow z zeliwa szarego. Wlazy zamontowane w terenie
nieutwardzonym wzmocni¢ kostkg betonowa w polu 1x1 m z opaska betonows. Podczas prac montazowych
szczeg6lng uwage zwroci¢ nalezy na zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego. Sposéb wykonania
podsypki, osypki i zasypki oraz zasypywania przykanalikow sanitarnych i zageszczania gruntu jak dla przylacza
wodociggowego (patrz. pkt. 5.1.).

W odbiorze na szczelnos¢ rur kanatowych PVC-U wystepuja dwa rodzaje prob:

— Proba na eksfiltracj¢ wody z przewodu,
— Proba na infiltracje wody do przewodu.

Podstawowg préba na szczelnos¢ jest proba na eksfiltracje przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu.
Probe na eksfiltracje przeprowadza si¢ w pierwszej kolejnosci. Probg przeprowadza si¢ odcinkami ca 50 m
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiaja zejScie na poziom kanatu i zamknigcie go za
pomoca workdéw pneumatycznych. Rurocigg z rur PVC-U poddaje si¢ probie cisnienia.

Badany przewdd kanalowy powinien przed proba pozostawaé na 1 godzing calkowicie napetniony. Napekienie
przewodu woda powinno wynosi¢ 0,50 m ponad gorng krawedz otworu wylotowego. Wykona¢ je od najnizej
potozonej studzienki.

Czas proby po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia wody wynosi:

— t=30 minut dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,
— t=60 minut dla odcinka przewodu o dlugosci ponad 50 m.

W celu nalezytego napehlienia $cian przewodoéw woda i nalezytego odpowietrzenia, przygotowany
odcinek po napelieniu pozostawia si¢ na okres 1 godziny. Podczas proby nalezy przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci zlaczy, Scian przewodow oraz studni. Rurociag uwaza si¢ za szczelny, kiedy dopetniana ilo§¢ wody
W rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02 dm*/1m? powierzchni rury.

Probe szczelnosci na infiltracj¢ przeprowadza si¢ w przypadku wystgpowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanalu. Dopuszczalna ilo§¢ wody z infiltracji powinna by¢ zgodna z PN-B-10729:1992.

Zarowno wskaznik pH jak i zawarto§¢ szkodliwych w stosunku do betonu soli w $ciekach jest ponizej
warto$ci, ktore mozna uzna¢ za agresywne. Zgodnie z normg PN-B-0180:1982 w konstrukcjach betonowych
narazonych na stabe oddziatywanie korozyjne ($rodowisko XAl) dla zapewnienia wymaganej trwatosci
wystarczy ochrona materialowo — strukturalna betonu. Wszelkie izolacje sa zbgdne dla studzienek z betonu B45.
Wykonawstwo robot prowadzi¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami prowadzenia robdt i bhp.

W trakcie realizacji inwestycji konieczne jest prowadzenie nadzoru projektowego, inwestorskiego oraz
przez przysztego uzytkownika. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie, nalezy wezwac
projektanta oraz uzytkownika. Przylacze przed zasypaniem podda¢ pomiarowi geodezyjnemu powykonawczemu
na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500. Przylacze kanalizacji sanitarnej podlega odbiorowi przez
shuzby techniczne Kroénienskiego Przedsigbiorstwa Wodociagowo-Kanalizacyjnego Sp. z o. o.

5.2.2.3. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej

Woda zimna doprowadzona jest do wszystkich bokséw handlowych w zespotach nr I + VII. Przewod
doprowadzajacy wode zimng utozony jest doziemnie odpowiednio dla zespotow:
1) nr I i Il o $rednicy de 40x2,4 mm, zasilajacy 11 boksow handlowych w zespole nr I wraz z toaleta
ogo6lnodostepna oraz 12 boksow handlowych w zespole
nril
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2) nr IIT 1 IV o $rednicy de 40x2,4 mm, zasilajacy po 12 boksow w kazdym z zespotow

3) nr Vi VI o $rednicy de 54x3,0 i 40x2,4 mm, zasilajacy 12 boksow handlowych w zespole nr V oraz
7 boksoéw handlowych w zespole nr VI

4) nr VII o $rednicy de 32x2,0 mm, zasilajacy 10 bokséw handlowych.

Kazdy z boksoéw posiadal bgdzie wlasny uktad pomiarowy, ktory stanowi¢ bedzie wodomierz klasy C, Flodis
DN15, q, = 1,5 m®h o przeptywie poziomym oraz zawor antyskazeniowy klasy EA 251, DN15. Calos¢

montowana w mrozoodpornej niewlazowej studni wodomierzowej KAJMA I o srednicy wewnetrznej Dy, = 380
mm i glgboko$ci H = 1300 mm. W kazdym z bokséw handlowych przewidziano pobér wody przez 1 umywalke
fajansowa szer. 600 mm z otworem i stojacym zaworem czerpalnym kulowym DN15 mm. Oddzielne zespoty
pomiarowe przewidziano takze dla nastepujacych odbiornikow:
1) Toalety ogolnodostgpnej w zespole nr I. Stanowi ja wodomierz Flodis klasy C, DN15, q, = 1,5 m*/h
wraz z zaworem antyskazeniowym klasy EA 251, DN20.
2) Zespotu socjalnego handlowcow w zespole nr 11. Stanowi j3 wodomierz Flodis klasy C, DN 15, ¢, = 1,5
m*/h wraz z zaworem antyskazeniowym klasy EA 251, DN20.
3) Zespotu socjalno-administracyjnego i pomieszczen straznikow w zespole VI. Stanowi ja wodomierz
Flodis klasy C, DN20, g, = 2,5 m?*/h oraz zawor antyskazeniowy klasy EA 251, DN25.

W w/w weztach przewidziano takze instalacje wody cieplej. Przygotowywana ona bedzie w pojemnosciowych
podgrzewaczach z grzatkami elektrycznymi o mocy

N = 1,5 kW, U =230 V, 50 Hz. Pojemno$¢ podgrzewaczy odpowiednio: poz. nr 1 i 2 — 50 dm® poz. 3 — 100
dm?®. Woda zimna doprowadzona jest do umywalek, pisuaréw, zlewozmywakow i kompletow ustepowych. Nad
umywalkami i zlewozmywakami montowaé baterie stojace jednouchwytowe DN15, PN10. Przed kompletami
ustgpowymi montowa¢ zawory kulowe odcinajace oraz weze gigtkie w oplocie L=200mm, PN10. Nad pisuarami
zawory ze zwlokg czasowa.

Wody zimnej podpodlogowa wzdluz zespoldow nr I + VII projektuje z rur ci$nieniowych
wodociggowych PE100 (SDR17) PN10. Podejscia do studni wodomierzowych z wykorzystaniem ksztattek
zaciskowych oraz elektrooporowych PE100 (SDR11). Instalacje wody zimnej i cieptej na odcinku od studni
wodomierzowej do odbiornikéw przewiduje z rur wielowarstwowych zespolonych z polietylenu sieciowanego
PE-Xc lub z rur polipropylenowych PP3, PN16 o potaczeniach zgrzewanych.

Jako armatur¢ odcinajaca przewiduje montaz zaworéw kulowych z kielichami gwintowanymi,
uszczelnionymi tasma teflonowa. Dopuszczam stosowanie konopi czesanych z pasta uszczelniajaca do instalacji
wodociggowych. Przewody rozprowadzajace w weztach socjalnych prowadzi¢ wzdhiz §cian lub doziemnie
izolujac je termicznie zgodnie z dyspozycja, zawartag w ,,Warunkach technicznych...”

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewodoéw cyrkulacyjnych), instalacji chlodu iogrzewania powietrznego
powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne okre§lone w ponizszej tabeli:

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(material o wspoétczynniku
przewodzenia ciepla
A=0,035W (m'K)")
-1- -2- -3-
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. Przewody i armatura wg. lp. 1-4 przechodzace przez $ciany 50% wymagan z Ip. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow
6. Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 50% wymagan z Ip. 1-4
i cyrkulacji instalacji cieplej wody uzytkowej wg. lp. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7. Przewody wg. Ip. 6 utozone w podlodze 6 mm
8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci 40 mm
ogrzewanej budynku)
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9. Przewody ogrzewania powictrznego (ulozone w czeSci 80 mm
nieogrzewanej budynku)
10. | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku?
11. Przewod%; instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z lp. 1-4
budynku

Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;j
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna
Cisnienie probne wewnetrznych instalacji wody zimne;j i cieptej P, = 0,9 MPa.

5.2.2.4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odptywy sanitarne odprowadzane sa do poziomych lezakdéw kanalizacyjnych, utozonych pod zespotami boksow
i tak:
1) Z zespotow nr I i II przewidziano kanat zbiorczy Dy = 160 x 4,7 mm, do ktérego podlaczane sa
odptywy z 11 bokséw handlowych zespotu nr I i 12 bokséw handlowych zespotu nr 11, a takze odptywy
z toalety ogélnodostepnej damskiej i meskiej,
2) Z zespotu nr 111 i IV przewidziano kanat zbiorczy Dy 160 x 4,7 mm, do ktérego podtaczone sa odplywy
z 12 boksow handlowych z kazdego z zespotow,
3) Z zespotow nr V i VI przewidziano kanat zbiorczy Dy = 160 x 4,7 mm, do ktérego podiaczone sa
odptywy z 12 bokséow handlowych zespotu nr V oraz 7 bokséw handlowych zespotu nr VI. Ponadto
z zespotu nr VI odprowadzane sa odptywy z weztéw sanitarnych ogoélnodostepnych, wezta sanitarnego
straznikow, a takze wezldw sanitarnych dla sprzedawcow posiadajacych karte zdrowia,
4) Z zespotu nr VII przewidziano kanal zbiorczy Dy = 160 x 4,7 mm, do ktérego podiaczono 10 boksow
handlowych.
Kanaty sanitarne ulozone doziemnie projektuje z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, klasy S (SDR34)
SN8 o polaczeniach kielichowych uszczelnionych uszczelkami wargowymi. Kanaly uklada¢ w suchych
i zabezpieczonych wykopach. Podsypka, osypka i zasypka jak dla kanaléw zewnetrznych (patrz pkt. 5.2.).
Uzbrojenie kanalow stanowig studnie kanalizacyjne niewlazowe z zeliwnymi wlazami w klasie B125. Migdzy
zespotami [ 1 II, IIT i IV, V i VI przewidziano studni¢ rewizyjng, ktéra umozliwi oczyszczenie kanatow. Kanaty
prowadzone s3a na glebokosci, gwarantujacej minigcie betonowych podwalin, na ktéorych montowane sa
poszczegolne zespoly.
Odptywy kanalizacyjne z boksow handlowych odprowadzane b¢da od umywalek fajansowych szer. 600
mm z otworem, uzbrojonych w syfon butelkowy. Ich lokalizacje naniesiono linig przerywana, moze si¢ ona
zmienia¢é w zaleznosci od indywidualnego zagospodarowania boksu przez najemce. Odplywy kanalizacji
sanitarnej w czesci socjalno-administracyjnych w zespotach nr I i VI odprowadzane sa od nastepujacych
odbiornikdw:
— umywalek fajansowych z otworem szer. 600 mm i syfonem umywalkowym,
—  zlewozmywakow jednokomorowych z otworem i tacg ociekowa oraz syfonem, butelkowym,
— umywalki fajansowej dla osob niepetnosprawnych z otworem, syfonem iuchwytami dla osoby
niepetnosprawne;j
—  pisuarem fajansowym z syfonem butelkowym
—  kompletow ustgpowych na stelazach metalowych
—  wpustow podlogowych g 50 mm ze stali nierdzewne;.
Kanaty nadziemne kanalizacji sanitarnej projektuj¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV lub PP o
polaczeniach kielichowych. Odpowietrzenie instalacji przez piony kanalizacyjne, uzbrojone w kominki
wywiewne oraz rewizje (wyczystki) kanalizacyjne. Rurociagi w podejsciach kanalizacyjnych uktada¢ tak, jak
podejscia wodociaggowe w bruzdach $ciennych (Sciany dzialowe wewnetrzne gr. 12 cm z bloczkow
gazobetonowych). Minimalne spadki rurociagdéw w podejsciach odptywowych 2%.

5.2.2.5. Uwagi

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych” i poddac je niezbednym probom.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST:B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw

i ustali¢ wlasciwag recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej isystematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

i z czgstotliwos$ciag okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczego6lnosei kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie wszystkich rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,
badanie odchylenia osi rurociagu,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wigcej niz £5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ £3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegloéci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z kt 5.5.6

rze¢dne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £5 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa calosci finalnych robot jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
Jednostki posrednie obowigzujg wg zastosowanych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,
— wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany i zaggszczony wykop.
Odbior robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST:B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem §cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikdéw, studni, studzienek Sciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Zasady rozliczenia platnoSci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnej ztworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego iodebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1iilosci robot potwierdzonych przez
Zamawiajacego lub:

- 85—



Przebudowa Targowiska Miejskiego
w Krosnie Odrzanskim, przy ul. Parkowej

— specyfikacje techniczne —-

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaltowe obejmuja roboty montazowe sieci kanalizacyjnej
z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miar¢ postepu robot,

— wykonanie robdt ziemnych,

— montaz rurociagéw i obiektow sieciowych oraz urzadzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

—usunigcie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu pod budowe przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.4 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw i przejazddw oraz organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy
oraz jego aktualizacje, stosownie do postgpu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
1 wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty za zajecie terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan oraz ewent.
drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego
Koszt likwidacji objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. | (PN-B-06712) — Kruszywa mineralne do betonu.
PN-EN 12620:2004 — J.w. — norma zastepujaca.
2. | (PN-80/B-06751) — Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury iksztaltki. Wymagania
i badania.
PN-EN 295-1,2,3:1999 - J.w. — normy zastepujace
3. | (PN-B-11111) — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.
PN-EN 13043:2004 — J.w. — norma zastepujaca.
4. (PN-B-11112) — Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-EN 13043:2004 — J.w. — norma zastepujaca.
5. |PN-B 12037: 1998 — Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.
6. | (PN-68/B-12751) — Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary.
PN-EN 295-1,2,3:1999 — J.w. — norma zastepujaca.
7. | PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykle.
8. | PN-58/C-96177 — Przetwory asfaltowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
£0raco.
9. | PN-H-74051-00 — Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
10. | PN-H-74051-01 — Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego).
11. | PN-H-74051-02 — Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego).
12. | (PN-88/H-74080.01) — Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych.
PN-EN 124:2000 Wymagania i badania.
13. | (PN-88/H-74080.02) — Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustéw deszczowych.
PN-EN 124:2000 Klasa A.
14. | (PN-88/H-74080.03) — Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustéw deszczowych.
PN-EN 124:2000 Klasa B.
15. | (PN-88/H-74080.04) — Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustéw deszczowych.
PN-EN 124:2000 Klasa C.
16. | (PN-88/H-74080.05) — Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustéw deszczowych.
PN-EN 124:2000 Ramka dystansowa.
17. | (PN-64/H-74086) — Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-EN 13101:2005 — J.w. — norma zastepujaca.
18. | PN-84/H-74101 — Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych.
19. | BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie.
20. | BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny.
21. | BN-86/8971-06.00, 01 — Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”.
22.| BN-86/8971-06.02 — Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.
23. | BN-86/8971-08 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
24. | PN-EN 588-1:2000 —Rury witdékno — cementowe do kanalizacji. Rury, zlacza i ksztaltki do
systemoOw grawitacyjnych.
25. | PN-EN 588-2:2004 — Rury wldkno — cementowe do kanalizacji. Cze¢$¢ 2: Studzienki wlazowe
i niewlazowe.
26. | PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
27.| PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
(PN-92/B-10729) — J.w. — norma starsza.
28. | PN-B-10735:1999 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania ibadania przy
odbiorze. (Poprawki: 1 BI nr 6/93, poz. 43).
(PN-92/B-10735) — J.w. — norma starsza.
29. | PN-B-10736:1999 — Przewody podziemne. Roboty ziemne.
30. | PN-64/H-74086 — Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
31. | BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
32.| BN-77/8931-12 — Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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33. | (PN-77/B-06714-17) — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotnosci.
PN-EN 1097-5:2001 — J.w. — norma zastepujaca.

34. | PN-75/D-96000 — Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

35. | PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

36. | PN-B-02481:1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i jednostki
miar.

37. | PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

38. | (PN-75/B-04481) — Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-88/B-04481 — J.w. — norma zastepujgca.

39. | BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

40. | BN-62/8836-01 —Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

41. | PN-B-10736:1999 —Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

42.| PN-81/C-89203 —Zmiany 2 BI 1/90 poz. 1 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
PCV.

43. | PN-85/C-89205 — Zmiany 2 Bl 1/90 poz. 1 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego PCV.

44. | PN-85/C-94153.02 — Guma przeznaczona na artykuly techniczne — Guma typu A klasy A.

45. | (PN-93/C-04236) — Guma — oznaczanie dziatania cieczy.

PN-1SO 1817:2001 — J.w. — norma zastepujaca

46.| PN-71/B-02710 — Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje kanatow $ciekowych.

47.| (PN-74/B-24622) — Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24620:1998 — J.w. — norma zastepujaca

48. | PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. (Zmiany: 1 Bl nr 2/88, poz. 14).

49. | PN-82/H-93215 — Walcdéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

50. | (PN-B-19701:1997) —Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania iocena

PN-EN 197-1:2002 zgodnosci
— J.w. — norma zastgpujaca.
51. | (PN-88/B-30000) — Cement portlandzki.
PN-B-19701:1997 — J.w. — norma zastepujaca.
52. | (PN-89/B-30016) — Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.
PN-B-19707:2003 — J.w. — norma zastepujaca.

53. | PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe isprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

54. | PN-88/B-06250 — Beton zwykly.

PN-EN 206-1:2000 — J.w. — norma zastepujaca.

55. | PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykle.

56. | PN-EN 10248-1:1999  — Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

57.|PN-EN 1916 — Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe i z betonu spr¢zonego do kanalizacji.

58. | PN-EN 1917:2004 — Studzienki wlazowe iniewlazowe zbetonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wldknem szklanym i zelbetowe.

59. | PN-EN 1401-1:1999 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku) winylu PVC-U do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

60. | PN-ENV 1401-3:2002(U) — Systemy przewoddéw rurowych ztworzyw sztucznych do podziemnej

bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji.

61.

PN-EN 1852-1:1999 —Systemy  przewodowe ztworzyw sztucznych do  podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek) winylu (PVC-U). Czeg$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji.

62

PN-EN 1852-1:1999/  — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
/A1:2004 systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
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Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu (Zmiana Al).

63. | PN-ENV 1852-2:2003 - Systemy przewoddéw rurowych ztworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP).
Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

64. | PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych.

65. | PN-EN 752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

66. | PN-EN 752-2:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

67. | PN-EN 124:2000 — Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

68. | PN-EN 476:2001 — Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

69. | PN-EN 681-1:2002 — Uszczelnienia  z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma.

70. | PN-EN 681-2:2002 — Uszczelnienia  z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zlagczy rur wodociggowych iodwadniajacych. Cze$é 2:
Elastomery termoplastyczne.

71.| PN-EN I1SO 13844:2002 — Systemy przewodéw rurowych ztworzyw sztucznych. Potaczenia
kielichowe  z nieplastyfikowanego poli(chlorku) winylu (PVC-U)
z elastomerowymi pierScieniami uszczelniajgcymi do rur zPVC-U.
Metoda oznaczania szczelno$ci w warunkach podci$nienia.

72.| PN-EN I1SO 13845:2002 — Systemy przewodéw rurowych ztworzyw sztucznych. Potaczenia
kielichowe  z nieplastyfikowanego poli(chlorku) winylu (PVC-U)
z elastomerowymi piercieniami uszczelniajacymi do rur zPVC-U.
Metoda oznaczania szczelnosci pod wplywem ci$nienia wewnetrznego
z rownoczesnym odchyleniem katowym.

73. | DIN 488 Cze$¢ 1 — Stal zbrojeniowa; rodzaje, wlasciwo$ci, oznaczenie. (w tlumaczeniu)

74. | DIN 488 Cze$¢ 6 — Stal zbrojeniowa; kontrola (kontrola jako$ci). (w tlumaczeniu)

75. | DIN 1045 — Beton i zelbet; wymiarowanie i wykonanie. (w tlumaczeniu)

76. | DIN 1048 Czes¢ 1 — Metody badania betonu; beton $wiezy. (w tHumaczeniu)

77. | DIN 1048 Czgs¢ 2 —Kontrola (kontrola jako$ci) w konstrukcjach betonowych i zelbetowych;
prefabrykaty. (w thumaczeniu)

78. | DIN 4030 Czes¢ 1 — Ocena agresywnosci wod, gruntdw i gazow wobec betonu. Podstawa oceny
i warto§ci graniczne. (w Humaczeniu)

79. | DIN 4034 Czes¢ 1 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. studzienki dla
kanatow iprzewodéw kanalizacyjnych ulozonych wziemi. wymiary,
warunki techniczne dostawy. (w ttumaczeniu)

80. | DIN 4034 Czesc 2 — Studzienki  z prefabrykatow  betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne
dostawy. (w Humaczeniu)

81. | DIN 4281 — Beton w obiektach budownictwa wodnego; wytwarzanie, wymagania
i badania. (w tumaczeniu)

82. | DIN 18200 —Kontrola (kontrola jako$ci) materiatbw budowlanych, elementow
budowlanych; podstawy ogélne. (w ttumaczeniu)

83. | DIN 1212 Czgs¢ 2 — Stopnie z pretow stalowych dla studzienek; stopnie z pretéw stalowych
mocowanych w prefabrykatach budowlanych. (w t#umaczeniu)

10.2. Inne dokumenty

84. | Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

85. | Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
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86.

,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

87.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

88.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci iurzadzen sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespdt Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta
m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robhét — ITB, Arkady, Wytyczne Producentdw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. W-wa 1996 r.

10.3 Ustawy

90.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdézn. zm.).

91.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

92.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

93.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r.,
Nr 147, poz. 1229).

94.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — O dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

95.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz 627 z p6zn. zm.).

96.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r.  — O drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086.

97. | Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — O zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ izbiorowym odprowa-
dzeniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72, poz. 747).
10.4 Rozporzadzenia
98. | Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego iBudownictwa zdnia 2 kwietnia 2001 r. -

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

99.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209,
poz. 1799).

100.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakupu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

101.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

102.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu iformy planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151,
poz. 1256).

103.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

104.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126).

105.

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury zdnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198, poz. 2041).

106.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042.

107.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — wsprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
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