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1. Wstęp  

1.1 Przedmiot ST  

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w celu realizacji projektu 
”Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz z 
rozbudową o zewnętrzny szyb windowy”. 

1.2 Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi.  

1.4 Charakterystyka przedsi ęwzięcia  

ADRES INWESTYCJI OBIEKT: Krosno Odrzańskie, ul. Piastów , dz. nr 603/1, obręb 1. 
Szczegółowa charakterystyka zawarta jest w dokumentacji projektowej (opis techniczny).  

1.5 Określenia podstawowe  

Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:  

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. 

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki.  

tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe.  

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
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przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji.  

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, 
a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.  

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych.  

pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.  

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu - także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.  

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8.  

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową.  

organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.).  

obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone 
ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.  

dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
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oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę.  

rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej.  

rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolna 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i 
przekazania do eksploatacji.  

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).  

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
równie_ przy odbiorze gotowego obiektu.  

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równie_ składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.   
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normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy 
europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji.  

przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.  

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa sie ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych 
przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, 
tzn. od 1 maja 2004 r.  

Zarządzającym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie 
określonym wydzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach).  

1.6 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.6.1 Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu 
oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.6.2 Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć 
graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy.  

1.6.3 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuję kolejność ich 
ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i 
SST.  

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
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budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowna.  

1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.  

1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy.  

1.6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i 
urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

1.6.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciążenia na os przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót.  

1.6.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 
wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
ostatecznego.  

2. Materiały  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębię terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
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3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje:  

a) projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej,  

b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
c) projekt organizacji budowy.  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny 

5.2.1. Za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.2.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.  

5.2.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.  

5.2.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

5.2.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. Kontrola jako ści robót  

6.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.  

6.2. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
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kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98),  

b) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Normą lub aprobatą 
techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99).  

6.3. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy 
terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.  

[2] Książka obmiarów - Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

[3]  Pozostałe dokumenty budowy - Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych 
w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[4] Przechowywanie dokumentów budowy - Dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
książki obmiarów.  

8. Odbiór robót  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,  
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
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e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót - Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) - Podstawowym dokumentem jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  
c) protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,  
d) protokoły odbiorów częściowych,  
e) recepty i ustalenia technologiczne,  
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),  
h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
i) certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości 

(PZJ),   
j) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

k) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  
l) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót”.  
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9. Podstawa płatno ści  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

10. Przepisy zwi ązane  

10.1. Ustawy  

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.).  

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).  
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229).  
� Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.).  
� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086).  

10.2. Rozporz ądzenia  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr198, poz. 2041).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 10.3. Inne 
dokumenty i instrukcje.  

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom 1, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990.  

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.  

� Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Ośrodek Badawczo-  
� Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.01  

Przygotowanie terenu pod budow ę, roboty ziemne.  
KOD CPV 45100000-8  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych związanych z realizacją projektu ”Zmiana sposobu użytkowania 
istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb 
windowy”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres i ilo ść wymienionych robót  

Zakres i ilość wymienionych robót ziemnych określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i ST „Wymagania Ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - „Wymagania 
ogólne".  

2. Materiały.  

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 
określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym 
oraz spulchnienie po odspojeniu.  

2.1. Materiały stosowane na zabezpieczenia w robota ch ziemnych  

Do wykonywania zabezpieczeń przy robotach ziemnych stosuje się drewno iglaste okrągłe lub 
tarte albo odpowiednie elementy stalowe,  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST- "Wymagania ogólne". Do wykonania 
robót ziemnych należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt budowlany 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inwestora.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST- "Wymagania ogólne". Transport 
powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inwestora. Transport rzeczny i samochodami samowyładowczymi.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST- "Wymagania ogólne".  
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane.  
Metody wykonania robót powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych, ustalę instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego, 
w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem 
ręcznym.  
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Ziemie z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypka wykopów) 
należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych.  
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę.  
Zagęszczanie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące 
wartości wskaźnika zagęszczenia (Js) 0,97 - 1,0.  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  

6. Kontrola jako ści robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST- "Wymagania ogólne". 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST- "Wymagania ogólne". Jednostka 
obmiaru jest m3.  

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST- "Wymagania ogólne". Roboty 
odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze 
sprawdzeniem koordynacji robót. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających.  

9. Podstawa płatno ści  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badan.  

10. Przepisy zwi ązane  

� Normy PN-M-42250:1998  
� Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja. PN-86/M-47251  
� Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i metody badan PN-68/B-06250  
� Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. PN-86/B-

02480  
� Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. PN-BN-04481  
� Gruntu budowlane. Badania próbek gruntów. PN-D-95017  
� Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.02 

Przygotowanie terenu pod budow ę, rusztowania.  
KOD CPV 45100000-8, 45262100-2  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przygotowania 
terenu oraz wykonania i odbioru rusztowań i zabezpieczeń związanych z realizacją projektu:  
”Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz z 
rozbudową o zewnętrzny szyb windowy”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie rusztowań i zabezpieczeń. Zakres i 
ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne.  
Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce 
budynków i innych budowli, zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) 
rusztowania powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z 
dokumentacją i instrukcją producenta dla rusztowań systemowych albo projektem 
indywidualnym - dla rusztowań innych niż systemowe. Montażyści rusztowań metalowych 
powinni mieć wymagane uprawnienia  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
obowiązującymi przepisami.  

2. Materiały  

Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcją producenta. 

3. Sprzęt 

Montaż ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta.  

4. Transport  

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.  
Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do 
gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3m. 
Znajdujące się przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia 
(uderzeniem) za pomocą odbojnic. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu 
pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni odsunąć się od ściany budynku czy też 
innej budowli. Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i 
utwardzona.  

5. Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe.  
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5.1. Monta ż rusztowa ń.  

Warunki przystąpienia do robót:  
� Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w 

zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań.  
� Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 

ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 
(rozbieranych) rusztowań.  

� Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją.  

Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań:  
� Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości 

obciążenia pomostów.  
� Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla 

zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów oraz konstrukcję 
dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń.  

� Rusztowania powinny zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do 
stanowisk pracy oraz stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji niepowodującej 
nadmiernego wysiłku.  

� Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 
rusztowania nie może przekraczać 150 kg.  

� Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową.  
� Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej 

niż 3 m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m.  
� Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy 

której znajduje się rusztowanie.  
� Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie 

powinna być większa niż 20 m.  
� Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany.  
� Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach 

przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne.  
� Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako 

rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań.  

Rusztowania typowe:  
� Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.  
� Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż 

powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta.  

Rusztowania nietypowe:  
� Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem.  
� Dla Rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy 

każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę 
jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG.  

Rusztowania przesuwne składane:  
� Należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.  
� Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być 

kotwione do ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach.  
� Rusztowania wiszące:  
� Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy zgodnie z 

dokumentacją techniczno-ruchową producenta.  
� Naprawa rusztowania wiszącego może być dokonywana po opuszczeniu pomostu do 

najniższego położenia.  
� Zabronione jest wchodzenie pracowników na pomost rusztowania wiszącego przy innym 
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położeniu niż najniższe.  
� W razie braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu znajdujący się na 

górze pomost rusztowania należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.  
� Zabronione jest używanie rusztowania wiszącego do transportu materiałów budowlanych 

oraz łączenie w jedną całość rusztowań wiszących przeznaczonych do oddzielnego 
użytkowania.  

� Warunki atmosferyczne podczas użytkowania rusztowań: 
� W czasie burzy i przy wietrze o szybkości większej niż 10 m/sek. pracę na rusztowaniu 

wiszącym należy przerwać, a pomost opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć 
przed ruchami wahadłowymi.  

� Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w 
okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.  

� Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać 
jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od 
budynku.  

� Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości 
przekraczającej 10 m/sek. oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz 
gołoledzi.  

� Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeżeli nie 
zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność.  

5.2. Bezpiecze ństwo i higiena pracy.  

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 
budowy lub uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 
odbioru technicznego. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i 
wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub 
demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Na rusztowaniu 
powinna być umieszczona tablica określająca:  
� wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 

telefonu,  
� dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania  

Rusztowania powinny:  
� posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty 

oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;  
� posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;  
� zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;  
� zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;  
� posiadać balustradę,  
� posiadać piony komunikacyjne.  
� zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;  
� zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem 

odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.  

Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania 
nie powinna być większa niż 20m, a między pionami nie większa niż 40m. W przypadku 
odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2m należy stosować balustrady z poręczą 
ochronną na wysokości 1,10m, deską krawężnikową o wysokości 0,15m oraz wypełnieniem 
przestrzeni pomiędzy poręczą a deską w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem z wysokości, od strony tej ściany. W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza 
się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1m. Rusztowanie z elementów metalowych 
powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Usytuowanie rusztowania w 
obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi 
oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Rusztowania, 
usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla 
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pieszych, powinny ponadto posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub 
uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych 
czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach 
roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zabronione 
jest:  
� obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie 

się pracowników na pomostach,  
� wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań,  
� zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań,  
� pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań,  
� pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy,  
� jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie bez 

odpowiedniego zabezpieczenia,  
� przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja 

techniczno-ruchowa,  
� wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie 

materiałów i narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. 
przez osoby znajdujące się na pomoście.  

6. Kontrola jako ści 

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowanie powinno być 
sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach 
roboczych dłuższych niż 10 dni. Rusztowania wiszące powinny być sprawdzane codziennie.  

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót 

� Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.  
� Odbiór rusztowań wg dokumentacji i wymagań producenta rusztowań.  
� Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.  

9. Podstawa płatno ści 

� Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

10. Przepisy zwi ązane 

� PN- EN 74:2002 (U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i 
nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań  

� PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: 
Specyfikacje techniczne wyrobów  

� PN- EN 12810 – 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: 
Szczególne metody projektowania konstrukcji  

� PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: 
Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania  

� PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia  
� PN- B - 03163 – 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania  
� PN- B - 03163 – 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze  
� PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry  
� PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  
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� PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe  
� PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze - Złącza  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) Kryteria 
oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa - Rusztowania Systemowe stojące nieruchome robocze 
- Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Ośrodek Certyfikacji Wyrobów  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.03  

Roboty betonowe i żelbetowe  
KOD CPV 45262300-4  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych 
i betonowych związanych z realizacją projektu: ”Zmiana sposobu użytkowania istniejącego 
budynku OHP na oddział przedszkolny wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania.  

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacja  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu elementów 
żelbetowych i betonowych określonych w projekcie. Zakres i ilość wymienionych robót 
określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe  

Beton zwykły - beton o gęstości 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych.  

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn 
cementowy - mieszanina cementu i wody.  

Zaprawa - mieszanina cementu, wody składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 
stanie suchym  

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotna wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.  

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze oznacza wymagana 
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest 
mniejszy ni_ 2%.  

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B 30, C20/25) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie.  

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o 
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i 
ST.  

2. Materiały  

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników 
odpowiadających odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiadać warunkom zgodnym 
z ST „Roboty zbrojarskie". Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie 
winny spełnić wymogi zawarte w dokumentacji projektowej  

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  

2.2.1. Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 
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klasy: dla betonu klasy B 25 - klasy 32,5 NA dla betonu klasy B 30, B 35, B 40 - klasy 42,5 
NA dla betonu klasy B 45 i większej - klasy 52,5 NA  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) 
wraz z wynikami badan z uwzględnieniem wymagań.  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-
1:1996. PN-EN 196-3:1996. PN-EN 196-6:1997.  

2.2.2. Domieszki i dodatki do betonu  

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: -
napowietrzającym,  
� uplastyczniającym,  
� przyspieszającym lub opóźniającym.  

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  
� napowietrzająco  
� uplastyczniających,  
� przyspieszająco-uplastyczniających.  

2.2.3. Kruszywo  

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musza być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z rożnych źródeł należy spowodować, 
aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube 
powinny wykazywać wytrzymałość badana przez ściskanie w cylindrze zgodna z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40 W kruszywie grubym zawartość podziarna nie 
powinna przekroczyć 5% a nadziarna 10%.  

2.2.4. Woda zarobowa - wymagania i badania  

Jeżeli wodę do betony przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 
wymaga badan. Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania 
PN-88/B-32250. Nie powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie 
i twardnienie betonu. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie 
badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do 
mieszanek betonowych. Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i 
zapraw (wg PN-88/B-32250)  
Barwa - powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej  
Zapach- woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego  

2.2.5. Mieszanka betonowa  

Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na 
podstawie odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura 
mieszanki betonowej winna być przechowywana przez wykonawcę, robót i dołączona do 
dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w 
ostatniej recepturze powinny być odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku 
betonowania. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania 
w konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych.  

2.3. Charakterystyka i rodzaje betonu  

Do wykonana konstrukcji stosuje się beton zwykły klas: B15, B20, B30, B37, B45, B50, B55, 
B60.  

2.3.1. Beton  

Beton do konstrukcji żelbetowych musi spełniać wymagania zestawione poniżej:  
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nasiąkliwość - do 4% - badanie wg PN-B-06250,  
mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F 150) - badanie wg PN-B-
06250, wodoszczelność - większa od 0,8 MPa (W 8), wskaźnik wodno-cementowy - w/c - 
ma być mniejsza od 0,5  

2.3.2. Składowanie materiałów  

Składowanie zbrojenia wg warunków podanych w ST „Roboty zbrojeniowe". Mieszanka 
betonowa powinna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z 
wyspecjalizowanej wytwórni. Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub 
w pomieszczeniach zamkniętych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki 
antykorozyjnej.  

2.3.3. Deklaracja zgodności  

Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o 
jakości betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane 
dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano dana 
partie betonu.  

Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów  przywołane w specyfikacji 
słu żą określeniu po żądanego standardu wykonania i okre śleniu wła ściwo ści i 
wymogów technicznych zało żonych w dokumentacji technicznej dla danych 
rozwi ązań.  

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". Roboty można 
wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST.Wymagania ogólne". Transport 
mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania 
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać 
przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inwestora.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
90 min - przy temperaturze + 150oC  
70 min - przy temperaturze + 200oC  
30 min - przy temperaturze + 300oC  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania Robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

5.2. Przygotowanie betonowania  

Zalecenia ogólne Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony 
przez Wykonawcę szczegółowy program i dokumentacje technologiczna (zaakceptowana 
przez Inwestora) obejmująca:  
� wybór składników betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
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� sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  
� sposób transportu mieszanki betonowej,  
� kolejność i sposób betonowania,  
� wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
� sposób pielęgnacji betonu,  
� warunki rozformowania konstrukcji,  
� zestawienie koniecznych badan.  

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inwestora 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  
� prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  
� prawidłowość wykonania zbrojenia,  
� zgodność rzędnych z projektem,  

Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:  
PN-B-06250 i PN-B-06251.  
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 
brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem 
uniemożliwiającym przywarcie do deskowania.  

5.3. Betonowanie  

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna 
być większa niż 1,5m a o konsystencji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy 
obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu 
konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być 
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie 
deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed woda opadowa. Przebieg układania mieszanki 
betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót Po zakończeniu 
betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnacje betonu.  

5.4. Osadzanie elementów kotwi ących  

Osadzanie w betonie elementów kotwiących i marek dla konstrukcji stalowej i elementów 
wyposażenia budynku musi odbywać się pod ścisłym nadzorem geodezyjnym w celu 
wyeliminowania jakichkolwiek odchyłek.  

5.5. Roboty betonowe w okresie obni żonych temperatur  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5oC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton o wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem.  
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5oC, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 200oC w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna 
być wyższa niż 350oC.  
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - należy przed 
rozpoczęciem betonowania zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.  
Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną 
zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w 
temperaturach dodatnich. Jako temperatura obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego 
procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej + 100oC, a średnią dobową 
temperaturę + 50oC należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną 
w deskowaniu trzeba chronić przed utrata ciepła.  
Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur, to w 
dokumentacji technicznej należy określić właściwą organizacje i technologie wykonania tych 
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robót. W razie konieczności należy ustalić z projektantem wymagania dotyczące prowadzenia 
prac przy temperaturach granicznych.: do + 50oC, do-3, poniżej -3 do-10 oraz poniżej -10 do -
150oC.  
Wymagania te musza zabezpieczyć uzyskanie przez beton pełnej wymaganej 
mrozoodporności. Pod tym pojęciem - w przypadku betonu narażonego na działanie 
czynników atmosferycznych – należy rozumieć osiągniecie wytrzymałości na ściskanie: 5 MPa 
przez beton na cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z 
dodatkami, 10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. Nie należy betonować konstrukcji w 
temperaturze poniżej -150oC na wolnym powietrzu.  

5.6. Kontrola i piel ęgnacja świeżych betonów  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniom.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +50oC należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ja co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Przy temperaturze +150oC, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W 
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  

5.7. Wykańczanie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania:  
� wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,  
� pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  
� równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 
2mm. Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane.  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające 
nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  

6. Kontrola jako ści robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

6.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy  

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczna kontrole:  
� jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania,  
� dozowania składników mieszanki betonowej.  
� jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,  
� cech wytrzymałości betonu,  
� prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego 

lub całkowitego obciążenia konstrukcji.  
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach 
pobranych przy danym stanowisku betonowania.  
Liczba próbek nie powinna być mniejsza niż: 1 próbka na 50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 
6 próbek na partie betonu.  
 
 

6.2. Badania kontrolne betonu  
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Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w Konstrukcje należy w trakcie 
betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w ilości nie 
mniejszej niż:  
1 próbka na 100 zarobów,  
1 próbka na 50m3 betonu,  
3 próbki na dobę,  
6 próbek na partie betonu  

6.3. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji bud owlanych  

Podane poniżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i 
wykonanych z elementów prefabrykowanych. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od 
określonych w dokumentacji projektowej wynoszą:  
� długość przęsła ± 2cm  
� oś podłużna w planie ± 3cm  
� wymiary przekrojów dźwigarów ± 1cm  
� grubość płyty pomostu ± 0,5cm  
Tolerancja dla podpór:  
� pochylenie ścian 0,5% wysokości,  
� wymiary w planie ± 1cm  
� rzędne wierzchu podpory - 1cm  

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST- „Wymagania ogólne". Jednostka 
obmiaru jest: 1m3  
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość betonu wg dokumentacji projektowej.  

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST- „Wymagania ogólne".  

8.1. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu  

Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  
� pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z dokumentacja projektowa i ST,  
� inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót Zakres robót 

zanikających lub ulegających zakryciu określają dokumenty potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru.  

8.2. Odbiór ko ńcowy konstrukcji  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie.  
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:  
� dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,  
� dziennik budowy,  
� protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji,  
� wyniki badan kontrolnych betonu,  
� protokóły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów 

konstrukcji),  
� inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.  

9. Podstawa płatno ści  
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robot, w oparciu o wyniki 
pomiarów badan laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa należy wykonać zakres 
robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.  

9.1. Cena jednostkowa  

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje:  
� wykonanie projektu mieszanki  
� przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej -transport mieszanki betonowej  
� wykonanie i rozebranie deskowania  
� układanie mieszanki betonowej i jej zagęszczanie  
� pielęgnacja betonu,  
� pomiary i badania wymagane w Specyfikacji  

9.2. Uwagi dodatkowe  

Przed przystąpieniem do realizacji projektu modernizacji w zakresie konstrukcyjnym 
Wykonawca powinien na swój koszt wykonać sprawdzające odkrywki konstrukcji w miejscach 
realizacji poszczególnych elementów konstrukcji w celu sprawdzenia poprawności przyjętych 
rozwiązań projektowych.  
Odkrywki te należy wykonać sukcesywnie w porozumieniu z projektantami konstrukcji we 
wskazanych przez nich miejscach i we wskazany przez nich sposób pod ciągłym nadzorem 
Inspektora Nadzoru.  

10. Przepisy zwi ązane  

� PN-ENV-206-1 Beton właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności*  
� PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, _żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

projektowanie.  
� PN-88/B-06250 Beton zwykły (zmiany: 1 -B/9/89 poz.78; 2-B/12/90 poz.95; 3-B/10/91 poz.67**) PN-

EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania  
� PN-EN 992: 1999 Oznaczenia gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 

strukturze  
� PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej 

strukturze  
� PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  
� PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości.  
� PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  
� PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.  
� PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
� PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
� PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy zaprawa 

wzorcowa do badan.  
� PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wiązania.  
� PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  
� PN-B-06251 Roboty betonowe i _żelbetowe. Wymagania techniczne.  
� PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie.  
� PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości i betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  
� PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
� PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  
� PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości  
� PN-B-06/14/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. PN-

B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.  
� PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania  
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� PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziaren. Wskaźnik 
kształtu.  

� PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie gęstości 
ziaren i nasiąkliwości  

� PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.  
� PN-B 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  
� PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
� PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu straty przy 

prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 
rozpuszczonych lotnych.  

� PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badanie twardości. Oznaczenie twardości ogólnej powyżej 0,337 
mval/dm3 metoda wersenianowa.  

� PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
� PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
� PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania  
� badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.04  

Roboty zbrojarskie  
KOD CPV 45262310-4  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania wykonania i odbioru robót zbrojeniowych 
związanych z realizacją projektu: ”Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP 
na oddział przedszkolny wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania. Specyfikacja techniczna jest 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 
konstrukcji betonowych wykonywanych przy realizacji projektu. Roboty, których dotyczy 
Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
związanych z:  
� przygotowaniem zbrojenia.  
� montażem zbrojenia,  
� kontrola jakości robót i materiałów.  
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm oraz określeniami 
podanymi w ST - „Wymagania ogólne" a mianowicie:  
roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i 
ST.  

2. Materiały  

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub prostych 
wiązkach zaopatrzonych w przywieszki zawierające:  
� znak wytwórcy  
� średnice nominalna  
� znak stali  
� numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej  
� atest hutniczy  

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:  
� sprawdzenie zgodności zawieszek z zamówieniem  
� sprawdzenie stanu powierzchni - sprawdzenie wymiarów  
� sprawdzenie masy - próbę rozciągania  
� próbę zginania na zimno  

Magazynowanie stali zbrojeniowej:  
� stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków  
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� stal powinna być magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie  

� zabezpieczeniem przed nadmierna korozja stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, może 
być powłoka wykonana z mleczka cementowego  

2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej  
Stal jest stopem żelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem 
(Si). Fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedz (Cu). molibden (Mo), wolfram M.  
Jej gęstość wynosi 7850 kg/m3  
Stal zbrojeniowa, zależnie od jej właściwości mechanicznych, zalicza się do odpowiedniej 
klasy jakości. Rozróżnia się piec klas tej stali: A-0. A-l, A-IL A-III i A- MIN. W każdej z tych 
klas stali zbrojeniowej wyróżnia się jej gatunki.  

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej  
Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z 
projektem. Niżej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w 
praktyce.  
Pręty ze stali klasy A0 gatunku St0S-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, 
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach 
o małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.  
Pręty ze stali klasy A-l gatunku St3SX-b, St3SY -b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie nośne 
w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w 
konstrukcjach narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy 
oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem 
zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozja.  
Ze stali klasy A-l gatunku St3SY-b należy wykonywać uchwyty montażowe elementów 
prefabrykowanych.  
Pręty ze stali klasy A-ll gatunku St50B stosuje się jako zbrojenie nośne.  
Nie należy ich jednak stosować w konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie 
zmiennych. Nie nadają się do spawania łukowego i zgrzewania punktowego.  
Pręty ze stali klasy A-ll gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyższonej 
temperaturze, narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, 
gwałtowne działanie ciśnienia powietrza (podmuch) oraz pracujących w środowiskach 
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja.  
Pręty ze stali klasy A-ll gatunku 20G2Y -b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
żelbetowych.  
Dopuszcza się używanie tej stali w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem 
wielokrotnie zmiennym.  
Podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w konstrukcjach z betonu są pręty ze stali klasy 
A-III gatunku 34GS.  
Dopuszcza się ich stosowanie w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie 
zmiennym i w konstrukcjach pracujących w podwyższonej temperaturze.  
Pręty ze stali klasy A-III N gatunku 20G2VY-b są stosowane jako zbrojenie nośne podłużne 
w żelbetowych elementach zginanych o stopniu zbrojenia większym niż 0,25%.  
Nie należy stosować tej stali w konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie 
zmiennych lub dynamicznych, podwyższonej temperatury oraz w konstrukcjach 
pracujących w środowiskach agresywnych.  
Oprócz prętów jako zbrojenie konstrukcji żelbetowych stosuje się druty o średnicy 3-5 mm.  
W elemencie żelbetowym pręty nośne zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku.  
W szczególnych wypadkach dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów z 
różnych gatunków i klas stali od A-0 do A -III N, pod warunkiem uwzględnienia ich 
wytrzymałości i zakresów stosowania. 
W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach węzłowych, marek 
itp. wykonuje się je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal zbrojeniowa z importu 
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(a także inne gatunki stali, niewymienione wyżej) można stosować wyłącznie po uzyskaniu 
odpowiedniego dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie.  
Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kręgach średnicy 55-do-100 cm i masie 
do 1000 kg lub w postaci prętów długości 10 do 12m.  
Pręty ze stali klasy A-0 i A-l są okrągłe gładkie a ze stali wyższych klas okrągłe żebrowane.  

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem 
umowy stosuje się stal klasy A III N gatunku 20G2VY-b, klasy A l gatunku St3S-b i stal 
St3S.  

2.2.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  

2.2.2.1. Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku 2G2VY-b wg PN-H-84023/6 o następujących 
parametrach:  
� średnica pręta w mm 6 ÷ 28 - granica plastyczności Re (min) w MPa 490  
� wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 590 ÷ 780  
� wytrzymałość charakterystyczna w MPa 410  
� wydłużenie (min) w % 13  
� zginanie do kata 90° brak pęknięć i rys w złączu.  

2.2.2.2. Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku St3S wg PN-H-84023/6 o następujących 
parametrach:  
� średnica pręta w mm 5,5 ÷ 40  
� granica plastyczności Re (min) w MPa 240  
� wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 ÷ 460  
� wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 - wytrzymałość obliczeniowa w MPa 210  
� wydłużenie (min) w % 24  
� zginanie do kata 180° brak pęknięć i rys w złączu.  

2.2.3. Drut montażowy  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego.  

2.2.4. Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie podkładek dystansowych i stabilizatorów wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe mogą być przymocowane do prętów.  

2.3. Deklaracja zgodno ści  

Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy,w którym musza być podane:  
� nazwa wytwórcy  
� oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215  
� numer wytopu lub numer partii  
� wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej  
� masa partii  
� rodzaj obróbki cieplnej  

Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów  przywołane w specyfikacji 
słu żą określeniu po żądanego standardu wykonania i okre śleniu wła ściwo ści i 
wymogów technicznych zało żonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi ązań.  

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-. ”Wymagania ogólne"  
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 
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rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz 
posiadać fabryczna gwarancje i instrukcje obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP 
jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich  

Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia:  
� urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania 

prętów cienkich dostarczanych w odcinkach prostych – np. prościarka automatyczna  
� urządzenia do ciecia prętów zbrojeniowych na odpowiednia długość - np. nożyce elektro - 

mechaniczne  
� urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych - np. giętarka  
� urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych - np. spawarka 

elektryczna Wirująca  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - „Wymagania ogólne".  
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób 
zapewniający unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Stal zbrojeniowa należy składować pod zadaszeniem, posortowana wg wymiarów 
i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, 
uporządkowanych miejscach, w sposób niepowodujący ich uszkodzenia i pomieszania.  
Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg 
wymiarów i gatunków  

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST- "Wymagania ogólne". 

5.1. Organizacja robót  

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty zbrojeniowe.  

5.2. Przygotowanie zbrojenia  

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacja projektowa.  
Zbrojenie elementów żelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich 
wyposażonych w niezbędne urządzenia i maszyny.  
Te warsztaty są urządzane na placu budowy bądź na terenie zaplecza przedsiębiorstwa 
wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne).  
Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) powinna być na budowie 
składowana na placu magazynowym na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0 
do 2,5 m) bądź przenośnych stojakach, pod zadaszeniem.  
Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie.  
Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości.  
Stal w kręgach układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając 
jeden krąg o drugi.  
Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak:  
� czyszczenie,  
� prostowanie,  
� ciecie,  
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� gięcie i montaż  

5.2.1. Czyszczenie prętów  
Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobra współprace (przyczepność) 
betonu i stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia 
smarami, farba olejna itp., a także łuszcząca się rdza (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie 
jest szkodliwy).  
W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami 
benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - 
równie_ papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek 
drucianych.  
W razie potrzeby należy zastosować piaskowanie.  
Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota.  
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farba olejna można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.  
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką.  
Stal pokryta łuszczącą się rdzą i zabłocona, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 
lub mechanicznie lub też przez piaskowanie.  
Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.  
Stal tylko zabrudzona można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody.  

5.2.2. Prostowanie prętów  
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty 
używane do przygotowania zbrojenia musza być proste. Dlatego - w przypadku 
występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed 
przystąpieniem do dalszej obróbki (ciecia itd.).  
Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki, 
lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych.  
Niekiedy dopuszcza się. zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za 
pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi 
trzpieniami.  

5.2.3. Ciecie prętów zbrojeniowych  
Ciecie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału.  
Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje się do tego celu nożyce 
ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o 
napędzie elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej 
niż jeden pręt. Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. 
Ciecia można również przeprowadzać przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się 
również ciecie palnikiem acetylenowym.  

5.2.4. Odgięcia prętów, haki Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków 
zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-S-10042.  

5.3. Monta ż zbrojenia  

5.3.1. Wymagania ogólne  
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton.  
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje można wbudować stal pokrytą co 
najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy.  
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 
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słonej wody.  
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  
0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych  
0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych  
0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali  
0,03 m - dla zbrojenia głównego  
0,025m - dla strzemion ram, belek, podciągów i gzymsów,  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i 
transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie 
elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały 
dalszy montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie 
powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i 
szkielety należy układać w deskowaniu tak. aby grubość otuliny odpowiadała wartościom 
podanym w projekcie.  

5.3.2. Montowanie zbrojenia  
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12mm, przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1,5 mm. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych można ogólnie podzielić na nośne 
(nazywane też głównym) i uzupełniające, gdzie zbrojenie nośne określone jest na 
podstawie obliczeń konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupełniające stosowane jest jako 
technologiczne.  
Zbrojenie konstrukcji wykonać zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.  

6. Kontrola jako ści robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
Dokumentacja Projektowa oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi 
przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić 
następujące badania:  
� Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem  
� Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-H-93215  
� Próbę rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC 1:1998  
� Próbę zginania na zimno wg normy PN-H-04408  
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 
usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i 
zagęszczania mieszanki betonowej.  
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów 
betonem, stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, 
tworzyw sztucznych).  

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Jednostkami obmiarowymi są 1 kilogram i 1 tona.  
Do obliczania należności przyjmuje teoretyczna ilość (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. łączna 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożona odpowiednio przez ich masę jednostkową 
(kg/m).  
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
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wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.  

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w "Wymagania ogólne".  
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich należy dokonać odbioru 
deskowania. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i 
wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 
6 dały wyniki pozytywne.  
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu są:  
� pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacja projektowa i ST,  
� inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót  
Zakres robót zanikających lub ulęgających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inżyniera w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.  
Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu:  
� zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,  
� zgodności z dokumentacja projektowa liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  
� rozstawu strzemion.  
� prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,  
� zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  
Do odbioru Robót maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne".  

9. Podstawa płatno ści  

Cena wykonania 1 kg zbrojenia obejmuje:  
roboty przygotowawcze obejmuje:  
� roboty przygotowawcze  
� zakup i dostarczenie materiału,  
� czyszczenie i przygotowanie zbrojenia  
� montaż zbrojenia  
� testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST  
� oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i 

usuniecie ich poza teren budowy.  

10. Przepisy zwi ązane  

� PN-ISO 6935-1:1 998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
� PN-ISO 6935-1 /AK: 1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. - Dodatkowe wymagania.  
� PN-ISO 6935-2:1: 998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  
� PN-ISO 6935-2/AK: 1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania. PN-

82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu  
� PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
� PN-H-84023/06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. PN-78/H-

04408. Technologiczna próba zginania.  
� PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.  
� PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej 

jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.  
� PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja  
� PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych  
� PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne  
� PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy  
� PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia  
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� PN-EN-10088-1:1998 Stal odporna na korozje. Gatunki  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.05  

Roboty murarskie  
KOD CPV 45262520-2  
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1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych i innych związanych z realizacją 
projektu: ”Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny 
wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektu.  
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST.  

2. Materiały.  

2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  

2.2. Wyroby ceramiczne.  

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 Wymiary I = 250 mm, s = 120 mm, h 
= 65 mm Masa 3,3-4,0kg  
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez cała grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać 
dla cegły - 10% cegieł badanych.  
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.  
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa.  
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3.  
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W ImK.  
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15C i odmrażania - brak 
uszkodzeń po badaniu.  
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na 
inne cegły nie rozpadła się.  

2.2.2. Cegła dziurawka klasy 50 Wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm Masa 2,15-2,8 kg  
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%  
Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa  
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3  
Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK  
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do-15C i odmrażania - brak 
uszkodzeń po badaniu.  

2.2.3. Bloczki gazobetonowe - 12x24x59 cm  



Zmiana sposobu u żytkowania istniej ącego budynku OHP na oddział 
przedszkolny wraz z rozbudow ą o zewn ętrzny szyb windowy 

40 
 

Gęstość objętościowa w stanie suchym (kg/m3) 551-650  
Marka - symbol liczbowy określający klasyfikację wytrzymałości na ściskanie 6,0  
Wartość deklarowana współczynnika przewodzenia ciepła λD23 dla rs=600 - 0,160 
(W/m*K) wg projektu zmiany Az1 do normy PN-89/B-06258 dla rs=650 - 0,170  
Mrozoodporność Maksymalny ubytek masy % 4 Maksymalny ubytek wytrzymałości % 15  

2.2.4. Cegła kratówka wg (PN-B 12011:1997)  
Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  
Wymiary typ Kl 1=250 mm, s=l2Omm, h=65mm  
Masa typ Kl 2,3-2,9 kg  
Wymiary typ K2 =250 mm, s=120 mm, h=140 mm  
Masa typ K2 4,9-6,3 kg  
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%  
Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa  
Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3  
Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W /mK  
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15C i odmrażania - brak 
uszkodzeń pobadaniu.  

2.2.5. Pustak ceramiczny POROTHERM gr. 25 cm i 12 cm klasy wytrzymałości 10MPa na 
zaprawie cem-wap. Rz= 30MPa  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
� Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
� Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów  przywołane w specyfikacji 
słu żą określeniu po żądanego standardu wykonania i okre śleniu wła ściwo ści i 
wymogów technicznych zało żonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi ązań.  

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrata stateczności.  

5. Wykonanie robót.  

Wymagania ogólne:  
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów.  

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  
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c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem murów  

e) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0  
f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą).  

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznię 
ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

5.1. Mury z cegły „pełnej”.  

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.  
a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,  
b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna  
c) 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przewidzianych 

do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm.  

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. Liczba cegieł użytych w połówkach do murów 
nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.  
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  
b) Połączenie murów stykających się pod katem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

roniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  

5.2. Mury z cegły dziurawki.  

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej.  
W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy 
stosować normalna cegłę pełną. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły 
dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej.  

6. Kontrola jako ści.  

6.1. Materiały ceramiczne.  

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy 
oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
wymiarów i kształtu cegły,  
liczby szczerb i pęknięć,  
odporności na uderzenia,  
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

6.2. Zaprawy.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
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zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
� dokumentacja techniczna,  
� dziennik budowy,  
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
� protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
� wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
� ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających  

9. Podstawa płatno ści.  

� Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt. 9.  
� Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
� Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji 

technicznej oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie 
z kosztorysem ofertowym.  

10. Przepisy zwi ązane.  

� PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
� PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  
� PN-B-1201 1:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  
� PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.  
� PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
� PN-88/B-3000 1 Cement portlandzki z dodatkami.  
� PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  
� PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno.  
� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
� PN-EN 771:2004 / A1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.06  

Roboty tynkarskie  
KOD CPV 45410000-4  
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1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST:  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych związanych z realizacją projektu: 
”Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz z 
rozbudową o zewnętrzny szyb windowy”. 

1.2. Zakres stosowania SST:  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST:  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego: 
- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne,  
- tynki gipsowe 
- tynki zewnętrzne.  
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały.  

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004).  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).  

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania a w szczególności  
� nie zawierać domieszek organicznych,  
� mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty  

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm.  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
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otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5C.   
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Skład nie objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Tynki gipsowe.  

Tynki gipsowe są gotowymi ,suchymi zaprawami na bazie spoiwa gipsowego ze specjalnymi 
dodatkami.   

2.5. Tynki zewn ętrzne  

Tynki strukturalne cienkowarstwowe drobnoziarniste malowane farba elewacyjną wykonywane 
zgodnie z wytycznymi producenta.  

Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów  przywołane w specyfikacji 
słu żą określeniu po żądanego standardu wykonania i okre śleniu wła ściwo ści i 
wymogów technicznych zało żonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi ązań. 

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi sodkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrata stateczności.  
Zaprawy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach).  
Chronić przed wilgocią.  
Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu. Produkt drażniący, zawiera cement. Należy stosować odpowiednie środki 
ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry.  
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w 
postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.  

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

b) Zaleca sie przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
Po upływie 4- 6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C pod warunkiem, w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie 
przy zastosowaniu odpowiednich spodków zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.  

d) Zaleca sie chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 



Zmiana sposobu u żytkowania istniej ącego budynku OHP na oddział 
przedszkolny wraz z rozbudow ą o zewn ętrzny szyb windowy 

46 
 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  
 

5.2. Przygotowanie zaprawy:  

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z 
odmierzona ilością wody (w proporcji 0,13÷0,16 I wody na 1 kg suchej zaprawy) i 
wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność te najlepiej wykonać 
mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania 
maszynowego w agregacie tynkarskim. Zaprawa nadaje sie do użycia po kilku minutach od 
wymieszania i należy ja wykorzystać w ciągu 4 godzin. Proporcje dodawanej wody należy 
skorygować doświadczalnie, kierując sie pożądana konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i 
warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy niewłaściwej ilości wody 
prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku.  

5.3. Przygotowanie podło ży.  

5.3.1. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, 
wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części 
powierzchni należy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki 
stalowej.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czysta woda. Jeżeli istnieje 
potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej wg 
instrukcji producenta.  
Zaprawy tynkarskiej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw 
sztucznych.  
Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnie istniejących ścian należy zarysować 
ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm.  

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych.  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych.  
Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampa benzynowa.  
Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć woda.  

5.4. Wykonywanie tynków dwu- i trójwarstwowych.  

Tynk cementowy należy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni 
tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie 
bądź poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).  
Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wstępnej”.  
Po jej związaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) należy wykonać narzut wierzchni”.  
Tynk w obydwu etapach narzuca sie równomiernie kielnia (lub agregatem tynkarskim).  
Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową lub drewniana i wrzucać z powrotem do 
naczynia.  
Świeży tynk można wyrównywać długa łata, wykorzystując listwy prowadzące.  
Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło 
zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.  
Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, 
odpowiadającej grubości kruszywa.  
Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologia robót tynkarskich, stosując 
narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli 
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tynk ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne nie należy go w ogóle zacierać.  
Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa należy go zatrzeć pacą styropianową.  
W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. 
Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą.  
Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2.  

5.5. Tynki gipsowe  

Do tynkowania można przystąpić tylko wtedy gdy temperatura otoczenia i podłoża jest 
powyżej + 5 st. C oraz jest gwarancja , że temperatura zostanie utrzymana również w czasie 
wiązania i wysychania tynku gipsowego.  

Elementach betonowe wylewane lub prefabrykowane zaleca się zagruntować preparatem 
gruntującym.  

Preparat należy nanieść co najmniej dzień wcześniej przed planowanym tynkowaniem. 
Tynkowanie można wykonać metoda natryskowa. Średnia grubość tynku wynosi 1 mm.  

5.6. Tynki zewn ętrzne.  

5.6.1. Tynki zewnętrzne. - wykonywane na ocieplonej elewacji wg wybranego systemu np. Ceresit  

6. Kontrola jako ści.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją techniczną. Sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
Sprawdzenie dokładności wykonania Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  

8.1. Odbiór podło ża.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5 Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
woda.  

8.2. Odbiór tynków.  

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacja techniczna.  

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku - pionowego - nie większe 
niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, - poziomego - nie większe 
niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni  
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8.2.3. Odbiór tynków wykonanych z gipsu tynkarskiego należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100, 
jak dla IV kategorii tynków.  
Sprawdzeniu podlegają: - przygotowanie podłoży /czystość, stabilność, gruntowanie/,  
� rodzaj zastosowanych materiałów /deklaracja zgodności/, - grubość tynku / średnia 

grubość tynku 10 mm/,  
� przyczepność tynku do podłoża /nie mniej niż 0,3 MPa/  
� występowanie wad i uszkodzeń powierzchni,  
� prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi.  

8.2.4. Niedopuszczalne są następujące wady:  
� wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
� trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

9. Podstawa płatno ści.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt. 9. Płaci 
się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe (obejmujące 
zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  

10. Przepisy zwi ązane.  

� PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
� PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  
� PN-E N 459-1:2003 Wapno budowlane.  
� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
� PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego.  
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 

zeszyt  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.07  

Stolarka budowlana  
KOD CPV 45421000-4 
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1. Wstęp.  

1.1 Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej związanych z realizacją projektu: ”Zmiana 
sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz z rozbudową o 
zewnętrzny szyb windowy”. 

1.2 Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót obj ętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej.  
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary. 

1.4 Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały.  

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  

2.1. Drzwi wewn ętrzne  

2.1.1. Drzwi płytowe z okleiną naturalną typu Porta.  
Stolarkę wewnętrzną o wymiarach standardowych (wszystkie otwory drzwiowe o wysokości 
ok. 200 cm) Skrzydła pokryte naturalną okleiną.  
Konstrukcja produktu: konstrukcje skrzydła drzwiowego stanowi rama wykonana z wysokiej 
jakości drewna, sklejki oraz płyty wiórowej. Płycina skrzydła jak i rama pokryta jest okleiną 
naturalną. Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła.  
Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się odpornością na odkształcenia. 
Pokrycie: Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, 
utwardzanymi promieniami UV.  
Akcesoria: trzy zawiasy czopowe, zamek: z blokada łazienkowa lub dostosowany pod 
wkładkę patentowa, szczelina wentylacyjna, klamka z szyldem, listwa przymykowa dla 
drzwi dwuskrzydłowych.  
Ościeżnica : Ościeżnica regulowana  
Drzwi wyposażyć w szyld pionowy z wkładka do klucza patentowego i klamkę w kolorze 
białego metalu z powierzchnia satynowana.  
Drzwi sanitariatów zamiast wkładki patentowej wyposażyć w zamkniecie typu otwarte — 
zamknięte. W podobne klamki ( biały metal, satynowane) wyposażyć należy okna.  

2.1.2. Drzwi p-poż. Jednoskrzydłowe 90x200 EI 30.  

2.1.3. Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne systemowe PCV lub aluminiowe całe oszklone. 

2.2. Drzwi zewn ętrzne  

2.2.1. Drzwi typu balkonowe z PCV.  

2.2.2. Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne systemowe aluminiowe z wkładką termiczną całe 
oszklone. 
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2.3. Stolarka okienna 

2.3.1. Okna systemowe z PCV.  

2.3.2. Witryny okienne i okna systemowe aluminiowe o odporności EI30 i EI60 – zgodnie z 
projektem. 

2.4. Okucia budowlane.  

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie 
ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na 
które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie 
trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich 
zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farba ftalową, chromianową przeciwrdzewną.  

Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów  przywołane w specyfikacji 
słu żą określeniu po żądanego standardu wykonania i okre śleniu wła ściwo ści i 
wymogów technicznych zało żonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi ązań.  

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport.  

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Przygotowanie o ścieży.  

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeże, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.  

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.  

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.  
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osądzić w ościeżach.  
Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową (w przypadku przegród o 
odporności ogniowej EI, uszczelnienie takie należy wykonać przy pomocy wełny 
mineralnej), a szczelinę przykryć listwa.  
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od 
pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od -2 mm przy długości 
przekątnej do 1 m, -3 mm przy długości przekątnej do 2 m, - 4 mm przy długości przekątnej 
powyżej 2 m.  
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  
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Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej  
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.  
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozja biologiczna od strony muru.  
Szczeliny miedzy ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB (w przypadku przegród o odporności ogniowej EI, 
uszczelnienie takie należy wykonać przy pomocy wełny mineralnej).  
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie  
Po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  

6. Kontrola jako ści.  

6.1. Zasady kontroli jako ści powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robót szklarskich.  

6.2. Ocena jako ści powinna obejmowa ć:  

� sprawdzenie zgodności wymiarów,  
� sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania,  
� sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
� sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
� sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
� sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór 
obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 
5  

9. Podstawa płatno ści.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt. 9. Płaci 
się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe (obejmujące 
zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  

10. Przepisy zwi ązane.  

� PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
� PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
� PN- 78/B-1 3050 Szkło płaskie walcowane.  
� PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
� PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.  
� PN-C-81 901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  
� PN-C-81 901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  
� PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 
powietrznych elementów budowlanych  

� PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
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akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych  
� PN-B-05000: 1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.08  

Sufity podwieszane 
KOD CPV 45421146-9 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru sufitów 
podwieszonych związanych z realizacją projektu pod nazwą ”Zmiana sposobu użytkowania 
istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb 
windowy”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie sufitów podwieszanych w dobudowywanej części obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Sufity podwieszane systemowe. 

Sufity z płyt mineralnych kasetonowe, demontowalne - firmy Armstrong lub równoważnej. 
Sufity z płyt gipsowo-kartonowych pełne na podkonstrukcji stalowej systemu np. Lafarge 
Nida Gips lub równoważnego. 

2.2.1. Pochłanianie dźwięku:  
Pomiary przeprowadzone zgodnie z normą EN ISO354.Klasyfikacja zgodnie z normą EN 
ISO 11654 

2.2.2. Dostęp:  
Płyty w pełni demontowalne. 

2.2.3. Utrzymanie w czystości:  
Płyty powinny być odporne na codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie 
na mokro raz w tygodniu. 

2.2.4. Odporność na wilgoć:  
Płyty wytrzymują stałą wilgotność względną powietrza do 95% przy temperaturze 30oC bez 
ugięcia wypaczenia, czy też rozwarstwienia (zgodnie z normą ISO 4611). 

2.2.5. Wytrzymałość mechaniczna:  
Dodatkowe obciążenia powinny być mocowane do stropu. 



Zmiana sposobu u żytkowania istniej ącego budynku OHP na oddział 
przedszkolny wraz z rozbudow ą o zewn ętrzny szyb windowy 

56 
 

2.2.6. Konstrukcja nośna 
Płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, 
szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. Profile główne podwieszone za 
pomocą zawiesi systemowych. Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za 
pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne 
końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile 
nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm na odpowiedniej wysokości i 
wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemianległe 
(nie mogą znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na 
profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna 
odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą 
być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych 
akcesoriów montowanych zarówno nad/pod konstrukcją sufitu. Skrajne docinane płyty 
należy montować z zastosowaniem klipsów krawędziowych w ilości 2 szt. na każdy 
narożnik płyty (moduł 600x600mm). 

2.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyty g-k powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 – wymagania 
dla płyt gipsowo-kartonowych. Połączenia płyt wykończyć taśmą spoinową, antyrysową oraz 
gipsem szpachlowym o zwiększonej przyczepności do podłoża narożniki wykończyć 
systemowymi narożnikami prefabrykowanymi z blachy aluminiowej. Dolne i górne profile typu 
U należy mocować do stropów poprzez 3mm warstwę pianki poliuretanowej. Jako wypełnienie 
przyjąć wełnę mineralną miękką o gęstości 35 kg/m3 (ochrona akustyczna). 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Przewo żenie i składowanie materiałów do sufitów 

Materiały powinny być transportowane i składowane na paletach. Należy je chronić przed 
wilgocią. 

4.3. Transport płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilki podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy 
składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym podkładzie. 
Wysokość składowania – do 5 pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt gr.12,5 mm lub 
2400 m2 o gr.9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się przy pomocy wózka widłowego 
o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania sufitów podwieszanych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia 
oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Zaleca się przystąpienie do wykonania okładzin 
po okresie wstępnego osiadania i kurczów murów. Przed rozpoczęciem prac montażowych 
pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt g-k należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80 %. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Monta ż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych 

Przed montażem sprawdza się, przy pomocy jakiego systemu do podwieszania (wieszaki 
krzyżakowe, wieszaki noniuszowe ≥1,5x20mm) można najlepiej podwiesić konstrukcję stropu 
jako samodzielnego elementu konstrukcyjnego. Do profili głównych mocuje się profile nośne 
prostopadle w rozstawie ≤350 mm ( ≥435 mm) za pomocą łączników krzyżakowych. 
Następnie pierwszą warstwę płyt do suchej zabudowy g-k 10 mm (12,5 mm) mocuje się na 
styk przy pomocy wkrętów samogwintujących 3,9 x 30 mm do profili nośnych. Rozstaw 
wkrętów wynosi ca 300 mm, jeżeli 2 warstwa jest mocowana do konstrukcji nośnej, zaś 150 
mm jeżeli 2 warstwa płyt jest mocowana do 1 niezależnie od konstrukcji nośnej. W miejscu 
połączenia ze ścianą należy wykonać spoinę dylatacyjną. Osiąga się to w ten sposób, że 
przykleja się pasek papieru lub folii które następnie szpachluje się, a po wyschnięciu masy 
szpachlowej nadmiar przycina się równo z powierzchnią. Drugą warstwę g-k 10 mm ( 12,5 
mm) mocuje się z przesunięciem spoin 1 warstwy (≥250 mm) przy pomocy wkrętów 
samogwintujących 3,9 x 45 mm lub klamer rozprężnych ≥ 1,5 x 10 x 18-19 mm. Spoiny 
wykonać jako szpachlowane lub klejone. Spoinę łączącą ze ścianą należy wykonać o 
szerokości 5 mm. Połączenie ze ścianą należy wykonać jako spoinę dylatacyjną. Jest to do 
zrealizowania za pomocą taśmy papierowej lub foliowej naklejonej na ścianę masywną, której 
nadmiar obcina się wzdłuż krawędzi stropu po szpachlowaniu spoiny. Po usunięciu nadmiaru 
taśmy powierzchnię stropu można tapetować lub malować. 

6. Kontrola Jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

W szczególności powinna być oceniana: 
� równość powierzchni płyt, 
� narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
� wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 
� wilgotność i nasiąkliwość, 
� obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Częstotliwość oraz zakres badań 
powinna być zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiału. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
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poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest powierzchnia sufitów obliczana w m2 ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

8.2. Odbiór podło ża  

należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże powinno by równe i czyste. Dokonanie odbioru podłoża jak i okładzin płytami uznaje 
się za zgodne z dokumentacją projektową i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały 
pozytywne wyniki. 

8.3. Wymagania przy odbiorze: 

Sprawdzeniu podlega: 
� zgodność z dokumentacją techniczną, 
� rodzaj zastosowanych materiałów, 
� przygotowanie podłoża, 
� prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
� wichrowatość powierzchni 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 
� odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej – nie 

większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości 2 metrowej łaty 
kontrolnej, 

� odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomiesz-
czeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach o wysokości 
powyżej 3,5 m, 
- poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej po-
wierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 

� odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie 
większe niż 2 mm 

9. Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją 
umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki 
pozytywne. 
Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 
� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
� oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 
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� przymocowanie płyt do gotowego rusztu metalowego za pomocą wkrętów wraz z 
przycięciem i dopasowaniem, 

� szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, zabezpieczenie spoin taśmą 
papierową, 

� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
� likwidację stanowiska roboczego. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcja montażu sufitów podwieszonych producenta. 
Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla każdego typu materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.09.  

Instalowanie ścianek działowych 
KOD CPV 45421152-4 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okładzin z płyt gipsowo-kartonowych związanych z realizacją projektu pod nazwą ”Zmiana 
sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz z rozbudową o 
zewnętrzny szyb windowy”. 

1.2 Przedmiot i zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu elementów lekkiej zabudowy ścian. 
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 Wymagania ogólne. Wymagania ogólne przy 
wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera zarządzającego realizacją umowy. 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Przy wykonywaniu okładzin należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 
„Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
Wymagania ogólne. 

2.1. Płyty G-K. 

W projekcie założono użycie płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm. Wszystkie zastosowane 
płyty powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – wymagania dla 
płyt gipsowo-kartonowych. 

2.2. Materiały uzupełniaj ące 

2.2.1. System mocowania płyt 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do podłoża zaleca się stosować wkręty producenta 
danego systemu. 

2.2.2. Masy do szpachlowania 
Do szpachlowania styków płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej szpachle gipsowe 
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju. Do 
przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

3.2. Sprzęt do wykonywania elementów lekkiej zabudowy ścian i sufitów 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac budowlanych, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego: piłki elektryczne, 
ręczne, wiertarki, wkrętarki, sprzęt mierniczy. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

4.2. Transport płyt 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 
mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

4.3. Magazynowanie płyt 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy 
składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, 
nakładanych jeden na drugi. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
� powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne 
� pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
� okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 

+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność 
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

� pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Monta ż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 

Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

5.3.1. Okładziny ścienne na ruszcie stalowym 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 
� przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą 
ścianą, 
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� z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu 
ES, 

� przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu 
ES. 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne 

6.2. Badania w czasie wykonywania okładzin z płyt g ipsowo-katronowych 

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-
79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. W szczególności powinna być oceniana: 
� równość powierzchni płyt, 
� narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
� wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
� wilgotność i nasiąkliwość, 
� obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu 
tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się 
w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z 
powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, 
jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się 
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. W przypadku robót remontowych, dla których 
nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe określa się na podstawie 
pomiarów w naturze 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

8.2. Odbiór podło ża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. Roboty uznaje się za 
zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały 
pozytywne wyniki 
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8.3. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Sprawdzeniu podlega: 
� zgodność z dokumentacją techniczną, 
� rodzaj zastosowanych materiałów, 
� przygotowanie podłoża, 
� prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
� wichrowatość powierzchni. 

9. Podstawa płatno ści 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

� PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
� PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
� PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
� PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
� Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
� EN 20105 „Badanie odporności wybawień”; część 2 
� PN-EN 12467:2004 Płyty płaskie włóknisto-cementowe. Charakterystyka wyrobu i metody badań 
� PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 
� PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 
� PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
� PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
� PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
� PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
� PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

� Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy 

� Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – 
Kraków 1996 r. 

� Instrukcja montażu płyt włóknisto-cementowych. 
� Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa, 2005. 
� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
� Aprobata techniczna na cały system elewacyjny z podkonstrukcja 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.10.  

Podłogi i posadzki  
KOD CPV 45432100-5  
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1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek występujących z realizacją projektu: ”Zmiana sposobu 
użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz z rozbudową o 
zewnętrzny szyb windowy”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały.  

2.1. Woda  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Kleje – zgodnie z instrukcja producenta 

2.3. Wyroby terakotowe i gresy.  

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.  
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:  

� barwa: wg wzorca producenta,  
� nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,  
� wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa,  
� ścieralność nie więcej niż 1,5mm, - mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20,  
� kwasoodporność nie mniej niż 98%,  
� ługoodporność nie mniej niż 90%  

b) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
� długość i szerokość: ±1,5mm,  
� grubość: ±0,5mm,  
� krzywizna: ±1,mm.  

2.4. Posadzki żywiczne – zgodnie z instrukcja producenta. 

Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów  przywołane w specyfikacji 
słu żą określeniu po żądanego standardu wykonania i okre śleniu wła ściwo ści i 
wymogów technicznych zało żonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi ązań.  

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
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4. Transport.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masa asfaltowa szczelin 
dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.  
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 
niż na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.  
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone woda.  
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy lub taśmą posadzkową.  
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 
3 dni nie powinna być niższa niż 5oC.  

5.2. Posadzki z płytek  

Układanie płytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii.  
Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje” 
się zębatą krawędzią ustawiona pod katem około 50°.  
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie 
podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek.  
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:  
� 50x50mm - 3mm 
� l00xl00mm - 4mm  
� l50xl50mm - 6mm  
� 200x200mm - 6mm  
� 250x250mm - 8mm  
� 300x300mm – l0mm  
� 400x400mm - l2mm.  
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8mm.  
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki.  
Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość 
spoiny.  
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt przyssania”.  
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na 
zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki.  
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Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie 
przyklejanych płytek.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
� do l00mm – około 2mm  
� od l00 do 200mm – około 3mm  
� od 200 do 600mm – około 4mm  
� powyżej 600mm – około 5-20mm.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 
mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje sie 
cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa.  
Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie 
same kleje i zaprawy do spoinowania.  
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. 

5.3. Posadzki żywiczne  

Do wykonywania posadzek żywicznych można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych stanu surowego,  robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  
Przygotowanie podłoży  
� Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementową.  
� Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.  
� Temperatura powietrz przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15ºC i 

powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.  

� Posadzki z żywic epoksydowych należy wykonywać ściśle wg zaleceń i wytycznych 
producenta.  

6. Kontrola jako ści.  

6.1. Wymagana jakość materiałów powinny być potwierdzone przez producenta, przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem.  

6.2. Nie do dopuszcza się stosowania do robót materiałów których właściwości nie odpowiada 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym).  

6.3. Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych konania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacja projektowa oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
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przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.  

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym).  

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  

8.4. Odbiór powinien obejmować:  

� sprawdzenie wygładu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
� sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową,  
� sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  
� sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

� sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową,  

9. Podstawa płatno ści.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt. 9.  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym.  

10. Przepisy zwi ązane.  

� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
� PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  
� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
� PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
� PN-ISO 13006:200 1 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
� PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie.  
� PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.  
� PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
� PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
� PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni.  
� PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.  
� PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  
� PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych.  
� PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
� PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  
� PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.  
� PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  
� PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  
� PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.11  

Roboty malarskie  
KOD CPV 45442100-8  
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1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich związanych z realizacją projektu: ”Zmiana sposobu 
użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz z rozbudową o 
zewnętrzny szyb windowy”. 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich obiektu: Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały.  

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004).  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  

2.2. Rozcieńczalniki.  

W zależności od rodzaju farby należy stosować:  
� wodę - do farb emulsyjnych,  
� terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,  
� inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  

2.3. Farby budowlane gotowe.  

2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Wymagania dla farb:  
� lepkość umowna: min. 60,  
� gęstość: max. 1,6 g/cm3  
� zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%  
� roztarcie pigmentów: max. 90 m  
� czas schnięcia powłoki w temp. 2OC i wilgotności względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz.  
Wymagania dla powłok:  
� wygląd zewnętrzny  
� gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  
� grubość -100-120 pm - przyczepność do podłoża - 1 stopień,  
� elastyczność - zgiętą powłoka na sworzniu o średnicy 3mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża,  
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� twardość względna - min. 0,1,  
� odporność na uderzenia - masa 0,5kg spadająca z wysokości 1,0m nie powinna 

powodować uszkodzenia powłoki,  
� odporność na działanie wody  
� po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.  

2.3.2. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5oC.  

2.3.3. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie - Na tynkach można stosować farby emulsyjne na 
spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami 
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.  

2.3.4. Farby olejne i ftalowe - Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-
81901:2002 wydajność - 6-8 m2/dm3, czas schnięcia - 12h  

2.3.5. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajność- 6-10 m2/dm3  

2.3.6. Farba silikatowa - do wnętrz i na zewnątrz.  
Farba silikatowa do wnętrz i na zewnątrz produkowana jest w kolorze białym, w kolorach 
wzornika producenta oraz w kolorach na zamówienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5 
i 10 litrowych.  

2.4. Środki gruntuj ące.  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi  
� powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
� na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną 

woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej, Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.  

2.5. Farby zewn ętrzne  

Farby wg wykazu kolorystycznego – zgodne z przyjęta technologią dociepleń. 

Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów  przywołane w specyfikacji 
słu żą określeniu po żądanego standardu wykonania i okre śleniu wła ściwo ści i 
wymogów technicznych zało żonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi ązań.  

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  

4. Transport.  

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Składowanie  
� Farba silikatowa: W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50oC okres 

składowania wynosi 12 miesięcy. 
� Farba lateksowa: W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50oC okres 

składowania wynosi 12 miesięcy.  
� Farba emulsyjna: W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50oC okres 

składowania wynosi 12 miesięcy.  

5. Wykonanie robót.  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8oC.  
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny 
być ogrzane do temperatury co najmniej +8oC.  
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Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1oC.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem z przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
� całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych),  
� całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  
� całkowitym ułożeniu posadzek  
� usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

5.1. Przygotowanie podło ży.  

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna.  
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp.  
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawa cementowo - 
wapienna.  

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  

5.2. Gruntowanie.  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjna tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczona woda w stosunku 1: 3-5. Przy 
malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  

5.3. Wykonywanie powłok malarskich.  

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków.  

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących.  
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.  
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach.  

5.4. Powłoki systemowe ścian są powłokami na bazie żywicy syntetycznej wg instrukcji 
producenta.  

5.5. Próbne wymalowania.  

Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST należy dokonać 
wymalowań na próbnym nośniku ( zagruntowanej płycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2m2. 
Ekspozycja próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. próbnik farb elewacyjnych 
powinien być zamocowany na elewacji, a farb wewnętrznych we wnętrzu budynku.  
Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru.  

5.6. Malowanie zewn ętrzne wg instrukcji producenta  

 

 

6. Kontrola jako ści.  
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6.1. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować  
� sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
� sprawdzenie wsiąkliwości,  
� sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
� sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.  
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

6.2. Roboty malarskie.  

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
� dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
� dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  

6.2.3. Badania powinny obejmować:  
� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
� sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  
� dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badan dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór podło ża.  

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawa cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka.  
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić.  

8.2. Odbiór robót malarskich  

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania.  

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
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jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża.  
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub szmatką. Wyniki 
odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

9. Podstawa płatno ści.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne”  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym.  

10. Przepisy zwi ązane.  

� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
� PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
� PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan.  
� PN-C-81 901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
� PN-C-81 608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  
� PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
- Wymagania ogólne.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 
rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.12  

Pokrycia dachowe i obróbki  
KOD CPV 45261000  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi związanych z 
realizacją projektu ”Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział 
przedszkolny wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji. robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 
wystającymi ponad dach budynku tzn.:  
� Pokrycie dachu 
� Obróbki blacharskie 
� Rynny i rury spustowe 
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
� Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
� Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
� Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
� Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
� na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-
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73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą 
ogniową – równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą 
działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

2.2.3. Inne blachy płaskie: 

� blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o 
wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

� blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. 
� blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 

2.2.4. Materiały na pokrycie dachówką 

� Łaty o przekroju 38x50 mm, a wzdłuż okapu 58x50 mm 
� Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubości 19-25 mm. 
� Dachówka karpiówka - kolor- naturalna czerwień  

Dachówka musi spełniać wymagania PN-B 12020  i musi spełniać normę europejską DNI –
EN-1304  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla 
realizacji robót zgodnie z założoną technologią.  
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robót powinien odpowiadać 
określonym, ogólnie uznanym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości.  
Sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym ,powinien posiadać dokumenty 
uprawniające do jego eksploatacji. Sprzęt taki powinien mieć trwały i wyraźny napis podający 
dane ważne dla jego prawidłowej eksploatacji (udźwig , nośność itp.).  
Sprzęt pomocniczy powinien odpowiadać wszystkim wymogom kreślonym przez przepisy 
BHP.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 4  

4.2. Transport materiałów:  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratą stateczności. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
� pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane 

do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
� równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 

deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku 
(pochylenia połaci dachowej), 

� równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej 
na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z 
płatwi), 

� podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 
pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin 
obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być 
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 

� w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny 
być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z dachówk i 

Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z dachówki powinien spełniać następujące 
wymagania: 
� w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.1., 
� deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną 

dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. 
Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. 
Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub 
na przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza 
się w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny 
wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm. 

� papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu 
gwoździami, 

� podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku 
pokryć z blachy wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy 
okapie. Na pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest 
obowiązkowe. 

5.3. Podkład z łat pod pokrycie z dachówki 

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówki należy przestrzegać następujące 
zaleceń: 
� Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a 

łatą kontrolną długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż 5 mm w 
kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do 
spadku.  

� Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 
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� Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi 
ponad powierzchnię pokrycia 

� Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 

5.4. Pokrycie z dachówki 

5.4.1. Wymagania ogólne 

� Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych 
dotyczących podkładu. 

� Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek 
blacharskich może być wykonywane w temperaturze powyżej +5st.C. 

� Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie 
na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych 
elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością zastosowania tzw. 
Fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu. 

� Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż 
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu 
skrajnych dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych 
dachówek w tym rzędzie nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne odchyłki od 
kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. 

� Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, 
nachylonej odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłużnym pasem blachy 
ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokości co najmniej 20 cm. Dolne 
krawędzie dachówek powinny być zabezpieczone przed odrywaniem haczykami 
ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. 

5.4.2. Wymagania szczegółowe 

5.4.2.1. Łaty 

� Łaty podkładu należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować 
się na krokwiach. 

� Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek. 
� Do czół krokwi należy przybić deskę grubości 0k 38 mm w celu umocowania do niej 

uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty okapowej. 
� Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. 
� Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita deska 
środkowa – wzdłuż osi kosza a po obu jej stronach deski łączone na styk  

� Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do 
stosowania w budownictwie. 

5.4.2.2. Dachówki 

� Krycie dachówką polega na zawieszaniu na każdej łacie jednego rzędu dachówek 
� Należy stosować się do wymagań ogólnych 
� Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą.  Dopuszczalne odchyłki wynoszą 

0,5 cm. 
� Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na długości zgodnej z typem 

dachówki. 
� W strefie wiatrowej na połaciach dachowych od strony przeważających wiatrów ( zachodnia 

i południowa) każda dachówka powinna być przywiązana drutem przechodzącym przez 
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otwór w nosku dachówki do gwoździ ocynkowanych wbitych do łaty od strony poddasza. 
Na pozostałych stronach co 5 dachówkę należy mocować. 

� Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta oraz     PN-71/B-10241  

5.5. Obróbki blacharskie.  

a) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, i rodzaju 
pokrycia 

b) roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 
od -15°C.  

c) robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  
d) Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.6. Rynny z blachy cynkowej, ocynkowanej, cynkowo- tytanowej 

a) W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

b) rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

c) powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny 
być lutowane na całej długości, 

d) rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 50 cm, 

e) spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
f) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.7. Rury spustowe z blachy cynkowej, ocynkowanej, cynkowo-tytanowej. 

a) rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

b) powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 3 m, 

d) uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

e) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Materiały izolacyjne 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równo rzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
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wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia powinna być przeprowadzona przez Inspektora 
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.  

6.3. Kontrola wykonania pokry ć  

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez Inspektora nadzoru:  
� w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania 

prac pokrywczych,  
� w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 

pokrywczych.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór podło ża  

8.1.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  

8.1.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekroczyć 5 mm.  

8.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  

8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony.  

8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
� podłoża, 
� jakości zastosowanych materiałów,  
� dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia.  
� dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

8.2.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

8.2.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  

8.2.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
� dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
� dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  
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� zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
� protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: zestawienie wyników 

badań międzyoperacyjnych i końcowych, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, spis dokumentacji przekazywanej 
inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia.  

8.2.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

8.2.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno 
być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
� poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
� jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,  
� w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.  

8.3. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmowa ć:  

8.3.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementów lub ścian.  

8.3.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  

8.3.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 
9.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

� PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
� PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
� PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
� PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
� PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
� PN-61 /B-1 0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
� PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  
� PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
� PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.13  

Izolacje przeciwwilgociowe  
KOD CPV 45320000-6  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej związanych z realizacją projektu 
”Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz z 
rozbudową o zewnętrzny szyb windowy”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacji Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Specyfikacją Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem izolacji:  
� przeciwwilgociowych i przeciwwodnych części konstrukcji stykających się z gruntem  
� przeciwwilgociowych podposadzkowych.  
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe  

Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk 
(układów). Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje 
stykające się z gruntem przed wilgocią.  
Izolacja pionowa ścian - chroni ściany piwnic przed wilgocią, wodą opadową i gruntową.  
Izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją 
najczęściej w dwóch miejscach: na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic nad stropem.  
izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, 
asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczająca budowle, pomieszczenia lub 
urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią.  
Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji jaka maja spełniać, mogą być:  
� przeciwwilgociowe,  
� parochronne,  
� wodoszczelne.  
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w 
celu zabezpieczenia podłogi przed woda lub wilgocią gruntową.  
Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą 
pomieszczeniach występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary 
wodnej.  
Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być 
narażona na zalewanie wodą.  
System - zbiór elementów wyróżnionych ze względu na zachodzące miedzy nimi powiązania 
Pozostałe określenia sa zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne"  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-. "Wymagania ogólne".  

2. Materiały  

Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne 
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dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały musza uzyskać aprobatę Inwestora.  

 

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - „Wymagania ogólne".  
Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwodnych. powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST- „Wymagania ogólne". 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały powinny być 
składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na 
stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt 
betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. Przechowywanie w magazynach 
półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego 
najwyżej w dwóch warstwach tak, aby tworzyły zwarta całość zabezpieczoną dodatkowo 
listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. Izolacje z mas bitumicznych 
dostępnych w beczkach stalowych, należy transportować w pozycji leżącej, otworem 
wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością toczenia i ocierania się. Beczki 
te można przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny celem uniknięcia 
ewentualnego otworzenia się beczki. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od 
grzejników. Rolki należy ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Transport 
materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. Rolki papy należy 
przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej obok 
siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - „Wymagania ogólne".  

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje   

Podłoża pod izolacje przeciwwodne  
� wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie naroży:  
� przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.  
� podłoże pod izolacje powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.  
� podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany.  
� podczas tej fazy budowy woda nie może dostać sie pomiędzy podłoże a powlokę gruntową. 
Luźne fragmenty podłoża należy usunąć.  
Wyprawy tynkarskie powinny być zatarte na ostro, nie mogą być wygładzane, ponadto musza 
być stwardniałe.  

5.2. Sposób wykonania izolacji przeciwwodnej i prze ciwwilgociowej  

5.2.1. Gruntowanie  
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w 
temperaturze powyżej 5°C i poniżej 35°C lub z zaleceniami producenta.  
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%.  
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W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 
dniach od ukończenia betonowania.  
Zaleca się jednak, aby beton był co najmniej 28 dniowy.  
Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 , emulsja 
asfaltowa wg BN-82/6753-01 oraz środkami systemowymi.  
Podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane.  

5.2.2. Właściwa izolacja  
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z 
materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, 
czysta, odtłuszczona i odpylona. Naroża powierzchni izolowanych powinny być 
zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub zfazowane pod katem 45° na 
szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi. Podkład betonowy lub z zaprawy 
cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiałów przyklejanych do 
podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub 
emulsją asfaltową. Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolacje nakładać 
warstwami tak aby każda warstwa stanowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do 
powierzchni podkładu. Grubość warstwy lepiku miedzy podkładem i pierwsza warstwa 
izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. 
Przy układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i 
poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy 
kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. Izolacja 
przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub 
podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski 
oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie 
niższej niż 15°C.  

6. Kontrola jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST- „Wymagania ogólne”  

6.1. Zasady kontroli jako ści robót  

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z 
warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika 
budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie 
protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. Warunki badan materiałów 
izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  

6.2. Odbiory mi ędzyoperacyjne  

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:  
� przygotowanie powierzchni do gruntowania  
� zagruntowanie powierzchni - położenie każdej warstwy izolacji  
� ciągłość warstw Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika 

budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  

6.3. BHP i ochrona środowiska  

Materiały na bazie smoły lub asfaltu np. Abizol zawiera składniki lotne, których pary są palne, 
a w pewnych stężeniach wybuchowe.  
Przy pracy z np. Abizolem należy unikać ognia.  
Palenie papierosów w pobliżu miejsca roboczego względnie składowiska może spowodować 
zapalenie par rozpuszczalników, które jako cięższe od powietrza zbierają się nad ziemia i 
rozchodzą się we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak również w miejscach 
składowania, musza być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być 
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poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych 
izolacji. Unikać należy zbyt częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze 
skóra, a w wypadku podrażnienia naskórka stosować nacieranie maścią wazelinową. Przy 
zastosowaniu materiałów systemowych ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej przez 
producenta.  

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". Jednostka obmiarowa jest 
m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. Wielkości obmiarowe 
izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- „Wymagania ogólne". Odbiór podłoża należy 
przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne Sprawdzeniu podlega:  
� zgodność z dokumentacja techniczna.  
� rodzaj zastosowanych materiałów,  
� przygotowanie podłoża,  
� prawidłowość wykonania izolacji,  
� sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu.  
� sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem.  
� sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 

podłogowe itp.,  
� sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu.  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
izolacyjnych materiałów których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom  
przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych.  

9. Podstawa płatno ści  

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:  
� zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji  
� przygotowanie powierzchni do gruntowania  
� zagruntowanie powierzchni  
� położenie warstwy izolacyjnej  
� wykonanie badan i testów zgodnie ze Specyfikacja -uporządkowanie stanowiska po 

robotach  

10. Przepisy zwi ązane  

� PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
� PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.  
� PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze.  
� BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.  
� BN 79/6751 02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej  
� BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem izolacji termicznej związanych z realizacją projektu ”Zmiana sposobu 
użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz z rozbudową o 
zewnętrzny szyb windowy”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem izolacji termicznych określonych w projekcie ”Dobudowy pomieszczeń 
gospodarczych do budynku kordegardy usytuowanego przy ul. 1 Maja 6 w Łodzi, przebudowa 
ogrodzenia na bramę wjazdową oraz zagospodarowanie przyległego terenu z wjazdem”. 
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe  

Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk 
(układów). Izolacje dzieli się na:  
� elektryczna,  
� akustyczna,  
� cieplna,  
� przeciwkorozyjna  
� oraz przeciwwilgociowa.  
Izolacja cieplna (inaczej termiczna) - warstwa, która zapobiega niepożądanym wymianom 
ciepła, wykonana z materiałów o małej przewodności cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat.  
System - zbiór elementów wyróżnionych ze względu na zachodzące miedzy nimi powiązania. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST- „Wymagania ogólne"  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-. 
"Wymagania ogólne".  

2. Materiały  

Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały musza uzyskać aprobatę Inwestora. 
Izolacje cieplne  

2.1. Styropian dla posadzek EPS 100-038 gr. 5 cm, 

2.2. Płyty ze skalnej wełny mineralnej FASROCK grub. 50 mm do bezspoinowych systemów 
ociepleń ścian zewnętrznych murowanych, 

2.3. Płyty ze skalnej wełny mineralnej do dachów płaskich MONROCK-PRO do izolacji 
stropodachów bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe  - grubości 100 mm. 
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Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów  przywołane w specyfikacji 
słu żą określeniu po żądanego standardu wykonania i okre śleniu wła ściwo ści i 
wymogów technicznych zało żonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi ązań.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST - „Wymagania ogólne". 
Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji cieplnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST - „Wymagania ogólne".  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały powinny być 
składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na 
stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt 
betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folia. Przechowywanie w magazynach 
półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami 
aktualnej normy Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. Pakiety płyt 
styropianowych na środkach transportu układać ściśle obok siebie w celu pełnego 
wykorzystania powierzchni w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem. Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. Pakiety płyt należy układać w 
przewietrzanych pomieszczeniach bez otwartych źródeł ognia pozostawiając miedzy rzędami i 
ścianami wolne przestrzenie umożliwiające do nich dostęp.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST - „Wymagania 
ogólne".  

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje  

Podłoża pod izolacje - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych.  
� przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.  
� podłoże pod izolacje powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.  
� podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powlokę gruntowa.  
Luźne fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny być zatarte na ostro, 
nie mogą być wygładzane, ponadto musza być stwardniałe.  

5.2. Sposób wykonania izolacji cieplnej  

5.2.1. Izolacja termiczna posadzek i stropów Izolacja w konstrukcji podłogi powinna być 
wykonana z materiału w stanie suchym.  
Izolacje należy układać szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków 
cieplnych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną.  
Izolacja cieplna powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniem.  
Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać 
3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.  
Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających 
substancje organiczne, rozpuszczające polistyren.  
W szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych 
wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno, a 
także nie powinny być przykrywane papą.  
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Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych 
stosowanych na graco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw 
sztucznych.  
Podłoże pod izolacje cieplna powinno być równe i poziome:  

W przypadku nierówno ści przekraczaj ących ±5 mm podło że powinno by ć równane. 
Jako warstwa wyrównawcza mo że być zastosowana warstwa suchego piasku o 
grubo ści 1-2 cm.  

6. Kontrola jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji Ogólnej.  

6.1. Zasady kontroli jako ści robót  

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót izolacyjnych z 
warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika 
budowy.  
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów 
odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  
Warunki badan materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny byc wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

6.2. Odbiory mi ędzyoperacyjne  

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:  
� przygotowanie powierzchni do gruntowania  
� zagruntowanie powierzchni  
� położenie każdej warstwy izolacji  
� ciągłość warstw  
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  

6.3. BHP i ochrona środowiska  

W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, musza być umieszczone 
napisy ostrzegawcze p.poż.  
Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w 
pobliżu wykonywanych izolacji.  
Przy zastosowaniu materiałów systemowych ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej 
przez producenta.  

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
Wielkości obmiarowe izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- „Wymagania ogólne".  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
Sprawdzeniu podlega:  
� zgodność z dokumentacja techniczna.  
� rodzaj zastosowanych materiałów,  
� przygotowanie podłoża,  
� prawidłowość wykonania izolacji,  
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� sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu. -
sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem.  

� sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
podłogowe itp.,  

� sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu.  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  

Nie dopuszcza si ę stosowania do robót izolacyjnych materiałów któryc h właściwo ści 
techniczne nie odpowiadaj ą wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie 
należy stosowa ć równie ż materiałów przeterminowanych.  

9. Podstawa płatno ści  

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:  
� zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji  
� położenie warstwy izolacyjnej -wykonanie badan i testów zgodnie ze Specyfikacją  

10. Przepisy zwi ązane  

� PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)  
� PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
� PN-EN 13164:2003/Al :2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  
� PN-EN 13164:2003/Al :2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).  
� PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła.  
� Metoda obliczania.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B  
- Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).  
- Instrukcja producenta 
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1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru elewacyjnych robót dociepleniowych związanych z realizacją projektu 
”Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz z 
rozbudową o zewnętrzny szyb windowy”. 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych 
systemów ociepleniowych wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) 
budynku  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących 
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.  
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary  

1.4. Określenia podstawowe, definicje  

W Specyfikacji używane są następujące terminy:  
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) — wykonywany na budowie 

zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i 
składający się, minimum, z następujących składników:  
� zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,  
� materiału do izolacji cieplnej,  
� jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 

warstwa zawiera zbrojenie,  
� warstwy wykończeniowej systemu.  
Wszystkie składniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i 
podłoża.  

Podłoże — powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.  

Środek gruntujący — materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  

Izolacja cieplna — materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i 
nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.  

Zaprawa (masa) klejąca — materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża. Łączniki mechaniczne — określone łączniki do mocowania systemów izolacji 
cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.  

Warstwa zbrojona — określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ 
na właściwości mechaniczne systemu.  

Siatki z włókna szklanego — określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na 
działanie alkaliów.  
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Zbrojenie — określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia 
jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub 
siatki metalowe.  

Warstwa wykończeniowa — określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnia warstwę. Warstwa wykończeniową w połączeniu z 
warstwa zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych; nadaje równie_ systemowi fakturę i barwę.  

Systemowe elementy uzupełniające — listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — służą do 
zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały  

2.1. Materiały stosowane do wykonania robót ocieple niowych powinny mie ć:  

� oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowana norma europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska 
aprobata techniczna lub kraj owa specyfikacja techniczna pastwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje 
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo,  

� deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo  

� oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobata techniczna, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  

� Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji.  

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnić, dotyczących wymagań dla 
poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń.  
Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej.  

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu  

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2.1. Środek gruntujący — materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór 
szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania 
przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed 
wykonaniem warstwy wykończeniowej.  

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca — gotowy lub wymagający zarobienia z woda materiał (na bazie 
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 
włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie 
od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikacje 
palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do 
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ± 
1 cm.  

2.2.3. Płyty termoizolacyjne:  
� płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (FS 70-040 Fasada, FS 

100-036 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do 
wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 
kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie 
od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie  
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� metoda klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metoda łączoną. Płyty mają 
krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające półszczelność 
połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy 
izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania 
dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-BN 13163,  

� płyty ze styropianu ekstrudowanego — ze względu na niższą w porównaniu ze 
styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o 
podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na 
cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego 
określa norma PN-BN\13164,  

� płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych 
powierzchniach ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części 
powyżej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w 
każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie 
od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny 
mineralnej określa norma PN-BN 13162,  

� inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych — szkło piankowe, pianka mineralna.  
2.2.4. Łączniki mechaniczne:  

� kołki rozporowe — wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krążki 
termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,  

� profile mocujące — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.  

2.2.5. Zaprawa zbrojąca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 
akrylowokopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na 
powierzchnie płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca.  
W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.  
Podłoże pod zaprawę zbrojna powinno być suche, trwałe, czyste i nośne, wolne od 
zgorzelin, wykwitów, powłok adhezyjnych oraz od naprężeń i odkształceń.  

2.2.6. Siatka zbrojąca — siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 
gramaturze min. 145 g/m2 i wielkości oczek 4x4 mm, wtapiana w zaprawę zbrojącą,  

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie  
� zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) 

suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości 
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, 
nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami 
elewacyjnymi.  
Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach 
powierzchni — typu baranek lub rowkowy(„kornik”, żłobiony),  

� masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje 
polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w 
masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni —
jak w przypadku tynków mineralnych,  

� masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z 
dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach 
powierzchni tynków — typu baranek, rowkowy lub modelowany,  

� masy silikonowe — oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni — jak w przypadku tynków 
krzemianowych.  

2.2.8. Farby  



Zmiana sposobu u żytkowania istniej ącego budynku OHP na oddział 
przedszkolny wraz z rozbudow ą o zewn ętrzny szyb windowy 

98 
 

� farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 
systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.  

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  
� profile cokołowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, służące do 

systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża 
za pomocą kołków rozporowych,  

� narożniki ochronne — elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

� listwy krawędziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do 
wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),  

� profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do 
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,  

� taśmy uszczelniające — rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, 
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,  

� pianka uszczelniająco — materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń miedzy 
płytami izolacji termicznej,  

� siatka pancerna — siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 
5OO g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o 
podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem 
terenu), 

� siatka do detali — siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 5O 
g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),  

� profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 
ewentualnie warstwa zbrojona i malowane,  

� podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.  

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 
elementów.  

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie 
z wydanymi im aprobatami.  
Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, 
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.  
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu sa 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ZUAT). 

2.4. Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów ociepleniowych  

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki:  
� są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
� są właściwie oznakowane i opakowane,  
� spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
� producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
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Przyjecie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.  

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów d o robót ociepleniowych  

Wszystkie materiały powinny byc dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna (pkt 4 — Pakowanie, 
przechowywanie i transport). Podstawowe zasady przechowywania:  
� środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  

� materiały suche — przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  

� izolacja termiczna — płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,  

� siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny — przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Rodzaj materiałów został 
określony w projekcie  

Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów  przywołane w specyfikacji 
słu żą określeniu po żądanego standardu wykonania i okre śleniu wła ściwo ści i 
wymogów technicznych zało żonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi ązań.  

3. Sprzęt  

3.1. Sprzęt do wykonywania BSO  

3.1.1. Do prowadzenia robót na wysokości — wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,  

3.1.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  

3.1.3. Do transportu i przechowywania materiałów — opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,  

3.1.4. Do nakładania mas i zapraw — tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, 
pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z 
pojemnikami na materiały,  

3.1.5. Do ciecia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi — szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie),  

3.1.6. Do mocowania płyt — wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  

3.1.7. Do kształtowania powierzchni tynków — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia 
do modelowania powierzchni,  

3.1.8. Pozostały sprzęt — przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. Tansport  

4.1. Transport materiałów  

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), 
zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.  
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje sie ręcznie.  
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Ręczny załadunek zaleca sie prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki  
transportowej.  
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie 
transportu należy stosować: kimy, rozpory i bariery.  
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Warunki przyst ąpienia do robót ociepleniowych  

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:  
� wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, 

jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów 
elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności 
systemu mostków termicznych, — przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,  

� wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i 
ubytki,  

� wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i 
przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  

� wykonać roboty, mające wpływ na sytuacje wilgotnościowa podłoża, przede wszystkim 
tynki wewnętrzne i jastrychy,  

� wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.  

5.2. Wymagania dotycz ące podło ża pod roboty ociepleniowe  

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegająca na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nienasiąkliwości i równości.  

5.3. Przygotowanie podło ża  

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:  
� oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości smrodków 

antyadhezyjnych (olej ów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża,  

� usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawa 
wyrównawcza),  

� usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,  

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)   

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej — temperatura od +5 do +25°C, 
brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza).  
Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed 
oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.  
Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w 
warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych 
przymrozków).  
Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji 
technicznej szczegółowej.  

5.4.1. Gruntowanie podłoża  
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść 
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środek gruntujący na cała jego powierzchnie.  
5.4.2. Montaż płyt izolacji termicznej  

Zgodnie z wymaganiami systemowymi.  
5.4.3. Wykonanie detali elewacji  

W następnej kolejności ukształtować detale BSO — ościeża, krawędzie narożników 
budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia — przy zastosowaniu pasków 
cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki 
zbrojącej.  

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej  
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych 
drzwiowych.  
Na powierzchnie płyt izolacji termicznej naciągnąć paca warstwę zaprawy zbrojącej 
(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności 
ewentualną siatkę pancerną.  
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygładzić – siatką zbrojącą powinna być całkowicie 
zakryta zaprawa.  

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej  
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 5.4.6. 
Montaż elementów dekoracyjnych  
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.  

5.4.6. Warstwa wykończeniowa — tynkowanie i malowanie  
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej — nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania.  
Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku 
cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnie obróbce, zgodnie z wymaganiami 
producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna szczegółowa 
(w SST należy te wymagania opisać).  
Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury 
powierzchni.  
Powierzchnie tynku pomalować wybranym rodzajem farby — zależnie od wymagań 
projektu, systemu, warunków środowiskowych.  
Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i 
zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia 
rozproszonego poniżej 30.  

6. Kontrola jako ści robót  

6.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.  

6.2. Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan 
materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST.  

6.3. Badania w czasie robót  

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót.  
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Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważną jest bieżąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu).  
Dotyczy to przede wszystkim:  
Kontroli przygotowania podłoża — nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni,  
Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej — montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt 
na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości 
krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji — dylatacji, styków i połączeń,  
Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 
1 mm poza nią), Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukośnego otworów, 
zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości 
warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania 
profili.  
Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. 
pęknięć na połączeniach płyt i/lub pięknieć o szerokości większej niż 0,2 mm,  
Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),  
Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: — tynku — pod względem jednolitości, 
równości, koloru, faktury, - malowania — pod względem jednolitości i koloru.  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagan, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:  
� zgodności z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegółowa) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
� prawidłowości przygotowania podłoża,  
� prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.  
Do badan odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

Odbiór końcowy robót stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

9. odstawa płatno ści  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych.  

10. Przepisy zwi ązane  

10.1. Ustawy  
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� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z pózn. zm.).  

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229).  
� Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. 

zm.).  
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. 

zm.).  
� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086).  

10.2. Rozporz ądzenia  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr209, poz. 1780).  

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. — w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041).  

10.3. Normy dotycz ące systemów ocieplania ścian budynków  

� PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wełny mineralnej (IyIW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

� PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

� PN-EN 13164:20035 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

� PN-EN 13164:2003/Al :2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).  

� PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.  

� PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełna mineralna. Specyfikacja.  

� PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  
� PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  
� PN-ISO 3443-l :1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  
� PN-63/B-0625 1 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
� PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w 

zakresie wykonywania badania przy odbiorze. Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa 
mineralnego porowatego. Wymagania i badania.  

� PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
� PN-69/B- 10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.  
� PN-68/B- 10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
� PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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� PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.  

� PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

  

10.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy dotycz ące systemów ocieplania ścian 
budynków  

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku 
z późniejszymi zmianami).  

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.).  

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z 
późniejszymi zmianami).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).  

� Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 
Warszawa 2004 r.  

� Instrukcja 1113 nr 3 34/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
Warszawa 2002 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo 
ogólne cześć 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cześć B — Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru elementów drewnianych konstrukcji dachu związanych z realizacją 
zadania pod nazwą ”Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział 
przedszkolny wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy”.  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kompletnej więźby dachowej w obiekcie przetargowym i określonych w 
przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

2.1. Wymagania szczegółowe drewna 

Na więźbę stosować drewno sosnowe. Tarcica bez sęków. 
Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do krawędzi 
układzie włókien i możliwie małej liczbie sęków. 
� Drewno klasy C-27. 
� Wilgotność 10-15%. 
� Krzywizna podłużna: 

- płaszczyzn:  30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 

- boków: 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 

� Wichrowatość 6% szerokości. 
� Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 
� Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
� Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 

prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
� Nieprostopadłość niedopuszczalna 
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2.2. Wymagania szczegółowe tarcicy 

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
� odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

- w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 

� odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
� odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

- dla łat o grubości do 50 mm: 
w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

- dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

� odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3mm i –2mm. 

� odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm  
i –2mm 

2.3. Wymagania szczegółowe ł ączników 

Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
Nakrętki 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.4. Zabezpieczenie elementów drewnianych 

Drewno konstrukcyjne należy zabezpieczyć przeciwogniowo a także przed grzybami i 
owadami zgodnie z zaleceniami projektu architektury. 

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 
taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 
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2.6. Badanie na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 
dziennika budowy 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
� środkami transportu do przewozu materiałów, 
� piłami tarczowymi do przycinania elementów konstrukcyjnych, 
� rusztowaniem do wykonywania więźby na wysokości, 
� żurawiem do transportu pionowego materiałów, 
� sprzętem pomocniczym. 
Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy przy użyciu piły tarczowej sprawdzić, czy jest 
sprawna. 
Należy sprawdzić śruby i nakrętki, uziemienie silnika, prawidłowe założenie wszystkich osłon, 
stan smarowania. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje należy zabezpieczyć w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. 
Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementów konstrukcyjnych o dużych gabarytach 
i znacznej masie. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7. 

5.1. Szczegółowe zasady wykonywania robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z istniejącymi i podanymi w 
przedmiarach. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 
lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 
więcej jak 0,5 mm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
� w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

� w długości elementu do 20 mm 
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� w odległości między węzłami do 5 mm 
� w wysokości do 10 mm. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach 
styku odizolowane jedną warstwą papy. 
Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. 
Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. Powierzchnia desek 
powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony. 

5.2. Praca na wysoko ści 

Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy posiadają na to zezwolenie 
od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać pasy bezpieczeństwa. 
Pomostów rusztowania nie wolno przeciążać. Na rusztowaniach wolno wykonywać wyłącznie 
końcowe pasowanie elementów konstrukcyjnych. 

6. Kontrola jako ści 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
� dostaw materiałów, 
� zgodność wykonania z projektem, 
� stateczność układu, 
� prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
� połączeń elementów, 
� prawidłowość wykonania detali, 
� ocenę estetyki wykonanych robót. 

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7. 
Jednostkami obmiaru są: 
� 1m3 wykonanej więźby dachowej, 
� 1m2 wykonanej powierzchni. 

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary omówione w pkt 6 dały pozytywne wyniki. 

8.1. W zakresie wykonania konstrukcji z drewna 

� sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, 
� wykonanie pomiarów sprawdzających wzorników (szablonów) konstrukcji, 
� sprawdzenie poprawności wykonania połączeń z wymogami podanymi w dokumentacji 

projektowej, 
� sprawdzenie wilgotności drewna 
� sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów. 
Tolerancje i dopuszczalne odchyłki: 
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� długość elementów wykonanych wg wzorników nie powinna różnić się od długości 
projektowanych o więcej niż 0,5mm, 

� dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów lub krokwi: 
+/- 2 cm w osiach rozstawu wiązarów 
+/- 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

8.2. W zakresie zabezpieczenia drewna: 

� wygląd zewnętrzny powłoki zabezpieczającej, 
� każda wykonywana warstwa zabezpieczenia powinna być zabarwiona na inny kolor, co 

umożliwi sprawdzenie ilości wykonanych warstw. 
Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona 
odpowiednim protokołem. 

9. Podstawa płatno ści 

Ogólne zasady płatności robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

10. Przepisy zwi ązane 

Normy: 
� PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
� PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
� PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 
� PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
� PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
� PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
� PN-75/C.04901 Środki ochrony drewna - oznaczenie głębokości wnikania w drewno. 
� PN-76/C.04906 Środki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania. 
� PN-76/C.04907 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wpływu na wytrzymałość drewna. 
� PN-76/C.04908 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymałości metodą biologiczną. 
� PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości. 
� PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna - dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 

drewnianych. 
� PN-EN 13271:2002 Łącznik do drewna - Nośność charakterystyczna i moduł podatności złączy. 
� PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Złącza na łączniki mechaniczne . Ogólna zasada 

określenia nośności i odkształcalności. 
� PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie złączy na łączniki mechaniczne – Wymagania 

dotyczące gęstości drewna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zmiana sposobu u żytkowania istniej ącego budynku OHP na oddział 
przedszkolny wraz z rozbudow ą o zewn ętrzny szyb windowy 
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