

Krzeszyce, dnia 05.08.2016 r.

## PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY

Postępowanie o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO prowadzone z wyłączeniem ustawy z dn. 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. Z 2015, poz. 2164 z póź. zm ) .

1. Przedmiot zamówienia : Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „ Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa zespołu Edukacyjnego w Kołczynie ”.
2. Przyjęto termin ogłoszenia zapytania : 01.08.2016 na : [http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce/zamowienia\\_publiczne/11/25/](http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce/zamowienia_publiczne/11/25/)
3. Termin składania ofert oznaczono na dzień : 05.08.2016 do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego
4. Kryterium oceny ofert : Kryterium cena – 100 %
5. Wpłynęły 4 oferty. Koperty zostały opieczątowane datą wpływu i ponumerowane. Jedna z kopert, nie jest opisana w sposób prawidłowy, natomiast 3 opisano prawidłowo. Oferty zostały złożone przez : 1. INST-TECH MARCIN MARZEC ul. Nowohucka 92 a/12, 30-728 Kraków, kwota - 43050,00zł ; 2. ATROP ul. Rapackiego 3/4C Szczecin, kwota - 51906,00zł ; 3. Pracownia Projektowa „ALFA” ul. Dowbora-Muśnickiego 21, Gorzów Wlkp. kwota - 59040,00zł, 4. ConstructoR Michał Wałkuski, ul. Poziomkowa 38/23, Tychy , kwota – 42435,00zł.
6. Komisja nie wybrała wykonawcy , gdyż dwóch oferentów przedstawiło po jednym dokumencie potwierdzającym kwalifikacje dotyczące projektowania fotowoltaiki a dwóch nie przedstawiło dokumentów potwierdzających projektowania fotowoltaiki w związku z powyższym komisja podjęła decyzję dotyczącą uzupełnienie oferentów o brakujące dokumenty.
7. Data sporządzenia protokołu : 05 sierpnia 2016r.
8. Osoba zatwierdzająca wynik postępowania : Stanisław Peczkajtis - Wójt Gminy Krzeszyce
9. Miejscowość , data , podpis : Krzeszyce , dnia 05 sierpnia 2016

Podpisy komisji :

Stanisław Peczkajtis.....

Maria Korolewicz .....

Anna Waraksa.....

Zatwierdzam

WÓJT GMINY  
Stanisław Peczkajtis