



Gmina Krzeszyce

ul. Skwierzyńska 16, 66-435 KRZESZYCE

tel. (095) 757 31 61÷64 fax (095) 757 30 86 e-mail sekretariat@krzeszyce.pl
www.krzeszyce.pl NIP 598-00-06-390

Krzeszyce 06.07.2015r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający w myśl art. 93. ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207 000 euro na zadanie pn.: "**Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwotach 3 510 000,00 zł oraz 3 450 000,00 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)**" ze względu na istotną zmianę okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uzasadnienie

W toku postępowania wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W dniu 01.07.2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.02.2015 r. o obligacjach, która w całości zastępuje dotychczas obowiązująca ustawę o obligacjach z dnia 29.06.1995 r.

Dotychczas obowiązująca ustawa nie przewidywała możliwości zmiany warunków emisji, co powodowało wątpliwości w zakresie dopuszczalności i skuteczności takiego działania.

Art. 7 ustawy z dnia 20.02.2015 r., która weszła w życie z dniem 01.07.2015 r. stanowi, iż zmiana warunków emisji wymaga uchwały zgromadzenia obligatariuszy oraz zgody emitenta.

Warunki emisji mogą zostać zmienione również w następstwie jednobrzmiących porozumień zawartych przez emitenta z każdym z obligatariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, już po ogłoszenia przetargu Gmina Krzeszyce otrzymała ofertę banku, który jest emitentem obligacji stanowiących dług Gminy w zakresie zmiany z dniem 01.07.2015 r. istotnych warunków istniejącej umowy tj. zmniejszenia marży banku z 2,4% na 1,7% + jednorazowa opłata w kwocie 10.000,00 zł za sporządzenie aneksu i memorandum informacyjnego. Natomiast oferta wykonawcy określa zmianę ceny marży z 2,4% do 1,95% oraz prowizję jednorazową w kwocie 34.800,00 jako iloczyn 0,5% od wartości długu tj. kwoty 6.960.000,00 zł i tym samym jest mniej korzystna od oferty złożonej przez emitenta.

Zmiana uregulowań prawnych jest czynnikiem zewnętrznym, niezależnym od woli zamawiającego, a sam fakt częstych zmian w przepisach nie przesądza zaliczenia ich do kategorii zdarzeń przewidywalnych (tak KIO w wyroku z dnia 09.05.2012 r., KIO 815/12, KIO 826/12, KIO 837/12).

Również złożenie przez emitenta oferty zmiany warunków emisji w drodze porozumienia jest okolicznością niemożliwą do przewidzenia we wcześniejszym czasie.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w toku postępowania nastąpiły istotne i niemożliwe do wcześniejszego przewidzenia zmiany okoliczności, które sprawiają, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym. Kontynuowanie postępowania prowadziłoby bowiem do nieuzasadnionych wydatków środków publicznych z budżetu Gminy, które są przeznaczone na wykonywanie zadań własnych Gminy związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców w zakresie oświaty, opieki społecznej, kultury, porządku publicznego, ochrony środowiska i tym samym godziłoby w interes publiczny. Unieważnienie postępowania jest zatem korzystne dla interesu publicznego i stanowi wyraz dbałości Gminy o dobro ogółu jej mieszkańców.

Zgodnie z uchwałą Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 1997 r., W 8/96, OTK 1997, nr 1, poz. 15, za interes publiczny należy bez wątpienia uznawać korzyści uzyskiwane w wyniku realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciążących na administracji rządowej oraz samorządowej, realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, związanych np. z ochroną zdrowia, oświaty, kultury, porządku publicznego (postanowienie KIO z dnia 7 listopada 2008 r., KIO/W 3/08, ZPO 2010, z. 5, poz. 248).

W momencie wszczęcia postępowania Gmina nie mogła przewidzieć zaistnienia wskazanych powyżej zmian okoliczności – zmiany prawa oraz złożenia przez bank będący emitentem obligacji oferty zmiany warunków emisji, co nastąpiło w toku postępowania.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer +48 957573086 lub e-mailem na adres: skarbnik@krzeszyce.pl. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego drogą elektroniczną.

WÓJT GMINY
Stanisław Peczkajtis

