
Krzeszyce, 28.12.2021. 

Znak sprawy: OB.271.16.2021 

Zamawiajijcy: 

Gmina Krzeszyce 

ul. Skwierzynska 16 

66-435 Krzeszyce 

Wszyscy uczestnicy post~powania 

WYJASNIENIA NA PYTANIA OFERENTA ORAZ ZMIANY TREsel swz I PROJEKTU UMOWY. 

Ootyczy: post~powania 0 udzielenia zamowienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. Przebudowa UL. 

Oworcowej ( droga gminna nr 002830F) w m. Krzeszyc i ul Parkowej (droga gminna nr 002687F) w m. 

Krzeszyce oraz drogi gminnej nr 002604 F w m. Krasnot~g .. Ogtoszenie 0 zamowieniu zamieszczone 

w Biuletynie Zamowien Publicznych w dniu 2021-12-20 pod nr 2021/BZP 00322859/1 

Oziatajqc w oparciu 0 art. 284 oraz 286 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien 

publicznych (t.j. Oz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poin. zm.). Zamawiajqcy udziela odpowiedzi na pytanie 

z dnia: 22.12.2021 r. 

Pytanie 1: 

SWZ pkt. XVIII ppkt.5 zgodnie z ktorym Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszq zobowiqzany jest ztozyc Zamawiajqcemu w terminie 14 dni od dnia podpisania 

umowy kosztorys wykonawczy, ktory ma stuzyc m.in. do obliczenia wysokosci naleznego 

wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie ptatnosci cz~sciowych; 

oraz 

Projekt umowy § 13 ust. 1, zgodnie z ktorym Zamawiajqcy przewiduje dwa rodzaje odbiorow: 

koncowy i pogwarancyjny. 

Wskazujemy na niespojnosc pomi~dzy przywotanymi powyzej zapisami i w zwiqzku z tym wnosimy 0 

modyfikacj~ postanowien umowy, w szczegolnosci §6 i§13, w sposob umozliwiajqcy rozliczenie 

naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w mysl postanowien SWZ pkt XVIII ppkt5, tj.na na podstawie 

faktur cz~sciowych i koncowej, wystawionych w oparciu 0 protokoty odbiorow cz~sciowych i 

korkowego bez wad istotnych, tj. nadajqcych si~ do usuni~cia i nieuniemozliwiajqcych uzytkowanie 

przedmiotu umowy przez zamawiajqcego. 

Odpowiedz 

Zamawiajijcy nie przewiduj~ odbiorow cz~sciowych w zwiijzku z powyiszym nie b~dij realizowane 

ptatnosci cz~sciowe. 



Pytanie 2: 

Projekt Umowy § 8 ust 7: "Wykonawca jako koordynatora obowi'lzkow umownych i kontaktow z 

Zamawiaj'lcym ustanawia osob~ ... (...) " ezy Zamawiajqcy zaakceptuje na w/w stanowisko osob~ 

Kierownika Budowy wskazanego w § 11 ust. 2 Projektu Umowy ? 

Odpowiedz: 

Jesli Wykonawca zgtosi to Zamawiajqcy zaakceptuje na powyzsze stanowisko Kierownika Budowy . 

Pytanie 3: 

Projekt Umowy §9 ust .1 pkt 1} ; "Do obowiqzk6w zamawiaj'lcego naleiy: 1) protokolarne 

przekazanie Wykonawcy terenu budowy) (...). W jakim terminie od dnia podpisania Umowy 

Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy teren budowy ? 

Odpowiedz: 

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od podpisania 

umowy. 

Pytanie 4: 

Projekt Umowy §10 ust.1.pkt 1}: Wykonawca (...) zobowi'lzany jest w szczegolnosci do: 1) II 

wykonania i oddania do uiytku przedmiotu Umowy;(.... )". Wnosimy 0 jednoznaczne potwierdzenie, 

ze sformutowanie "oddania do uzytku" nie oznacza koniecznosci uzyskania przez Wykonawc~ decyzji 

Pozwolenie na Uzytkowanie. 

Odpowiedz: 

Sformutowanie "oddanie do uiytku" nie oznacza koniecznosci uzyskania przez Wykonawc~ decyzji 

pozwolenia na Uzytkowanie. 

Pytanie 5: 

Projekt umowy § 10 ust. 1 pkt3}: "Wykonawca (...) zobowi'lzany jest w szczegolnosci do:3) 

uzyskania przed rozpocz~ciem robot wszystkich niezb~dnych dokumentow, w szczegolnosci 

zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takie zapewnienie wymaganych przepisami prawa 

(braniowymi) nadzorow technicznych:" Wnosimy 0 precyzyjne wyszczeg61nienie wszystkich 

niezb~dnych dokument6w, w szczeg61nosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, kt6rych 

Zamawiajqcy nie uzyskat i zatqczyt do dokumentacji przetargowej a kt6re, zgodnie z w/w § 10 ust.1 

pkt3, Sq niezb~dne do rozpocz~cia robot. Nalezy zgodnie z SST D-oo.OO.OO. pkt 1.5.1 do Zamawiajqcy 

ma obowiqzek przekazania Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnym i 

administracyjnymi . 

Odpowiedz: 

Projekt umowy § 10 ust 1 pkt 3 zapis zostanie usuni~ty z projektu umowy. 

Pytanie 6: 

Projekt Umowy §10 ust.1 pkt4} "Wykonawca ( .... ) zobowi'lzany jest w szczegolnosci do: 4) 

spefnienia warunkow i uwag zawartych w uzgodnieniach braniowych zarzijdcow infrastruktury 

technicznej, ktore zostafy nafoione na Zamawiajijcego lub Wykonawc~," Wykonawca nie 

http:D-oo.OO.OO


odnajduje w udost~pnionych dokumentach przetargowych uzgodnien branzowych zarzqdc6w 

infrastruktury technicznej . Wnosimy 0 odpowiednie uzasadnienie dokumentacji przetargowe lub 

usuniecie zapisu pkt4) z § 10 ust.1. 

Odpowiedz ; 

Projekt Umowy § 10 ust 1 pkt 4 zapis zostanie usuni~ty z projektu umowy. 

Pytanie 7: 

Projekt Umowy § 10 ust .1 pkt 10): Wykonawca ( ...) zobowiClzany jest w szczegolnosci do: 10) 

zawiadomienia ZamawiajClcego 0 koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w terminie 7 

dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;" Wnosimy 0 potwierdzenie, ze sformutowanie 

"rob6t nieprzewidzianych" dotyczy rob6t nieuj~tych w dokumentacji przetargowej zamawiajqcego I 
nie przewidzianych do wykonania, tj. rob6t dodatkowych, kt6re b~dq podlegaty regulacjom uj~tym w 

§ 20 Projektu Umowy. 

Odpowiedz: 

Potwierdzam I ie sformulowanie" robot nieprzewidzianych" dotyczy robot nie uj~tych w 

dokumentacji projektowej. 

Pytanie 8: 

Projekt Umowy § 10 ust.1. pkt 22) " Wykonawca ( ...) zobowiClzany jest w szczegolnosci do 22) 

pisemnego zgloszenia robot do odbioru zgodnie z § 17 umowy;" Wnosimy 0 uzupetnienie Projektu 

Umowy 0 zasady odbioru rob6t. 

Odpowiedz: 

Zasady odbioru robot zostaty uj~te w § 13 projektu umowy. 

Pytanie 9: 

Projekt Umowy § 13 ust.2 .. pkt6): " Wykonawca jest zobowiClzany do powiadomienia(... ( zalClczyc 

(...) 6) oswiadczenie 0 braku zastrzeienia prawa wlasnosci do momentu zaplaty ceny do 

zastosowanych materialow i urzCldzen". Wnosimy 0 wyjasnienie tego punktu lub zatqczenie do 

dokumentacji przetargowej przektadowego dokumentu "oswiadczenia 0 braku zastrzezenia prawa 

wtasnosci do momentu zaptaty ceny do zastosowanych materiat6w i urzqdzen". 

Odpowiedz: 

Projekt umowy § 13 ust.2 pkt 6 zapis zostanie usuni~ty z projektu umowy. 

Pytanie 10; 

Projekt Umowy §14 ust.9 : "Wykonawca zobowiClzany jest rozpoczClC usuwanie usterki na miejscu 

realizacji zamowienia w czasie nie dluiszym nii ...48...h od momentu zgloszenia. " Wnosimy 0 

wyjasnienie czym podyktowany jest taki kr6tki czas wyznaczony Wykonawcy na reakcj~ na zgtoszenie 

usterki przez Zamawiajqcego ? Termin powinien bye technicznie i technologicznie uzasadniony, brae 

pod uwag~ koniecznose mobilizacji personelu i sprz~tu, zam6wien materiat6w, warunki 

atmosferyczne itp. (zy termin ten wyznaczony jest dla usuni~cia usterek istotnych czy nieistotnych? 

Odpowiedz: 



Termin nie dtuiej nii 48 h dotyczy usuni~cia usterek istotnych - zagraiajClcych bezpieczenstwu 

uiytkownik6w ruchu drogowego natomiast usterki nieistotne naleiy usunClc w ciClgu 14 dni od 

zgtoszenia. 

Pytanie 11; 

Projekt Umowy § 18 ust . 2 ,; Kary umowne mogCl podlegac sumowaniu, jezeli podstawCl ich 

naliczania jest to samo zdarzenia." Powyzszy zapis wskazuje, ze zamawiaje}cy nadat sobie 

uprawnienia do kumulacji kar tj. ukarania Wykonawcy dwa razy za t~ same} okolicznosc. Wnosimy 0 

usuniecie catego § 18 ust 2 Projektu Umowy lub w przypadku podstawy odmowy , 0 podanie 

podstawy prawnej takiego dziatania Zamawiaje}cego. 

Odpowiedi: 

§ 18 ust 2 zapis zostanie usuni~ty z projektu umowy. 

Pytanie 12 

Projekt Umowy § 19:, II W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujClcej, ze wykonanie 

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub 

bezpieczenstwu publicznemu, ZamawiajClcy moze odstClPic od umowy w terminie 30 dni od 

powzi~cia wiadomosci 0 tych okolicznosciach". Wnosimy 0 wskazanie jakie okolicznosci moge} 

spowodowac koniecznosc odste}pienia od Umowy przez Zamawiaje}cego. W jakim terminie od 

zawarcia Umowy te okolicznosci moge} spowodowac odste}pienie od umowy i w jaki sposob 

zamawiaje}cy b~dzie traktowat rozliczenie umowy? 

Odpowiedi: 

Jesli wystClpiCl okolicznosci wymienione wart. 456 ustawy - Prawo zam6wien publicznych, 

rozliczenie za wykonane prace nastClpi w oparciu 0 kosztorys powykonawczy na podstawie 

kosztorysu wykonawczego. 

Pytanie 13 

Projekt umowy § 18, zgodnie z ktorym Wykonawca ptaci zamawiaje}cemu kary umowne, m.in.za 1) 

brak lub nieterminowa zaptat~ na rzecz Podwykonawcow, 2) nieprzedtozenie do akceptacji projektu 

umowy 0 podwykonawstwo robot budowlanych lub projektu jej zmiany, 3) nieprzedtozenie 

poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany, 4) brak 

zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, 5) niedopetnienie wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac~,6) nieprzedtoienie poswiadczonej za zgodnosc z 

oryginatem kopii dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia. Wnosimy 0 uzupetnienie Projektu 

Umowy 0 procedur~ i wymogi Zamawiaje}cego wobec Wykonawcow w zakresie zgtaszania 

podwykonawcow i dalszych podwykonawcow na jakich zasadach i terminach Zamawiaje}cy b~dzie 

akceptowat zgtaszane projekty umow 0 podwykonawstwo robot budowlanych ? oraz uzupetnienie 

pozostatych wymogow Zamawiaje}cego wobec Wykonawcy, do ktorych odnosze} si~ opisane w § 18 

kary, a ktorych brak w Projekcie Umowy (tu: np., brak w SWZ i Projekcie Umowy wymagan 

dotycze}cych odnosnie ubezpieczen). 

Odpowiedi: 

Kwestia ubezpieczen zostat a wyjasniona w § 16 zaktualizowanego projektu umowy. 

Pytanie 14 



SST D-OO.OO.OO pkt 1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robot: "Wykonawca bE:dzie utrzymywae Roboty do 

czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno bye prowadzone w teki sposob, aby budowla 

drogowa lub jej elementy byly w zadowalajC}cym stanie przez caly czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie 

Iniyniera powinien rozpoczC}e Roboty utrzymaniowe nie poiniej nii 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia" jakie czynnosci nalezy rozumiec pod poj~ciem "roboty utrzymaniowe" ? 

Odpowiedi: 

Wykonawca jest zobowiC}zany utrzymae obiekt w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej 

elementy byly w zadowalajC}cym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. 

ZamawiajC}cy nie okresla konkretnych robot, a efekt, ktory ma uzyskae wykonawca wtasnym 

staraniem. 

Pytanie 15 

SST D- 00.00.00. pkt 6.8(4}: " Do dokumentow budowy zalicza siE: (... ) a) pozwolenie na realizacje 

zadania budowlanego", Wnosimy 0 zatqczenie do dokumentacji przetargowej dokumentu 

pozwolenia na realizacje zadania budowlanego. 

Odpowiedi: 

Zadanie bE:dzie realizowane w oparciu 0 Zaswiadczenia nr 9/2021 i nr 10/2021 z dnia 11.02.2021 

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu w 

drodze decyzji w sprawie w/w zgtoszenia. 

Skany powyiszych zgtoszen w zatC}czeniu. 

Zamawiajqcy informuje, ze odpowiedzi na wnioski Wykonawcow, a takze wyjasnienia stajq si~ 

integralnq cz~sciq specyfikacji i Sq wiqzqce dla wszystkich Wykonawcow ubiegajqcych si~ 

o udzielenie przedmiotowego zamowienia przy sktadaniu ofert. 

Zamawiajqcy udost~pnia na stronie internetowej prowadzonego post~powania wyjasnienia 

i odpowiedzi na wnioski Wykonawcow, bez dodatkowego wyodr~bniania wprowadzonych zmian. 

1.ZMIANY TRESCI SWZ: 

Punkt II p2 uzupetnia si~ 0 tresc: 

Powodem jest fakt ,ze zamowienie nie jest zam6wieniem "duzym" ( a w konsekwencji nawet 

wykonawca nalezqcy do sektora MAtYCH I SREDNICH PRZEDSIEBIORSTW nie b~dzie miat trudnosci z 

jego catkowitym wykonaniem) , ponadto okres realizacji wynosi ponad 0,5 roku. 

Punkt XIII pi 

Byt zapis ( stownie dziesi~c tysi~cy ztotych) po zmianie ( stownie pi~cdziesiqt tysi~cy ztotych) 

http:D-00.00.00
http:D-OO.OO.OO


Punkt XVI 


zmieniono termin sktadania ofert do 14 stycznia 2022 roku godz. 10.00 


Zmienia si~ termin otwarcia ofert na dzien 14 stycznia godz. 10.30 


Punkt XVII 


2. Zmiany propozycji umowy zostaty uj~te w odpowiedziach na pytanie oferenta. 



t • 

lIT 2021 

Sul~cin, dnia 11 .02.2021 r. 

Znak: BN.6743.36.2021.KSob 

.~~. ~ altgJ~~ Gmina Krzeszyce 
ul. Skwierzynska 24 
66-435 Krzeszyce 

ZASWIADCZENIE Nr 9/2021 

Na postawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 poz.1333 ze zm.) po rozpatrzeniu zgtoszenia rob6t budowlanych, polegajqcych na 
przebudowie drogi gminnej 0 nawierzchni utwardzonej - Uuczniowej w miejscowosci Krasno}~g 

na dziatce 0 nr. ewid. gr. 37, 73, 74, 75/1 obr~b 0007 Krasnof~g, kt6re wp}yn~to do tut. urz~du w dniu 
01.02.2021 r., 

zaswiadczam 0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji 
w sprawie w/w zgloszenia. 

Jednoczesnie informuj~, iz zgodnie z postanowieniem przepis6w art. 30 ust. 5aa oraz 5b 
ustawy Prawo budowlane, niniejsze zaswiadczenie uprawnia inwestora do rozpocz~cia rob6t 
budowlanych - w przypadku nierozpocz~cia wykonywania rob6t budowlanych przed upfywem 3 lat 
od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpocz~cia, rozPoczficie tych rob6t moze nastqpic 
po dokonaniu ponownego zgtoszenia. 

Otrzymuja: 

tQ) Adresat 
2. PINB w Sul~cinie + (kopia zgtoszenia) 
3. Aa 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe wSul~cinie 
Pana/Pani dane osobowe przelwarzamy m.in .: w celu realizacji obowiqzku prawnego, realizacji zadan publicznych lub na podstawie zgody. 
Przyslugujq Pani/Panu, z zastrzeieniem przepis6w RODO: prawo dost~pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, 
prawo do usuni~cia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
Szczeg610we informacje dot. przetwarzania danych osobowych moina znalezc pod adresem: http://bip.powiatsulecinski.pl 
W przypadku wqtpliwosci prosimy 0 kontakt osobisty/listowny: Starostwo Powiatowe w Sul~cinie ul. Upowa 18a, telefoniczny: 95/777 01 18 wew. 131 lub 
iod powiatsulecinski. I 

http:http://bip.powiatsulecinski.pl


Sul~cin, dnia 11.02.2021 r. 

Znak: BN.6743.37.2021.KSob 

Gmina Krzeszyce 
ul. Skwierzynska 24 
66-435 Krzeszyce 

ZASWIADCZENIE Nr 10/2021 

Na postawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: 
Oz. U. z 2020 poz.1333 ze zm.) po rozpatrzeniu zgfoszenia robot budowlanych, polegajqcych na 
przebudowie drogi gminnej 0 nawierzchni utwardzonej - Huczniowej w miejscowosci Krzeszyce 
na dziake 0 nr. ewid. gr. 482/13, 840/1, 840/3, 889/2, 889/4, 887, 892/18, 934/2, 943/9, obr~b 0010 
Krzeszyce, ktore wpiyn~fo do tut. urz~du w dniu 01.02.2021 r., 

zaswiadczam 0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji 
wsprawie w/w zgtoszenia. 

Jednoczesnie informuj~, iz zgodnie z postanowieniem przepisow art. 30 ust. 5aa oraz 5b 
ustawy Prawo budowlane, niniejsze zaswiadczenie uprawnia inwestora do rozpocz~cia robot 
budowlanych - w przypadku nierozpocz~cia wykonywania robot budowlanych przed uptywem 3 lat 
od okreslonego w zgfoszeniu terminu ich rozpocz~cia, rozpocz~cie tych robot moze nastqpic 
po dokonaniu ponownego zgfoszenia. 

Otrzymuia: 

Q) Adresat 
2. PINS w Sul~cinie + (kopia zg!oszenia) 
3. Aa 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Sul~cinie 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy m.in.: w celu realizacji obowiftzku prawnego, realizacji zadari publicznych lub na podstawie zgody. 
Przys!ugujq PanifPanu, z zastrzeieniem przepis6w ROOO: prawo dost~pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, 
prawo do usuni~cia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
Szczeg610we informacje do!. przetwarzania danych osobowych mozna znalezc pod adresem: http://bip.powiatsulecinski.pl 
W przypadku wqtpliwosci prosimy 0 kontakt osobisty/listowny: Starostwo Powiatowe w Sul~cinie ul. Upowa 18a, telefoniczny: 95/777 01 18 wew. 131 lub 
iod owiatsulecinski. I 

http:http://bip.powiatsulecinski.pl
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