

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej
przy ul. Skwierzyńskiej 4 w Krzeszycach o dodatkową część przedszkolną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzeszyce
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966734
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Skwierzyńska 16
- 1.4.2.) Miejscowość: Krzeszyce
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 66-435
- 1.4.4.) Województwo: lubuskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 957573161
- 1.4.8.) Numer faksu: 957573086
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzeszyce.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://krzeszyce.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e87c326-0b1f-11ec-b885-f28f91688073
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00290511/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-08-03 14:36

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Nie

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skwierzyńskiej 4 w Krzeszycach o dodatkową część przedszkolną

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy i rozbudowy budynku szkoły podstawowej o dodatkową część przedszkolną. W ramach przebudowy projektuje się w części istniejącej:

- przebudowę łącznika poprzez wydzielenie w nim sal przedszkolnych z umywalniami i magazynami oraz wykonanie pomieszczeń dla personelu,
- przebudowę pomieszczeń gospodarczych nr 7, 8, 9 i sanitariatu nr 10 w istniejącej części przedszkola przy Sali nr 11 (numeracja wg rys. nr 2), w celu uzyskania korytarza do części rozbudowy,
- wykonanie nowych otworów i zamurowanie zbędnych otworów w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych,
- wykonanie ścian wewnętrznych, nowych posadzek, tynków na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów, wykonanie okładzin ścian z gresu,
- wykonanie instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, wentylacji mechanicznej.

W ramach rozbudowy projektuje się:

- budowę korytarza do projektowanych sal i pomieszczeń dla personelu zlokalizowanych w istniejącym łączniku,
- budowę sali przedszkolnej z sanitariatem i magazynem,
- wykonanie ścian wewnętrznych, posadzek, tynków na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów,
- wykonanie instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, wentylacji mechanicznej.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): USŁUGI BUDOWLANE PAWEŁ FRĄCKOWIAK

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4290034161

4.3.3.) Ulica: Żeromskiego 72

4.3.4.) Miejscowość: Sulęcín

4.3.5.) Kod pocztowy: 69-200

4.3.6.) Województwo: lubuskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1956380,62 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00230969/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-06-24

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

roboty dodatkowe

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

wykonanie instalacji teletechnicznej i informatycznej

5.4.6.) Wartość zmiany: 9679,40

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

roboty dodatkowe, zmiana terminu wykonania zamówienia

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

remont dźwigu towarowego, przebudowa łazienki

5.4.6.) Wartość zmiany: 84390,83

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2050450,85 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy