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I.  PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA. 
 

Przedmiotem zamówienia zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie.   

 
Inwestycja realizowana będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj". 
 

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej - projektu budowlanego, projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem 

niezbędnych uzgodnień, decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie 

robót budowlanych. 

 
1. LOKALIZACJA  

 
Województwo Lubuskie, powiat świebodziński, Gmina Łagów, działki o numerach 

ewidencyjnych: 475/2, 130/6, 130/7, 13/8,  

w tym na: 

 terenie Paru Zamkowego - działki o numerach ewidencyjnych 130/6; 130/7 leżące na 

terenie zespołu urbanistyczno – krajobrazowego; 

 nabrzeże jeziora Trześniowskiego (Ciecz) – działka o nr ewidencyjnym 475/2,  

 Dydaktyczna Ścieżka Zdrowia na działce o nr ewidencyjnym: 13/8.    

    

2. ZAKRES INWESTYCJI 
 

Zakres zadania obejmuje:  

1) opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót (dalej STWiOR) wszystkich branż;  

2) uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu 

projektu; 

3) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 

oraz STWiOR, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem 

rzeczowo - finansowym;  

4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót;  

5) przeprowadzenie prób, wymaganych badań, a także przygotowanie dokumentów 

niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku 

przeprowadzonych robót budowlanych;  

6) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej wraz z instrukcjami obsługi wszystkich urządzeń i wyposażenia;  

7) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu powstałego 

w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych;  

8) prace projektowe realizowane będą w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy 

(PFU), OPZ, SIWZ.    

9) Roboty budowalne należy wykonać w zakresie wskazanym w OPZ. 

 

 

 



  

 

 

WYMAGANY ZAKRES OPRACOWAŃ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ: 

 

1. PARK PRZYZAMKOWY (ROBOTY BUDOWLANE) 

Zakres rzeczowy: 

 oczyszczenie i zabezpieczenie przed degradacją fundamentów po historycznym budynku 
- adaptacja jako podest pod urządzenia Dydaktycznej Ścieżki Zdrowia,  

 adaptacja zachowanej piwnicy po zabytkowym przyzamkowym budynku gospodarczym 

na funkcje wystawienniczo-rekreacyjne (łącznie z zadaszeniem),  

 oczyszczenie brzegu jeziora Trześniowskiego,  

 demontaż istniejących pomostów drewnianych,  

 umocnienie brzegu poprzez poprowadzenie drewnianej promenady wzdłuż linii brzegowej 

jeziora i wyprowadzenie jej pomostem nad taflą jeziora,  

 wykonanie otworu na promenadzie i rozciągnięcie nad wodą siatki, służącej jako miejsce 

relaksu,  

 montaż małej architektury jako strefy relaksu turysty, 

 oczyszczenie Parku Przyzamkowego - wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych 

na istniejących drzewach i krzewach,  

 wykonanie nasadzeń,  

 wykonanie ścieżek, 

 wykonanie oświetlenia i iluminacji świetlnej, 

 wykonanie systemu monitoringu, 

 wykonanie dojazdu do parku od strony amfiteatru,  

 wykonanie bram wjazdowych. 

 

2. PARK PRZYZAMKOWY  (WYPOSAŻENIE) 

Zakres rzeczowy obejmuje:  

 montaż ławek w zabytkowym Parku Przyzamkowym - ławki z odlewu lub kamienia  

(na trwale związane z podłożem) wraz wyposażeniem ławek w QR Cody, aplikację 

Augmented Reality i system audio z treścią nawiązującą do przyrody, historii i kultury 

Łagowa. 

 

3. PAWILON ZIELONY (ROBOTY BUDOWLANE) 

Zakres rzeczowy obejmuje:  

 demontaż drewnianych bram po dwóch stronach budynku i montaż nowych przeszklonych 

bram,  

 przebudowa Pawilonu Zielonego zawierającego całoroczną galerię wystawienniczą, salę 

projekcyjną wraz z zapleczem: zaplecze kuchenne, zaplecze sanitarne,  

 wykonanie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej, co, energetycznej, etc. 

 

4. PAWILON ZIELONY  (WYPOSAŻENIE) 

Zakres rzeczowy obejmuje:  

 wyposażenie w stoły, krzesła,  

 sprzęt wystawienniczy,  

 automatycznie wysuwany ekran projekcyjny,  

 wyposażenie zaplecza kuchennego, 



  

 

 

 wyposażenie zaplecza sanitarnego, 

 wykonanie oświetlenia, 

 wykonanie system monitoringu,  

 wykonanie zasilania obiektu w media z zastosowaniem rozwiązań wykorzystujących 

alternatywne źródła energii.  

 

5. DYDAKTYCZNY DUKT ZDROWIA - URZĄDZENIA I APLIKACJE MOBILNE 

Zakres rzeczowy obejmuje:  

 opracowanie 1 dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne, 

 dostawa tabletów - 6 szt.    

 dostawa komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem – 1 kpl, 

 dostawa komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem – 1 kpl,  

 dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – 1 kpl. 

 

 

6. DYDAKTYCZNY DUKT ZDROWIA: MAŁA INFRASTRUKTURA, OZNAKOWANIE, 

TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE. 

Zakres rzeczowy obejmuje:  

 uporządkowaniu istniejącej ścieżki,  

 oznakowanie ścieżki zawierające informacje łączące edukację przyrodniczą z promocją 

zdrowego trybu życia, 

 montaż urządzeń placu zabaw, 

 montażu urządzeń siłowni zewnętrznej, 

 

WYMAGANY ZAKRES WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 

1. PARK PRZYZAMKOWY (ROBOTY BUDOWLANE) 

Zakres rzeczowy: 

 oczyszczenie i zabezpieczenie przed degradacją fundamentów po historycznym budynku 
- adaptacja jako podest pod urządzenia Dydaktycznej Ścieżki Zdrowia,  

 adaptacja zachowanej piwnicy po zabytkowym przyzamkowym budynku gospodarczym 

na funkcje wystawienniczo-rekreacyjne (łącznie z zadaszeniem),  

 oczyszczenie brzegu jeziora Trześniowskiego,  

 demontaż istniejących pomostów drewnianych,  

 umocnienie brzegu poprzez poprowadzenie drewnianej promenady wzdłuż linii brzegowej 

jeziora i wyprowadzenie jej pomostem nad taflą jeziora,  

 wykonanie otworu na promenadzie i rozciągnięcie nad wodą siatki, służącej jako miejsce 

relaksu,  

 montaż małej architektury jako strefy relaksu turysty, 

 oczyszczenie Parku Przyzamkowego - wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych 

na istniejących drzewach i krzewach,  

 wycinka drzew i krzewów (wykonać zgodnie z wnioskiem - załącznik nr 2 do PFU), 

 wykonanie nasadzeń,  

 wykonanie ścieżek, 

 wykonanie oświetlenia i iluminacji świetlnej, 



  

 

 

 wykonanie systemu monitoringu, 

 wykonanie dojazdu do parku od strony amfiteatru,  

 wykonanie bram wjazdowych 

 

2. PARK PRZYZAMKOWY  (WYPOSAŻENIE) 

Zakres rzeczowy obejmuje:  

 montaż ławek w zabytkowym Parku Przyzamkowym - ławki z odlewu lub kamienia  

(na trwale związane z podłożem), wraz z wyposażeniem ławek w QR Cody, aplikację 

Augmented Reality i system audio z treścią nawiązującą do przyrody, historii i kultury 

Łagowa. 

 

3. PAWILON ZIELONY (ROBOTY BUDOWLANE) 

Zakres rzeczowy obejmuje:  

 demontaż drewnianych bram po dwóch stronach budynku i montaż nowych przeszklonych 

bram,  

 przebudowa Pawilonu Zielonego zawierającego całoroczną galerię wystawienniczą, salę 

projekcyjną wraz z zapleczem: zaplecze kuchenne, zaplecze sanitarne,  

 wykonanie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej, co, energetycznej, etc. 

 

4. PAWILON ZIELONY  (WYPOSAŻENIE) 

Zakres rzeczowy obejmuje:  

 wyposażenie zaplecza kuchennego (baterie, zlewozmywak), 

 wyposażenie zaplecza sanitarnego (baterie, ceramika sanitarna, itp.) 

 wykonanie oświetlenia (oprawy oświetleniowe wraz z oprzyrządowaniem), 

 wykonanie system monitoringu,  

 wykonanie zasilania obiektu w media z zastosowaniem rozwiązań wykorzystujących 

alternatywne źródła energii.   

 

5. DYDAKTYCZNY DUKT ZDROWIA: MAŁA INFRASTRUKTURA, OZNAKOWANIE, 

TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE. 

Zakres rzeczowy obejmuje:  

 uporządkowaniu istniejącej ścieżki,  

 oznakowanie ścieżki zawierające informacje łączące edukację przyrodniczą z promocją 

zdrowego trybu życia, 

 montaż urządzeń placu zabaw,  

 montażu urządzeń siłowni zewnętrznej, placu  

 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
 

Główny przedmiot 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

45000000-7  Roboty budowlane  

Dodatkowe przedmioty 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-inzynieryjne-w-zakresie-projektowania


  

 

 
45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 

45233140-2  Roboty drogowe 

45112720-8  Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

43325000-7  Wyposażenie parków i placów zabaw  

77310000-6  Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OKREŚLAJĄ ZAŁĄCZNIKI od A do B  

do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz wytyczne zawarte w OPZ. 

 

 

3. TERMINY REALIZACJI  
 
Etap I - opracowanie dokumentacji technicznej - w terminie do 25 kwietnia 2018 r.  

Etap II - wykonanie robót budowlanych - w terminie do 20 listopada 2018 r.  

 
 

II. WYTYCZNE I INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
    

1. Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności  

i kosztów z nimi związanych, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje  

z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków 

technicznych dotyczących dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych itp. 

2. Na każdym etapie prac projektowych Wykonawca ma obowiązek zorganizować  

i uczestniczyć w spotkaniach, w siedzibie Zamawiającego, których celem jest 

informowanie Zamawiającego o zaawansowaniu prac, sygnalizowania ewentualnych 

problemów wynikających z realizacji zamówienia, na każdym etapie jego realizacji.  

Na etapie opracowania dokumentacji technicznej, spotkania powinny odbywać się nie 

rzadziej niż raz w miesiącu.   

Na każdym etapie realizacji Zamawiający może wnieść uwagi do dokumentacji. 

Dokumentacja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.   

3. Wykonawca jest zobowiązany do poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji 

między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali wykonania nie zawartych  

w dokumentacji autorskiej – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi 

normami i normatywami. 

5. Maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz inne wyroby, muszą być z asortymentu 

bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom.  

6. Zastosowane materiały, urządzenia i wyposażenie muszą posiadać stosowne atesty, 

aprobaty, znaki bezpieczeństwa – wymagane obowiązującymi przepisami. 

7. Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń 

nowych, gwarantujących najwyższa jakość, o parametrach technicznych i jakościowych 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-remontowe-i-renowacyjne-7161
http://www.cpv.com.pl/kod,45112720-8%20.html


  

 

 

nie gorszych niż określone w PFU, odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy  

przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. 

8. Zamawiający nie uzna za urządzenie równoważne, spełniające wymagania określone, 

żadnych urządzeń prototypowych. 

9. Urządzenia musza posiadać wymagane prawem instrukcje w języku polskim. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku 

rozbiórek, na terenie inwestycji, za wyjątkiem materiałów nadających  się do ponownego 

wykorzystania są własnością Zamawiającego. Wykonawca na koszt własny odwiezie na 

składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

Wycinka drzew -  

 

1. WYTYCZE - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

Prace projektowe należy wykonać zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

– użytkowego z dnia 2 września 2004r. (Dz. U.2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi 

zmianami).  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać następujące elementy:  

 

1. Projekt Budowlany  

wymagana ilość egzemplarzy – 6 + wersja elektroniczna – 1 w formacie PDF, 1 w formacie 

dwg  

Zawierający wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia 

niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami.  

 

Opracowanie projektowe powinno obejmować następujące branże:  

1) Zagospodarowanie terenu - plansze zbiorcze obiekty, uzbrojenie terenu i drogi  

(w kolorystyce)   

2) Architektura 

3) Konstrukcja 

4) Branża drogowa 

5) Instalacje sanitarne 

6) Instalacje elektryczne 

7) Zieleń  

 

2. Informacja o BIOZ  

 

3. Projekt Wykonawczy  

wymagana ilość egzemplarzy – 6 + wersja elektroniczna – 1 w formacie PDF, 1 w formacie 

dwg 

Zawierający wszystkie szczegółowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwiązania konstrukcyjne 



  

 

 

i materiałowe niezbędne do realizacji projektowego zamierzenia budowlanego zgodnie  

z normami i aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi.  

 

1) Zagospodarowanie terenu - plansze zbiorcze uzbrojenia terenu i zagospodarowania 

terenu   (w kolorystyce) - 5 egz., 

2) Architektura (z aranżacją wnętrz)  

3) Konstrukcja 

4) Branża drogowa  

5) Instalacje sanitarne 

6) Instalacje elektryczne  

7) Zieleń 

 

4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy uzgodniony m.in. z zarządcą infrastruktury 

         drogowej 

wymagana ilość egzemplarzy - 6 egz. +  1 wersja elektroniczna 

 

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

wymagana ilość egzemplarzy – 5 + wersja elektroniczna - 1 w formacie PDF, 1 w formacie 

edytowalnym doc  

 

STWiOR powinna zawierać zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania 

dotyczące sposobu wykonania i oceny wykonanych robót - zgodnie z aktualnym 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 2 września 2004r. (Dz. U.2004 nr 202 poz. 

2072 z późniejszymi zmianami).  

 

6. Przedmiar robót  

wymagana ilość egzemplarzy – 6 + wersja elektroniczna – 1 w formacie PDF i w formacie 

edytowalnym ath  

 

Z rozbiciem na elementy i branże, wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych 

oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. , (Dz.U.2004 nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami). 

  

7. Kosztorys inwestorski  

wymagana ilość egzemplarzy – 6 + wersja elektroniczna w formacie pdf i ath  

Z rozbiciem na elementy i branże, wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych 

oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym z dnia 18 maja 2004 r., (Dz. U.2004 nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami)  



  

 

 

 

8. Dokumentacja powykonawcza  

wymagana ilość egzemplarzy – 3 + wersja elektroniczna – 1 w formacie PDF.  

 

9. Wykonawca do przekazywanej Dokumentacji Projektowej dołączy pisemne 

oświadczenie, że dostarczona Dokumentacja Projektowa jest wykonana zgodnie z Umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami i jest kompletna,  

z punktu widzenia celu któremu ma służyć, oraz że zostaje przekazana Zamawiającemu 

wraz z wykazem tej dokumentacji. 

 

10. Przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, po stronie Wykonawcy leży 

powiadomienie gestorów sieci posiadających swoje uzbrojenie  w granicach opracowania, 

aby mogli przewidzieć modernizację swoich sieci podczas realizacji inwestycji. Wykonawca 

powiadomi w formie pisemnej (za potwierdzeniem odbioru) w/w gestorów sieci w terminie 15 

dni od dnia podpisania niniejszej umowy.  

 

11. Po stronie Wykonawcy leży uaktualnienie wtórnika do celów projektowych w formacie 

wektorowym, w zakresie niezbędnym do przedłożonego opracowania dokumentacji 

budowlanej. 

 

12. Inne  obowiązki Wykonawcy: 

 uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym min.  warunki 

techniczne, przyłączeniowe, opinie, zezwolenia, pozwolenie na budowę/decyzję                        

o zezwoleniu na realizację  /zgłoszenie rozpoczęcia robót, uzgodnienie dokumentacji 

ZUD, itp.,   

 koszty uzyskania wszystkich pozwoleń, decyzji i uzgodnień, których dotyczy 

przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca. 

 

13. Nadzór autorski 

a) zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (robót 

budowlanych).  

b) Nadzór autorski będzie sprawowany przez autora dokumentacji projektowej do czasu 

zakończenia realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie opracowanej 

dokumentacji  

i uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

c) Wykonawca jest zobowiązany do poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji 

między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali wykonania nie zawartych  

w dokumentacji autorskiej – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, 

 Braki w dokumentacji i błędy projektowe usuwane będą bez jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów dla Zamawiającego; 

 W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących odstępstwo od zatwierdzonego 

projektu i pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest 

własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym 

prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę / 

roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe) 



  

 

 

 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe 

proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i 

uzyskać protokolarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca 

poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody 

Zamawiającego 

 

14. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszelkie dokumenty przewidziane 

przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności: 

1) dziennik budowy, 

2) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

3) wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych, 

4) geodezyjną dokumentację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

5) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

6) dokumentację projektową powykonawczą i inne opracowania projektowe, opisy  

i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, 

Kierownika budowy, 

7) oświadczenie Kierownika budowy (oryginał + 1 kopia) dotyczące: 

 zgodności robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa, 

 dokumentów potwierdzających jakość i pochodzenie (certyfikaty, atesty, 

deklarację zgodności) wbudowanych urządzeń i materiałów, 

 uporządkowania i doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy i jego okolic 

- w tym ulic, sąsiednich posesji, budynków, etc. jeśli były one wykorzystywane lub 

w inny sposób dotknięte w trakcie wykonywania robót, 

8) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty dla materiałów  

i urządzeń, 

9) karty gwarancyjne urządzeń technicznych,  

10) instrukcje BHP i p.poż., 

11) dokumenty zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, w tym instrukcje eksploatacji, 

12) wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych,   

13) wykaz zamontowanych urządzeń z podaniem typu, 

14) inne pozostałe dokumenty wymagane przez prawo, w tym wszelkie dokumenty 

niezbędne do zawiadomienia o zakończeniu budowy przed organem nadzoru 

budowlanego niewymienione powyżej. 

15) oryginał ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, 

16) dokument gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, 

 
 
 

2. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



  

 

 

 

1.  Ustalenia ogólne 

 

Wynagrodzenie dla Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym tj.: obejmuje wszelkie 

koszty niezbędne do prawidłowej realizacji określonych części przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z wymaganiami OPZ, PFU, w tym w szczególności: wynagrodzenie za prace 

projektowe i roboty budowlane wraz z pracami towarzyszącymi, koszty uzyskania decyzji  

i pozwoleń, koszty materiałów i urządzeń, koszty transportu, składowania, 

zagospodarowania odpadków, ewentualne podatki i opłaty administracyjne, koszty stałego 

pobytu na terenie budowy kierowników robót podczas prowadzenia danych etapów prac, 

koszt zapewnienia i utrzymania w okresie realizacji robót zaplecza budowy. 

 

Rozliczanie robót będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych za elementy robót 

ujęte w Tabeli elementów ceny ryczałtowej  TECR i potwierdzone w protokołach odbioru 

częściowego oraz na podstawie faktury końcowej i protokołu odbioru końcowego. 

Płatności, jak i odbiory następować mogą jedynie dla skończonych elementów określonych  

w tabeli elementów ceny ryczałtowej TECR.   

 

2. Cena jednostkowa dla elementów określonych w TECR będzie obejmować: 

 

2.1 PRACE PROJEKTOWE 

- koszty opracowania dokumentacji projektowej, w tym koszt opracowania projektu 

budowlanego i projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, STWIZ.  

- koszty uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i warunków 

administracyjnych. 

 

2.2 ROBOTY BUDOWLANE 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych, urządzeń i wyposażenia 

wraz z kosztami ich zakupu i transportu, 

- koszty transportu i utylizacji lub składowania materiałów z rozbiórki, nadmiaru gruntu 

oraz odpadów, 

- koszty umocnienia i zabezpieczeń wykopów, odwodnienia wykopów na czas robót 

koszty dostawy i montaży, pracy, demontażu i wywozu rusztowań, deskowań, 

szalunków i innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

- koszty robót pomiarowych i obsługi geodezyjnej, 

- wartość pracy wszelkiego sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie i zużycia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 

dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 

opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót,  

- koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowej   



  

 

 

- koszty ubezpieczeń, zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- koszt dostawy i utrzymania  urządzeń zabezpieczających, 

- koszty ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych przez okres wykonywania robót 

koszty szkolenia personelu Zamawiającego (Użytkownika), 

 

 

 III. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Załącznik nr A - Program funkcjonalno – Użytkowy z załącznikami, w tym: 

1. Załączniki nr 1 – Załączniki rysunkowe, zdjęcia 

2. Załącznik nr 2 – Uzgodnienia (wodno – kanalizacyjne, wniosek o wycinkę 

drzew) 

3. Załącznik nr 3 – kopia mapy zasadniczej 

4. Załącznik nr 4 – opinia geotechniczna  

 

2. Załącznik nr B Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej TECR   


