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TOM Ill SIWZ Opis przedmiotu zamowienia

|.  PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.:
Przebudowa drogi gminnej w Lagowie ul. Stoneczna (nr 003234F)

W zakres robot wchodzi kompletna realizacja przedsiewziecia wraz z dostawami
i montazem materiatow, zgodnie dokumentacjg projektowg i OPZ.

Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich
innych prac koniecznych do uzytkowania, zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz okreslonym
przez Zamawiajgcego przeznaczeniem.

Inwestycja  wspéifinansowana z PROGRAMU NA RZECZ ROZWOJU ORAZ
KONKURENCYJNOSCI REGIONOW POPRZEZ WSPARCIE LOKALNEJ
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ.

1. Lokalizacja:

Wojewddztwo Lubuskie, powiat swiebodzinski, Gmina Lagow, miejscowos¢ Lagow, dziatki nr
Dziatki nr 409/2; 409/3; 432; 446; 171/8; 188/6; 188/2; 171/11; 170/13; 593/1; 596/4; 190/24;
190/12; 195/14; 194/12; 195/16 i 192/34;

2. Zakres inwestycji.

Planowana przebudowa dotyczy drogi o dtugosci 618,82 m o szerokosci zmiennej - 4,0 m
i 5,5 m dla kategorii ruchu KR2. W ramach robé6t budowalnych nalezy wykonac¢: nowg niwelete
drogi, wyprofilowa¢ spadki poprzeczne -2 % i podtuzne 7 + 7,6 % oraz wykona¢ nowa,
jednorodng pod wzgledem technicznym i funkcjonalnym nawierzchnie.

Nawierzchnie jezdni i zjazdéw do posesji wykonac¢ z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie
z kruszywa tamanego, chodniki szerokosci od 1,0 do 2,0 m z kostki betonowej gr. 6 cm na
podsypce cementowo — piaskowej.

Odwodnienie drogi - grawitacyjne — wchtaniane przez nawierzchnie i sptyw w kierunku
gruntowych poboczy. W trakcie realizacji robét zabezpieczyé sieci kolidujgce rurami
ostonowymi.

Bilans powierzchni:
- Nawierzchnia drogi — 3 650 m?;
— Chodnik — 720 m?;
— Miejsca parkingowe — 90 m?;
- Zjazdy do posesji - 377,60 m?.

Inwestycja obejmuje:
— Wykonanie robét przygotowawczych - Przygotowanie terenu pod budowe;
— Woykonanie robét ziemnych;
— Ustawienie elementéw ulic — kraweznikéw i obrzezy
— Wykonanie podbudowy;
— Wykonanie nawierzchni;
— Wykonanie rob6t wykonczeniowych.
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane
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10.

11.

45233140-2 Roboty drogowe

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC OKRESLAJA ZALACZNIKI1+7
do OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA oraz wytyczne zawarte w OPZ.

3. Wytyczne i informacje uzupetniajace

Materiaty oraz inne wyroby stosowane do wykonania przedmiotu Umowy, muszg byc¢
z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiadaé normom i przepisom.

Zastosowane materialy muszg posiadaé stosowne atesty, aprobaty, znaki
bezpieczenstwa — wymagane obowigzujgcymi przepisami.

Do wykonania zamdwienia wykonawcy zobowigzani sg uzy¢ materiatow i urzgdzen
nowych, gwarantujgcych najwyzsza jakos$é, o parametrach technicznych i jakosciowych
nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej, odpowiadajgcych wymaganiom
Polskiej Normy przenoszgcych normy europejskie lub normy innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszgcych te normy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdét, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacii
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i
ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie
trwania realizacji, az do zakohczenia i przejecia robot.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy oraz program
zapewnienia jakosci Robdét.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: =zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem -
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Na terenie inwestycji nalezy umies¢ tablice informacyjng zgodng z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i utylizacji odpadéw powstatych w wyniku
rozbidrek, na terenie inwestycji, za wyjgtkiem materiatbw nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania.

Wykonawca na koszt wiasny odwiezie na skfadowisko. Sktadowisko staraniem
Wykonawcy.
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12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:

a)
b)

Utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdiny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skfadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

13. Ochrona przeciwpozarowa

14.

15.

a)
b)

c)

d)

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

a)
b)

c)

d)

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot,
a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowe;.

Ochrona Robét

a)

b)

c)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania koncowego
protokotu odbioru rob6t oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu wydania koncowego protokotu
odbioru robot.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca
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powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

16. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom DT.

a) Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom dokumentacji technicznej zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych Robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

b) Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

17. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

a) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg
one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

b) Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

18. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w dokumentacji, PZJ Ilub w projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru, a w przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania Robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

19. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy,
na wiasny koszt.
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20. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robét i dostarczy Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia szczegdty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- BHP,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,
- sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot.
b) czesé szczegdtowa opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,
- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
- metode magazynowania materiatow,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
- sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
- sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdélnych
elementow Robot,
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg
wymaganiom.

21. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i  Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci

i harmonograméw Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny
i okresy kazdego opdznienia,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

Przebudowa drogi gminnej w tagowie ul. Stoneczna (nr 003234F)Strona | 6



TOM Ill SIWZ Opis przedmiotu zamowienia

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robd6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w DT,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

b) Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonanych Robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych Robét
przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze
Robét - TER i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

c) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

22. Ogolne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie
z Umowa, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawce
0 zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

4. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé wszelkie dokumenty przewidziane
przepisami obowigzujgcego prawa, a w szczegolnosci:

1) Dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajagcych,

3) wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru,
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4) geodezyjng dokumentacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

5) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

6) dokumentacje projektowg powykonawczg i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika
budowy,

7) oswiadczenie Kierownika budowy (oryginat + 1 kopia) dotyczace:

— zgodnosci robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i przepisami
prawa,

— dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodno$ci) wbudowanych materiatow,

— uporzadkowania i doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy i jego okolic -
w tym ulic, sgsiednich posesiji, budynkdw, etc. jesli byty one wykorzystywane lub
w inny sposob dotkniete w trakcie wykonywania robét,

8) inne pozostate dokumenty wymagane przez prawo, w tym wszelkie dokumenty
niezbedne do zawiadomienia o zakonhczeniu budowy przed organem nadzoru
budowlanego.

9) dokument gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia

5. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach dla Umoéw na Wykonanie Robét
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

6. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji ponosi
Wykonawca.

7. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego - bez optat.

.  PODSTAWA PLATNOSCI

1. Ustalenia ogdlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji TER.

Cena jednostkowa pozycji TER bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji technicznej
i OPZ.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

a) Robocizne bezposrednia,

b) Koszty zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich transportu i zakupu,

c) Koszty pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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d)

€)

f)
9)

h)

)
K)

Koszty transportu i utylizacji lub sktadowania materiatéw z rozbiérki, nadmiaru gruntu
oraz odpadow,

Koszty prac przygotowawczych,

Koszty dostawy i montazy, pracy, demontazu i wywozu deskowan, szalunkéw i innych
elementow niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia,

Koszty obudowy i umocnienia wykopdow, koszty odwodnienia i utrzymania wykopow
w stanie suchym w trakcie realizacji robét

Koszty robot pomiarowych i obstugi geodezyjnej,

Koszty posrednie, w skfad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatac;ji i likwidacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty
ubezpieczenia, koszty oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania robot i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty  sporzadzenia  rysunkoéw, dokumentacji  warsztatowej, dokumentacji
powykonawczej, badan i sprawdzen okreslonych w Umowie,

Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Koszty zabezpieczenia urzgdzen obcych, w tym zabezpieczenia sieci kolidujgcych
rurami ostonowymi,

Koszt wykonania niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

Koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentow 2z nimi
zwigzanych.

Ceny jednostkowe - Informacje dodatkowe

2.

Roboty pomiarowe

cena jednostkowa (km, ha) robét obejmuje:

3.

roboty przygotowawcze;

oznakowanie rob6t w pasie drogowym,;
obstuge geodezyjng;

- wykonanie pomiaréw;

Usuniecie humusu

cena jednostkowa (m?) rob6t obejmuije:

4.

- roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot w pasie drogowym;

- obstuge geodezyjng;

- wywoz i sktadowanie i utylizacje, sktadowisko — staraniem Wykonawcy;
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

Wycinka drzew

cena jednostkowa (km, ha) robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot w pasie drogowym:;

- wycinke drzew,

- karczowanie pni,

- zasypanie i zageszczenie dotdow po karpinie,

- zafadunek i odwiezienie drewna i karpiny poza teren budowy,
- koszt utylizaciji;
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- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

5. Roboty rozbiérkowe (TER poz. 1. ppkt. 1.5 + 1.13)
cena jednostkowa (m?; m) robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t w pasie drogowym;

- obstuga geodezyjna;

- rozebranie nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, ogrodzenia,

- oczyszczenie, segregacje i odwiezienie na sktadowisko elementéw do ponownego
wbudowania na sktadowisko Zamawiajgcego;

- zatadunek gruzu;

-  wywoOz i koszt utylizacji materiatbw z rozbiorki — sktadowisko staraniem
Wykonawcy;

- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury;

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaot.

6. Wykopy na odkiad
cena jednostkowa (m?) robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze;
- oznakowanie rob6t w pasie drogowym;
- obstuga geodezyjna;
- odspojenie, przemieszczenie odspojonego gruntu,
- zabezpieczenie przed przemieszaniem z innym materiatem,
- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury.
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

7. Wykopy z transportem
cena jednostkowa (m?) robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- oznakowanie rob6t w pasie drogowym;

- obstuga geodezyjna;

- odspojenie, zatadunek, wytadunek odspojonego gruntu,

- wywoz na sktadowisko;

-  zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury;

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne.

8. Formowanie i zageszczenie nasypow

cena jednostkowa (m?) robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze;
- oznakowanie robot w pasie drogowym;
- obstuga geodezyjna;
- przemieszczenie odspojonego gruntu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zageszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- wyprofilowanie skarp,
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zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury;
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét;
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji.

9. Profilowanie i zageszczanie podioza
cena jednostkowa (m?) robét obejmuje:

roboty przygotowawcze;

oznakowanie robot w pasie drogowym;

obstuga geodezyjna;

profilowanie dna koryta lub podtoza;

zageszczenie;

utrzymanie koryta lub podtoza;

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt;

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji.

10. Kraweznik betonowy
cena wykonania (m) kraweznika betonowego obejmuije:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

obstuga geodezyjna;

oznakowanie robot w pasie drogowym,

zakup, transport i sktadowanie materiatow,

wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,

wykonanie deskowania tawy betonowej,

dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

wykonanie tawy betonowej z oporem,

rozebranie deskowania,

pielegnacja wykonanej tawy,

wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej, jako podsypki pod
kraweznik,

ustawienie kraweznika,

wypetnienie spoin miedzy kraweznikami przygotowang zaprawg cementowo-
piaskowa,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaét,

wykonanie badan i pomiaréw.

11. Obrzeze betonowe
cena wykonania (m) obrzeza obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

obstuga geodezyjna;

oznakowanie robot w pasie drogowym,

zakup, transport i skladowanie materiatow,
wykonanie koryta gruntowego,

wykonanie mieszanki cementowo-piaskowe;j i rozscielenie jej, jako podsypki pod
obrzeze;

ustawienie obrzeza;

wypetnienie spoin miedzy obrzezami piaskiem,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,
wykonanie badan i pomiarow.

12. Warstwa odsaczajaca
cena wykonania (m?) warstwy odsgczajacej obejmuje:

roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- obstuga geodezyjna;
- oczyszczenie i przygotowanie podioza;
- transport materiatow do wykonania robdt,
- sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,
- roz&cielenie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej,
- utrzymanie wykonanej warstwy,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaot;
- wykonanie badan i pomiaréw.
13. Podbudowa z kruszywa tamanego
cena jednostkowa (m?) podbudowy obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét w pasie drogowym,
- obstuga geodezyjna;
- oczyszczenie i przygotowanie podtoza;
- zakup, transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robot,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- utozenie warstwy nawierzchni wraz z jej pielegnacja,
- utrzymanie wykonanej warstwy,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot;
- wykonanie badan i pomiarow.

14. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
cena wykonania (m?) nawierzchni obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét w pasie drogowym,
- obstuga geodezyjna,
- przygotowanie podtoza,
- zakup, transport i skladowanie materiatéw do wykonania robot,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypehienie spoin,
- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
- wykonanie badan i pomiarow.

15. Stupki i tablice znakéw drogowych
Cena wykonania (szt.) obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- obstuga geodezyjna,
- dostarczenie materiatow;
- przygotowanie podtoza;
- wykonanie fundamentu betonowego;
- osadzenie stupka z przymocowaniem tarczy znaku;
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

16. Humusowanie terenu
cena wykonania (m?) obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- obstuga geodezyjna,
- dostarczenie materiatéw — humusu, nasion traw;
Przebudowa drogi gminnej w tagowie ul. Stoneczna (nr 003234F)Strona | 12



TOM Ill SIWZ Opis przedmiotu zamowienia

- oczyszczenie i przygotowanie podioza

- rozdzielenie warstwy humusu,

- wysianie mieszanki traw,

- pielegnacja poprzez podlewanie i odchwaszczanie;
- uporzadkowanie terenu robot

17. Planowanie terenu
cena wykonania (m?) obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie i zabezpieczenie robaot,
- obstuga geodezyjna,
- wyroéwnanie powierzchni terenu;
- uporzadkowanie terenu robot

18. Regulacja studzienek wodociggowych i gazowych
Cena regulacji (szt.) studzienki obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- obstuga geodezyjna,
- oznakowanie i zabezpieczenie robdt,
- dostarczenie materiatow;
- regulacja studzienek;
- uporzadkowanie terenu robot;
- wykonanie badan i pomiarow.

. ZALACZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Projekt budowlany - Przebudowa ulicy Stonecznej w tagowie.
Projekt statej organizac;ji ruchu.

Dokumentacja geologiczna.

Specyfikacje techniczne:

Spis specyfikacji technicznych

- Wymagania ogdlne

- Rozbidrka elementéw drég

- Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

- Roboty ziemne - wymagania ogoélne

- Wykonanie wykopow w gruntach |-V Kategorii

- Wpykonanie nasypéw

- Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza
- Podbudowa z tlucznia kamiennego

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

- Chodnik z brukowej kostki betonowe;j

- Krawezniki betonowe

- Betonowe obrzeZa chodnikowe

- Wijazdy i wyjazdy z bram

- Oznakowanie pionowe

5. Zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych.
Zaswiadczenie o braku sprzeciwu na wykonanie robot budowlanych.
7. Zatwierdzenie statej organizaciji ruchu.

PPk
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