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SIWZ ZALACZNIK NR 9 OPZ (Opis Przedmiotu Zaméwienia)

|. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA.

1. INFORMACJE OGOLNE.

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja Etapu | zadania pn.:

Ratowniczy remont zagrozonego katastrofg potudniowo-zachodniego naroza muréw obronnych
Zamku Joanitéw (XIV w.) w Lagowie.

Projekt wspéifinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu "Ochrona Zabytkéw"

Zamek wraz z murami obronnymi, wpisany do rejestru zabytkow pod nr 23 z dnia 13.04.1951r.,
znajduje sie na obszarze historycznego zespotu urbanistyczno — krajobrazowego miejscowosci
tagow, wpisany do rejestru pod nr 1994, na terenie dziatki oznaczonej nr ewid. 130/6.

Obiekt stanowi integralng czes$¢ zespotu urbanistyczno — krajobrazowego wzgérza zamkowego
w tagowie. Pierwotnie obwarowania zamku petnity funkcje obronne, obecnie - zabytek
architektury obronnej stanowigcy atrakcje turystyczna.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:
- powierzchnia zabudowy ~ 47,00 m2
- zewnetrzna wysokosé muru w narozu potudniowo- zachodnim: min. 7,82 m, max 8,26 m
- wewnetrzna wysokos¢ muru w narozu potudniowo- zachodnim: min. 3,07m/3,58 m,
max 4,30 m

- grubos$¢ muru w narozu potudniowo- zachodnim: ~ 1,80 m
- dlugos¢ muru czes¢ potudniowej: ~ 12,26 m
- dtugos¢ muru czesc zachodniej: ~ 14,33 m

Mury naroza potudniowo — zachodniego wymagaja:

- odcigzenia od naporu gruntu,

- przemurowania partii zniszczonych i spekanych,

- scalenia obu muréw w narozu w 3 poziomach sztywng poziomg konstrukcjg stalowg, z
elementami stalowymi.

2. ZAKRES PRAC | ETAPU:

1) Prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robot.

2) Wykonanie palisady z pali iniekcyjnych formowanych strumieniowo o srednicy & 800 mm i
diugosci 6,5 m p.p.t. z kolumnami wypetniajgcymi @ 1000 mm dtugosci 3,5 m.

3) Wykonanie stemplowania muréw od strony zewnetrznej

4) Spiecie murow konstrukcjg stalowg

5) Tymczasowe odprowadzenie wody opadowej

6) Naprawa peknietych fragmentow muru w strefie korony i zniszczonych nadprozy strzelnic

W dziale 1l/ poz.1 ponizej wskazano pozycje/punkty opisu dokumentacji projektowej w ktérych
zawarto opis szczegoétowy wymaganego zakresu robot.

Pozostate prace remontowe sg przewidywane do wykonania w przysztosci, w kolejnym etapie
realizacji zadania.

Ratowniczy remont zagrozonego katastrofg potudniowo - zachodniego naroza muréw obronnych zamku w tagowie - ETAP | 2



SIWZ ZALACZNIK NR 9 OPZ (Opis Przedmiotu Zaméwienia)

[I. WYTYCZNE | INFORMACJE UZUPELNIAJACE

1. Zakres prac | etapu obejmuje wytgcznie:
Wymagany zakres / pkt opisu
. . rob6t w dokumentacji projektowej
Lp. Rodzaj robot Projekt Projekt
Budowlany Wykonawczy
Wykonanie ogrodzen
1 Prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robot. zabezpieczajgcych, tablice
' ostrzegawcze, demontaz ogrodzen,,
daszki zabezpieczajgce
Wykonanie palisady z pali iniekcyjnych formowanych
strumieniowo o $rednicy @ 800 mm i diugos$ci 6,5 m p.p.t.
z kolumnami wypeiajgcymi @ 1000 mm dtugosci 3,5 m.
2. pkt 17.1. pkt 2.1.
Palisade projektuje sie wykonac¢ w odlegtos$ci ok.2,5-3,0m
od lica wewnetrznego muru, na odcinku ok.23,5m,
3. | Wykonanie stemplowania murow od strony zewnetrznej pkt 18.1. pkt 3.1.
4. | Spiecie muréw konstrukcjg stalowg pkt 18.2. pkt 3.2.
5. | Tymczasowe odprowadzenie wody opadowej pkt 18.3. pkt 3.3.
Naprawa peknietych fragmentéw muru w strefie korony i
6. | zniszczonych nadprozy strzelnic pkt 18.7. pkt 3.7.
2. Wykonawca jest zobowigzany do scistego stosowania sie do zalecen decyzji LWKZ, w tym
wykonywania zaleconych préb i przekazywania ich do akceptacji Konserwatorowi.
3. Wykonawca jest obowigzany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej wykonywanych
rob6t. Nalezy jg dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
4. Wykonawca jest obowigzany do wykonania i zamontowania tablic: informacyjnej i
pamigtkowej, informujgcych o wspoifinansowaniu prac z dotacji Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Koszty tablicy nalezy ujgé¢ w kosztach ogdélnych zadania.
5. Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszelkie dokumenty przewidziane przepisami
obowigzujgcego prawa, a w szczegolnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7

dziennik budowy,

protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych,
geodezyjng dokumentacje powykonawczg robot

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
dokumentacje projektowg powykonawczg | inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika
budowy,

oswiadczenie Kierownika budowy (oryginat + kopie) dotyczgce:
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8)

9)

zgodnosci rob6t wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami prawa,

dokumentdéw potwierdzajgcych jako$¢ i pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodnosci) wbudowanych urzgdzen i materiatow,

uporzadkowania i doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy i jego okolic - w tym
ulic, sgsiednich posesji, budynkdw, etc. jesli byly one wykorzystywane lub w inny sposob
dotkniete w trakcie wykonywania robat,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty dla materialow
i urzadzen,

instrukcje BHP i p.poz.,

10) wyniki pomiaréw kontrolnych, wymaganych préb i sprawdzeh oraz badan i oznaczen

laboratoryjnych,

11) dokumentacja fotograficzna prowadzonych prac ptyty CD/DVD - dolgczona do kazdego

egzemplarza dokumentacji powykonawczej odrebnie.

12) inne pozostate dokumenty wymagane przez prawo
13) dokument gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia,

UWAGA:

1.

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach.
Wymagana jest wersja elektroniczna i wersja papierowa dla kazdego egzemplarza.

PODSTAWA WYCENY

Podstawe wyceny dla robot/jednostek obmiarowych stanowia:
siwz
opis przedmiotu zamdwienia
dokumentacja projektowa
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
przedmiar robot

UWAGA:
Podane w przedmiarach jako podstawa wyceny katalogi naktadoéw rzeczowych stanowig
uzupetnienie podstawy wyceny.

2.

Cena jednostkowa pozycji obmiarowe] bedzie obejmowac:
robocizne bezposrednia,
wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z kosztami ich zakupu i
transportu,
koszty transportu i utylizacji lub sktadowania materiatéw z rozbiérki, nadmiaru gruntu oraz
odpaddw,
koszty umocnienia i zabezpieczen wykopdéw, odwodnienia wykopow na czas roboét koszty
dostawy i montazy, pracy, demontazu i wywozu rusztowan, deskowan, szalunkéw i innych
elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia,
koszty rob6t pomiarowych i obstugi geodezyjnej,
koszty uzupetniajgcych badan geotechnicznych
wartos¢ pracy wszelkiego sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie i zuzycia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowania rob6t, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robat,
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7
8.
9
1

koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

koszty sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowe;j

koszty ubezpieczen, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

koszt dostawy i utrzymania urzadzen zabezpieczajgcych,

koszty ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych przez okres wykonywania robét
koszty tablicy pamigtkowej

. ZALACZNIKI

Projekt Budowlany. /oprac. Biuro Projektéw | Ekspertyz CCl Sp. z 0.0., ul. Robotnicza 69, 55-095
Mirkéw-Dtugoteka; 30 maj 2018/

Projekt Wykonawczy. /oprac. Biuro Projektéw | Ekspertyz CCI Sp. z 0.0., ul. Robotnicza 69, 55-095
Mirkéw-Dtugoteka; 25 czerwiec 2018/

Inwentaryzacja /oprac. Biuro Projektow | Ekspertyz CCl Sp. z 0.0., ul. Robotnicza 69, 55-095
Mirkow-Dtugoteka; maj 2018/

Badania konserwatorskie /oprac. mgr Agnieszka Witkowska, czerwiec 2018/

Badania georadarowe (gpr) gruntéw przy narozniku SW muréw zewnetrznych (b) Zamku
Joannitéw w Lagowie Lubuskim /oprac. KART-GEO, dr Adam Szynkiewicz kwieciern 2018/
Badania geotechniczne w czesci potudniowo-zachodniej muréw obronnych Zamku
Joannitéw w tagowie, woj. lubuskie /oprac. GEOPROJECT Sp. z 0.0. 50-078 Wroctaw, ul.
Leszczynskiego 4/25, maj 2018/

Decyzja nr 194/2018 z dnia 28.06.2018 /pozwolenie na budowe/

Decyzja LWKZ z dnia 15.06.2018 /ZN.5142.40.2018[gmtag]/

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

0. Przedmiar robo6t
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