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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. TOPOROW - ETAP I
391/1; 390; 391/2 - . ewidencyjna tagéw - obreb Toporéw

1. Dane ogdine

1) Inwestor - Gmina Lagow
ul. 1 lutego 7, 66-220 Lagow
2) Zadanie - Remont drogi gminne;

3) Lokalizacja  -j. ewid. Lagéw, Obr. Toporow

2. Przedmiot inwestyciji

Opracowanie obejmuje:

- rozbiorke istniejacej nawierzchni z kamieni polnych;

- przebudowe kolizji z istniejacq infrastruktura;

- uloZenie nowej konstrukciji drogowej z kostki brukowej na podbudowie z tlucznia w
zatopionych kraweznikach betonowych;

- rozbiorke istniejgcego chodnika o szerokosci 1,25 m oraz budowe nowego;

- przebudowe zjazdéw indywidualnych do posesji;

3. Stan istniejacy

C Projektowana droga zlokalizowana jest w miejscowosci Toporéw gmina Lagow,
powiat Swiebodzinski. Istniejaca droga posiada nawierzchnie czgéciowo wykonang z kamieni
polnych o grubosci ok. 0,15 m o spadku jedno/dwustronnym szerokoéci do 3,5 m a czeéciowo
gruntowych utwardzanych lokalnie tluczniem kamiennym. Na ulicach wykonane sg chodniki
dla pieszych do cze$ciowego przebrukowania ( kostka brukowa) jak i czesciowej rozbiorki (
plytki chodnikowe 35x35x5), szeroko$¢ 1,25 m oddzielone od jezdni za pomocq starego
zniszczonego kraweznika 15x30 cm na podsypce piaskowej. Od strony zachodniej droga
taczy sie z drogg powiatowg bedacg w administracji Powiatowego Zarzadu Drog w
Swiebodzinie( ETAP 1). Od strony pétnocnej droga taczy sie z drogami le$nymi jak i drogami
gminnymi wewnetrznymi. Na zakoriczeniu drogi od strony wschodniej zlokalizowany jest
wiadukt kolejowy umieszczony na dzialce nalezacej do Polskich Kolei Paristwowych. Spadek
podiuzny drogi jest maty, miesci sie w przedziale 0,33 do 1,49% oraz wynika z istniejacego
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zagospodarowania drogi poprzez lokalizacje zjazdéw indywidualnych jak i sieci uzbrojenia
terenu. Szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego waha sie z granicach 8,50 m — 35,70 m. :
W ciggu drogi zlokalizowane sa liczne zjazdy indywidualne do posesji o nawierzchni
gruntowo — szutrowej oraz zmiennej szerokosci.
W pasie drogowym zlokalizdwane sq liczne sieci w postaci:
e Wodociagu;
e Kabli energetycznych;
o Naziemnych kabli telekomunikacyjnych;
e Kanalizacji sanitarnej.
e Starej kanalizacji deszczowej podpietej do istniejacych rowow.
Zadna z wiw sieci nie koliduje z inwestycja oraz nie wymaga przebudowy a jedynie
np. zabezpieczenia za pomoca rur ostonowych.

. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Stwierdzono
wystepowanie osadow czwartorzedowych - plejstoceniskich. Reprezentowane s one przez
wodnolodowcowe piaski.

Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sig warstwa nasypow ‘j
niebudowlanych o migzszosci ok. 0,6 - 1,2 m. W miejscach nieobjetych wierceniami warto$¢
ta moze by¢ wyzsza. r

Wody gruntowej nie stwierdzono.

Zgodnie z wynikami prac i badar oraz wymogami norm i literatury, wystepujace w
podiozu grunty zaliczono do dwoch warstw geotechnicznych:

5 WARSTWA | - reprezentowana jest przez nasypy niebudowlane; gtéwnie glebowo -
piaszczyste; sg to grunty co najwyzej stabonosne z mozliwoscia dogeszczenia po ;
wykorytowaniu ulicy;

o WARSTWA Il - zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski drobnoziamiste
(podrzednie réwniez Srednioziarniste), sq to grunty w stanie $redniozageszczonym, o
stopniu zageszczenia ID = 0,50; grupa no$nosci podioza: G1.



W oparciu o powyzsze przestanki proponuie si¢ zaliczenie projektowanego
przedsigwziecia do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

5. Stan projektowany

o Diugos¢ drogi o naw. z kostki betonowej — od km 0+000 do km 0+591 = 591,00 m;

o Klasa drog — drogi gminne,

o Kategoria ruchu - KR1,

o Predkosc¢ projektowa — Vp = 30 km/h (cato$¢ teren zabudowany);

o Szerokos¢ jezdni~od 5,5 m;

o Szeroko$¢ chodnika — 2,00 m;

o Obcigzenie projektowane — 100 kN/o$,

o Spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — jednostronny w kierunku terenéw
zielonych;

o Spadek podtuzny tamany - zmienny od 0,33% do 1,49%;

o Zjazdy indywidualne na posesie: z kostki betonowej na podbudowie z tlucznia;

o Droga odwodniana bedzie grawitacyjne w przylegte tereny zielone;

o Rozbidrka istniejacych 4 wpustow podpietych do rowéw( do decyzji na etapie realizacji czy
udroznic i pozostawi¢ czy do demontazu)

o Nalezy rozebra¢ ok. 1944,0 m? nawierzchni z brukowca na podbudowie z tlucznia oraz
catos¢ naw. gruntowo/tluczniowych. Materiat przewidzie¢ do utylizacji.

o Naistniejacych kablach telekomunikacyjnych podziemnych jak i energetycznych

: zamontowac rury ostonowe typu PS w ilosci 130 mb.
G o Nalezy oczyscic i udrozni¢ istniejace rowy w zakresie opracowania na dtugosci 100 mb.

6. Konstrukcja nawierzchni drogi, zjazdéw, pobocza

Droga gminna przeznaczona na ruch kotowy:

o 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej kolor szary

o 3 .cm - warstwa podsypki piaskowej

o 25 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm ( Is=1,00, E22120 MPa)
o 15 cm - stabilizacja gruntu cementem Em=2,5 MPa

o Istniejace wyprofilowane podtoze
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Chodnik oddzielony od jezdni:

o 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej kolor czerwony
o 3cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

o 10 cm - podsypka piaskowa

Konstrukcja pobocza

o 5cm - warstwa humusu

Zjazdy na posesje/ miejsca postojowe :

o 8cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej niefazowanej koloru czarego

o 3cm - warstwa podsypki piaskowej

o 20 cm - podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 0-31,5 mm ( Is21,00, E22120 MPa)
o 15 cm - stabilizacja gruntu cementem Em=2,5 MPa

o Istniejace wyprofilowane podioze

. Zestawienie projektowanych powierzchni

o  Pow. warstwy Scieralnej drogi z k. bet. gr. 8 cm (szara) - 3320,00 m2
(droga gminna odcinek gtéwny)

o  Pow. warstwy $cieralnej z k. bet. gr. 8 cm (behaton) - 96,80 m2
( zjazdy indywidualne)

o  Pow. warstwy Scieralnej z k. bet. gr. 8 cm (nowy chodnik) - 872,50 m2
( nowe chodniki oddzielone kraweznikiem 15x30)

o  Pow. pobocza z humusu gr. 5 cm - 2000,00 m?

. Profil podituzny

Profil wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa maksymalnie wkomponowuijac sie
w istniejgce zagospodarowanie terenu.

. Bilans mas ziemnych

Obliczenie wartosci rob6t ziemnych wykonano na podstawie przekrojow
poprzecznych projektowanej drogi oraz istniejacego uksztattowania terenu.



Po wykonaniu wykopéw nalezy calos¢ odwies¢ na miejsce pozyskane przez
Wykonawce. Do wykonania nasypow nalezy zakupi¢ nowy grunt.
Nalezy pamietaC o zageszczeniu podioza oraz poszczegéinych warstw. Wskaznik
zageszczenia nasypow i podiozy pod warstwy konstrukcyjne winien wynosié Is=1,00.
Zestawienie bilansu mas ziemnych dla calej inwestycji:
e Humus projektowany — 80 m3;

o Wykopy zasadnicze/grunt z korytowania do wywozu w catosci — 1 471,30 m3;

10. Krawezniki

Krawezniki uzyte w projekcie:

o Kraweznik drogowy betonowy najazdowy — 15x22 cm - 750,00 m,
o Kraweznik drogowy betonowy — 15x30 cm - 492,00 m,
o Kraweznik drogowy skosny — 15x22x30 cm - 14,00 m,

o Obrzeze betonowe — 8x30 cm - 482,00 m,

W celu okraweznikowania zjazdow jak i drogi uzy¢ kraweznika betonowego najazdowego
156x22 cm wystajacego na +1 cm w stosunku do terenéw przylegtych. Kraweznik ustawi¢ na
tawie z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm.

Oddzielny chodnik wydzieli¢ za pomoca kraweznik 15x30 cm wystajacego na +12 cm w
tawie betonowej z C12/15 gr. 15 cm.

Przejscie z poziomu kraweznika 15x30 na 15x22 wykona¢ za pomocg kraweznika
15x22x30 cm. Ustawiac go w tawie betonowej z betonu. NIE DOCINAG!!! ZAKUPIC GOTOWY
PREFABRYKAT.

Chodniki obramowa¢ od strony posesiji za pomoca obrzeza 8x30 cm w tawie betonowe;..

11. Roboty rozbiérkowe

Projekt przewiduije:
o calosciowa rozbidrke istniejacej nawierzchni drogi wykonanej z kamieni polnych na
podbudowie z tlucznia w ilosci 1944,00 m2.
e Rozbidrke nawierzchni z tucznia przemieszanego z gruntem w ilosci 300,0,m2;
e Rozbiorka chodnikéw z k. betonowej — 150,0 m2;
e Rozebranie kraweznikéw betonowych w ilosci 305,0 m;

* Rozebranie obrzezy betonowych w ilosci 305,0 m;




12.

» Rozebranie 4 krat pod kanalizacje deszczowg z czyszczeniem przykanalikow.

Urzadzenia obce

Na terenie prowadzonych prac znajdujg sie nastepujace sieci:

- sie€ energetyczna;

- sie¢ wodociagowa;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej;

- sie¢ telekomunikacyjna

Prace w miejscach, w ktorych znajduja sie wiw sieci wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu

mechanicznegol!!

Na przewodach podziemnych pomimo braku kolizji w miejscach krzyzowania sie z droga

utozy¢ rury ostonowe tupinowe typu PS 160 w ilosci — 100 mb.

Do regulacji wysokosciowej nalezy przewidzie¢ 4 zaworéw wodnych i gazowych oraz 15

studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej.

13.

14.

18.

Inwentaryzacja zieleni

Projekt nie przewiduje wycinki drzew za to wycinke krzakéw w ilosci 100 m?

Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Dla powyzszej inwestycji opracowano nowg statg organizacje ruchu..

Formy ochrony przyrody

Ze wzgledu na znaczne oddalenie od terenéw ochronnych gatunkéw oraz siedlisk
przyrodniczych planowanej inwestycji nie mozna zaliczy¢ do grupy przedsiewzigé
wplywajacych negatywnie na sposob istotny na otaczajace je Srodowisko.

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

- W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg w porze
dziennej w godz. 6.00 - 22.00,

- prace polegajgce na wykonaniu rob6t budowlanych podczas realizacji inwestycji prowadzone
beda w taki sposob, aby umozliwi¢ dostep i korzystanie z nieruchomosci znajdujacych sie w
zasiegu wykonywanych prac oraz w sposob nie naruszajacy zieleni poza wyznaczonym
pasem technicznym,



- powstajgce w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg w specjalnie
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy,

- Scieki bytowe powstajace z zaplecza budowy odprowadzane bedg do szczelnego
bezodptywowego zbiornika i sukcesywnie wywozone na najblizszg oczyszczalnie $ciekow.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegoing dbatoscig o niezanieczyszczanie
terenu budowy i przyleglego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwoéci prac
budowlanych bedzie kontrolowanie materiatéw uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i
urzadzen technicznych spefniajacych okreslone obowigzujacymi przepisami wymagania
ochrony $rodowiska oraz porzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét budowlanych.
Powstajace w trakcie prowadzenia robot odpady masy bitumicznej bedg ponownie
wykorzystane.

Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wod powierzchniowych i podziemnych bedzie
zalezalo rowniez od odpowiedniej organizacji robot i odpowiedniej lokalizacji zaplecza.
Ponadto nalezy zadbac¢, aby w wypadku wycieku olejow z maszyn budowlanych i taboru
samochodowego substancje te zostaly natychmiast zebrane iwywiezione przez firmy
posiadajgce zezwolenia na ich utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowalo grawitacyjne w przylegte tereny zielone

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny sprzet
0 niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposéb pozwoli ograniczy¢ ucigzliwosci
zwigzane z hatasem.

Ze wzgledu na brak oddzialywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie
konieczno$ci stosowania dziatari ochronnych w tym zakresie.

16. Ochrona konserwatorska

Teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej.

17. Zakres oddzialywania oraz szkody gérnicze

Zakres oddziatywania inwestycji sprowadza sie jedynie do zakresu istniejacego pasa
drogowego.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach pogorniczych.




18. Informacja BIOZ

Podstawa prawna
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii

dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki wystepujq roboty w poblizu kabli elektroenergetycznych $redniego i
niskiego napiecia. Nalezy sie liczy¢ rowniez z wystapieniem nie zinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego.

Prace stwarzajace zagrozenie
W trakcie prowadzonych prac nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na:

- prowadzenie robdt przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparek, zageszczarek,
elektronarzedzi),

- wykonywanie i zasypywanie wykopow,

- mozZliwos¢  wystapienia nie  zinwentaryzowanego  uzbrojenia  podziemnego,
- prace w poblizu kabli elektroenergetycznych Nn i Sn.

W celu minimalizacji zagroze nalezy miejsca prac odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé

oraz stosowac sie do przepisow BHP, zalecen projektowych, wytycznych i norm.

Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do prac

Przed przystagpieniem do prac nalezy:

- przeprowadzic instruktarz BHP 1-stopnia (przez Inspektora BHP), przeszkoli¢
pracownikow pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi, narzedzi
recznych, (catosci prac objetych projektem),

- poinformowa¢ pracownikéw o mozliwosci wystapienia i rodzajach zagrozer,

- okresli¢ zakres i konieczno$¢ stosowania Srodkéw ochrony przez pracownikow,

- poinstruowac pracownikéw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac numery
telefondw przetozonych i numery alarmowe odpowiednich stuzb (PSP, Pogotowie itp.)



Srodki techniczne i sposoby zapobiegania zagrozeniom

W celu zapobiegania zagrozeniom, nalezy:
- miejsca wykonywania robot zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb nieupowaznionych,
- wyposazy¢ pracownikéw w $rodki ochrony niezbedne na wykonywanym stanowisku pracy,
- obstuga maszyn i urzadzen moze odbywac sie tylko przez osoby przeszkolone
i upowaznione,
- umiejetnosci zawodowe pracownikéw muszg odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac,
- przestrzegac nalezy rezimbw technologicznych wynikajacych z warunkéw technicznych
wykonania robdt, zalecen i instrukcji producentéw materiatow, instrukcji i stosowania
sprzetu, zasad BHP,
- stosowac wytacznie materialy posiadajace wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne,

- stosowac wytacznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia.
. Uwagi

UWAGA: Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy caly projekt wynie$¢
w teren i sprawdzi¢ zgodnos§¢ rozwiazan projektowych z istniejacym terenem i jego
uzbrojeniem. Geometrig trasy wytyczy¢ na podstawie planéw sytuacyjnych. Sposéb
ustawienia kraweznikow i obrzezy ustali¢ na podstawie planéw sytuacyjnych oraz
szczegotow konstrukcyjnych. Wszelkie zauwazone rozbieznosci pomiedzy rysunkami a

czgscia opisowa nalezy skonsultowaé z projektantem przed przystapieniem do robét.

Opracowat.
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