

**Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu:
Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych**

Załącznik nr 6 do Regulaminu

Znak sprawy: R.I.271.2.2024.EG

Łagów, dnia 28.03.2024 roku

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – korekta

1. Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „**Poprawa efektywności energetycznej obiektów Szkoły Podstawowej w Toporowie w Toporowie gmina Łagów**”

2. Rodzaj przeprowadzonej procedury: Zapytanie ofertowe

3. Informacja o złożonych ofertach:

W wymaganym terminie do dnia **do dnia 26 marca 2024 r. do godz.10.00.** wpłynęła 1 oferta.

4. Porównanie ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Wartość brutto (w zł)	Uwagi
1	Komplet Inwest Granops Prażanowski Sp.k. ul. Małorolnych 24, 66-400 Gorzów Wlkp.	153 750,00	

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Postępowanie unieważnione.

Uzasadnienie wyboru:

wartość złożonej oferty przekracza wartość jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Notatkę sporządziła Elwira Galek

Zatwierdzam/nie zatwierdzam*)
wybór wykonawcy

WÓJT

.....
(data, podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego/Kierownika jednostki organizacyjnej)