Nowe Miasteczko, 04 sierpnia 2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych
niniejszym post¢powaniu

Nr postepowania IGKSS.271.3.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci
publicznej w Gminie Nowe Miasteczko w formule zaprojektuj i wybuduj” — odpowiedz
na pytanie.

WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ - 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajacy wprowadzi zmiany do umowy, umozliwiajac Wykonawcy wystawianie
faktur czesciowych za procentowe wykonanie poszczegélnych elementéw robdot np. nie
czedciej niz raz w miesigcu oraz skroci terminy platnosci faktur do 7-14 dni oraz czy w
zwigzku z tym obnizy wymagania odno$nie wysokosci zdolnosci kredytowej Wykonawcow?

Z uwagi na zaistniala w kraju i na §wiecie sytuacj¢ zwigzang z wystepowaniem pandemii
koronawirusa Covid-19, co w bardzo negatywny sposéb wplywa na mozliwos¢ prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przedsigbiorcow, doprowadzajac do upadku bardzo wielu firm jak
rowniez z uwagi na dhugi okres realizacji zadania i konieczno$¢ ponoszenia przez
Wykonawcéw bardzo duzych naktadéw finansowych, zwracamy si¢ o dokonanie zmian w
zapisach umownych dotyczacych warunkéw platnosci a co za tym idzie obnizenia zdolnosci
kredytowych, co nie ograniczy mozliwosci udziatu w przetargu stabszym finansowo firmom i
nie ograniczy w ten sposéb mozliwosci konkurencji, ktéra na ten moment zostala bardzo
mocno zawezona tylko i wylacznie do firm posiadajacych bardzo duzy potencjat finansowy
naruszajgc w ten sposob art. 7 ustawy PZP.

OdpowiedZ nr 1
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.
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