

Ośno Lubuskie, dnia 19 października 2018 r.

**GMINA
OŚNO LUBUSKIE**
69-220 Ośno Lubuskie
Rynek I
Tel. (0-95) 757-60-29
Fax (0-95) 757-50-80

ZF.271.10.2018

Wykonawcy

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579; ze zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Rozbudowa i przebudowa budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Ośnie Lubuskim – etap I tj. fundamenty”**:

1. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi **100 000,00 zł**.
2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

**1) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ARCHIPRO” Paulina Kraszewska,
ul. Książęca 7,
66-470 Kostrzyn nad Odrą**

- cena: **84 996,01 zł**;

- termin wykonania zamówienia jednakowy dla wszystkich wykonawców, zgodnie z pkt. 5.1 SIWZ, tj.: zamówienie należy zrealizować w terminie **miesiąca od podpisania umowy**;

- okres gwarancji: **60 miesięcy**;

**2) Firma Budowlana BUD-MAT Adam Matysiak,
ul. Sosnowa 2,
69-220 Ośno Lubuskie**

- cena: **195 105,26 zł**;

- termin wykonania zamówienia jednakowy dla wszystkich wykonawców, zgodnie z pkt. 5.1 SIWZ, tj.: zamówienie należy zrealizować w terminie **miesiąca od podpisania umowy**;

- okres gwarancji: **60 miesięcy**;

-warunki płatności jednakowe dla wszystkich wykonawców, zgodnie z pkt. 4.2. SIWZ, tj.: Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy w jednej części, co oznacza, że wykonawca w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia może wystawić maksymalnie jedną fakturę końcową wystawioną w oparciu o zatwierdzony przez strony protokół końcowego odbioru robót, po wykonaniu przedmiotu umowy.

z up. BURMISTRZA
libaniak
mgr Ewa Urbaniak
Sekretarz Gminy Ośno Lub.