DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

NAZWA INWESTYCJI

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

Przebudowa drogi Czastaw — Ksigz Slaski

Powiat nowosolski
j- ewid. 080407_5 Otyn

LOKALIZACJA obreb nr 0002 Czastaw
dz. o nr ew. 205/1, 205/2
BRANZA Drogowa, Telekomunikacyjna
STADIUM Dokumentacja wykonawcza
KATEGORIA OBIEKTU IV, XXV, XXVI
Gmina Otyn
INWESTOR
ul. Rynek 1, 67-106 Otyn
DELTA Biuro Projektéw i Nadzoréw
Robert Skulski
DELTA ul. Stary Kisielin — Sadowa 4E
BIURO PROJEKTOW | NADZOROW 66-002 Zielona Gora
ROBERT SKULSKI tel. 695 053 898
e-mail: delta@biuroprojektow.net
NIP 973-103-51-18
Imie i Nazwisko Uprawnienia Data i podpis | Egzemplarz
Projektant mgr inz. Bartosz Nowak LBS/OQ79/PBD/16 05.2021
specj. drogowa
Projektant mgr Jerzy Cienkosz L.BS/0079/PB.D/ 16. 05.2021
specj.telekomunikacyjna
Opracowujacy| mgrinz. Robert Skulski 05.2021

Maj, 2021 r.




DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

BRANZA DROGOWA

L 1 T I =0 o 11| 04
@ CZESC RYSUNKOWA .......ccooenscssessssssassssssssasssssssssssssssssasssssssssssssssssassssssssessssssssasssssssssssssssssessssssssassssssssasssessssssssesssssssans
1. 1ys.nr1.1-D PLAN SYTUACYINY = SKALA 1:500 .........ooooooooeeeeeesoeseesssesecccceosseeeeeessssess s sessssseseese s soensseeee
2. 1ys. nr 2.0-D PRZEKROJE NORMALNE = SKALA 1:50..........oooeoeveoveeeeeesoeeseeseesecceeeessoeeeeeessssses s sessseeeeeees s
3. rys. nr3.0-D PROFIL PODLUZNY CIEKU WODNEGO — SKALA 1:100/1000.............coovoveeeseeseseseesccsecoooseeeeeeess e

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

@ OPIS TECHNICZNY ......ooouuuuvreesnsensessesssssssssssssssssssssssesssessssssssssssssssssssssssesssssssssssessssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssesssssssasses
@ CZESC RYSUNKOWA .......ccooenscssessssssassssssssasssssssssssssssssasssssssssssssssssassssssssessssssssasssssssssssssssssessssssssassssssssasssessssssssesssssssans
1. rys.nr 1-T PLAN SYTUACYJNY — KANAL TECHNOLOGICZNY = SKALA 1:500 w....oovvvoooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
2. rys. nr 2-T SCHEMAT KANALU TECHNOLOGICZNEGO ........ooooeeeveeeeeeeeveeeeoeeessemssesosesesssssssssssssssssssssssssssssssesssssssemsenensnene
3. rys. nr 3-T PROFIL KANALU TECHNOLOGICZNEGO POD PRZEPUSTEM.........coooooooeceveeeeeeemmeesmeesssenmessossesssssnesssnnnennee

ZALACZNIKI



DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

e CZESC OPISOWA



DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ROBOT ZWIAZANYCH
Z REALIZACJA ZADANIAPT.
»PRZEBUDOWA DROGI CZASLAW - KSIAZ SLASKI”

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor — Gmina Otyn, ul. Rynek 1, 67-106 Otyn
1.2. Nazwa zadania — ,Przebudowa drogi Czastaw — Ksiaz Slaski”
1.3.  Lokalizacja - j. ewid. Otyn, obreb Czastaw, dz. o nrew. 205/1, 205/2

2, Podstawa opracowania

o Umowa z Inwestorem,

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn.
Zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430).

o Wizje lokalne w terenie;

o Konsultacje i uzgodnienia z Inwestorem.

o Decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie administracyjne.

3. Przedmiot i zakres inwestycji

Inwestycja polega na przebudowie istniejacego odcinka ttuczniowej drogi gminnej o dtugosci ok. 8m w
miejscowo$ci Czastaw wraz z przebudowa przepustu. Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu jezdni o
nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci 4,75m (4,00m + poszerzenie 0,75m) wraz z poboczami gruntowymi.
Cato$¢ przebudowy zostanie zlokalizowana w obrebie dziatki 205/1 i 205/2 bedacej wtasnoscig Skarbu
Panstwa. W ramach przebudowy planuije sie rowniez przebudowe istniejacego przepustu, a takze budowe
kanatu technologicznego pod dnem cieku wodnego Czarna Strozka.
Celem niniejszej inwestycji jest wzmocnienie konstrukeji jezdni poprzez wymiane catej konstrukcji, a takze
poszerzenie istniejacej drogi oraz jej wyniesienie w taki sposéb, aby zapewni¢ odpowiedni naziom nad
przepustem. Realizacja podniesie poziom bezpieczenstwa uzytkownikdéw drogi, a takze wzmocni

konstrukcje dzieki czemu bedzie ona zdecydowanie mniej podatna na zniszczenia.
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4, Lokalizacja inwestyc;ji

Droga zlokalizowana jest w Gminie Otyn, w obrebie Czastaw, na terenie powiatu
nowosolskiego. Poczatek niniejszego opracowania stanowi granica dziatki drogowej 253 oraz dziatki o nr
ew. 205/2. Koniec niniejszego opracowania zlokalizowany jest na granicy dziatki 205/2 oraz 199. Droga
gminna nr 004042F na dz. o nr ew. 199 i dalszych oraz droga powiatowa na dz. nr 253, zostang

zrealizowane wg odrebnych opracowan.
5. Stan istniejacy

Obecnie droga gminna na catej dtugosci objetej niniejszym opracowaniem posiada jezdnie
utwardzong kruszywem tamanym (ttuczniem) o szer. $rednio:

Km 0+000 - 0+008 -> 3,00m
Droga posiada obustronne pobocza gruntowe.
Dojazd do drogi bedacej przedmiotem niniejszego opracowania zapewniony jest od strony Ksigza
Wielkiego poprzez droge powiatowa nr 1050F, a takze od strony Czastawia poprzez droge gminng nr
004042F Droga petni funkcje komunikacyjng w szczegdlnosci dla mieszkaricow gminy oraz dla sprzetu
zwigzanego z gospodarka lesng

Funkcja drogi po przebudowie nie zmieni sie.
6. Rozwiazania projektowe

6.1 Parametry techniczne drogi.

o Klasa drogi D (dojazdowa),

e Predkos¢ projektowa 30 km/h,

o Kategoria ruchu KR-1

e Szerokos¢ jezdni 4,00 m + poszerzenie 0,75m
e Obustronne pobocza o szeroko$ci 0,75m

e Pochylenie poprzeczne jezdni 7% (jednostronne)

o Pochylenie poprzeczne poboczy 7% po wyzszej stronie na tuku

9% po nizszej stronie tuku

o  Promienie tukdw poziomych w planie 50m

6.2 Droga w planie.

Droga w planie zlokalizowana zostanie wylgcznie w graniach dziatek 205/1 i 205/2 obreb
Czastaw, po istniejacym $ladzie ttuczniowym drogi gminnej. Zostanie jedynie poszerzona do wymagane;

szeroko$ci. Z uwagi na konieczno$¢ wyniesienia drogi w celu uzyskania odpowiedniego naziomu nad
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przepustem planuje sie rozbiorke istniejacej konstrukcji, wykonanie nasypu oraz wbudowanie nowe;

konstrukcji na nowo.

W ramach przebudowy planuje sie rowniez wycinke jednego drzewa kolidujgcego z poszerzang jezdnig,

oraz stwarzajgcego zagrozenia dla przebudowywanego przepustu..

6.3  Konstrukcja projektowanej nawierzchni drogi

o Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm

o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6¢cm

o Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-63mm, gr. 20cm po zageszczeniu

o Warstwa GRC (gruntocement z betoniarni) o wytrzymatosci Rm <=2,50 MPa, gr. 15cm
o  Grunt nasypowy zageszczony do 1s>=0,98

o Geotkanina o gramaturze min 200g/m2

o  Grunt rodzimy

Pobocza

Projektuje sie obustronne pobocza gruntowe o szer. 0,75m. W miare mozliwosci do uzupetnienia

poboczy nalezy wykorzysta¢ grunt pozyskany z wykopu.

6.4 Wysokosciowe uksztattowanie drogi

Nalezy rozebra¢ catg konstrukcje nawierzchni, oraz wykonac jg na nowo wynoszac niwelete w taki
spos6b, aby nad przepustem osiggna¢ rzedng 69,91 (istniejaca rzedna nad przepustem 69,18)

(wyniesienie w najwyzszym punkcie o ok. 73cm).

Takie uksztattowanie wysoko$ciowe drogi w potaczeniu z odpowiednim jej uksztattowaniem w przekroju
poprzecznym pozwali na mozliwie sprawne odprowadzenie wdd opadowych i utrzymanie ich poza

konstrukcja nawierzchni drogi.

1. Warunki geologiczne
Na badanym terenie stwierdzono warstwe gleby o migzszosci 0,5m, a nastepnie warstwe namutu
piaszczystego o migzszosci 0,4m. Ponizej tych warstw do poziomu 2.0 m.p.p.t. znajduja sie piaski w

stanie wilgotnym lub piaski przewarstwione namutem piaszczystym.

Na badanym terenie stwierdzono wody podziemne o zwierciadle lekko napietym (pod namutami), ktére
nawiercono na gtebokosci 0,9 m p.p.t., ktére stabilizowato si¢ na gtebokosci 0,7 m p.p.t. Badania
wykonano w czasie $rednich standw wod podziemnych.

W okresach standw wysokich(intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) zwierciadto wody moze
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wystepowac ok. 0,5-0,8 m plycej.
Przyjeto | kategorig geotechniczng

8. Projektowane odwodnienie

Woda opadowa z projektowanej drogi w cato$ci odprowadzona bedzie tak jak dotychczas tzn.

powierzchniowo w przylegty teren wytacznie w granicach dziatek objetych inwestycja.

9. Roboty ziemne

Na odcinku 0+000 — 0+008 nalezy rozebrac¢ istniejaca konstrukcje (gr. sr. 30cm). Zdjaé humus
(glebe)na gt. $r. 35¢cm oraz wykonaé nasyp pod nowg konstrukcje jezdni tak aby osiagna¢ nad

przepustem rzedng 69,91). Nalezy uformowac skarpy o nachyleniu nie wiekszym niz 1:1,5.
10. Przepust

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacego przepustu betonowego o $rednicy 1,0m oraz ze wzgledu
na planowang przebudowe drogi biegnacej nad przepustem zostanie on przebudowany.. Przebudowa
polega na zdemontowaniu istniejacego przepustu w catodci. Na miejscu zlikwidowanego przepustu
zostanie wbudowana nowa rura HDPE @ 1000 o dt. 9,90m na fawie betonowej gr. 20cm wraz z
betonowymi $ciankami czotowymi ze skrzydetkami oraz ptytq denng przy wlocie i wylocie przepustu.
Skarpy zostang przeprofilowane do nachylenia nie wigkszego niz 1:1,5. Wioty i wyloty dna kanatu za ptytg
denng, a takze skarpy do wysokosci 1,0m umocnione zostang brukowcem gr.16-20cm na zaprawie
cementowe.

Wyszczegélnienie podstawowych parametréw przebudowywanego przepustu:

a) Przepust z rur HDPE 0 @ 1,0m

b) Przepust utozony zostanie zgodnie ze spadkiem dna cieku.

c) Przepust posadowiony zostanie na twardym dnie cieku (po uprzednim zdjeciu warstwy namutu
gr. ér. 30cm)

d) Na wlocie i wylocie przepustu nalezy wykona¢ $cianki betonowe ze skrzydetkami oraz piytg
denng

e) Minimalne wzniesienie korony drogi nad gérg przepustu (tzw. naziom) bedzie wynosi¢ min 0,6m,
f) Przedmiotowa budowla posiada¢ bedzie wytrzymato$¢ na obcigzenia zewnetrzne dostosowang

do planowanego rodzaju oraz natezenia ruchu.

Dodatkowe dane dotyczace przepustu:
Rzedna dna wlotu: 68.04
Rzedna dna wylotu: 67.72

Rzedna terenu brzegu prawego — 69,33 m n.p.m.
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Rzedna terenu brzegu lewego — 69,33 m n.p.m.
Diugos¢ przepustu 9,90 m

0,5m od krawedzi pobocza zlokalizowaé nalezy po obu stronach bariery ochronne.

1. Kanat technologiczny

Pod ciekiem wodnym projektuje sie kanat technologiczny (ciag elementéw ostonowych) do wykorzystania
w przysztosci przez lokalnych operatorow.

Projektuje sie kanat technologiczny o profilu KTp-1 sktadajacy sie z dwéch rur DVK @ 110, z ktérych w
jednej z nich znajduije sie rura swiattowodowa RHDPE 40/3,7 i prefabrykowana wigzka mikrorur 7x10/8
Projektowany cigg KTp-1 potaczy studnie kablowe SKR-1 wykonane wg odrebnych opracowan na
granicach dziatki 205/2.

Kanat technologiczny wykonaé metodg przewiertu pod dnem cieku na gteboko$ci 1,0m od dna cieku.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowe :
Kanatu technologicznego KTp-1 15,0 m.

Szczeqotowy zakres budowy kanatu technologicznego przestawiono w opracowaniu branzy

telekomunikacyjnej

12. Urzadzenia obce

Nie stwierdzono sieci uzbrojenia terenu na rozpatrywanym odcinku drogi. Nie wyklucza sie jednak
istnienia sieci uzbrojenia terenu niewykazanych na mapie. W przypadku natrafienia na takie sieci

podczas robot nalezy niezwtocznie skontaktowa¢ sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem.

13. Istniejace zadrzewienie

Z uwagi na poszerzenie poboczy istniejacej drogi ttuczniowej do nawet 2,50m, konieczna jest
wycinka drzew w ramach przebudowy niniejszej drogi. Wycinka bedzie przeprowadzona jedynie w
zakresie niezbednym do zapewnienia bezpieczenistwa ruchu drogowego i nie bedzie miata negatywnego

wptywu na $rodowisko naturalne.
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Ponizej przedstawiono tabele drzew do wycinki

DROGA KSIAZ SLASKI - CZASEAW
DRZEWA DO WYCINKI - DG004042F
dz. nr 205/2 obreb Czaslaw

Obwod | Obwod
(na wys. | (na wys.

Nr inw. Gatunek Sem) 130 cm)

[cm] [cm]

58 Dab 351 282
szyputkowy
14. Uwagi koncowe

e Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy caty projekt wynieS¢ w teren i sprawdzi¢
zgodno$¢ rozwigzan projektowych z istniejacym stanem terenu i jego uksztattowaniem.

e W przypadku stwierdzenia roznic migdzy stanem istniejacym a projektem nalezy przed
rozpoczeciem robdt skontaktowacé sie z projektantem.

o Nie wyklucza si¢ istnienia innych sieci uzbrojenia terenu niz te ujete w zasobach geodezyjnych.
W przypadku natkniecia sie na takie sieci nalezy niezwtocznie skontaktowa¢ sie z projektantem

o W czasie prowadzenia robét i transportu nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem.

o Zakazuje sie stosowania materiatdw nieznanego pochodzenia. Nie stosowaé kruszywa

pomiedziowego, kolejowego oraz odpadowego.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Bartosz Nowak
LBS/0079/PBD/16
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BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ BUDOWY KANALU
TECHNOLOGICZNEGO W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI CZASLAW -
KSIAZ SLASKI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa Kanatu Technologicznego w m.. Czastaw. Inwestorem jest
Gmina Otyn , ul. Rynek 1, 67-106 Otyn.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

Umowa z Zamawiajgcym
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500
Ustalenia z Zamawiajacym

Dane zebrane przez projektanta w terenie

YV V V V VY

Obowigzujace normy i przepisy

3. ZAKRES RZECZOWY
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowe :

Kanatu technologicznego KTp-1 15 m.

4. STAN PROJEKTOWANY
W strefie opracowania projektuje sie¢ przebudowe drogi gminnej. W zwigzku z tym, jako jej element
nalezy zaprojektowa¢ Kanat Technologiczny do wykorzystania w przysztosci przez lokalnych operatoréw

telekomunikacyjnych.

5. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Projektuje sie Kanat Technologiczny o profilu KTp-1 sktadajacy sie z dwoch rur DVK @ 110, z tym ,ze w
jednej z nich znajduje sie rura $wiattowodowa RHDPE 40/3,7 i prefabrykowana wigzka mikrorur 7x10/8 .
Projektowany kanat technologiczny potaczy studnie S-8 i S-9 wykonywane wg odrebnego opracowania.
Przy ukfadaniu rur Kanatu Technologicznego nalezy zwrdci¢ uwage na to by gtebokos¢ ich posadowienia
pod powierzchnig wynosita min. 1,0m (pod ciekiem wodnym)

Zabrania sig ciecia rury RHDPE 40/3,7 oraz wigzki 7x10/8 poza studniami, przy czym nalezy stara¢ si¢
utozy¢ catos¢ zakresu rur bez ciecia. W studniach pozostawi¢ niezbedne dla taczenia rur i mikrorur
"zapasy" technologiczne po ok 1-2m.

Koncowki rur uszczelni¢ gazoszczelnie zaslepkami systemowymi. Stosowac systemowe ztaczki mikrorur.

Nalezy nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg lokalizacje ztaczy mikrokanalizacii.
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Po montazu Kanatu Technologicznego, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ testy droznosci

(testy kulowe) i testy szczelnosci pneumatycznej dla kazdej rury.

Mikrokanalizacja zostanie wybudowana w sposéb zapewniajacy jej trwatos¢ i funkcjonalnos¢ , co osiaga
sie przez wtasciwg jakoS¢ wykonania i zastosowanie odpowiednich materiatdw oraz spetnienie ponizszych
wymogow:

- mikrorurki zostang wykonane z polietylenu MDPE/HDPE z gtadkimi/ rowkowanymi/ $ciankami
wewnetrznymi z warstwg poslizgowa lub bez,

- klasa odpornos$ci na Sciskanie mikrorurki zapewni wytrzymato$¢ 180N przy zachowaniu wspdtczynnika
znieksztatcenia ksztattu mniejszym niz 5% przekroju mikrorurki,

- mikrorurki i ztaczki mikrorurek zapewnig wytrzymato$¢ pneumatyczng minimum 12bar stale jak i podczas
catego cyklu wdmuchiwania mikrokabli Swiattowodowych,

- mikrorurki bedg miaty trwate oznaczenia kolorystyczne celem jednoznacznego okres$lenia traktu
kablowego na catej trasie.

Kolorystyka mikrorur w wigzce powinna by¢ nastepujaca: 1-czerwony, 2-niebieski, 3-biaty, 4-Zielony, 5-
fioletowy, 6-pomaranczowy, 7 — szary,.

Mikrorurki uktadane w kanale technologicznym w postaci wigzki prefabrykowanej powinny by¢
dostarczone w fabrycznym foliowanym oplocie gwarantujacym podczas przeciggania integralno$¢ wigzki
mikrorurek.

Z uwagi na konieczno$¢ taczenia mikrorur stosowac nalezy dedykowane dla danego systemu
mikrokanalizacji ztaczki przelotowe, ztaczki redukcyjne oraz zatyczki koncow mikrorur.

taczenie mikrorur wykonywac tylko w studniach kablowych. Podczas instalowania ztaczek stosowac
specjalistyczne narzedzia do przycinania mikrorur, w celu zapewnienia mozliwie gtadkiej powierzchni

ciecia oraz utrzymania kata prostego pomiedzy krawedzig ciecia a boczna Sciankg mikrorury.

Wiazki rur $wiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych utozyé mozliwie w linii prostej. Kanat wykonaé
metodg przewiertu pod ciekiem wodnym
Rure ostonowa utozy¢ nad rurg Swiattowodowa i wigzka mikrorur.

Koncowym elementem prac jest uporzadkowanie terenu budowy.

UWAGA:

Wszystkie prace wykonywaé z bardzo duzg staranno$cig i doktadno$cia z zachowaniem szczegolne

ostrozno$ci na inne sieci podziemne.

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU | OCHRONA SRODOWISKA
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Projektowana budowa Kanatu Technologicznego nie spowoduje koniecznosci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanego obiektu, réwniez w przysztosci nie bedzie
wymagata zmian w istniejagcym planie zagospodarowania. Projektowana budowa nie ma wptywu na
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wod i gleby. Dla projektowanej budowy nie przewiduje sie

strefy ochronne;.

7. UNAGI KONCOWE
Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami techniczno — budowlanymi, a takze z obowigzujacymi normami.
Wszelkie prace objete ninigjszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami,
a w szczegblnosci obowigzujacymi przepisami, uwagami i zaleceniami zawartymi w pismach
uzgadniajgcych oraz przepisami BHP, a takze nalezy przestrzegac przepiséw porzadkowych na drogach
publicznych.
Okreslony w niniejszym projekcie zakres prac powinna wykona¢ firma posiadajaca odpowiednie
doswiadczenie oraz wymagane prawem uprawnienia.
Po zakoniczeniu prac montazowych Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w ktérej bedq

zawarte:

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

- protokoty z pomiaréw szczelno$ci oraz kalibracji Kanatu Technologicznego

- projekt z naniesionymi zmianami

- dokumenty jakosciowe zabudowanych materiatéw
Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a. p1.
kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajagc dane wynikajace ze szczegoOtowej analizy
projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Podczas analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzig¢ pod uwage zaréwno uwarunkowania
dotyczace samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia rob6t budowlanych przewidywanych
przez kierownictwo budowy.
Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” precyzuje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

8. STOSOWANE NORMY | AKTY PRAWNE

Wszelkie prace oraz wykorzystane materiaty muszg by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ), oraz Ustawg z dnia 21 marca 1985 r.- O drogach publicznych, wraz
z ich pbzniejszymi zmianami, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie ( Dz. U. z dnia 31 pazdziernika 2005), miejscowym planem zagospodarowania
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przestrzennego, uwagami zawartymi w opinii ZKUPS. Jak tez zarzadzeniem Mt z dnia 12.03.1992r. w

sprawie

i warunkow budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatow oraz w poblizu

lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkoéw, jakim te linie powinny odpowiada¢ oraz

rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne, obowigzujacymi PN i BN oraz

wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

Wszystkie ~ uzyte  materialy ~ powinny  posiadaé

Podstawowe Normy:

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja

i wymiary

atest lub  deklaracje  zgodnosci.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogéine wymagania i badania.
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
BN-88/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

zasad

1. Rura DVK110 T (H) 30,0 m.
2. Rura RHDPE 40/3,7 15,0 m.
3. Mikrorura prefabrykowana foliowana 7x10/8 15,0 m.
4, Zaslepka na rure fi 110 4.0 szt.
5. Zaslepka na rure fi 40 2,0 szt.
6. Zaslepka na mikrorurke fi 7,0 2,0 szt.
CZESC TABELARYCZNA
TABELANR 1
Zakres budowanych ciggéw kanatu technologicznego
L.p. Typ ciggu Jednostka Zakres
1 Budowa ciggu KTp-1 m. 15,0
TABELANR 2
Zestawienie dtugoSci odcinkow ciggéw rur miedzy studniami
Lp. Odcinek linii Typ budowli
Od studni nr Do studni nr KTp-1
1 S-8* S-9* 15,0m
Razem 15,0m

*Studnie S-8 i S-9 typu SKR-1 wykonane wg odrebnych opracowar.

Opracowat; Jerzy Cienkosz
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