
P.P.U.H. "VITARO" UL. 11-GO LISTOPADA 11e/39,
97-500 Radomsko

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii

wodnej i lądowej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Otyniu. Rozbiórka istniejącego budynku tech-

nologicznego SUW z filtrostatem. Etap I
ADRES INWESTYCJI   :     działki nr ewid. 11/4, 12/1, 12/2, 11/5, 618, 284/2, 284/3 obręb Otyń, gmina Otyń
INWESTOR   :     Gmina OTYŃ
ADRES INWESTORA   :     67-106 Otyń, ul. Rynek 1
BRANŻA   :     BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk
DATA OPRACOWANIA   :     styczeń 2013

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2013

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku technicznego SUW, rozbiórka iistniejącego, budowa sieci dosyłowej i przyłączy do budyn-
ku, a także montaż zbiorników retencyjnych. Obiekty zlokalizowane są na działkach gminnych; działkach Skarbu Państwa, Państwowe
Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Przytok; Skarbu Państwa, Zasób Nieruchomości Skarbu Państwa. Zamierzenie
budowlane polegające na Przebudowie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Otyniu z zagospodarowaniem działek. Budynek
nowoprojektowany i istniejący (do rozbiórki), istniejacy odstojnik popłuczyn (do rozbiórki) zlokalizowane są na działce nr ew. 11/4 w Oty-
niu. Obudowy studni głębinowych zlokalizowane są na działkach 284/2, 284/3, 11/5.
Wykaz obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbórki:
- budynek technologiczny SUW z filtrostatem
- odstojniki wody popłucznej
- obudowy studni szt. 5
- istniejące uzbrojenie wodne
Wykaz obiektów do realizacji w pierwszym etapie realizacji:
- budynek techniczny SUW- powierzchnia zabudowy 121,40 m2, powierzchnia użytkowa 99,28 m2, kubatura 690,50 m3
- fundamenty pod zbiorniki retencyjne
- wykonanie komunikacji z kostki brukowej
- wykonanie ogrodzenia w systemie panelowym wraz z bramami wjazdowymi przesuwnymi, na teren działki 11/4 oraz 284/2, 284/3, 11/5.
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Budowa budynku w Otyniu etap 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Etap I

1.1 BUDYNEK SUW
1.1.

1
ROBOTY  ZIEMNE 

1
d.1.
1.1

KNR 2-01
0108-02

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości ha

0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100

2
d.1.
1.1

KNR 2-01
0111-01

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu

m2

1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

3
d.1.
1.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym    o
wym. 17mx7.5m=127.5m2

m3

127.5 m3 127.500
RAZEM 127.500

4
d.1.
1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek  o wym. 17mx7.5m=127.5m2

m2

127.5 m2 127.500
RAZEM 127.500

5
d.1.
1.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości   o  gr. 30cm
Krotność = 6

m2

127.5 m2 127.500
RAZEM 127.500

6
d.1.
1.1

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)
- wykopy na fundamenty  o wym. 17m +17m +7.5m+7.5m x  wys. 1.2m x szer
1m plus 6.5m x1.2m x1m=66.6m3

m3

66.6 m3 66.600
RAZEM 66.600

1.1.
2

FUNDAMENTY 

7
d.1.
1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady  o gr. 10cm  betonowe na podłożu gruntowym  o wym. 49m x 0.1m
szer. 0.8m plus 6.5m x 0.1m x 0.8m=4.44m3

m3

4.44 m3 4.440
RAZEM 4.440

8
d.1.
1.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe o wym. 17m+17m+7.5m+7.5m=49mx0.7m x 2 warstwy
plus 6.5m x 0.3m x 2 warstwy =72.5m2

m2

72.5 m2 72.500
RAZEM 72.500

9
d.1.
1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane ławy fundametowe  o wym. 16.54m+16.54m+7.34m+7.34m x wys.
0.4m x szer. 0.7m plus 6.5m x0.4m x0.7m

t

0.431 t 0.431
RAZEM 0.431

10
d.1.
1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie  6mm  - strzemiona co 20cm  - ławy fundametowe   o wym. 16.54m+
16.54m+7.34m+7.34m x wys. 0.4m x szer. 0.7m plus 6.5m x0.4m x0.7m

t

0.267 t 0.267
RAZEM 0.267

11
d.1.
1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu -  ławy fundametowe  o wym.   16.54m+16.54m+
7.34m+7.34m x wys. 0.4m x szer. 0.7m plus 6.5m x0.4m x0.7m = 15.193m3  -
zalewanie ław fundamentowych

m3

15.193 m3 15.193
RAZEM 15.193

12
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0604-02

Izolacje pozioma przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go-
rąco ław fundamentowych betonowych -  o wym. 16.54m+16.54m+7.34m+
7.34m  x szer. 0.7m plus 6.5m x 0.7m 37.982m2

m2

37.982 m2 37.982
RAZEM 37.982

13
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej   o
wym. 16.54m+16.54m+7.34m+7.34m  x wys. 0.7m x szer. 0.3m plus 6.5m x
0.7m x0.3m =11.395m3

m3

11.395 m3 11.395
RAZEM 11.395

14
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0604-01

Izolacje pozioma przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go-
rąco  fundamentów  murowanych z wyrównaniem zaprawą 47.76m x szer.
0.3=14.238m2 plus 6.5mx 0.3m=16.188m2

m2
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Budowa budynku w Otyniu etap 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16.188 m2 16.188

RAZEM 16.188
15

d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0604-08

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych  ław fundamentowych i fun-
damentów  47.76m x wys. 1.1m = 52.536m2 x 2 strony  plus 6.5m x1.1m x 2
strony =119.372m2  z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2

119.372 m2 119.372
RAZEM 119.372

16
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0604-09

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych  ław fundamentowych i fun-
damentów  47.76m x wys. 1.1m = 52.536m2 x 2 strony  plus 6.5m x1.1m x 2
strony =119.372m2    z papy na lepiku na gorąco  - druga  warstwa

m2

119.372 m2 119.372
RAZEM 119.372

17
d.1.
1.2

KNR 2-02
1101-07

Zasypanie wykopów pod fundamenty  piaskiem 66.6m3 minus ( 4.44m3 +
15.193m3 + 11.395m3)=35.572m3

m3

35.572 m3 35.572
RAZEM 35.572

1.1.
3

POSADZKA 

18
d.1.
1.3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym  uzupełnienie  i
ocieplenie posadzki po usunieciu humusu  i ziemi 45cm  warstwa piasku 15cm
o wym. 15.7 m x 6.5m x0.15m = 15.3m3

m3

15.3 m3 15.300
RAZEM 15.300

19
d.1.
1.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady  gr. 5cm betonowe na podłożu gruntowym   o wym. 15.7 m x 6.5m x
0.05m=5.102m3

m3

5.102 m3 5.102
RAZEM 5.102

20
d.1.
1.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane w posadzce na zakład   o wym. 15.7 m x 6.5m

t

3.080 t 3.080
RAZEM 3.080

21
d.1.
1.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie   w posadzce   o wym. 15.7 m x 6.5m

t

0.770 t 0.770
RAZEM 0.770

22
d.1.
1.3

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe  5cm w posadzce o wym. 15.7 m x 6.5m x 0.05m=
5.102m3

m3

5.102 m3 5.102
RAZEM 5.102

23
d.1.
1.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe o wym. 15.7m x 6.5m=102.05m2

m2

102.05 m2 102.050
RAZEM 102.050

24
d.1.
1.3

KNR 2-02
0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  10 cm  poziome na
wierzchu konstrukcji na zaprawie

m2

102.05 m2 102.050
RAZEM 102.050

25
d.1.
1.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

102.05 m2 102.050
RAZEM 102.050

26
d.1.
1.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady  gr. 15cm betonowe    o wym. 15.7 m x 6.5m x 0.15m=15.307m3 m3

15.307 m3 15.307
RAZEM 15.307

27
d.1.
1.3

KNR AT-31
0705-01

Montaż profili dylatacyjnych prostych 16.54m x2szt=33.08m m

33.08 m 33.080
RAZEM 33.080

28
d.1.
1.3

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro    o wym. 15.7 m x 6.5m =102.05m2

m2

102.05 m2 102.050
RAZEM 102.050
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Budowa budynku w Otyniu etap 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29

d.1.
1.3

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko   o wym. 15.7 m x 6.5m =102.05m2

m2

102.05 m2 102.050
RAZEM 102.050

30
d.1.
1.3

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm m2

102.05 m2 102.050
RAZEM 102.050

31
d.1.
1.3

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

102.05 m2 102.050
RAZEM 102.050

1.1.
4

SŁUPY

32
d.1.
1.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane 14mm - słupy w ścianach  o wym. 5.73m x 0.3m x 0.3m x 10szt

t

0.462 t 0.462
RAZEM 0.462

33
d.1.
1.4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie 6mm

t

0.272 t 0.272
RAZEM 0.272

34
d.1.
1.4

KNR-W 2-02
0208-07

Słupy żelbetowe prostokątne - z zastosowaniem pompy do betonu - zalewanie
betonem słupów w ścianie słupy w ścianach  o wym. 5.73m x 0.3m x 0.3m x
10szt=5.157m3

m3

5.157 m3 5.157
RAZEM 5.157

1.1.
5

KONSTRUKCJE   MUROWE -  ŚCIANY 

35
d.1.
1.5

KNR-W 2-02
0115-08

Ściany budynków jednokondygnacyjnycho wysokości powyżej 4.5 m z pusta-
ków ceramicznych grubości 29 cm

m2

(2*16.3*4.33)+(3*6.5*4.33)-(3*2.5+4*0.9*2.1) m2 210.533
RAZEM 210.533

36
d.1.
1.5

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane  na okna i drzwi 16m m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

37
d.1.
1.5

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. = wym. 7.5m x
4.63m=34.726m2

m2

34.725 m2 34.725
RAZEM 34.725

38
d.1.
1.5

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie - pierścien spinajacy w ścianach  16.54m+16.54m+7.34m+7.34m+6.5m=
54.26m x 0.3m x 0.3m

t

0.274 t 0.274
RAZEM 0.274

39
d.1.
1.5

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane  - pierścien spinajacy w ścianach  16.54m+16.54m+7.34m+7.34m+
6.5m=54.26m x 0.3m x 0.3m

t

0.386 t 0.386
RAZEM 0.386

40
d.1.
1.5

KNR-W 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe prostokątne  - z zastosowaniem pompy do betonu - zalewanie
betonem - pierścien spinajacy w ścianach  16.54m+16.54m+7.34m+7.34m+
6.5m=54.26m x 0.3m x 0.3 = 4.883m3

m3

4.883 m3 4.883
RAZEM 4.883

41
d.1.
1.5

KNR-W 2-02
0242-04

Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form   - transport betonu w pojemniku, po-
zostałych materiałów żurawiem

m3

(4*16.3*0.3*0.3)+(4*6.5*0.3*0.3) m3 8.208
RAZEM 8.208

42
d.1.
1.5

KNR-W 2-02
0147-02

Ocieplenie wieńcy płytkami m2

4*0.4*(16.3+6.5) m2 36.480
RAZEM 36.480
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Budowa budynku w Otyniu etap 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.

6
WIĘZBA  DACHOWA  

43
d.1.
1.6

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.

(0.14*0.14*5.6*6)+(0.14*0.14*7.0*2) m3

drew.
0.933

RAZEM 0.933
44

d.1.
1.6

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.765 m3 0.765
RAZEM 0.765

45
d.1.
1.6

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

(0.08*0.16*4)*(3.9+2.9+1.9+0.95+4.1+3.15+2.15+1.2) m3 1.037
RAZEM 1.037

46
d.1.
1.6

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

(0.08*0.16)*(5.1*22+4.9*4+5.0*2) m3 1.815
RAZEM 1.815

47
d.1.
1.6

KNR 2-02
0408-08

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej

m3

0.1*0.22*4*6.8 m3 0.598
RAZEM 0.598

48
d.1.
1.6

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.

0.131 m3

drew.
0.131

RAZEM 0.131
49

d.1.
1.6

KNR 2-02
0409-06

Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.328 m3 0.328
RAZEM 0.328

50
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej   pod dachówke  - 17.54m x
5.09 x 2 strony =178.557m2

m2

178.557 m2 178.557
RAZEM 178.557

51
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo m2

178.557 m2 178.557
RAZEM 178.557

52
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0511-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe m2

178.557 m2 178.557
RAZEM 178.557

53
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0511-02

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiory m

17.54 m 17.540
RAZEM 17.540

54
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0511-03

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy okapowe m

35.08 m 35.080
RAZEM 35.080

55
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0511-04

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

56
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
1016-05

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.25-1.5 m2
o wym. 0.7m x1.3m x 9szt.=8.19m2

m2

8.19 m2 8.190
RAZEM 8.190
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57

d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - izo-
lacja dachu od wewnątrz -  17.54m x 5.09 x 2 strony =178.557m2

m2

178.557 m2 178.557
RAZEM 178.557

58
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa -  izolacja dachu od wewnątrz -  17.54m x 5.09
x 2 strony =178.557m2

m2

178.557 m2 178.557
RAZEM 178.557

59
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej -   deskowanie dachu od
wewnątrz -  17.54m x 5.09 x 2 strony =178.557m2

m2

178.557 m2 178.557
RAZEM 178.557

60
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm
17.54m 2szt. =35.08m

m

35.08 m 35.080
RAZEM 35.080

61
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 150 mm  - 4.63m x4szt. =18.52m m

18.52 m 18.520
RAZEM 18.520

1.1.
7

45400000-1 Sufit  z płyt karton - gips

62
d.1.
1.7

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowni-
ków metalowych na stropach

m2

102.05 m2 102.050
RAZEM 102.050

63
d.1.
1.7

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

102.05 m2 102.050
RAZEM 102.050

64
d.1.
1.7

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

102.05 m2 102.050
RAZEM 102.050

65
d.1.
1.7

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem
 SUFIT   6.5m x 15.7m=102.05m2
 razem = 102,05m2

m2

120.05 m2 120.050
RAZEM 120.050

1.1.
8

TYNKOWANIE ŚCIAN  WEWNĄTRZ

66
d.1.
1.8

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III cem - wap. wykonywane ręcznie na ścianach
i słupach - 3 warstwy
ŚCIANY 120.38m2 + 145.38m2+55.56m2+13.89m2=335.21m2 minus okno i
drzwi 14.64m2=320.57m2

 razem = 320,57m2
Krotność = 3

m2

320.57 m2 320.570
RAZEM 320.570

67
d.1.
1.8

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem
 ŚCIANY 120.38m2 + 145.38m2+55.56m2+13.89m2=335.21m2 minus okno i
drzwi 14.64m2=320.57m2

 razem = 320,57m2

m2

320.57 m2 320.570
RAZEM 320.570

68
d.1.
1.8

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej - pomieszczenie
sanitarne  ściany do wys. 2.5m  - 12.7m x 2.5m =31.75m2

m2

31.75 m2 31.750
RAZEM 31.750

69
d.1.
1.8

KNR 0-12
1118-01

Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą - po-
mieszczenie sanitarne podłogi  3m x2m=6m2

m2

6 m2 6.000
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RAZEM 6.000

70
d.1.
1.8

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

12.5 m 12.500
RAZEM 12.500

1.1.
9

MONTAŻ   BRAMY   I  DRZWI 

71
d.1.
1.9

KNR-W 2-02
1027-05

Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - - drzwi zewnętrzne
2szt. x 0.9m x2.1m=3.78m2

m2

3.78 m2 3.780
RAZEM 3.780

72
d.1.
1.9

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzch-
ni ponad 1.5 m2 - - drzwi wewnętrzne 2szt. x 0.8m x2.1m=3.36m2

m2

3.36 m2 3.360
RAZEM 3.360

73
d.1.
1.9

KNR 2-02
1206-02

Wrota stalowe   segmentowe  rozwierane o powierzchni  3m x 2.5m=7.5m2 m2

7.5 m2 7.500
RAZEM 7.500

74
d.1.
1.9

KNR-W 2-02
1017-03

Montaz nawiewników higrosterowanych do okna i drzwi 5szt. szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

1.1.
10

RUSZTOWANIE 

75
d.1.
1.10

KNR AT-05
1652-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,
07 m o wys. do 15

m2

192 m2 192.000
RAZEM 192.000

76
d.1.
1.10

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

192 m2 192.000
RAZEM 192.000

77
d.1.
1.10

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien  i drzwi folią polietylenową m2

11.28 m2 11.280
RAZEM 11.280

78
d.1.
1.10

KNR AT-05
1664-01

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

79
d.1.
1.10

KNR-W 2-02
1612-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 10 m

m2

192 m2 192.000
RAZEM 192.000

1.1.
11

DOCIEPLENIE  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH 

80
d.1.
1.11

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją
16.54m x 4.63m x 2 sciany =153.16m2
7.34m x 4.63m  x 2 ściany =67.968m2
mius okno i drzwi 11.28m2= 209.84m2

m2

209.84 m2 209.840
RAZEM 209.840

81
d.1.
1.11

KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej = 47.76m m

47.76 m 47.760
RAZEM 47.760

82
d.1.
1.11

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
16.54m x 4.63m x 2 sciany =153.16m2
7.34m x 4.63m  x 2 ściany =67.968m2
mius okno i drzwi 11.28m2= 209.84m2

m2

209.84 m2 209.840
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RAZEM 209.840

83
d.1.
1.11

KNR AT-31
0101-04

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 12 cm na ścianach
16.54m x 4.63m x 2 sciany =153.16m2
7.34m x 4.63m  x 2 ściany =67.968m2
mius okno i drzwi 11.28m2= 209.84m2

m2

209.84 m2 209.840
RAZEM 209.840

84
d.1.
1.11

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

209.84 m2 209.840
RAZEM 209.840

85
d.1.
1.11

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

209.84 m2 209.840
RAZEM 209.840

86
d.1.
1.11

KNR AT-31
0705-01

Montaż profili dylatacyjnych prostych lub kątowych - 4.63m x 4szt. =18.52m m

18.52 m 18.520
RAZEM 18.520

87
d.1.
1.11

KNR AT-31
0702-03

Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej - do
wys. 2.5m

m2

119.4 m2 119.400
RAZEM 119.400

88
d.1.
1.11

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

37.22 m 37.220
RAZEM 37.220

89
d.1.
1.11

KNR AT-31
0501-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ścianach
16.54m x 4.63m x 2 sciany =153.16m2
7.34m x 4.63m  x 2 ściany =67.968m2
mius okno i drzwi 11.28m2= 209.84m2

m2

209.84 m2 209.840
RAZEM 209.840

90
d.1.
1.11

KNR AT-31
0501-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany ręcznie na ścianach
16.54m x 4.63m x 2 sciany =153.16m2
7.34m x 4.63m  x 2 ściany =67.968m2
mius okno i drzwi 11.28m2= 209.84m2

m2

209.84 m2 209.840
RAZEM 209.840

1.2 OGRODZENIE  
91

d.1.
2

KNR 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe  pod słupki  ogrodzeniowe ogrodzenie  + ogro-
dzenie  studni

m3

25.25 m3 25.250
RAZEM 25.250

92
d.1.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -  pod słupki  ogrodzeniowe    -
0.5m x 0.5m x0.1m

m3

5.05 m3 5.050
RAZEM 5.050

93
d.1.

2

KNR-W 2-02
1807-03

Słupy o wysokości 1.8 m ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo  przy-
bramowe z fundamentami betonowe 23x42x21 cm x 202 słupki

szt.

202 szt. 202.000
RAZEM 202.000

94
d.1.

2

KNR 2-02
1101-07

Uzupełnienie wykopów pod słupki  piaskiem 25.5m3 -(5.05m3+4.1m3)=
16.1m3

m3

16.1 m3 16.100
RAZEM 16.100

95
d.1.

2

KNR-W 2-02
0103-01

Podmurówka  z prefabrykatów gotowych na zaprawie wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej

m2

412*0.25 m2 103.000
RAZEM 103.000

96
d.1.

2
kalk. własna

Brama przesuwna z paneli  ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo
z zamkiem o wym.  4szt. x(4m x 1.8m)=28.8m2

m2

28.8 m2 28.800
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RAZEM 28.800

97
d.1.

2
kalk. własna

Ogrodzenie z paneli przetłaczanych o wys. 1.6m   (ogrodzenie  208m)+ (ogro-
dzenie  studni nr. 3, nr. 2, nr. 5 =238m)

m2

412*1.6 m2 659.200
RAZEM 659.200

1.3 UTWARDZENIE TERENU KOSTKĄ 
98

d.1.
3

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na  szerokości  2m terenu wokół budynku oraz przy
studniach  w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm

m2

636+100+47+47 m2 830.000
RAZEM 830.000

99
d.1.

3

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na  szerokości  2m terenu wokół budynku oraz przy
studniach  w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm - za każde dalsze 5 cm głę-
bokości
Krotność = 4

m2

830 m2 830.000
RAZEM 830.000

100
d.1.

3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

830 m2 830.000
RAZEM 830.000

101
d.1.

3

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grubość warstwy piasku po zag. 10 cm

m2

830 m2 830.000
RAZEM 830.000

102
d.1.

3

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

830 m2 830.000
RAZEM 830.000

103
d.1.

3

TZKNBK XI
0703-76

Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - tłuczeń łamany
10cm

m3

830*0.1 m3 83.000
RAZEM 83.000

104
d.1.

3

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

830 m2 830.000
RAZEM 830.000

105
d.1.

3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

636+84+31+32 m2 783.000
RAZEM 783.000

106
d.1.

3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

16+16+16 m2 48.000
RAZEM 48.000

107
d.1.

3

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod  obrzeża  krawężnikowe o wymiarach 30x8 cm w gruncie kat.I-II m

290+67+45+43 m 445.000
RAZEM 445.000

108
d.1.

3

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

445 m 445.000
RAZEM 445.000

1.4 PODNIESIENIE   TERENU 
109
d.1.

4

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

4.6 m3 4.600
RAZEM 4.600

110
d.1.

4
kalk. własna

Transport i zakup ziemi m3

112 m3 112.000
RAZEM 112.000
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111
d.1.

4

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

560 m2 560.000
RAZEM 560.000

112
d.1.

4

KNR-W 2-01
0221-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

112 m3 112.000
RAZEM 112.000

113
d.1.

4

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

560 m2 560.000
RAZEM 560.000

1.5 ŁAWA  POD  ZBIORNIKI 
114
d.1.

5

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - ła-
wa pod zbiorniki  
7.5m x15m x0.5m=56.25m3

m3

56.25 m3 56.250
RAZEM 56.250

115
d.1.

5

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem
- ława pod zbiorniki  
7.5m x15m x=112.5m2

m2

112.5 m2 112.500
RAZEM 112.500

116
d.1.

5

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)
wykopy pod ławy na zbiorniki  
(5m x5m x0.5m) x 2szt.=25m3

m3

25 m3 25.000
RAZEM 25.000

117
d.1.

5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym  pod ławy na zbiorniki  
(5m x5m x0.1m) x 2szt.=5m3

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

118
d.1.

5

KNR 2-02
0604-03

Izolacje  przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco
- pierwsza warstwa   
(5m x5m ) x 2szt.=50m2

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

119
d.1.

5

KNR 2-02
0290-06

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod  zbiorniki  - pręty żebro-
wane 16cm  na zakład co 10cm

t

1.580 t 1.580
RAZEM 1.580

120
d.1.

5

KNR 2-02
0290-05

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod  zbiorniki - pręty gładkie t

0.395 t 0.395
RAZEM 0.395

121
d.1.

5

KNR-W 2-02
0202-10

Ławy fundamentowe  pod zbiorniki - z zastosowaniem pompy do betonu -( V=
3.14  x 6.25 x 0.4) x 2szt.=15.7m3

m3

15.7 m3 15.700
RAZEM 15.700

122
d.1.

5

KNR-W 2-02
0601-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco -
powłoki pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

123
d.1.

5

KNR-W 2-02
0601-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco -
powłoki pionowe z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

124
d.1.

5

KNR 2-02
1101-07

Uzupełnie  i wyrównanie podłoża wokół ław fundamentowych na zbiorniki m3

9.9 m3 9.900
RAZEM 9.900

1.6 ROZBIÓRKA  ISTNIEJACEGO  BUDYNKU

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18887 dla P.P.U.H. Vitaro



Budowa budynku w Otyniu etap 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
125
d.1.

6

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000

126
d.1.

6

KNR 4-04
0305-08

Rozebranie płyt dachowych żelbetowycho grubości do 15cm m3

7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500

127
d.1.

6

KNR 4-04
0303-01

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm m3

52 m3 52.000
RAZEM 52.000

128
d.1.

6

KNR 4-05I
0410-03

Demontaż komina - kręgi betonowe o śr. 200 cm m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

129
d.1.

6

KNR 4-05I
0117-04

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego
ołowiem o śr. nominalnej 200 mm

m

4.6 m 4.600
RAZEM 4.600

130
d.1.

6

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni  do  2 m2 m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

131
d.1.

6

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław, stóp i fundamentów  betonowych o grubości (wysokości) do
70 cm

m3

15.8 m3 15.800
RAZEM 15.800

132
d.1.

6

KNR 4-04
0810-01

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normal-
nych o wysokości 80-100 mm

szt.

135 szt. 135.000
RAZEM 135.000

133
d.1.

6

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

72 m2 72.000
RAZEM 72.000

134
d.1.

6

KNR 4-04
1002-02

Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska m3

85 m3 85.000
RAZEM 85.000

135
d.1.

6

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

85 m3 85.000
RAZEM 85.000

136
d.1.

6

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km na odl.15km
Krotność = 15

m3

85 m3 85.000
RAZEM 85.000

137
d.1.

6

Utylizacja m3

85 m3 85.000
RAZEM 85.000
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L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. nawiewniki higrosterowane szt 5.0000 5.0000
2. Słupy o wysokości 1.8 m ocynkowane

ogniowo i malowane proszkowo
szt 202.000

0
202.000

0
3. Ogrodzenie z paneli przetłaczanych o

wys. 1.6m
m2 659.200

0
659.200

0
4. Brama przesuwna z paneli przetłacza-

nych  z zamkiem o wym. 4m x 1.8m=
7.2m2

m2 28.8000 28.8000

5. Zakup ziemi m3 112.000
0

112.000
0

6. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-
rąco

kg 129.788
0

129.788
0

7. Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 6mm kg 274.548
0

274.548
0

8. Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 386.772
0

386.772
0

9. pręty gładkie śr.do 6 mm kg 1707.40
80

1707.40
80

10. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-
14mm

kg 3141.60
00

3141.60
00

11. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-
28mm

kg 1611.60
00

1611.60
00

12. pręty żebrowane 8-14 mm kg 471.240
0

471.240
0

13. pręty żebrowane 16 mm t 0.4396 0.4396
14. bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0.0576 0.0576
15. listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7

mm, szer. 5 cm, dł. 200 cm
szt. 25.0740 25.0740

16. Drzwi stalowe rozwierane przeciwpo-
żarowe

kg 311.250
0

311.250
0

17. zawiesia do kształtowników C-
100x075

szt. 367.380
0

367.380
0

ICB_
SRED

NIE
18. kształtowniki stalowe profilowane U

55x075
kg 54.0865 54.0865 ICB_

SRED
NIE

19. kształtowniki stalowe profilowane C
100x075

kg 265.330
0

265.330
0

ICB_
SRED

NIE
20. elektrody kg 0.9000 0.9000
21. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7.0801 7.0801
22. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 267.059

0
267.059

0
23. gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 8.9279 8.9279
24. śruby kotwiące szt. 34.3980 34.3980
25. śruby,podkładki,nakrętki kg 47.4665 47.4665
26. wkręty do płyt gipsowych kg 3.2758 3.2758 ICB_

SRED
NIE

27. wkręty samogwintujące 3.5x38 mm szt. 1200.54
99

1200.54
99

28. zamek antywłamaniowy szt. 8.1900 8.1900
29. uchwyty rynnowe szt 70.1600 70.1600
30. uchwyty do rur spustowych szt 10.3712 10.3712
31. blachodachówka m2 199.983

8
199.983

8
32. gąsiory owalne m 18.0662 18.0662
33. wiatrownice boczne m 5.1500 5.1500
34. blacha okapowa m 36.1324 36.1324
35. narożniki stalowe ze stali kątowej szt. 4.3882 4.3882 ICB_

SRED
NIE

36. grunt depresyjny o działaniu wgłęb-
nym bez zawartości rozpuszczalników

kg 127.562
5

127.562
5

37. xylamit popularny kg 3.5908 3.5908
38. azofoska t 0.2800 0.2800
39. silikon kg 2.0475 2.0475
40. pianka poliuretanowa kg 2.5779 2.5779
41. farba emulsyjna dm3 114.120

6
114.120

6
ICB_

SRED
NIE
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Budowa budynku w Otyniu etap 1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
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lny
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bat
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so-
wa-
ny

42. farba olejna do gruntowania dm3 3.1464 3.1464
43. farba olejna nawierzchniowa dm3 2.9250 2.9250
44. szpachlówka celulozowa dm3 1.4658 1.4658
45. acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.4850 1.4850
46. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 12.6900 12.6900
47. zaprawa klejąca kg 203.350

0
203.350

0
48. zaprawa spoinująca kg 24.9688 24.9688
49. emulsja gruntująca kg 41.9680 41.9680
50. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
kg 6.2952 6.2952

51. zaprawa klejąca - Baumit KlebeS-
pachtel

kg 26.4640 26.4640

52. zaprawa klejąca kg 2143.07
30

2143.07
30

53. folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 546.188
4

546.188
4

54. folia kalandrowana z PCW uplastycz-
nionego

m2 4.3236 4.3236

55. płyty styropianowe FS15 m3 25.6844 25.6844
56. płyty styropianowe 12 cm m3 0.0525 0.0525
57. płyty styropianowe m2 107.152

5
107.152

5
58. rynny dachowe 150 mm m 36.4832 36.4832
59. rury spustowe 150 mm m 18.7052 18.7052
60. uszczelki gumowe kpl. 20.3464 20.3464
61. profil narożnikowy z PCW o dł. 250

cm z wtopioną siatką z włókna szkla-
nego 10x15 cm

szt. 17.4190 17.4190

62. profil dylatacyjny prosty  z PCW, dł.
250 cm

szt. 22.7040 22.7040

63. profilowana taśma uszczelniająca m 78.9180 78.9180
64. Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 89.6400 89.6400

65. piasek m3 204.878
8

204.878
8

66. piasek do zapraw m3 83.0218 83.0218
67. cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 17.0712 17.0712

68. gips budowlany zwykły kg 102.050
0

102.050
0

ICB_
SRED

NIE
69. gips budowlany szpachlowy powierz-

chniowy
kg 153.075

0
153.075

0
ICB_

SRED
NIE

70. gips budowlany szpachlowy t 0.1000 0.1000 ICB_
SRED

NIE
71. płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 106.132

0
106.132

0
ICB_

SRED
NIE

72. prefabrykat szt 422.300
0

422.300
0

73. cegła budowlana pełna szt. 1670.27
25

1670.27
25

74. pustaki ścienne ceramiczne
28.8x18.8x22 cm

szt. 4715.93
92

4715.93
92

75. nadproża prefabrykowane m 16.3200 16.3200
76. nasiona traw kg 56.0000 56.0000
77. bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 835.253

5
835.253

5
78. bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 534.425

5
534.425

5
79. płytki 60x20x10 cm szt. 313.728

0
313.728

0
80. obrzeża betonowe 30x8 cm m 453.900

0
453.900

0
81. kostka brukowa 6 cm szara m2 49.2000 49.2000
82. kostka brukowa 8 cm szara m2 802.575

0
802.575

0
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83. lepik asfaltowy bez wypełniaczy stoso-
wany na gorąco

kg 626.586
5

626.586
5

84. lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg 44.8000 44.8000
85. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 354.200

5
354.200

5
86. papa smołowa izolacyjna' m2 57.5000 57.5000
87. roztwór asfaltowy do gruntowania i izo-

lacji ABIZOL R
kg 78.6312 78.6312

88. Emulsja asfaltowa izolacyjna aniono-
wa

kg 968.100
0

968.100
0

89. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji
przeciwwilgociowej

kg 624.949
5

624.949
5

90. papa na tekturze wierzchniego krycia m2 208.911
7

208.911
7

91. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 600.916
0

600.916
0

92. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy -
250mm

m2 187.484
9

187.484
9

93. beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 103.553
2

103.553
2

94. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 10.4591 10.4591
95. Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 15.4209 15.4209
96. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 161.760

2
161.760

2
97. masa tynkarska akrylowa, struktura

baranek 1 mm
kg 524.600

0
524.600

0
98. jastrych cementowy cienko-

warstwowy-sucha mieszanka
kg 457.184

0
457.184

0
99. zaprawa wapienna M 0.6 m3 2.5966 2.5966 ICB_

SRED
NIE

10
0.

zaprawa cementowa M 50 m3 1.1226 1.1226

10
1.

zaprawa cementowo-wapienna m3 20.1544 20.1544

10
2.

zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 2.0196 2.0196 ICB_
SRED

NIE
10
3.

zaprawa cementowa M 12 m3 2.1022 2.1022

10
4.

zaprawa m3 21.5044 21.5044

10
5.

zaprawa YTONG kg 62.0160 62.0160

10
6.

grunt uniwersalny kg 52.4600 52.4600

10
7.

płytki ceramiczne lub terakotowe m2 39.4425 39.4425

10
8.

bale iglaste obrzynane kl.II m3 1.5476 1.5476

10
9.

deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl.III

m3 1.3760 1.3760

11
0.

deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III

m3 2.6369 2.6369

11
1.

krawędziaki iglaste kl.II m3 3.1441 3.1441

11
2.

deski iglaste obrzynane nasycone 19-
25 mm kl.II

m3 9.9992 9.9992

11
3.

deski iglaste obrzynane wymiarowe
nasycone 25 mm kl.II

m3 0.3411 0.3411

11
4.

krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-
cone kl.II

m3 2.8335 2.8335

11
5.

drzwi drewniane zewnętrzne m2 3.7800 3.7800

11
6.

drzwi drewniane wewnętrzne' m2 3.3600 3.3600

11
7.

Ościeżnice drewniane drzwi wew. m2 3.7800 3.7800

11
8.

ościeżnice drewniane m2 3.3600 3.3600
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11
9.

okna dachowe szklone połaciowe
kompletne

m2 8.1900 8.1900

12
0.

siatka z włókna szklanego m2 372.981
2

372.981
2

12
1.

siatka rusztowaniowa m2 221.760
0

221.760
0

12
2.

taśma papierowa perforowana szer.50
mm gr.0.2 mm

m 128.378
9

128.378
9

ICB_
SRED

NIE
12
3.

papier ścierny ark. 7.5000 7.5000

12
4.

woda m3 43.6376 43.6376

12
5.

drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.0613 0.0613

12
6.

drewno opałowe m3 30.0000 30.0000

12
7.

drewno opałowe kg 843.394
8

843.394
8

12
8.

słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0037 0.0037

12
9.

kołki rozporowe z wkrętami kpl. 144.235
2

144.235
2

13
0.

rury stalowe śr.48.3x3.6 mm m 29.7011 29.7011

13
1.

kołki do wstrzeliwania szt. 260.227
5

260.227
5

ICB_
SRED

NIE
13
2.

zaciski stalowe ocynkowane do łącze-
nia przewodów

szt. 0.0768 0.0768

13
3.

uziemiacze prętowe szt. 0.0384 0.0384

13
4.

zaślepki z tworzywa sztucznego szt. 23.6928 23.6928

13
5.

kołki rozporowe z tworzywa sztuczne-
go

szt. 23.6928 23.6928

13
6.

łączniki do mocowania izolacji ter-
micznej

szt. 1309.40
16

1309.40
16

13
7.

materiały pomocnicze zł

13
8.

materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Budowa budynku w Otyniu etap 1 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Transport m3 112.0000
2. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 13.1040
3. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 6.3808
4. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.0080
5. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 40.5040
6. żuraw samochodowy 4 t m-g 0.1978
7. wyciąg m-g 46.9281
8. wyciąg m-g 3.5718
9. wyciąg m-g 56.7062

10. żuraw okienny m-g 11.1226
11. Dzwig m-g 10.4800
12. środek transportowy m-g 0.1322
13. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 15.8975
14. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0.1196
15. środek transportowy m-g 63.6378
16. środek transportowy m-g 0.3368
17. samochód samowyładowczy 5 t m-g 62.2200
18. pompa do betonu na samochodzie m-g 3.3750
19. wibrator powierzchniowy' m-g 108.0300
20. deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 79.0430
21. rusztowania rurowe zewnętrzne m-g 0.3072
22. rusztowania ramowe elewacyjne m-g 10.8432
23. giętarka do prętów m-g 40.6418
24. nożyce do prętów m-g 48.4435
25. prościarka do prętów m-g 36.2728
26. spawarka elektryczna 300 A m-g 9.6948
27. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 2.3250
28. zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 10.8000
29. piła do cięcia kostki' m-g 20.7750
30. zsyp budowlany do gruzu m-g 1.8000
31. wyciąg m-g 81.3400

RAZEM

Słownie:  
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