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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii

wodnej i lądowej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Otyniu. Rozbiórka istniejącego budynku tech-

nologicznego SUW z filtrostatem. Etap II
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku technicznego SUW, rozbiórka iistniejącego, budowa sieci dosyłowej i przyłączy do budyn-
ku, a także montaż zbiorników retencyjnych. Obiekty zlokalizowane są na działkach gminnych; działkach Skarbu Państwa, Państwowe
Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Przytok; Skarbu Państwa, Zasób Nieruchomości Skarbu Państwa. Zamierzenie
budowlane polegające na Przebudowie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Otyniu z zagospodarowaniem działek. Budynek
nowoprojektowany i istniejący (do rozbiórki), istniejacy odstojnik popłuczyn (do rozbiórki) zlokalizowane są na działce nr ew. 11/4 w Oty-
niu. Obudowy studni głębinowych zlokalizowane są na działkach 284/2, 284/3, 11/5.
Wykaz obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbórki:
- budynek technologiczny SUW z filtrostatem
- odstojniki wody popłucznej
- obudowy studni szt. 5
- istniejące uzbrojenie wodne
Wykaz obiektów do realizacji w drugim etapie:
- 3 obudowy studni głebinowych o powierzchni zabudowy 5,8 m2 każda
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Etap II
1.1 STUDNIE

1
d.1.

1

KNR 2-01 0221-
04

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 70.5

2
d.1.

1

KNR 2-01 0610-
06

Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyko-
pie z gotowego kruszywa

m3 6.52*3 =
19.560

3
d.1.

1

KNR 2-01 0320-
0203

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych w grun-
tach kat.III-IV, szerokość 2.6-4.5 m wraz wykonaniem
skarp

m3 17.5

4
d.1.

1

KNR 2-31 0511-
02

Schody terenowe z kostki brukowej betonowej grubość 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 1.3*3 =
3.900

5
d.1.

1

KNR 2-02 0604-
08

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni piono-
wych na lepiku na gorąco

m2 76

6
d.1.

1

KNR 2-02 0609-
08 - Analogia

Izolacje cieplne z płyt styroduru pionowe na lepiku bez
siatki metal.

m2 55

7
d.1.

1

KNR 2-28 0101-
03
analogia

Obudowy studni wierconych z kręgów betonowych o śr.
2500 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3.0 m

szt 3

8
d.1.

1

KNR-W 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 -
z zastosowaniem pompy do betonu - analogia - wykona-
nie płyty fundamentowej obudowy studni

m3 3*(1.35*
1.35*3.14*

0.3) = 5.150
9

d.1.
1

KNR 4-05I
0409-05

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.
1500 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m - analogia -
demontaż obudów studni wykorzystanych i do likwidacji
o  śr. 2000 mm

kpl. 5

10
d.1.

1

KNR 4-05I
0409-05

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.
1500 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m - analogia -
demontaż odstojnika popłuczyn o  śr. 2000 mm

kpl. 5

11
d.1.

1

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 1 km

m3 6.5

12
d.1.

1

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1
km na odl.15km
Krotność = 15

m3 6.5

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Budowa budynku w Otyniu etap 2 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. lepik asfaltowy bez wypełniaczy stoso-
wany na gorąco

kg 227.150
0

227.150
0

2. drabinki włazowe stalowe malowane kg 77.0100 77.0100
3. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3.1415 3.1415
4. płyty styrodurowe m2 57.7500 57.7500
5. piasek filtracyjny m3 23.7793 23.7793
6. cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0456 0.0456

7. kostka brukowa 6 cm szara m2 3.9975 3.9975
8. papa smołowa izolacyjna' m2 87.4000 87.4000
9. roztwór asfaltowy do gruntowania i izo-

lacji ABIZOL R
kg 169.900

0
169.900

0
10. beton zwykły z kruszywa naturalnego

B 15
m3 2.8380 2.8380

11. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 5.2273 5.2273
12. deski iglaste obrzynane gr.25 mm

kl.III
m3 0.1185 0.1185

13. deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III

m3 0.0670 0.0670

14. deski iglaste obrzynane 25-38 mm
kl.III

m3 0.0228 0.0228

15. woda m3 0.1014 0.1014
16. drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.0309 0.0309
17. drewno opałowe' kg 197.600

0
197.600

0
18. prefabrykowany krąg betonowy

wys.2000 mm o śr. 2500 mm
szt. 3.0000 3.0000

19. pokrywy nastudzienne żelbetowe szt. 3.0000 3.0000
20. rury wywiewne PVC z komikiem wen-

tylcyjnym
szt. 6.0000 6.0000

21. włazy stalowe remontowy śr.600 mm z
wypełnieniem betonowym zamykany

szt. 3.0000 3.0000

22. włazy stalowe montażowy śr.800 mm
z wypełnieniem betonowym zamykany

szt. 3.0000 3.0000

23. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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Budowa budynku w Otyniu etap 2 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 5.5131
2. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 9.0000
3. wyciąg m-g 0.4125
4. wciągarka ręczna 3-5 t m-g 78.9000
5. samochód dostawczy 0.9 t m-g 2.1300
6. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 29.6000
7. środek transportowy m-g 1.8531
8. samochód samowyładowczy 5 t m-g 4.7580
9. pompa do betonu na samochodzie m-g 0.4635

10. wibrator powierzchniowy' m-g 0.5070
11. piła do cięcia kostki' m-g 0.0975

RAZEM

Słownie:  
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