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B.00.00 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robot

Wymagania ogdlne

1 Wstep

1.1.

Pod pojeciem Specyfikacji Technicznych, ktore wystapi w SIWZ nalezy rozumiec
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r do Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

Przedmiot Specyfikacji Technicznych/ ST /.

Specyfikacja Techniczna — ,,Wymagania Ogo6lne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostana wykonane w ramach zadania: ,,Budowa domu przedpogrzebowego, wewngtrznej
energetycznej linii zasilajacej, zbiornika na Scieki, ogrodzenia, drog i ciagdw pieszo —
jezdnych oraz o$wietlenia terenu na dzialce 552/6 w Otyniu”.

W przypadku wystapienia niezgodnos$ci Specyfikacji Technicznej z OgoInymi lub
Szczegdlowymi Warunkami Umowy przewazajace znaczenie beda mialy warunki
okreslone w Umowie.

1.2 Zakres stosowania/ ST /.

Specyfikacje techniczng jako czg$¢ dokumentow przetargowych i umownych nalezy
stosowa¢ w zleceniu 1 wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1. Integralng czgsé¢
opracowania stanowia: Projekt budowlany, Projekt zagospodarowania terenu i Przedmiar
Robot.

1.3 Zakres robét objetych / ST /.

1.3.

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi, stanowiacymi integralna cz¢$¢ dokumentacji dla
poszczegbdlnych rodzajow robot.

Zakres robot do wykonania:

B.01.00 Roboty przygotowawcze i rozbidorkowe

B.02.00 Roboty ziemne

B.03.00 Fundamenty zelbetowe, elementy konstrukcyjne zelbetowe

B.04.00 Roboty = murowe

B.05.00 Konstrukcje stalowe

B.06.00 Konstrukcje drewniane

B.07.00  Pokrycia  dachowe

B.08.00 Izolacje

B.09.00 Stolarka budowlana

B.10.00 Tynki wewngtrzne, okladziny

B.11.00 Roboty malarskie

B.12.00 Elewacja budynku

B.13.00 Elementy zewngtrzne

B.14.00 Roboty instalacyjne i sieciowe

B.15.00 Roboty elektryczne

1 Ogdblny opis projektowanych rozwiazan
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1.3.1.1. Zakres 1 przedmiot inwestycji:

Zakres inwestycji obejmuje budowe domu przedpogrzebowego wraz z wewngtrzna
energetyczna linia zasilajaca, zbiornikiem na $cieki, ogrodzeniem, ciagami pieszo-jezdnymi,
oswietleniem terenu.

Projekt budowlany tej inwestycji zostat zatwierdzony przez Starost¢ Nowosolskiego i
Decyzja nr 292/2012 z dnia 14.05.2012r. zostalo udzielone pozwolenie na budowg.
Inwestycja zostata rozpoczgta w oparciu o prawomocne pozwolenie na budowe.

W zwiazku z koniecznos$cia zmiany usytuowania budynku na terenie dziatki zwiazanej z
faktem, ze dom przedpogrzebowy bedzie uzytkowany zarowno przez Gming Otyn jak i
Miasto Nowa Sdl nastapita zmiana pozwolenia na budowe w zakresie dotyczacym projektu
zagospodarowania dziatki

1.3.1.2. Zestawienie powierzchni:
Budynek domu przedpogrzebowego
- powierzchnia zabudowy budynku — 126,90 m’
- kubatura budynku ~ 589,70 m’
- wysokos$¢ w kalenicy -5,94m

1.3.1.3. Potozenie 1 lokalizacja:
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Otyn, gm. Otyn na dzialce oznaczonej
numerem geodezyjnym 552/6. Dzialka jest wlasnoscia Gminy Otyn.
Obszar oddziatywania obiektow projektowanych w granicach dziatek Inwestora.
Dziatka o nieregularnym ksztalcie graniczy od strony zachodniej 1 péinocnej z terenami
istniejacych cmentarzy (1ZC i1 3ZC). Od strony wschodniej dalsza czg$¢ terenu dziatki 552/7
przeznaczona pod rozbudowe cmentarza w dalszych etapach. Od potudnia tereny zieleni
parkowej 1 komunikacji.
Dojazd do dziatki z ul. Spokojnej (od strony zachodniej) wewnetrzna droga istniejacego
cmentarza oraz nowoprojektowanym ciagiem pieszo — jezdnym z parkingu przy ul
Spokojnej (wg odrgbnego opracowania).
Obszar zainwestowania nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

1.3.1.4. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki:
Dziatka nr 552/6 jest niezabudowana i niezagospodarowana. Teren dziatki jest pochyty
ze spadkiem w kierunku zachodnim, w zakresie rz¢dnych 78,50 — 69,00 m npm.
Dziatka od strony poinocnej 1 zachodniej graniczy z terenem istniejacego cmentarza i
stanowi jego integralna czgsc.
Na dzialce wystepuje starodrzew do zachowania.

1.3.1.5. Opis projektowanego zagospodarowania dziatki.

Projektuje si¢ dojazd do budynku z istniejacej wewngtrznej drogi istniejacego
cmentarza. W celu skomunikowania z istniejacymi parkingami przy ul. Spokojnej projektuje
si¢ ciag pieszy bedacy przedluzeniem istniejacego chodnika przy starym cmentarzu.
Docelowo bedzie zaprojektowany ciag pieszo — jezdny z parkingu przy ul. Spokojnej do
nowoprojektowanego domu przedpogrzebowego (objety odrgbnym opracowaniem).

Projektuje si¢ budowg budynku domu przedpogrzebowego ( z ogodlnodostepnym
WC przystosowanym dla 0séb niepelnosprawnych ).
Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych gr.24cm
ocieplone warstwa styropianu o gr.12cm. Sciany wewngtrzne nosne z pustakow
ceramicznych gr.24cm. Sciany wewnetrzne dzialowe z pustakow ceramicznych gr.12cm.
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Sciany przedsionka z cegly klinkierowej. Dach o konstrukcji z wiazaréw kratowych, stromy
dwuspadowy. Pokrycie dachowe z dachowki ceramicznej zaktadkowej w kolorze
miedzianym. Okna PCV, drzwi wewngtrzne 1 zewngtrzne drewniane indywidualnie
projektowane. Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne. W pomieszczeniach sanitarnych
plytki ceramiczne. Konstrukcja dachu od wewnatrz wykonczona boazeria z modrzewia.
Posadzki: ptytki gresowe. Instalacje elektryczne, sanitarne (ciepta woda z przeplywowego
podgrzewacza wody). Ogrzewanie elektryczne.

Budynek zaopatrywany bgdzie w wodg z sieci wodociagowej przytaczem z rury PEHD fi 32
(wg osobnego opracowania).

Odprowadzenie $ciekéw przewiduje si¢ do szczelnego zbiornika bezodptywowego o
pojemnosci 4,0 m® (np. EKO-4000 prod. EKO-BIO Bukowiec) przez przytacze fi 160 z rur
PCV.

Budynek Domu Przedpogrzebowego zasilany bedzie projektowanym przylaczem
kablowym z istniejacego zlacza kablowo - pomiarowego ZK-1/P posadowionego przy
dzialce nr 17/2 do zlacza kablowo — pomiarowego ZK1x-1P zabudowanego przy dzialce
17/1, wykonanym przez ENEA Operator Sp. Z 0.0. Oddziat Dystrybucji Zielona Géra Rejon
dystrybucji Nowa Sol.

Dla zasilania budynku Domu Przedpogrzebowego nalezy wykona¢ zalicznikowa
wewngtrzng linig zasilajaca YKY 5 x 16 mm2 prowadzona od zlacza kablowo - pomiarowe;j
ZK1x-1P do rozdzielni glownej bezpiecznikowe] umieszczonej w budynku w
pomieszczeniu gospodarczym. WLZ do budynku Domu Przedpogrzebowego YKY 5 x 16
mm2 — ca.138 mb.

Zaprojektowano czgsciowe oswietlenie terenu w postaci 4 lamp parkowych. Lampy np. typ
Rosa, oprawy OPA-1, klosze Auris przezroczyste z daszkiem, wysiggnik podwdjny na
stlupach aluminiowych wys. 4,0 m, anodowanych na kolor grafit/czarny, zroédlo §wiatta LED.
Zaprojektowano takze podS$wietlenie zewngtrzne elewacji budynku w postaci 7 szt.
doziemnych opraw architektonicznych np. typ Lug, Runa 2 LED.

Z szafy o$wietleniowej znajdujacej si¢ w pomieszczeniu gospodarczym nalezy wyprowadzi¢
2 obwody oéwietleniowe kablami YKY 5x6 mm?” zgodnie z projektem.

Dziatka bedzie czg¢sciowo ogrodzona, otwarta na istniejacy cmentarz. Od strony
wjazdu gtownego 1 wzdtuz projektowanego ciagu pieszego istniejace ogrodzenie z siatki i
plyt betonowych nalezy rozebra¢. Z odzyskanych elementéw betonowych projektuje si¢
przedtuzenie ogrodzenia od strony potudniowej 1 zachodniej, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Szerokos¢ przesta 2,06 m, wysokos¢ 1,75 m.
Projekt zawiera wykonanie placu utwardzonego pod pojemnik na odpady.
Przy budynku projektuje si¢ 2 szt. tawek oraz 2 kosze na $mieci osadzone w betonowym
fundamencie (np. typ Klasi-Improdukcja).

Projektuje si¢ wykonanie placu utwardzonego oraz ciagu pieszego jako
przedtuzenie istniejacego chodnika. Ciagi pieszo - jezdne 1 place z kostki brukowe;j
betonowej gr. 8cm w kolorze ,barwy jesieni” na podbudowie z thucznia bazaltowego gr.
25cm. Obramowania krawg¢znikami betonowymi 15x30 cm na tawie betonowej z oporem.
Ciagi piesze z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podbudowie z piasku 25cm.
Obramowania obrzezami chodnikowymi 20x6 cm na tawie betonowe;.

Teren ma dostep do drogi publicznej, t.j. drogi gminnej ul. Spokojna wewnetrzna droga
istniejacego cmentarza oraz nowoprojektowanym ciagiem pieszo — jezdnym z parkingu przy
ul. Spokojnej (wg odrgbnego opracowania).
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1.3.1.6. Zielen.

Zalozeniem nasadzen zieleni jest zastosowanie zréznicowanych gatunkow w taki
sposob, aby podkresli¢ charakter 1 przeznaczenie miejsca. Przyjmuje si¢ zasadg
wykorzystania nasadzen nie wymagajacych czgstych zabiegow pielegnacyjnych i nie
zanieczyszczajacych nagrobkow.

Istniejacy drzewostan wysoki w catosci do zachowania.

Na skarpach projektuje si¢ zielen w postaci niskich form plozacych lub krzaczastych, przy
placu wejSciowym szpalery niewielkich form lisciastych oraz iglaste rosochate jako
skupiny. Przy placu pod pojemniki na odpady zielen izolacyjna, w postaci niewysokich
nasadzen iglastych.

Na powierzchniach wolnych nawierzchnie trawiaste.

Wszelkie prace zieleniarskie (nasadzenia, przesadzenia, przygotowanie gleby,
nawozenie, spulchnianie, zadarnianie, pielggnacja itd.) powinny by¢ wykonywane przez
firmy specjalistyczne z zachowaniem zasad 1 sztuki ogrodnicze;.
Wszystkie drzewa 1 krzewy przewidziane do zachowania, znajdujace si¢ w zasiggu
robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a prace w obregbie ich
bryty korzeniowej musza by¢ wykonywane rg¢cznie. Krzewy sadzi¢ w doty zaprawione
ziemia zyzna o wymiarach 0,5x0,5m. Krzewy mniejsze sadzi¢ w doly zaprawione ziemia

zyzna o wymiarach 0,3x 0,3 m. Materiat
roslinny powinien by¢ pierwszej klasy, posiada¢ dobrze wyksztalcony system korzeniowy,
czgs¢ nadziemna powinna by¢ dobrze rozkrzewiona.

Wszystkie posadzone w gruncie rosliny nalezy obficie podla¢ i wyscidotkowaé okoto 3 - 5
cm warstwa kory mielone;j.

Zestawienie projektowanych roslin

Drzewa 1 krzewy iglaste

Lp.|[Nazwa lacinska Nazwa polska los¢
1 |Thuja occidentalis Danica Zywotnik zachodni Danica 8

2 |Thuja occidentalis 'Smaragd'  |Zywotnik zachodni 'Smaragd’ 5

3 |Thuja occidentalis aurescens  |Zywotnik zachodni odm. zlocista 4

4 |Juniperushorizontalis Golden |Jalowiec plozacy 80

Drzewa i krzewy liSciaste

Lp [Nazwa lacinska Nazwa polska ilos¢
5 |Buxus sempervirens Bukszpan wiecznieziel. 10
6 |Rosa Graham Réza parkowa 20

1.3.1.7. Dom przedpogrzebowy.

Projektuje si¢ budynek parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojacy, ktoéry bedzie pehit
funkcje domu przedpogrzebowego.
Program uzytkowy:

- Sala pozegnan — 69,56m’

- Pomieszczenie gospodarcze — 3,91m’

- Przechowalnia — 8,78m2

- Szatnia 6,15m’

- WC - 3,86m’

- Korytarz — 2,42m’
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- Przedsionek — 9,50m’

Zestawienie powierzchni 1 kubatury.

- powierzchnia zabudowy budynku — 126,90 m’
- powierzchnia uzytkowa budynku — 104,18m’
- kubatura budynku — 589,70 m’

- wysoko$¢ w kalenicy — 5,94 m

Budynek jest obiektem parterowym, wolnostojacym, niepodpiwniczonym. Budynek o
funkcji domu przedpogrzebowego w sktad ktérego wchodzi sala pozegnan, pomieszczenie
gospodarcze, przechowalnia, szatnia, wc, korytarz i przedsionek. Technologia budowy
tradycyjna. Budynek zaprojektowano na planie krzyza, zwarta bryta kryta dwuspadowym
dachem. Czg$¢ wejsciowa zaakcentowana przedsionkiem.

Budynek zaprojektowany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Dach w
konstrukcji drewnianej z prefabrykowanych wiazarow opartych na $cianach zewnetrznych.
Posadowienie na tawach fundamentowych.

Pod projektowanym budynkiem znajduja si¢ grunty piaszczyste a poziom wody
gruntowej ponizej poziomu posadowienia obiektow. Strefa przemarzania wynosi 80 cm od
poziomu terenu.

Lawy fundamentowe z betonu C20/25 o szerokosci 60 cm 1 wysokosci 40 cm na
podkiadzie z chudego betonu klasy C8/10 gr. 10 cm.

W miejscach posadowienia budynkdéw nie wystepuja tereny szkod gorniczych 1 w zwiazku
z tym nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia konstrukcji przed jej wptywem.

Sciany fundamentowe grubosci 24 cm wykonaé z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej marki 8MPa. Sciany od strony zewngtrznej ociepli¢ styrodurem gr. 10 cm.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne zaprojektowano z bloczkow z pustakow
ceramicznych Porotherm grubosci 24 cm na zaprawie c-w marki SMPa. Sciany zewngtrzne

ocieplone styropianem gr. 12cm.
Scianki dzialowe zaprojektowano z pustakow ceramicznych grubosci 12cm na zaprawie c-w
marki SMPa.

Wience monolityczne z betonu zwirowego C20/25 zbrojone stala A0 1 Alll, zbrojenie
gltowne 4 f1 12 (W1) 16 fi 12 (W2), strzemiona fi 6 co 25 cm; W wiencu W1 nad otworami
drzwiowymi oraz oknami nalezy dolozy¢ 2 prety fi 12, pregty powinny wystawad
przynajmniej 50 cm poza lico otworu.

Nadproza z belek L19 nad otworami drzwiowymi i okiennymi. Nadproza tukowe nad
otworami okiennymi wykona¢ z cegly ceramicznej pelnej klasy 350 na zaprawie
cementowej marki 10MP.

Strop jako dolny pas wigzara prefabrykowanego obtozony boazeria modrzewiowa.

Izolacje przeciwwilgociowe.
- pionowe $cian fundamentowych — 2 x dysperbit
- poziome law fundamentowych — 2 x papa na lepiku
- posadzek parteru — folia izolacyjna
Izolacje cieplne:
- posadzki parteru — styropian FS20 gr. 6 cm
- strop - welna mineralna gr. 18 cm
- Sciany fundamentowe — styropian FS20 gr. 6 cm
- Sciany zewngtrzne — styropian FS15 gr. 12 cm
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Podlogi 1 posadzki.

W sali pozegnan gres 4 klasy Scieralnosci o wymiarach 50x50 w kolorze starej
cegly. W pozostatych pomieszczeniach gres 4 klasy $cieralno$ci o wymiarach 30x30.
Tynki wewnetrzne na $cianach murowanych gladkie kat.IIl z zaprawy c-w wykonywane na
mokro.

Stolarka okienna PVC kolor obustronny orzech. Szyby zespolone o WSP. K=1,5
W/m2K. Szyby z folia witrazowa. Drzwi drewniane indywidualnie projektowane.

Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi w kolorze bialym. W WC
plytki ceramiczne do wys. 2,2m. Okfadziny sufitu z drewna modrzewiowego w kolorze
naturalnym. Drewno nalezy zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi 1 grzybobojczymi.

Dach dwuspadowy, wielobrylowy, pota¢ dachu o spadku 27°. Pokrycie dachu
dachowka ceramiczng zakladkowa (np. Roben Monza plus — miedziana angobowana).
Elementy konstrukcyjne projektuje si¢ jako prefabrykowane wiazary z drewna klasy C24,
suszonego do  wilgotnosci  18%, zabezpieczonego $rodkiem ogniochronnym,
grzybobojczym 1 owadobojczym. Polaczenia elementéw wiazara projektuje si¢ na plytki
kolczaste ,,Mitek”. Wiazary mocowane sa do wienica za pomoca ztacz katowych D-ZK-105
oraz kotwy segmentowej SP-FIXZ-12/5-A4 KOELNER (na jeden wiazar przypadaja 4 szt.
katownikow; katownik zamocowany jest do wienca przy pomocy kotwy, na jeden katownik
przypada jedna kotwa); mocowanie katownika z wiazarem wykonuje si¢ za pomoca
gwozdzi zebrowanych pierscieniowych 3,75x30 (na jeden katownik przypada 6 szt.
gwozdzi). Zaprojektowano nastgpujace st¢zenia: potaciowe ukosne, potaciowe podtuzne,
podluzne pasoéw dolnych, ukos$ne krzyzulcéw; catkowite usztywnienie polaci dachu
otrzymuje si¢ poprzez przemienne przybicie lat o przekroju 40x60 mm.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze zblizonym do koloru dachu
Rynny wiszace ¢ 125 1 rury spustowe @ 100 z blachy powlekanej w kolorze zblizonym do
koloru dachu.

Sciany zewnetrzne tynkowane cienkowarstwowa wyprawa tynkarska i malowane farba
silikatowa w kolorze piaskowym. Parapety okienne zewnetrzne z ptytek ceramicznych.
Cokot wylozy¢ ptytkami klinkierowymi w kolorze zblizonym do koloru dachowki.

Dane o instalacjach.

1) Instalacja ogrzewania.

Sala pozegnan, przechowalnia, pomieszczenie gospodarcze nie posiadaja ogrzewania,
jedynie w szatni 1 WC projektuje si¢ grzejniki elektryczne konwekcyjne z termostatami. W
sezonie zimowym termostaty na grzejnikach ustawi¢ w potozeniu +5°C.

2) Instalacja wody zimnej w budynku — z rur 1 ksztattek miedzianych.

3) Instalacja wody zimnej na zewnatrz budynku —nie projektuje si¢

4) Instalacja wody cieptej] — z podgrzewacza przeptywowego wody umieszczonego pod
umywalka w WC

5) Instalacja kanalizacyjna — z rur 1 ksztaltek PCV.

6) Instalacja elektryczna — oswietlenia i gniazd wtykowych.

7) Instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna.

8) Wentylacja sali pozegnan.

Przewidziano wentylacj¢ grawitacyjna za pomoca wywietrzakow d=300mm w

obudowach z blachy tytan-cynk. Ksztalt obudowy w formie daszka dwuspadowego.

Nawiew poprzez uchylone okna.

9) Wentylacja szatni
Zaprojektowano wentylacje grawitacyjna z wywietrzaniem d=160mm z obudowa j.w.
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10) Wentylacja w WC
Przewidziano wentylacj¢ mechaniczna z wentylatorem zataczonym jednoczes$nie z
oswietleniem. Typ wentylatora: osiowy, d=100mm, moc P=40w, wydajno$¢ 90m3/h. W
dolnej czgsci drzwi zamontowac kratki nawiewne.

1.3.1.8. Plac pod pojemniki na odpady.
Dane gabarytowe.
_powierzchnia — 15,0 m2
Projektuje si¢ wykonanie placu utwardzonego pod pojemniki na odpady z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm w kolorze ,,barwy jesieni” na podbudowie z tlucznia bazaltowego gr.
25cm. Obramowania krawg¢znikami betonowymi 15x30 cm na tawie betonowej z oporem.

1.3.1.9. Elementy matej architektury.
Przy budynku projektuje si¢ 2 szt. tawek oraz 2 kosze na $mieci osadzone w betonowym
fundamencie (np. typ Klasi-Improdukcja

1.4. Okre$lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastegpujaco:
Kierownik budowy _ osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwiazane w sposéb trwaty z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.
Materiaty _ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacija
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.
Przedmiar Rob6t - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci techno-
logicznej ich wykonania.
SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz.
177)
Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odktad,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci:
(a). Utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu os6b wykonujacych czynnos$ci zwiazane
z budowa 1 nienaruszalno$cia ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych.
(b). Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
(c) - Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robdt poza placem budowy nie podlega od-
rebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Zadania.
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2. Materialy
2.1 Wstep

2.2.

Wszystkie materialty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami 1
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Inspekcja wytworni materiatdw

2.3.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bgdzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastgpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg$ci
wytworni, gdzie odbywa sig produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

2.4.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane 1 nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sig¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

2.6.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bgda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja ja-
kos¢ 1 whasciwosci do robdt 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obregbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Iub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

2.7.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

Pochodzenie materiatéw

Wszystkie zastosowane materiaty musza pochodzi¢ z kraju UE lub kraju objetego
zadaniem przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia b¢da wymagane przez
Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot.
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3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1
losci wskazaniom zawartym w ST. Sprze¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i1 wilasciwosci przewozonych
materiatow.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostana jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczenia rob6t Wykonawca bgdzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

5.2.1. Wplyw inwestycji na stan Srodowiska oraz na ochrong intereséw 0séb trzecich
Inwestycja:
- nie ma ujemnego wplywu na srodowisko 1 otoczenie
- nie emituje substancji szkodliwych
« nie powoduje hatasu

- nie wytwarza wibracji

- nie narusza art. 5 ustawy Prawo budowlane oraz nie narusza intereséw 0sob
trzecich
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5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

5.4. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperow, dziennik budowy
oraz jeden komplet dokumentacjiprojektowe;jijeden komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na bu-
dowie oraz dla zapienienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w Cenie Umowne;.

5.6. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru.

5.7. Stosowanie przepisOw prawa i norm
Wykonawca robot jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie prowadzenia robot.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami 1 bgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli jako$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozona jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole
robot 1 jakosci materiatow.
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. Badania i pomiary

6.3

Wszystkie badanie 1 pomiary jezeli jakie§ beda potrzebne begda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

. Raporty z badan

6.4.

Wykonawca bgdzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow zrodta ich
wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdéw 1 prowadzi¢ badania niezalezne
od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow robot z
Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.5. Atesty jako$ci materialdw i urzadzen

6.6

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatdw przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatlow, dla ktérych
atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajace atesty a urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostana odrzucone.
. Dokumenty budowy

6.6

.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od rozpoczgcia robot do Odbioru
Koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
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podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
Date przekazania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu,
« Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegoInych elementéw Robot,
« Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
« Uwagi ipolecenia Inspektora Nadzoru,

« Daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,

« Zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czgsciowych koncowych odbioréw Robot,

« Godziny, ilo$¢ rodzaj robotnikdw zatrudnionych na placu budowy,

« Sprzgttechnicznie uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

- Stanpogody itemperaturg powietrza w okresie wykonania robot,
Opis warunkow geologicznych z ich opisem na Rysunkach,
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed 1 w trakcie wykonywania robot,

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen Robot,
Dane dotyczace jakosSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e Wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu robot,

- Szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych 1 jakosciowych czgscirobdt w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.6.2 Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego elementow robdt. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza,
si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze robot i
wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaru.
6.6.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:

« Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

« Protokoty przekazania Terenu Budowy,

« Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

« Protokoty odbioru robét,

« Protokoty z narad 1 ustalen,

- Korespondencjg na budowie.
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4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym lub w biurze Wykonawcy robot.

Zaginiecie, ktoregokolwiek dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze robot.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie.
Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czgstoscia wymaganych do celu
miesigczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslenia ilo$ci robdt i materiatdow
Obmiar robot zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach 1 zmiany Wykonawcy
robot.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbior robot

8.1. Procedura odbioru robdt
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) Odbiorowirobdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbiorowi czg$ciowemu,
c¢) Odbiorowi koncowemu,
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania
ogolnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca na pismie, a w ciagu 3
dni od daty zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i1 pomiaru
robot w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu 1 wyniki
wszelkich badan 1 pomiar6w bedacych w zgodzie z rysunkami, Specyfikacjami innymi
uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robot nie moze kontynuowac robdt bez
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden
odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiazan
okreslonych Umowa.
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgsci robot.
Odbioru czgs$ciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

8.4. Odbidér koncowy robot

Odbior robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

« Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

- Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

e Odbior koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot 1
przekazania dokumentow, o ktérych mowa w punkcie §.5.

- Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakonczenie
robot po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczona
przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
wezma rowniez udziat w przekazaniu.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robdt z Rysunkami, Specyfikacjami.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot

uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustala nowy termin odbioru

koncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robdt

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

e Rysunki z ewentualnymi naniesionymi zmianami, w przypadku
dopuszczalnych zmian zgodnie 2z wymaganiami przepisOw prawa
budowlanego,

« Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

« Ustalenia technologiczne,

« Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

« Niezbedne wyniki pomiaro6w kontrolnych

« Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

« Sprawozdanie techniczne,

« Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- Zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

« Wykaz wprowadzonych zmian,

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
« Datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 Robot uzupethiajacych wyznaczy Komisja.
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w
Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

« Robocizng bezposrednia,

- Wartosci zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

« Wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzgtu
na Placu Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o Koszty posrednie, w skitad, ktorych wchodza place personelu 1 kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza
budowy koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie
gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do
cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycj¢ w Wycenionym
Przedmiarze robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowe;j
zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykona¢ dokumentacje
powykonawcza inwestycji 1 inne niezbg¢dne badania i sprawdzenia. Podstawa platnosci
sa ceny ryczaltowe, Przedmiar robot, Wymagania Ogblne, obejmujace zakres zgodny
z opisem zawartym w ST.

9.3. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: =zapory, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzieh 1 w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w ceng umowna.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty, ktore sa przedmiotem niniejszej ST
Koszty zawarcie ubezpieczen ponosi Wykonawca; Koszt zawarcia ubezpieczen nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane
Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czes¢ 1 nalezy je
czyta¢ wylacznie z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly.
Rozumie sig, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoScia 1
wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostanie wydania Polskich Norm (datowane nie
p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.
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1. Ustawa Prawo Zamo6wien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19,poz. 177)
2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.200 1 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

3. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw

(Dz.

U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

5.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.0 1.100.1085 z
dnia 18 wrzesnia 2001 r.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20
czerwca 2001 r.)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627

8. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz.
351 zpo6zn. zm.,

9. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386,2002 .,

10. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst
jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126z 2000 r., z pdzn. zm.,

11.Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie
niektorych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

12.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia

14.12.1994r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75,poz. 690, 2002 r.

13.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow,
Dz.U.Nr 92, poz. 460 z 1992 r., z p6zn. zm.).

14.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 1)

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401, 2003 r.),

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdltowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego za- kresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,2002 r.)

17.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 15 lutego 2002
r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18,poz. 182)

18.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
1995, nr 8,poz. 38) z pdzn. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)
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B.01.00.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKI

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt rozbidrkowych 1 przygotowawczych na zadaniu : ,,Budowa
domu przedpogrzebowego, wewngtrznej energetycznej linii zasilajacej, zbiornika na
scieki, ogrodzenia, drog i1 ciagbw pieszo — jezdnych oraz os$wietlenia terenu na dzialce
552/6 w Otyniu™.

2. Materialy.
2.1. Dla rob6t w B.01.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ 1 oznakowac zgodnie z
wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykony-
wania robot budowlanych.
Materialty z rozbidorki nalezy wywies¢ na wysypisko 1 do utylizacji

5.3. Rozbidrka ogrodzenia:

a. Elementy betonowe zdemontowac 1 ztozy¢ w miejscu sktadowania.

b. Elementy stalowe zdemontowac¢ poprzez cigcie palnikiem 1 zloZenie elementow w
miejscu skladowania.

c. Fundamenty betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz sktadowac.

d. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym. Teren splantowac.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robdt rozbidorkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robdt podano w ST B.00.00. ,,Wymagania
0golne”.
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8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje prace wyszczegdlnione w pkt.5 ST
B.01.00. .,,Roboty rozbiérkowe”.

10. Uwagi szczegolowe

10.LMaterialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor
nadzoru.

10.2.Ilosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektor nadzoru.
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B.02.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy
na zadaniu : ,Budowa domu przedpogrzebowego, wewngtrznej energetycznej linii
zasilajacej, zbiornika na $cieki, ogrodzenia, drog i1 ciagow pieszo — jezdnych oraz
oswietlenia terenu na dziatce 552/6 w Otyniu”.

2. Materiaty
2.2.1. Do wykonania robot materiaty nie wystepuja
2.2.2. Do zasypywania wykopu moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznig¢ty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.
Do wykonania podkiadu nalezy stosowac piasek zwykty
3. Sprzet do robot ziemnych
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu nalezy je umiesci¢
rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub prze-
suwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonania robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosciza ich doktadnos¢.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5 .2. Doktadnoé¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.
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6. Kontrola jakos$ci robot
Sprawdzenie 1 odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

6.1 Wykopy
Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinna

obejmowac:

_prawidlowos¢ wytyczenia robot w terenie

_przygotowanie terenu

-rodzaj 1 stan gruntu w podtozu
6.2 Wykonanie podktadéw

Sprawdzenie polega:

_przygotowaniu podtoza

_materiat uzyty na podkfad

_sposob 1 jako$¢ zageszczenia
6.3 Zasypki

Sprawdzenie polega:

_stan wykopu przed zasypaniem

~materiatu do zasypki

_sposob ijakos¢ zageszczenia

7. Obmiar robét
7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot
Jednostkami obmiarowymi sa:

1. wykopy-m3

2. zasypki-m3

3. transport gruntu - m3

8. Odbidr robot

8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom od-
bioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca na pismie z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

9.Podstawa  pfatnosci.

9.1.Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

*robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-0448 1 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
5.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z p6zniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki ,tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).
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B.03.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
FUNDAMENTY ZELBETOWE, ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania doty-
czace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych na zadaniu : ,,Budowa domu przedpogrzebowego, wewngtrzne;j
energetycznej linii zasilajacej, zbiornika na Scieki, ogrodzenia, drog 1 ciagdw pieszo —
jezdnych oraz o$wietlenia terenu na dziatce 552/6 w Otyniu”.
1.2. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1poleceniami inspektora nadzoru.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie n/w konstrukcji betonowych i zelbetowych
- wykonanie fundamentow zelbetowych
- wykonanie wiencoéw zelbetowych
- montazu zbrojenia

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:
a. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
b. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881),
c. ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 166, poz. 1360,z pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydanego na podstawie tych
ustaw.
Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-
88/B- 06250 lub PN-ENy 206-1/2002.
2.2. Wymagania szczegdlowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez do-
datkow wg norm PN-EN 197-1/2002 1 PN 197-2/2002 na zewngtrznych $cianach).
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2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ statoscia cech fizycznych 1
jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci
2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
32250. Zaleca sig stosowanie wody wodociagowej pitne;j.
2.2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych mozna stosowa¢ mieszank¢
betonowa wykonywana samodzielnie przez Wykonawce lub mieszankg betonowa
wykonywana w Wytwoérni (tzw. ,,.beton towarowy”).
2.2.3. Stal zbrojeniowa.
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S- 10040:1999, PN-
91/S-10042, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-
ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.
2.2.4. Materialy spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej
wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadajace wymaganiom normy PN-9 1/M-69430.
2.2.5. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sig¢ stosowanie stabilizatoréw 1 podktadek dystansowych z betonu lub za-
prawy oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sig
stosowania podkladek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.
2.2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999, a ponadto:
a. drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-950 17, PN-91/D-
95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-0625 1,
b. sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN
313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,
c. gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
. deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
e. do smarowania elementéw deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowac
srodki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowac si¢ pod wpltywem
warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.
2.2.7. Rusztowania
Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materialty zgodnie z SST dotyczaca
wykonania rusztowan.
Sprzet
Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie 1 spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o
ruchu drogowym.
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5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania og6lne
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-042:1991,
PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-0625 1.

5.2. Zakres wykonania rob6t
Roboty zwiazane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzic¢
zgodnie z opracowana przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez Inwestora
,2Dokumentacja technologiczna”.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inwestora, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan
Deskowania elementdéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrzne;.
Deskowania powinny speinia¢ warunki podane w normie PN-S-10040: 1999.
Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwroci€ na elementy tworzace
fakture S$cian licowych 1 zapewniajace niezmienno$¢ przekroju poprzecznego
elementéw konstrukeji.
Po zmontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywac trzeba
srodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowa¢ plam ani zmian
w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wodg, lod, liscie, elektrody, gwozdzie, drut
wiazatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiar6w nominalnych przewidzianych projektem na-
lezy przyjmowac¢ zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia
Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luZznych ptatkéw rdzy, kurzu 1 blota. Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej, z rdéwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-9 1/S-10042.
Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakoéw 1 odgig¢ na ich strong zewngtrzng. Nie-
dopuszczalne sa tam pegknigcia powstale podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac
przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé
na podbetonie. Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci
rownej grubosci otulenia.
Uklad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Po uloZeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, $rednice 1 otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekt-
owa 1 normg PN-91/S-10442.
Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia
wysokos$¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.
Laczenie pretow nalezy wykonywacé zgodnie z PN-9 1/S-10042. Do zgrzewania i
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spawania pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie
uprawnienia. Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w
ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odleglo$¢ od krzywizny prgta do miejsca
gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

5.2.5.1

5.2.5.2.

5.2.5.3.

Podawanie 1 uktadanie mieszanki betonowe;j

Roboty zwiazane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac¢ zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

a. usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostalego szkliwa cementowego,

b. obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 1 poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

5.2.6.2.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,

jednak wymaga to zgody Inwestora, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.
Jednoczes$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o temperaturze +20°C w chwili
uktadania 1 zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.
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5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7. Pielggnacja betonu
Roboty zwiazane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu
przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z
norma PN-63/B-0625 1) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogdlne
Kontrola jakos$ci wykonania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w
normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Ocena poszczegdlnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Kontrola wykoficzenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania 1 tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych
1 zelbetowych zgodnie z dokumentacja projektowa 1 obmiarem w terenie kg zbrojenia
odpowiedniej srednicy.

8. Odbior roboét
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa niniejsza SST 1 wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary 1
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe],
przywotanych normach w niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogdblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania
ogolne”. Podstawg platnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub
zelbetowej, zgodnie z dokumentacja projektowa obmiarem w terenie i ocena jakosci
wykonania robdt na podstawie wynikow pomiarow 1 badan laboratoryjnych. Cena
zwiera rowniez zapas na odpady 1 ubytki materialowe.

10. Przepisy zwiazane
10.1.Normy:
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PN-88/B-06250

PN-ENV 206-1:2002

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 196-3:1996

PN-86/B-067 12
PN-79/B-0671 1
PN-B-11112:1996
PN-91/B-067 14/34
PN-78/B-067 14/15
PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-067 14/16
PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-067 14/12

PN-88/B-067 14/48

PN-78/B-067 14/13

PN-77/B-067 14/18
PN-EN 1925:2001

PN-88/B-32250

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-9 1/8-10042

PN-ISO 6935-1:1998

na dzialce 552/6 w Otyniu”.

Beton zwykty.

Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1
zgodnos¢.

Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

Cement. Czeg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i
statosci objetosci.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkaiczne;.
Kruszywa
Ziarnowego.
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

Czg$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pylow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie
wspolczynnika nasigkliwosci kapilarne;.

Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.
Domieszki do betonu, zapraw 1 zaczynu. Czg$¢ 2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie 1 etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw 1 zaczynu. Cze$¢ 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1
spr¢zone. Projektowanie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

mineralne. Badania. Oznaczenie skladu

PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe

PN-ISO 6935-2:1995
PN-ISO 6935-2/Ak:1998

PN-89/H-84023.06
PN-82/H-932 15
PN-9 1/M-69430

PN-92/D-950 17

wymagania stosowane w kraju.
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.
Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Walcéwka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i na-
pawania. Ogolne wymagania 1 badania.
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
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Wspdlne wymagania i badania.

31. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne
wymagania 1 badania.

32. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

33. PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

34. PN-63/B-0625 1 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

35. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czg$¢ 1: Klasytikacja.
36. PN-EN 313-2:2001 Sklejka.  Klasyfikacja 1  terminologia. Czg$¢ 1:
Terminologia.
37. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czg$¢ 3: wymagania dla
sklejki uzytkowanej w  warunkach zewngtrznych.
38. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.
39. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.
10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
201, poz. 2016; z pd6zniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz. 360, z pdZniejszymi zmianami).



,Budowa domu przedpogrzebowego i zagospodarowanie terenu cmentarza
na dzialce 552/6 w Otyniu”.

B.04.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem robot murarskich na
zadaniu : ,Budowa domu przedpogrzebowego, wewngtrznej energetycznej linii
zasilajacej, zbiornika na S$cieki, ogrodzenia, drog i ciagow pieszo — jezdnych oraz

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
- Sciany zewngtrzne budynku przedpogrzebowego z pustakOw ceramicznych na
- $ciany boksu na pojemniki z cegly klinkierowej kl. 35 na zaprawie cementowe;j

Roboty murowe wykonywac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych” tom 1, czes$¢ 2, PN-68/B-10020 - Roboty murowane z

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

oswietlenia terenu na dziatce 552/6 w Otyniu”.
1.2. Og61ne wymagania dotyczace robot
1.3. Zakres robdt objetych SST

majace na celu wykonanie n/'w robot:

zaprawie klejowej

cegly, wymagania 1 badania przy odbiorze oraz wytycznymi producenta.
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2.Wyroby ceramiczne

2.2.1. Pustaki ceramiczne klasy 15
2.2.2. Cegta klinkierowa petna licowka klasy 35

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Przygotowanie zapraw do rob6ét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie begdzie nizsza
niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno
tworzy¢ jednolita jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen
obcych.
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Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do
odsadzek, uskokow 1 otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie roOwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu
polaczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzgpia zazg¢bione
koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed
ulozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem
murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze po-
wyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem
czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy
wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw,
facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

Kontrola jakoSci

.Materiaty ceramiczne i silikatowe

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
c) wymiardw i ksztattu cegly,
d) liczby szczerb i pegknig¢,
e) odpornoscina uderzenia,
f) przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zawartos¢ margla.
g) W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy 1 odpornosci na dzialanie
mrozu).

Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest —m?2 1 m3 muru.



,Budowa domu przedpogrzebowego i zagospodarowanie terenu cmentarza
na dzialce 552/6 w Otyniu”.

8. Odbior roboét

8.1.0dbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robot
wykonczeniowych.

8.2.Wszystkie roboty objete w tym dziale podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
a) dostarczenie materialdw 1 sprzgtu na stanowisko pracy
b) wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych 1 wentylacyjnych
c) ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
d) uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-B-12069: 1998  Wyroby ceramiczne — cegla, pustaki, elementy poryzowane
PN-B-03002: 1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie 1 obliczenia.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.
PN-B-30000: 1990  Cement portlandzki.
PN-88/B-3000 1 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cemen-
tow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement  murarski /5.
PN-88/B-30005 Cement  hutniczy  25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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B.05.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru konstrukcji stalowych na zadaniu : ,Budowa domu
przedpogrzebowego, wewngtrznej energetycznej linii zasilajacej, zbiornika na Scieki,
ogrodzenia, drog 1 ciagéw pieszo — jezdnych oraz o$wietlenia terenu na dzialce 552/6 w
Otyniu”.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot wymienionychw SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie 1 montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie
przetargowym.

1.4.0kres lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST 83 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami iwytycznymi.

1.5.06Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN- EN
10025:2002
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Katowniki PN-EN 10056-2:1998 iw PN-EN 10056-1:2000
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203: 1994
Prety okragle wg PN-75/H-93200/00
Ksztattowniki zimnogigte.
Wykonywane sa jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury
kwadratowe 1 okragte).
Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci StOS, St3SX, St3SY.
Dhugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

2.1.2.Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatlu metalowych.
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2.1.3.0dbi6ér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze
usterki w czasie odbior6w migdzyoperacyjnych zostaly usunigte. Cechowanie
elementow farba na elemencie.

2.2 .1 aczniki

Jako faczniki wystgpuja: polaczenia spawane oraz polaczenia na Sruby.

2.2.1..Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy
uzyciu elektrod otulonych EA -146 wg PN-9 1/M-69430. Zastgpczo mozna
stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania
konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
- $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 40 14:2002
_ $ruby fundamentowe wg PN-72/M-8506 1 zgrubne rodzaju W; Z lub P
- nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
_podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
- podkiadki klinowe do dwuteownikoéw wg PN-79/M-82009
- podktadki klinowe do ceownikoéw wg PN-79/M-82018

2.2.3..Powlokimalarskie
Materialy na powloki malarskie wg niniejszych SST 1 PT.

2.3. Skladowanie materiatow 1 konstrukcji
Konstrukcje 1 materiaty dostarczone na budowg powinny by¢ wytadowywane
zurawiami. Do wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ weciagarek lub
wciagnikow. Elementy cigzkie, dlugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uklada¢ w sposob
umozliwiajacy od- czytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miarg
mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich
nadejéciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiac
powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych z bali
lub desek na wyrdwnanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym
potozeniu.

2.4. Badania na budowie

2.4.1..Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.4.2 Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

a) jakosci materiatlow, spoin, otworow na Sruby,

b) zgodnosciz projektem,

¢) zgodnosciz atestem wytworni

d) jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

e) jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu 1 montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciagarek, dzwignikow,
podnosnikow 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych
Stosowany sprz¢t spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z
technologia spawania 1 dokumentacja konstrukcyjna.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1.Montaz konstrukcji
5.4.1 Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna 1 przy udziale
srodkow, ktore zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci,
uktadu geometrycznego 1 wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy moga byc¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

6. Kontrolajakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
-masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 1 odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-9 1/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania 1 napawania.
Ogoblne badania 1 wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy 1 okreslenia
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B.06.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru konstrukcji drewnianych na zadaniu : ,Budowa domu
przedpogrzebowego, wewngtrznej energetycznej linii zasilajacej, zbiornika na Scieki,
ogrodzenia, drog 1 ciagow pieszo — jezdnych oraz oswietlenia terenu na dziatce 552/6 w
Otyniu”.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie 1 montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie
nie- zaleznie od wysokosci ich wykonywania.
W zakres tych robot wchodza:

« Wykonanie 1 montaz konstrukcji dachowej z prefabrykowanych
wigzarow z litego drewna taczonych na ptytki kolczaste np. firmy Wiazary
Burkietowicz
« Impregnacji konstrukcji dachu 1 deskowania

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST 83 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi norma-
mi 1 wytycznymi.

1.5. 061ne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST ipoleceniami Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi 1ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB  Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi 1 ogniem lub w sprawie wglgbnego zabezpieczania drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem metoda ci$nieniowa.
Dla robot wymienionych w pozycjach:
_ stosuje si¢ drewno klasy min. C24
Dla rob6t wymienionych w projekcie lub w przedmiarach robdt stosuje si¢ drewno
wedhug nastgpujacych Norm Panstwowych:
a. PN-82/D-9402 1 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.
b. PN-B-03 150:2000/Az 1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie
c. PN-EN 912:2000.Laczniki do drewna. Dane techniczne lacznikow stosowanych w

konstrukcjach drewnianych.
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Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej
niz:
a.  dlakonstrukcjina wolnym powietrzu — 23%
b.  dlakonstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.2. Laczniki ocynkowane
2.2.1. Piytki kolczaste
Polaczenia elementow wiazara projektuje si¢ na ptytki kolczaste ,,Mitek”.
2.2.2. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.2.3. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 40 14:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-8212 1

2.2.4. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82 151.
2.2.5. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.6. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-8250!
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.7. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania aktualnymi
przepisami (aprobatami technicznymi) wydanymi przez ITB.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
C) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatlow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podlozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby
nie powodowac ich deformacji.

2.3.2. Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacj¢ Inwestora.

Odbidr materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inwestor
wpisem do dziennika budowy.

a. Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
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innym rownorz¢dnym dokumentem.
b. Materialy dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
c. Odbioér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami  wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materialu z
zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
d. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow z odzysku lub uzywanych z
wyjatkiem wskazanych przez Inwestora.
e. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp 1
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczna wentylacja.

4. Transport
Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

5.2. Wigzba dachowa

5.2.1. Przekroje 1 rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

5.2.2. Wiazary mocowane sa do wienca za pomoca ztacz katowych D-ZK-105 oraz kotwy
segmentowej SP-FIXZ- 12/5-44 Koelner (na jeden wiazar przypadaja 4 szt. katownikow,
katownik zamocowany jest do wienca przy pomocy kotwy, na jeden katownik przypada
jedna kotwa). Mocowanie katownika z wigzarem wykonuje si¢ za pomoca gwozdzi
zebrowanych pierscieniowych 3,75x30 (najeden katownik przypada 6 szt. gwozdzi)..

5.2.3. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedna warstwa papy izolacyjnej lub podktadowe;.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru sa:
Konstrukcja dachu — ilo$¢ m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
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PN-B-03 150:2000/Az2 :2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

PN-EN 844-3:2002
PN-EN 844-1:2001
PN-82/D-9402 1

PN-EN 10230-1:2003
PN-ISO 8991:1996
PN-82/D-9402 1
PN-B-03  150:2000/Azi
PN-EN 912:2000.
PN-EN 386:2002:
PN-EN 1194:2000.

PN-EN 390:1999.

1 projektowanie.

Drewno okragle 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne

dotyczace tarcicy.

Drewno okragle 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.

Tarcica iglasta
wytrzymatosciowymi.

konstrukcyjna

Gwozdzie z drutu stalowego.
System oznaczenia cz¢s$ci ztacznych.
Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

:2001. Konstrukcje drewniane.
projektowanie
Laczniki do drewna. Dane

sortowana

Obliczenia

techniczne

stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i
minimalne wymagania produkcyjne.
Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci 1 okreslenie warto$ci charakterystycznych.

Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne

odchyiki.

metodami

statyczne

tacznikow

i
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B.07.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

POKRYCIA DACHOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi na zadaniu :
,Budowa domu przedpogrzebowego, wewngtrznej energetycznej linii zasilajace;,
zbiornika na $cieki, ogrodzenia, drog 1 ciagow pieszo — jezdnych oraz oswietlenia terenu
na dziatce 552/6 w Otyniu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i
elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
a) Pokrycie dachu.
b) Obrobki blacharskie
¢) Rynny 1rury spustowe.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Dachowka ceramiczna zakladkowa (np. Roben Monza plus — miedziana angobowana).
2.2. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze zblizonym do koloru dachu.

2.3. Rynny wiszace fi 125 1 rury spustowe fi 100 z blachy powlekanej w kolorze zblizonym do
koloru dachu.

2.4. Laty o przekroju 38x50 mm, a wzdluz okapu 58x50 mm

2.5.Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja ( paroprzepuszczalno$¢ —
powyzej 1200 g/m2/24h)

2.6 Uchwyt do rynien dach.fi 125 mm

2.7 Uchwyty do rur spustowych fi 100 mm

3 Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4 Transport
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét
Wymagania ogdlne:
5. 1. Utlozenie dachowki.
Wiatroizolacja

e Wiatroizolacj¢ montujemy przed montazem kontriat 1 tat.
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Wiatroizolacj¢ przybijamy za pomoca gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do
krokwi.

Polaczenie wiatroizolacji nalezy wykonaé¢ na podwojny zaktad lub klejenie
Wiatroizolacj¢ montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis folii.

Laty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny
znajdowac sig na krokwiach.

Rozstaw fat nalezy dostosowac¢ do rodzaju dachowek.

Do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej
uchwytow rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywaé si¢ z wierzchem laty
okapowe;.

Wzdhuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow.
Wzdhuiz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha, powinna by¢ przybita
deska srodkowa — wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski taczone na styk

Laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami dopuszczonymi
do stosowania w budownictwie.

Podklad:

Réwnos¢ plaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnia
fat a tata kontrolng dlugosci 3 m, potozona na co najmniej 3 tatach, byt nie wigkszy niz 5
mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku.

Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

Podkifad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami
wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia

Podkiad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachowki:

Do robot pokrywczych mozna przystapi¢ po spelnieniu wymagan ogdlnych i
szczegdtowych dotyczacych podkiadu.

Krycie dachow przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow 1 wykonywania obrdbek
blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

Przed przystapieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrébki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach 1
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscia
zastosowania tzw. Fartuchow blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Dachéwki powinny by¢ ulozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciagnigty
wzdhiz poszczegodlnych rzedow byl poziomy 1 jednocze$nie dotykat dolnego
widocznego brzegu skrajnych dachowek w danym rzedzie. Odleglos¢ od sznura do
dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna by¢ wigksza niz 1
cm. Dopuszczalne odchyltki od kierunku poziomego wynosza 2 mm na 1 m 1 30 mm na
catej dtugosci rzedu.

Dolne brzegi pierwszego rzedu dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowe],
nachylonej odpowiednio do pofaci dachowej 1 pokrytej podluznym pasem blachy
powlekanej systemowej o szer. 20 cm. Dolne krawedzie dachowek powinny by¢
zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynk. wbitymi w deske okapowa.

Krycie dachowka polega na zawieszaniu na kazdej facie jednego rzedu dachowek
Nalezy stosowac si¢ do wymagan ogdlnych

Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ linig prosta. Dopuszczalne odchytki
wynosza 0,5 cm.

Poszczegolne rzgdy dachowek powinny zachodzi¢ na siebie na dlugosci zgodnej z
typem dachowki.



,Budowa domu przedpogrzebowego i zagospodarowanie terenu cmentarza
na dzialce 552/6 w Otyniu”.

W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajacych wiatréw (
zachodnia 1 poludniowa) kazda dachowka powinna by¢ przywiazana drutem
przechodzacym przez otwor w nosku dachéwki do gwozdzi ocynkowanych wbitych do
faty od strony poddasza. Na pozostatych stronach co 5 dachéwkg nalezy mocowac.

Pozostale wymagania musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-

10241

5.2. Obrobki blacharskie
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy szczeg6lnie starannie wykonac pas
nadrynnowy, obrobki kominéw koszy zlewowych pas brzegowy dachu z blachy
powlekanej w kolorze pokrycia dachowego. Nalezy zapobiega¢ powstaniu zgrubienia przy
okapie, aby nie hamowa¢ swobodnego sptywu wody z potaci dachu. Przy
wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy przestrzega¢ prawidlowosci wykonania
spadkéw na zewnatrz, mocowania i polaczenia rynny oraz wlaczenia jej w istniejace rury
spustowe.
Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe, faczone w zlaczach poziomych na zaklad
szerokos$ci40mm;

mocowane do uchwytow rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy 1
sktadane w elementy wieloczionowe, taczone w ztaczach pionowych;

mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w
sposOb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach.

6. Kontrola jakosci:
6.1.Materiaty izolacyjne

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budoweg bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi przez wytworce dokumentami.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z dokumentami potwierdzajacymi
jego jakos$¢ wystawionymi przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowal rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatdw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest:
- Pokrycia dachowe -m2 pokrytej powierzchni,
- obrobkiblacharskie - 1 mb lub m2 wykonanych rynien i 1 mb rur spustowych.
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[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot:

8.1. Odbiodr robot pokrywcezych
a) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesSciowych.

Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do
ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
b) Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
e podioza (deskowaniai fat),
- jakosci zastosowanych materialow,
« dokfadnosci wykonania poszczeg6Inych warstw pokrycia,
« dokladnosci wykonania obrobek blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem.

8.2. Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po
deszczu, a w przypadku braku deszczu nalezy przeprowadzi¢ probg wodna.

8.3. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich oraz polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.4. Odbior obrdobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
- sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

9. Podstawa platnosci:

Pokrycie dachu:

Placi si¢ za ustalong ilog¢ ,,m > pokrycia wg ceny jednostkowe;j
Obrobki blacharskie.

Ptaci sig za ustalonag ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowe;:
Rynny i rury spustowe

Ptaci sig za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej,

10. Przepisy zwiazane:

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260 zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-276 17/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynko-
wanej 1 cynkowej. Wymagania 1 badania techniczne przy
odbiorze.

PN-EN 516:1998 Prefabrykowane  akcesoria  dachowe.  Urzadzenia

umozliwiajace chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie
szerokie 1 stopnie waskie.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, po-
dzial 1 wymagania.

PN-B-94072: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokra-

glych.
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B. 08.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OD-
BIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE

1.Wstep.

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru izolacji dla zadaniu : ,,Budowa domu przedpogrzebowego,
wewngtrzne] energetycznej linii zasilajacej, zbiornika na S$cieki, ogrodzenia, drég i
ciagdw pieszo — jezdnych oraz oswietlenia terenu na dziatce 552/6 w Otyniu™.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1 termicznej w
obiektach objgtych przetargiem.
1. Izolacje przeciwwodne 1 przeciwwilgociowe
2. Izolacje termiczne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru..

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych
rozkladowi biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien
szklanych 1
na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki 1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty 1 powinny
wykazywa¢ dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz
nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materialow, okreSlona wg metod badan
podanych w normach panstwowych i1 $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i1 $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m2.
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
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2.2.2. Lepik  asfaltowy na  goraco
Wymagania wg PN-B-24625: 1998.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620: 1998
2.24.Kit asfaltowy uszczelniajacy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30 175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolaciji termicznych

2.3.1. Welna mineralna.

W postaci plyt, filcow 1 mat.
Wymagania: wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,
plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz Scisliwosc.
Sprzet
Roboty mozna wykona¢ rg¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Wykonanie robot

. Izolacje przeciwwilgociowe

4.1.1.Przygotowanie podkladu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i1 przenosi¢ wszystkie
dzialajace nah obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
4.1.2.Gruntowanie podkiadu
Podklad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.
Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczac¢ 5%.
Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym
ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza
niz 5°C.
4.1.3.1zolacje papowe
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czg$ci obiektu przed wilgocia z
gruntu powinny skfada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem miedzy soba w sposob ciagty na calej powierzchni.
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed
woda zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowejutozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.
Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem 1 pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegodlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.
Szerokos$¢ zakladow papy zarowno podiuznych jak 1 poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.
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4.2. Izolacje termiczne

4.2.1.Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

4.2.2.Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe

nalezy uktadac¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkow 1 wyszczerbien.

Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwg uklada¢ mijankowo.
Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

4.2.3.Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢

wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci
jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a nastgpnie wykona¢ druga warstwe
Sciany.

4.2.4.W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed

zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

4.2.5.Do wykonywania izolacji cieplnej stropodachu budynku przedpogrzebowego

nalezy uzy¢ welny mineralnej gr. 18 cm ulozonej na stropie z desek
modrzewiowych.

5. Kontrola jakoSci
6.1. Materialy izolacyjne.

1

4

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez =zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorz¢dnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktoérych
wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac roOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6. Obmiar robot

a) Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.
b) Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Odbidr robot
7.1. Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych

robot wykonczeniowych.

7.2. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdInych etapow robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatdow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
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8. Podstawa platnosci
Ptaci sig za ustalona ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podloza,
zagruntowanie podtoza 1 potozenie materialy zbrojacego,
zamontowanie uszczelek 1tasm naroznych,
wykonanie izolacji wraz z ochrong
uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-276 17:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20 130:1999/Az 1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.

PN-75/B-30 175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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B.09.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA BUDOWLANA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej 1 okiennej na
zadaniu : ,Budowa domu przedpogrzebowego, wewngtrznej energetycznej linii
zasilajacej, zbiornika na $cieki, ogrodzenia, drog 1 ciagdw pieszo — jezdnych oraz
oswietlenia terenu na dzialce 552/6 w Otyniu™.

1.2.0gb6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.3. Zakres roboét objetych STT

Drzwi drewniane D1 szt.1, D2 szt.2, D3 szt.3, D4 szt.2, kolor orzech
Okna PVC Ol szt. 6, 02 szt.2;. Kolor ,,orzech obustronny”, na szybach folia witrazowa..

1.4. Warunki wykonania

Stolarkg¢ drzwiowa 1 okienna po wypoziomowaniu klinami mocowaé¢ kotwami i
do $cian iuszczelnia¢ pianka montazowa. Zakres temperaturowy uzycia pianki wg
zalecen producenta. Po wyschnigciu pianki wyregulowaé okucia 1 zamontowac
klamki.

2. Odbior robét

Sprawdzeniu 1 odbiorowi podlegaja:

_jakos¢, typ dostarczonej Slusarki

_poprawno$¢ wykonania montazu ( zgodna z zaleceniami producenta)
_prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
_dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
_prawidlowosci zmontowania 1 uszczelnienia.

3. Transport

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowac¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata stateczno$ci.
Jednostki obmiarowe — zawarte w przedmiarze robot.
Cena obejmuje:
— dostarczenie gotowej stolarki,
— osadzenie w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
— dopasowanie 1 wyregulowanie

ewentualna naprawe powstatych uszkodzen
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Wymaganiach ogdlnych pkt. 6.
a/ sprawdzenie zachowanych luzow

b/ sprawdzenie ustawienia o$cieznicy

¢/ sprawdzenie prawidlowos$ci zamocowania drzwi

d/ sprawdzenie prawidlowos$ci zamocowania okien

6. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w Wymaganiach ogolnych pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest szt..

7. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w Wymaganiach ogdlnych pkt. 10.
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B.10.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKI WEWNETRZNE 1 OKEADZINY

1. Wstep.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z wykonaniem wypraw, tynkéw 1 okladzin
$ciennych na zadaniu : ,,Budowa domu przedpogrzebowego, wewngtrznej energetyczne;j
linii zasilajacej, zbiornika na S$cieki, ogrodzenia, drog i ciagdéw pieszo — jezdnych oraz
oswietlenia terenu na dziatce 552/6 w Otyniu™.

1.2.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem tynkoéw i1 wypraw przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1: SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:

o Tynkamiwewngtrznymi
e Okladziny ptytkami Scian wewngtrznych i cokotow
1.3. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
« Marka 1 skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
« Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
« Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego

2.4. Plytki ceramiczne w PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasiakliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Cokot wylozy¢ ptytkami klinkierowymi w kolorze zblizonym do koloru dachoéwki.
Plytki w WC 20x25 w kolorach jasnych.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia 1 bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe 1 okienne.
b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W  nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych
5.2. Przygotowanie podlozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych.
Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych
5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi.
Narzut tynkow wewngtrznych nalezy wykona¢ wedhug paséw 1 listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
5.4. Plytki elewacyjne uktada¢ na gotowych zaprawach klejowych i1 fugowaé gotowymi
masami fugowymi. Grubo$¢ spoiny dobra¢ w zaleznosci od wyboru plytek i zalecen
Zamawiajacego

6. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa rob6t jest m2.
[los¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

7. Podstawa platnosci
a .Tynki wewngtrzne.
Ptaci sig za ustalona i1lo$¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatlow 1 sprzgtu,
ustawienie 1 rozbidrke rusztowan,
—umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementow,
reperacje tynkow po dziurach 1 hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.
b. Oktadziny $cian
Ptaci sig za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
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— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materialow 1 sprzetu,

—moczenie plytek, docinanie ptytek,

—ustawienie 1 rozbiorka rusztowan,

—wykonanie oktadziny z wypetieniem spoin 1 oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i1 innych drobnych elementow,
—reperacje tynkow,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.

8. Sprzet

Zapewniajacy sprawne ijakosciowe wykonanie robot

9.Transport

10.

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas

transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
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B.11.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem robdt malarskich na zadaniu :
,Budowa domu przedpogrzebowego, wewngtrznej energetycznej linii zasilajace;,
zbiornika na $cieki, ogrodzenia, drdg i ciagdbw pieszo — jezdnych oraz oswietlenia terenu
na dziatce 552/6 w Otyniu”.
1.2..Zakres robot do wykonania
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nastgpujacych robot malarskich:

« Malowanie tynkow cem - wap. farbami emulsyjno-akrylowymi
« Malowanie  konstrukcji  stalowej
1.3.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora.

2 .Materiaty

2.2.1 Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia zgodnie z
obowiazujaca norma

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoltego do
ciemnobra-zowego 1 odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej
do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wilasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

a) wodg — do farb emulsyjnych,

b) terpentyng i benzyneg — do farb i emalii olejnych,

c) inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z =zakresem ich
stosowania.

2.5. Farby.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $§wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu

1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia

przez I'TB.
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2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — bialy do wygladzania
podktiadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogolnego
stosowania — biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,
2.5.4. Farby olejne 1 ftalowe.
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-8 1901:2002
Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
matowe lub pétmatowe.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 1 przechowywane w temperaturze
min. +5°C.
Minimalne wymagane wilasnos$ci fizyko — chemiczne 1 uzytkowe farb stosowanych
do danego wymalowania oraz ich zastosowan musza by¢ potwierdzone aktualnym
dokumentem wydanym przez PZH.
2.6. Srodki gruntujace.
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

a) powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

b) na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczona woda w stosunku [:3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2.Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
Mydlo szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwos$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—35%.

3.Sprzet
Zgodnie z technologia zatozona proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu i narzedzi:
szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle 1 walki,
mieszadla napedzane elektrycznie oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,
drabiny 1 rusztowania.

4. Transport
Transport materialow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen 1 $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i1 uzycie do zaladunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. Wykonanie robot

5.1.Warunki przystapienia do rob6t malarskich.
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod
malowanie 1 kontroli materiatow.
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Pierwsze malowanie $cian 1 sufitdw mozna wykonac po:
catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych z wyjatkiem zatozeniem urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury
osSwietleniowe] (gniazdka, wylaczniki itp.), wykonaniu podlozy pod wykladziny
podlogowe, calkowitym dopasowaniu 1 wyregulowaniu stolarki.
Drugie 1 nast¢gpne malowana mozna wykona¢ p wykonaniu tzw. biatego montazu, utozeniu
posadzek z przybiciem listew przyS$ciennych i cokotow.
5.2.Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie.
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednia
zaprawa 1 zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.
Podloza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o
wilgotno$ci nie wigkszej niz 12 %,, bez zepsutych lub wypadajacych sekoéw i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i1 oczyszczona z plam tluszczu,
zywicy 1 innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachlowka, na ktora wydano aprobate techniczna.
Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety
mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt po-
winny by¢ naprawione masa szpachlowa na ktéra wydano aprobatg techniczna.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostalo$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone 1 odtluszczone.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnic
odpowiednia wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narze¢dzi oraz silnikdéw powodujacych
iskrzenie 1 mogacych by¢ zrédlem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby.

5.3.Wymagania dotyczace powlok malarskich.
Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych, odporne na tarcie na sucho i1 na
szorowanie, jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta, bez

uszkodzen, przeswitow podtoza, §ladow pedzla, bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz
widocznych taczen 1 poprawek, bez grudek pigmentdéw 1 wypetniaczy ulegajacych
rozcieraniu.

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

_ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisjg
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo - deklaracj¢ zgodnosci z
uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo - oznakowanie znakiem
budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, - termin przydatnosci do uzycia podany na
opakowaniu.
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Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac
« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

* farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe odpowiadajace wymaganiom
normy PN-C-81901/2002,
*emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-8 1607/1998,
* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-8 1802/2002,
* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne 1 ftalowe, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
« $srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych
Materialy pomocnicze Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to: -
rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow 1 emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- $rodki do odtluszczania, mycia 1 usuwania zanieczyszczen podioza,
_$rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
_kity 1 masy szpachlowe do naprawy podloza. Wszystkie ww. materialy musza mie¢
wlasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN

6. Kontrola jakosci
6.1. Roboty malarskie.
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu ich
wykonania:
-dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
-sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powtoki czg$ciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podioza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Jezeli odbiodr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i1 zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platow powloki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana
do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
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Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ za ustalona w obmiarze ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny
jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb,
ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan niezaleznie od wysokos$ci lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

[los¢ robodt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo
ustalone w umowie.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

PN-62/C-8 1502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

PN-BN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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B.12.00.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ELEWACJA BUDYNKU

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru docieplenia $cian budynku dla zadania : ,Budowa domu
przedpogrzebowego, wewnetrznej energetycznej linii zasilajacej, zbiornika na Scieki,
ogrodzenia, drog i ciagdow pieszo — jezdnych oraz o$wietlenia terenu na dzialce 552/6
w Otyniu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczna jako cze¢s¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

- wykonanie prac przygotowawczych,
- montaz docieplenia styropianem gr. 12 cm na klej 1 kotki
- montaz docieplenia o$ciezy styropianem gr. 3 cm na klej
« tynk cienkowarstwowy strukturalny malowany

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Roboét oraz definicjami
podanymiw B.
00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 1.4

1.5. Ogd1ne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot
z Dokumentacja Projektowa i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca
zobowiazany jest wykonywac roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Szczegdlowo Wymagania Ogolne ujgto w B.00.00

2. Materialy

2.1 System docieplen $cian metoda ,.lekka mokra”
Do wykonywania ocieplenia $cian zewngtrznych budynku metoda ,lekka mokra”
nalezy stosowa¢ materiaty spetniajace wymagania okreslone ponizej. Kazda partia
materialow powinna by¢ dostarczona na budowg z atestem wydanym przez
uprawniona jednostke.

-Plyty styropianowe.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowaé plyty styropianowe rodzaju FS
(samogasnacego), odmiany 15 wg BN-9 116363-02 odpowiadajace wymaganiom:
e« wymiary - nie wigksze niz 500 x 1000 mm = 0,3 %, grubos$¢ zgodna z
projektem technicznym ocieplenia,
- struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwiazane
granulki,
- powierzchnia plyt - szorstka, po krojeniu z bokow,
- krawedzie plyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien 1 wytaman,

« wytrzymato$¢ na rozerwanie sila prostopadla nie mniej niz 80 kPa dla
kazdej probki.
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Pozostale wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z BN91/16363-
02, PN-B-20 130.Ptyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez
okres co najmniej dwdch miesigcy od wyprodukowania.

Tkaniny zbrojace.
Tkanina z wldkna szklanego powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
wymiary oczek 3 - 5 mm w jednym kierunku 14 - 7 mm w drugim kierunku,
sifa zrywajaca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdtuz watku i1 osnowy w
stanie aklimatyzowanym - nie mniej niz 125 daN,
- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalidoodporna dyspersja z
tworzywa sztucznego,
« pozostale wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92 IP-850 10.
Kleje i masy klejace.

Do przyklejenia plyt styropianowych do podloza oraz wtopienia tkaniny szklanej
lub polipropylenowej do plyt styropianowych zastosowac zgodnie z technologia
odpowiadajace wymaganiom §wiadectw I'TB masy klejace.

Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza. Do mocowania izolacji

termicznej do podtoza:

. Li-S1B wg swiadectwa ITB Nr 916192,

. Li-o 12188 wg Swiadectwa ITB Nr 932193, _ ti-0 10199-144 wg
swiadectwa ITB Nr 955793,

. Li-o 11-901Li-0 111140 wg $wiadectwa ITB Nr 956193

Mozliwe jest stosowanie innych typow tacznikdw mechanicznych przeznaczonych
do tego celu i1 dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami
technicznymi I'TB. Glgbokos$¢ zakotwienia tacznika w murze minimum 5 cm.

Masy tynkarskie.

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej zastosowa¢ zgodnie z projektem
monolityczna, cienkowarstwowa silikatowa maseg tynkarska odporna na $cieranie,
duze roznice temperatur, posiadajaca doskonata gigtko$¢ niwelujaca wszelkie
drobne ruchy lezacej pod nia warstwy, odpowiadajaca wymaganiom §wiadectw ITB
- mas tynkarskie. Masy tynkarskie 1 klejace przygotowac i stosowac Scisle wg
wymagan producenta, zwracajac uwage¢ na terminy przydatnosci danych
materiatow. Zuzycie okoto 3kg tynku/m2

Katowniki aluminiowe.

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy
pionowych oraz narozy przy o$ciezach drzwi balkonowych 1 wejsciowych do
budynku powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej gr. 0,5mm.

Obrobki blacharskie. Blacha powlekana gr. 0,55mm w arkuszach.

Wkrety stalowe ocynkowane z kapturkiem zabezpieczajacym.

3. Sprzet.
Wymagania ogdlne co do sprzgtu niezbednego do wykonania kontraktu omowiono
w wymaganiach ogolnych,
- wiadro z mieszadtem elektrycznym,
_ paca ze stali nierdzewne;j,
_paca PVC,
-pedzel 1 walek malarski,
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4.Transport.

Wymagania ogdlne dotyczace transportu niezbednego do wykonania kontraktu
omowiono w wymaganiach ogélnych.

Wszystkie materialy musza by¢ transportowane w sposob nie mogacy wplywaé na
pogorszenie ich wartosci 1 cech fizycznych, jak rowniez zgodnie z zasadami
zalecanymi przez producenta w sposob uniemozliwiajacy utrate¢ gwarancji na dany
materiat lub urzadzenie ze wzgledu na uszkodzenia podczas nieprawidtowo
prowadzonego transportu - uwagi te dotycza rodwniez transportu r¢cznego, zatadunku 1
roztadunku oraz dostarczenia danego materialu na miejsce jego wbudowania.

5. Wykonanie robot.

5.1.

Ogoblne warunki wykonania robdt opisano w wymaganiach ogo6lnych niniejszego
opracowania.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, Polskimi
Normami 1 ogdlnymi zasadami wiedzy budowlanej oraz niniejsza specyfikacja
techniczna. Kolejno$¢ wykonywania robot.
- prace przygotowawcze (skompletowanie materialow, sprzetu i1 urzadzen,
montaz rusztowan, zdjecie obrobek blacharskich),
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §cian, zbicie odparzonych starych
tynkow, - cigcie plyt styropianowychna potrzebne wymiary,
- przygotowanie masy klejacej,
przyklejenie ptyt styropianowych,
wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej zbrojonej
tkaning szklang lub polipropylenowa
« Wwykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskie;j,
« Wwykonanie obrébek blacharskich,
« demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.
Prace przygotowawcze.

5.2.

Nalezy sprawdzi¢ czy materialy odpowiadaja wymaganiom podanym wyze] oraz
zamontowac¢ rusztowania stojakowe lub wiszace, przy czym w przypadku rusztowan
wiszacych nalezy przymocowaé oslony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich
potozenia nie uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy.

Sprawdzenie i1 przygotowanie powierzchni $cian.

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej
powierzchnie, a w razie potrzeby naprawi¢ 1 wyréwnac¢ ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz
wykona¢ probne przyklejanie probek styropianu.

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pylu, cienkich powlok i wypraw
(jezeli ulegty w sposdb widoczny tuszczeniu) 1 przyklei¢ w roéznych miejscach 8

_ 10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejenia styropianu stosowaé
kleje lub masy klejace.

Masg¢ klejaca nalezy nalozy¢ na cate powierzchnie probek styropianowych
warstwa gr.ok. | mm a nastgpnie przylozy¢ 1 docisna¢ probki styropianowe do
przygotowanych miejsc na powierzchni $ciany.

Po 4 dniach nalezy wykona¢ probe r¢cznego odrywania przyklejonego styropianu.
Wytrzymatos$¢ podioza 1 przyczepnos¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie
rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa si¢ od powierzchni Sciany wraz z warstwa
klej- ac oznacza to ze podloze nie zostato prawidlowo oczyszczone lub ze wierzchnia
warstwa nie ma wystarczajacej wytrzymatosci.

W takim przypadku nalezy dokladnie oczySci¢ powierzchnie §$ciany lub usunaé
warstwg wierzchnig i wykona¢ ponownie probe przyklejania styropianu.
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Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy oprocz przyklejenia zastosowac
dodatkowo faczniki z tworzywa do mocowania styropianu w ilo$ci nie mniejszej niz
2 na kazda ptyte. Jezeli rozerwanie nastapi na spoinie klejonej to oznacza, ze
charakteryzuje si¢ on zbyt niska wytrzymaloscia, i takiego kleju nie wolno stosowac.
Przygotowanie powierzchni $cian betonowych lub murowanych otynkowanych
pokrytych powlokami malarskimi lub wyprawa pocieniona z mas tynkarskich:

Jezeli powloki malarskie lub wyprawy tynkarskie tuszcza si¢ w sposob widoczny
nalezy usuna¢ za pomoca szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod
ciSnieniem lub innymi sposobami. Po wusunigciu powloki lub wyprawy cata
powierzchni¢ $ciany na- lezy zmy¢ woda. Jezeli powloki wyprawy pocieniane z
mas tynkarskich nie wykazuja zadnych objawdéw tuszczenia lub innych uszkodzen
nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ do podloza przez wykonanie proby przyklejenia
styropianu zgodnie z ww. opisem.
Jezeli proba przyklejenia styropianu wypadnie pozytywnie. tzn. przy odrywaniu
rozerwie si¢ styropian, a nie nastapi oderwanie si¢ styropianu od $ciany wraz z masa
klejaca wowczas nie ma potrzeby usuwania powloki lub wyprawy ze Sciany. Jezeli
przy odrywaniu oderwie si¢ cale probki styropianu wraz z masa klejac nalezy usunac
powloke lub wyprawe ze Sciany sposobami podanymi wyzej.
Jezeli powierzchnia §cian ma ubytki lub uskoki nie wigksze niz 10 mm nalezy je
wyrow- na¢ przez nalozenie zaprawy cementowej 1 3 z dodatkiem okoto 4 %
dyspersji polioctanowo-winylowej lub okoto 10 % kleju lateksowego ekstra w
stosunku do masy cementu.
Uskoki wigksze niz 30 mm nalezy wyréwna¢ przez naklejenie grubszej warstwy
styropianu o tak zmieniajacej si¢ grubos$ci, aby nastapito wyrdéwnanie ptaszczyzny
Sciany. Jezeli nie ma ptyt styropianowych o niezbednej grubosci, nalezy nakleié
najpierw warstwe styropianu wyrownawcza o zmiennej grubosci a dopiero po 3 - 4
dniach przyklei¢ w tym miejscu wlasciwa warstwe styropianu.
Tynk podktadowy musi by¢ stabilny, nos$ny, suchy, jednorodny i1 wolny od
zanieczyszczen. Powierzchnia powinna by¢ rowna 1 gltadka. W trakcie prowadzenia
prac temperatura otoczenia 1 podloza nie moze by¢ nizsza niz +5 °C ani wyzsza od
+25 °C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i1 bardzo wysokiej
wilgotnosci, chroni¢ przed bezposrednim wplywem opadow atmosferycznych.
Poniewaz tynk wiaze poprzez odparowanie wody, czas wigzania w okresach duzej
wilgotnos$ci powietrza moze si¢ wydtuzy¢. Narzedzia 1 naczynia nalezy niezwlocznie
po zakonczeniu prac umy¢ woda. Wszelkie zabrudzenia elementow budowlanych,
ubrania roboczego nalezy natychmiast czysci¢ uzywajac wigkszej ilosci czystej wody.
chroni¢ oczy 1 skorg, w razie dostania si¢ do oczu przemy¢ duza iloScia czystej wody 1
skonsultowac si¢ z lekarzem.
Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego.
W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajacego do podioza zaleca si¢
kontrolne sprawdzenie na 4 - 6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podloza
przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreSlonych w $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

5.3. Przygotowanie klejow i mas klejacych.

W metodzie ,lekkiej” ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw nalezy stosowad
kleje 1 masy klejace do tego przeznaczone.

3.3.1Przyklejanie ptyt styropianowych.
Po sprawdzeniu 1 przygotowaniu powierzchni $cian mozna przystapi¢ do
przyklejenia ptyt styropianowych. Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczac¢
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od dohu $ciany budynku i1 posuwac si¢ do gory. Plyty styropianowe mozna przyklejaé
przy pogodzie bez- deszczowej gdy temperatura powietrza jest nie nizsza od 5°C. Do
przyklejenia plyt styropianowych nalezy stosowac kleje 1 masy klejace wg opisu
podanego wyze;j.

Masg klejaca nalezy naktada¢ na plycie styropianowej na obrzezach, pasami o szer. 3
- 4 cm, a na pozostalej powierzchni plackami o §r. okolo 8cm. Pasma nalezy
nadktada¢ na obwodzie ptyty w odleglosci ok. 3 cm od krawedzi. Na srodkowej
czesci plyty styropianowej nalezy natozy¢ 10 -12 plackow gdy ptyta ma wymiar 500 x
1000mm. Na plytach o mniejszych wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniej
plackow. Po nalozeniu masy klejacej, plyte nalezy bezposrednio przylozy¢ do Sciany
w przewidzianym dla niej miejscu 1 docisnaé przez uderzenie packa drewniang az do
uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie
taty drewniane;.

Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, trzeba ja usunaé. Niedopuszczalne
jest dociskanie przyklejonych plyt styropianowych po raz drugi, ani uderzania lub
poruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia plyty styropianowej nalezy
ja oderwac 1 odcisna¢ do powierzchni $ciany. Plyty nalezy przykleja¢ w ukladzie
poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sa szczeliny wigksze niz
2mm. Szczeliny wigksze niz 2 mm nalezy wypeli¢ paskami styropianu.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie nierOwnosci na powierzchni styropianu
wigkszych niz 3mm, dlatego tez w celu wyrownania przyklejonych plyt nalezy cata
powierzchni¢ przeszlifowa¢ packami o dbf. okolo 40 cm, wyloZzonymi papierem
sciernym. Nie dopuszcza si¢ wypeliania szczelin migdzy ptytami styropianowymi
oraz wyréwnywania nieroOwnosci na powierzchni styropianu maska klejaca. Zuzycie
masy klejacej do przyklejania plyt styropianowych do podloza z betonu, tynku
tradycyjnego 1 mozaiki szklanej wynosi okoto 6 kg/m2, a do podioza z faktura
grysowa okoto 8 kg/m2.

5.3.2 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca tacznikow mechanicznych.
Dodatkowe mocowanie  ptyt styropianowych za  pomoca  lacznikow
mechanicznych zgodnie z zasadami okre$lonymi w odpowiednich $wiadectwach
ITB dopuszczajacych taczniki do stosowania w budownictwie. Zewngtrzne czgsci
facznikow (glowki} powinny by¢ przykryte tkaning zbrojaca.

5.3.3 Przyklejanie tkaniny zbrojace;.
Tkanina zbrojaca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian
zewngtrznych  budynkéw metoda ,lekka” powinna odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym wyzej. Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpoczac
nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu przy
bezdeszczowej] pogodzie 1 temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C 1 nie wyzszej
niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24
godzin to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C. Do przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowac kleje 1
masy klejace do tego przeznaczone. Masg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni ptyt
styropianowych ciagla warstwa o gr. ok. 3mm rozpoczynajac od gorny Sciany pasami
pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po nalozeniu masy klejacej nalezy
natychmiast przykleja¢ tkaning zbrojaca rozwijajac stopniowo rolke tkaniny w miare
przyklejania 1 wciskajchq w mase klejaca za pomoca packi stalowej lub drewniane;.
Tkanina powinna by¢ napigta i calkowicie wcisnigta w maske klejaca. Nastepnie na
powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ druga warstwe klejaca gr. ok.Imm
w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy nadktadaniu tej warstwy nalezy cala
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powierzchni¢ doktadnie wyrownac¢. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkani-
nie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm 1 nie wigcej niz 6mm. Naklejona tkanina
nie powinna wykazywa¢ sfaldowania, powinna by¢ roOwnomiernie napigta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w
pionie 1 poziomie.
Szerokos$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy
okiennych 1 drzwiowych na catej ich glgbokosci. Narozniki otworéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na styropianie
kawatkow tkani- ny o wym. 20x35cm Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie
moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika lecz nalezy ja wywina¢ na $ciang sasiednia
pasem o szer. ok. 15cm. W taki sposéb nalezy rowniez wywina¢ tkaning na o$cieza
okienne 1 drzwiowe.
W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne,
na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych , nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki
wzmacniajace.
W cze$ci parterowe] 1 czgsci cokotowej ocieplanych $cian nalezy zastosowac dwie
warstwy tkaniny. Jezeli §ciany budynku narazone sa na uderzenia, to podwojna tkanina
po- winna by¢ przyklejona na catej wysokosci $cian.
Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢é réwniez na naroznikach o$ciezy drzwi
wejsciowych, w przypadku braku katownikow wzmacniajacych. Na naroznikach tych
nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szer. 20 cm, a nastgpnie przykleié
tkaning wlasciwa. Obie warstwy tkanin nalezy nakleja¢ na plytach styropianowych w
sposOb opisany wyzej, przy czym druga warstwe tkaniny mozna przykleja¢ po
stwardnieniu 1 przeschnigciu pierwsze] warstwy masy klejacej. taczna grubose
warstwy masy klejacej z podwojna tkaning powinna wynosi¢ nie wigcej niz 8mm.

5.3.4Sposoby docieplenia $cian w miejscach szczegdlnych - ocieplanie $cian na
naroznikach.
Narozniki budynku nalezy oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajac uwage na
Sciste przyleganie do siebie plyt styropianowych i wilasciwe przyklejenie ich przy
krawedziach naroznikow.
Do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych na parterze do wys. 2 m od poziomu
terenu, nalezy stosowac¢ katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki
nalezy przykleja¢ masa klejaca do styropianu i dopiero wowczas nakleja¢ tkaning
szklana lub polipropylenowa z wywinigciem jej co najmniej 15 cm na $ciang
przylegta z kazdej strony naroznika.

5.3.5 Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych.
Do ocieplania osciezy okiennych nalezy stosowac plyty styropianowe o gr. nie
mniejszej niz 4cm. Na powierzchni osciezy gérnych 1 pionowych nalezy najpierw
przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o szerokos$ci umozliwiajacej wywinigcie ich na
ocieplenie oscieza zgodnie z rysunkiem.
Nastepnie na catej powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty
styropianowe, ktore powinny by¢ tak przycigte, aby przyklejone na plaszczyznie
Sciany przylegaty dokladnie do ptyt styropianowych ocieplajacych oscieza.
Na bokach podokienniki powinny by¢ wywinigte na oscieza pionowe pod styropian,
ktory w tym miejscu powinien by¢ podcigty, a wyprawa wraz z tkanina zbrojaca
powinna by¢ potozona na blache. Styki podokiennikow z os$cieznica nalezy uszczelni¢
kitem elastycznym np. silikonowym przez polozenie go na oscieznicy 1 doci$nigcie
podokiennikiem w czasie jego przybijania.
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5.3.6 Ocieplanie $cian przy cokole budynku.
Styropian przyklejony na $cianie parterowej nalezy przedtuzy¢ poza krawedz. Dolna
krawedz plyt styropianowych nalezy wzmocni¢ przez naklejenie katownika
wzmacniajacego oraz tkaniny zbrojacej, ktéra nalezy wywina¢ na powierzchni¢
styropianu oraz okofo 10cm na $ciang cokotowa. Nalezy wyrobi¢ spadek od budynku a
nastgpnie przyklei¢ ptyty styropianowe na $cianie cokotowe;.
Przyklejajac druga warstwe tkaniny zbrojacej na S$cianie parterowej nalezy ja
przedluzy¢ na styropian przyklejony na cokole oraz na nie ocieplona $ciang cokotu
okoto 10 cm ponizej styropianu. Styropian przyklejony na cokole nalezy zabezpieczy¢
dodatkowa, druga warstwa tkaniny 1 pogrubiona warstwa wyprawy (7 - 8 mm).

5.3.7Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich.
Wyprawy elewacyjne mozna wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od
naklejenia tkaniny szklanej lub polipropylenowej na styropianie. Wykonywanie
wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w
czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin. Przed nalozeniem mas tynkarskich
na warstwie zbrojacej z tkaniny polipropylenowej nalezy usuna¢ wystajace wiokna
na stykach potaczen pasow tkaniny przez ich odcigcie lub wytopienie np. za pomoca
lut-lampy. Do wykonania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie
przyjete w niniejszym opracowaniu. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi §wiadectwami ITB.

5.4. Tynk cienkowarstwowy
Strukturalny tynk cienkowarstwowy silikatowy o fakturze nakrapianej, gr.
kruszywa do 2mm. Stosowany do r¢cznego, barwnego, dekoracyjnego wykonczenia
scian zewngtrznych 1 wewngtrznych na rownych 1 nosnych podlozach mineralnych.

Wiasciwosci i sposob wykonania
Tynki silikatowe 83  gotowymi do wuzycia tynkami o konsystencji pasty,
produkowanymi na bazie szkla wodnego 1 kruszywa marmurowego o gr. 2mm. Po
wyschnigciu stanowia trwala hydrofobowa wyprawe tynkarska o bardzo duzej
przyczepnosci do podloza.
Tynk tworzy warstwe charakteryzujaca si¢ bardzo wysoka paroprzepuszczalnosci za-
pewniajaca swobodny transport pary wodnej 1 oddawanie wilgoci przez materiat na
ktorym zostaly wykonane. Jest on rowniez odporny na mycie, czynniki
atmosferyczne oraz agresywne skfadniki zawarte w podlozu jak rdéwniez w
srodowisku naturalnym. Zawiera ponadto $rodki ograniczajace rozwoj plesni 1 grzybow
na ich powierzchni. Tynkéw nie wolno aczy¢ z innymi materiatami, rozciencza¢ woda
ani zaggszczac.
Bezposrednio przed uzyciem masg nalezy przemiesza¢ celem wyréwnania konsystencji.
Naklada¢ na przygotowane podloze rownomierna warstwe o grubosci kruszywa, przy
pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materialu $ciaga¢ z powrotem do wiadra 1
przemiesza¢. Powstala powierzchnie fakturuje si¢ przy uzyciu pacy z tworzywa
sztuczne- go ruchami okr¢znymi. Czas otwarty pracy (pomigdzy nalozeniem masy a
zatarciem) za- lezy od chtonnoscipodloza, temperatury otoczenia i konsystencji masy.
Nalezy doswiadczalnie (dla danego podloza i1 danej pogody) ustali¢ maksymalna
powierzchni¢ mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciaganie i
zatarcie). Material nalezy naklada¢ metoda ,,mokre na mokre” nie dopuszczajac
zaschnigcia zatartej partii przed na- ciagni¢ciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce
tego polaczenia begdzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac,
np. w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw
itp. Tynkowana powierzchnig nalezy chroni¢, zarowno w trakcie prac, jak 1 w okresie
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wysychania tynku przed bezposrednim nastonecznieniem 1 bardzo wysoka
wilgotno$ci dzialaniem wiatru 1 opadow atmosferycznych. Czas wysychania tynku
zalezy od podloza, temperatury 1 wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od 12 do 48
godzin. Poniewaz tynk wiaze poprzez odparowanie wody, czas wiazania w okresach
duzej wilgotno$ci powietrza moze si¢ wydhuzyc.

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podloza nie moze by¢ nizsza niz
+5°C ani wyzsza od +25 °C.

Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy stosowaniu tynkow silikatowych, nalezy
na jedna powierzchni¢ naktada¢ tynk o tej samej dacie produke;ji.

Przed tynkowaniem nalezy dokladnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy
znajdujace  si¢ w poblizu, np. szyby, stolarke, obrobki blacharskie itp., gdyz
zabrudzenia spowodowane tynkiem silikatowym po jego wyschnigciu sa nie do
usunigcia bez ryzyka uszkodzenia podloza.

Narzedzia 1 naczynia nalezy niezwlocznie po zakonczeniu prac umy¢ woda.

Wszelkie zabrudzenia elementow budowlanych, ubrania roboczego nalezy
natychmiast czys$ci¢ uzywajac wigkszej ilosci czystej wody. Chroni¢ oczy 1 skorg, w
razie dostania si¢ do oczu przemy¢ duza iloscia czyste] wody i1 skonsultowac si¢ z
lekarzem.

Wykonanie obrobek blacharskich.
Wykonujac obrobki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ociepionych $cian.
Obrobki te powinny wystawac poza lico §ciany co najmniej 40 mm 1 powinny by¢
wykonane w taki sposob aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody
deszczowe;j.
Obrobki nalezy mocowa¢ do kotkow drewnianych, osadzonych w trakcie
przyklejania ptyt styropianowych w dokladnie dopasowanych wycigciach w
styropianie.

6. Kontrola jakosci robot.
Jakos¢ 1 funkcjonalnos¢ zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapéw systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegblnie wazna jest biezaca kontrola rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu)

7. Odbior robot

Roboty wykonywane przy zadaniu bgda podlegaty nastepujacym
odbiorom:

a. odbior robot zanikajacych,

b. odbior czgsciowy,

c. odbidr koncowy,

d. odbidr ostateczny.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioréw powinny by¢ wpisy w dzienniku
budowy wykonane przez Inspektora nadzoru.
Roboty zwiazane z ocieplaniem $cian metoda ,lekka - mokra” oraz stropodachu
powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowana firm¢ 1 odpowiednio przeszkolony
zespol. Przy wykonaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony
przez wykonawcg a takze nadzor inwestorski 1 autorski. W czasie wykonywania robot
nalezy prowadzi¢ dzienniki budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Czgsciowe odbiory robot polegajace na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot
zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami §wiadectwa ITB, dokumentacji techniczne;j
sporzadzonej do konkretnego obiektu oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano- Montazowych”.
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Odbiorem technicznym czg$ciowym nalezy obja¢ nastgpujace etapy robot:
przygotowanie powierzchni $cian (podtoza pod uktad ociepleniowy),

przymocowanie do podloza plyt styropianowych, wykonanie warstwy ochronnej na
styropianie (podktadu pod fakturg elewacyjna), wykonanie faktury elewacyjnej z masy
tynkarskiej.

8. Rusztowania

Ogdblne wymagania dotyczace rusztowan przysciennych.
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

- o zmroku, jesli nie zapewniono os$wietlenia sztucznego, ktore daje dobra
widocznos¢
- w czasie ggstej mgly, opaddéw deszczu 1 $niegu, gotoledzi.
- podczas burzy 1 wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/s
Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej
wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikéw, skfadowania
podrecznych narzedzi i niezbgdnych iloSci materialow oraz wykonywania pracy
w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikow dla danego
rodzaju robot.
Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. przedmiotéw jako rusztowan Ilub
podp6r do pomostoéw roboczych jest zabronione.
Obcigzanie pomostow ponad ,,0kre§lona ich no$no$¢, gromadzenie si¢ na nich
pracownikOw oraz pozostawianie narzg¢dzi przy krawgdziach pomostow jest
zabronione.
Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego
sprawdzeniu 1 odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego
przydatnosci do wykonywania okreslonych robot zapisem w dzienniku budowy,
dokonanym przez kierownika budowy.
Rusztowania nalezy obowiazkowo sprawdzi¢ okresowo, nie rzadziej niz 1raz na
miesigc, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych 1 przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni.

. Podstawa rozliczenia robot.

Zasady rozliczenia i platnosci

Podstaweg rozliczenia oraz platnosci za wykonany i1 odebrany zakres ocieplenia stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejmujace roboty termoizolacyjne
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

« dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

- obshuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng 1przygotowanie podioza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej, okladzin 1 innych elementéow
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania.

- wyznaczenie krawedzi powierzchni (cokol, styki z plaszczyznami innych materia-
6w elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt izolacji
termicznej,

- gruntowanie podioza,

- przyklejenie plyt izolacji termicznej do podloza i mocowanie za pomoca profili
mocujacych, wypehienie ewentualnych nieszczelnosci,
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szlifowanie powierzchni ptyt,

mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kolkéw rozporowych - zaleznie od sys-
temu 1projektu robot termoizolacyjnych,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,
gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiazaniu zaprawy), wyznaczenie
przebiegu 1 montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docigciem polaczen na naroznikach wklgstych i
wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem
dodatkowych pasoéw siatki zbrojacej itp.,

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn
kolorystycznych)-tynki, okladziny,

uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow w sposdb uzgodniony ze
Zleceniodawca 1 zgodnie z zaleceniami producenta,

likwidacje stanowiska roboczego.

ustawienie 1 rozbidrke oraz czas pracy rusztowan,

Pozostate roboty beda rozliczane wedtug uzgodnionych cen jednostkowych,

10. Przepisy zwigzane.
10.1.Normy

a.

b.
C.
d.

=

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specytfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady 1 reguty.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.
PN-63/B-0625 1 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrze-
wania budynkéw mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i1 elementy budynku. Opor
cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

a. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207
p6z. 2016 z 2003 roku z poézniejszymi zmianami).

b. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92

p6z. 881 z dnia 30
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B.lS.OO.SZCZEG{)LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

ELEMENTY ZEWNETRZNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru nawierzchni z kostki brukowej dla zadania : ,Budowa domu
przedpogrzebowego, wewngtrznej energetycznej linii zasilajacej, zbiornika na S$cieki,
ogrodzenia, drog 1 ciagdw pieszo — jezdnych oraz oswietlenia terenu na dzialce 552/6 w
Otyniu”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczna jako czg$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia
(SIWZ), jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Projektuje si¢ wykonanie placu utwardzonego oraz ciagu pieszego.
Ciagi pieszo - jezdne 1 place z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w kolorze ,,barwy jesieni”
na podbudowie z tlucznia bazaltowego gr. 25cm. Obramowania krawegznikami betonowymi
15x30 cm na fawie betonowej z oporem.
Ciagi piesze z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podbudowie z piasku 25cm.
Obramowania obrzezami chodnikowymi 20x6 cm na tawie betonowe;.
Spadki poprzeczne - 2%. Odprowadzenie wod opadowych na teren zielony.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ rob6t z
Dokumentacja Projektowa, 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca
zobowiazany jest wykonywac roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Szczegdlowo Wymagania Ogolne ujgto w B.00.00
2. Materiaty
Stosowane materialy
a) kostka betonowa gr. 8cm w kolorze ,,barwy jesieni”
b) obrzeza betonowe o wym. 50x20x6cm
c) piasek na podsypke¢ i do zapraw,
d) cement do podsypki 1 zapraw,
e) kraweznikibetonowe 15x 30 cm
g) tluczen bazaltowy 0-32mm
2.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna wydana przez
uprawniona jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM
Wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementow nie powinny miec rys, pgknig¢ 1 ubytkow
betonu. krawedzie elementoéw powinny by¢ rowne, a struktura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne.
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2.3. Sktadowanie kostek
Kostke 1 ptytki chodnikowe zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka, moga by¢
sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyrownane i
odwodnione.
2.4. Materiaty na podsypke 1 do wypehienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujace
materialy:
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢
mieszanke cementu i1 piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiniajacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B- 11113:1996 (2), cementu powszechnego
uzytku spetniajacego wymagania PN-B-1970 1:1 997(4) 1 wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) (35).
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
_ zapraw¢ cementowo-piaskowa 1:4 spetniajaca wymagania wg 2.3 b),
3 _Sprzet
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.
Do zageszczenia powierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona.

4. Transport
Do transportu kostki stosowaé nalezy dowolne $rodki transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ulozenie nawierzchni z kostek betonowych
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej
grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej
samej partii materialu. w ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru
kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Ukladanie rgczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiarow 1 ksztaltow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.
Kostke uktada sie okoto 7,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zaggszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infra-
struktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do
5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
sciekowych (sciekow).
Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i1 dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie rowne odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta., przycinana na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienna dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig
zakonczy¢ prowizorycznie okolo poilmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy
rozebra¢ 1 usuna¢ wraz z podsypka.

5.2.Ubicie wykonanej nawierzchni drogowej i chodnikowej
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowe;j)
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka 1 jedno-
czesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
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Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.
5.3 Spoiny
Szerokos$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby
osie spoin pomigdzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia chodnika kat 45°, a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehic:
a) piaskiem, spelniajacym wymagania pkt. 2.3 c),jesli nawierzchnia jest na podsypce pia-
skowej.
b) zaprawa cementowo-piaskowa spetniajaca wymagania pkt. 2.3 d), jesli nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowe;.
Po wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie
oczysci¢ szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych 1 z r6znymi deseniami
uktadania.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1.Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej
- Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidlowosci desenia, kolorow kostek,
spekan, plam, deformacji, wyruszen, spoin 1 szczelin

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robot.

8. Odbior robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
_przygotowanie podloza 1 wykonanie koryta.
_ewentualnie wykonanie podbudowy.
~wykonanie podsypki pod nawierzchnig.

9. Podstawa platnosci
9.1.Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ptytek chodnikowych
obejmuje:
_prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
_przygotowanie podloza 1 wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatdw 1 sprzgtu.
- wykonanie podsypki,
_ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
_ulozenie 1 ubicie kostek,
~wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
_pielegnacje nawierzchni,
_przeprowadzenie pomiardéw i1 badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.
_odwiezienie sprzgtu.
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B.14.00.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

ROBOTY INSTALACYJNE I SIECIOWE

1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru instalacji wewnetrznych oraz przylaczy i sieci dla zadania : ,,Budowa domu
przedpogrzebowego, wewngtrznej energetycznej linii zasilajacej, zbiornika na $cieki,
ogrodzenia, drog 1 ciagdw pieszo — jezdnych oraz oswietlenia terenu na dzialce 552/6 w
Otyniu”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczna jako czg§¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ), jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
_ Instalacja wody 1 kanalizacji
_ Instalacja wentylacji grawitacyjnej i wspomagane;j
_ Przylacze wody, studzienka wodomierzowa, siec wodociaggowa wewngtrzna
_ Przylacze kanalizacji sanitarnej z wbudowaniem zbiornika szczelnego na terenie
przyleglym do domu przedpogrzebowego
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ujete w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i1 okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

2. Materiaty.
Materialy 1 wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN 1 BN dla danego materiatu. Zwraca
si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynno$ciach nie spowodowaty
uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wlasciwosci fizycznych 1
wytrzymatosciowych materialow.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerow 1 widocznych
ubytkow.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.
Wykonawca zobowiazany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi 1 DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkOw montazowych itp.
Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania 1 wydobywania materialdow oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skltadowanie i
wbudowanie.
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:
- bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa
- ksztattki miedziane
- podgrzewacz przeptywowy wody 6 kW
- rury miedziane cienkoscienne



,Budowa domu przedpogrzebowego i zagospodarowanie terenu cmentarza
na dzialce 552/6 w Otyniu”.

- uchwyty do rur wodnych

- zawOr wyplyw.mos.z/ztaczka DN 15 mm

- zawory kulowe odcinajace o sr. nominalnej 15 mm

- zawor przelotowy do ptuczek ustgpowych sr.15 mm

- zlacze elastyczne z tworzywa sztucznego o sr. nominalnej 15 mm
- zlaczki mosigzne o sr. nominalnej 15 mm

- zawory czerpalne DN 15 mm

- otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm

- tasma Thermatape FR 3x50 mm

- czyszczaki z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm

- konstrukcja wsporcza

- ksztaltki kanalizacyjne z PVC o sr. 110 mm

- ksztaltki kanalizacyjne z PVC o sr. 160 mm

- ksztattki kanalizacyjne z PVC o sr. 50 mm

- ksztattki kanalizacyjne z PVC o sr. 75 mm

- miska ustgpowa porcelanowa

- potpostument porcelanowy do umywalki

- rury PVC kanalizacyjne kielichowe o sr. 110 mm

- rury PVC kanalizacyjne kielichowe o sr. 160 mm

- rury PVC kanalizacyjne kielichowe o sr. 50 mm

- rury PVC kanalizacyjne kielichowe o sr. 75 mm

- rury PVC przepustowe o sr. 160 mm

- rury wywiewne z PVC o sr. 110 mm

- sedesy z pokrywa dla niepetnosprawnych

- syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem
- uchwyty do rurociagow z PVC o sr. 110 mm

- uchwyty do rurociagéow z PVC o sr. 160 mm

- uchwyty do rurociagow z PVC o sr. 50 mm

- uchwyty do rurociagéow z PVC o sr. 75 mm

- umywalka porcelanowa

- welon z widkna szklanego do izolacji antykorozyjne;j

- wsporniki do umywalki

- kominki wentylacyjne

- wentylator z czujnikiem ruchu

- kotki kotwiace metalowe rozporowe

- rura z polietylenu wodociagowa PESO PN 10 SDR13,6 $r. 32/3.,4
- nawiertka NWZ 200/32

- zawor przelotowy z kurkiem spustowym §r. 25

- zawOr przelotowy fig M83 $ér, 25

- zawor antyskazeniowy EA 251 Danfoss de 25

- wodomierz skrzydetkowy $r. 25 Qn=7m3

- folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego

- rura PE fi 25

- studzienka wodomierzowa

- szczelny zbiornik bezodptywowy o poj. 4,0 m3

- ksztaltki kanalizacyjne z PVC o sr.160 mm

- mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10
- piasek

- rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe o sr. zewn. 160 mm
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Sktadowanie

Rury nalezy sktadowac na placu budowy na regatach pod wiata.

Ksztaltki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia 1 odtluszczania)

powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych

miejscach.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen
1 metod przetadunku.

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach

drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m 1 w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie

przekracza¢ sktadowania wysokos$ci ok. 1 m.

- rury w kregach sktadowac na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,

pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci

sktadowania 2 m.

- rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to

rury o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To

samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

- szczegoOlnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur 1 zabezpiecza¢ je ochronami (korki,

wktadki itp.).

- nie dopuszczaé do skladowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia

(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac 1 transportowa¢ w

opakowaniach fabrycznych.

- nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

- niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, wiazek lub kregéw po podiozu.

- zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,

poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie

wzrasta.

- ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z

zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne maja ograniczona odpornos¢ na podwyzszona temperature

1 promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:

a) dlugotrwata ekspozycja stoneczna

b) nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie 1 wbudowanie.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko 1 jakos¢ wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:

_ podstawowe narzedzia reczne do obcinania 1 obrébki rur

_ komplet elektronarzedzi

_ komplet narzedzi $lusarskich

_ komplet narzedzi monterskich roboét instalacyjnych
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4. Transport.
Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.
_ Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
_ Materialy nalezy ustawi¢ rOwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu.
_ Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
_ Wyladunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkoéw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.
_ Rur nie wolno zrzucaé ze srodkoéw transportowych.
_ Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dluzsze niz 1 metr
_ Rury w kregach powinny w catos$ci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towaré6w. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1 Instalacja wodociagowa

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze doprowadzona bedzie z nowoprojektowanego na
dziatce przytacza doprowadzajacego wodg. Pomiar poboru wody w projektowanej studni
wodomierzowe;.

W pomieszczeniu sanitariatow przewidziano umywalke 1 miske¢ ustgpowa.

Ciepta woda na cele bytowe z podgrzewacza przeptywowego wody umieszczonego pod
umywalka w WC.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur instalacyjnych miedzianych w gatunku
SFCu w/g DIN 1786, 1787. Instalacje wody cieptej izolowac termicznie gotowymi elementami
z pianki poliuretanowej o min. grubosci 20 mm. Przewody wody cieptej montowac nad
przewodami wody zimnej. Rurociagi prowadzi¢ po $cianie budynku, faczy¢ na gwint przy
pomocy tacznikéw gwintowanych mosig¢znych oraz przez lutowanie migkkie. W miejscach
przej$cia rurociagu przez Sciany montowac tuleje ochronne stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie lub tuleje z PVC.

Rury miedziane faczone lutowaniem migkkim.

Do lutowania migkkiego potrzebny jest topnik jako substancja niemetaliczna. Topniki do
lutowania migkkiego nie sa zrace, sa nietrujace i dopuszczone sa do stosowania w instalacjach
do wody pitnej. Stosowac nalezy tylko tego rodzaju nieszkodliwe dla srodowiska topniki

nie zawierajace ostrych kwasow, soli ani innych niebezpiecznych substancji, ktore mogtyby
przenikna¢ do wody pitnej. Topniki te sa rozpuszczalne w wodzie, co ulatwia usuwanie resztek
topnika po lutowaniu. W ten sposdob mozna od samego poczatku unikna¢ powstawania miejsc,
od ktoérych mogtaby postgpowac korozja.

Lutowanie migkkie dopuszczone jest w instalacjach zimnej 1 podgrzanej wody pitnej wg DIN
1988. Do Ilutowania migkkiego na placu budowy nalezy stosowaé ztaczki wg DIN 2856.
Wyjatek stanowia polaczenia mufowe rur tej samej Srednicy bez zmiany kierunku 1 bez
odgalezienia oraz jednostopniowe redukcje. Te polaczenia mufowe mozna lutowa¢ lutem
migkkim, gdy koniec rury zostal rozszerzony odpowiednim narzgdziem. Regcznie wykonane
mufy musza by¢ kotowe, rownolegte do osi (cylindryczne), musza mie¢ minimalne tolerancje
wymiarow.
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Rure nalezy przycia¢ prostopadle do jej osi, najlepiej pitka do metalu o drobnych z¢bach lub
przycinakiem do rur. Po przycigciu rur¢ nalezy oczysci¢ z zewnatrz 1 wewnatrz z
nagromadzonych opitkdw 1 pylu oraz wyeliminowa¢ kazde zwgzenie Srednicy rury poprzez
usuniecie zadziorow, ktére moga powodowac¢ zmiang predkosci przeptywu, a tym samym
powodowac tworzenie si¢ ognisk korozji potaczonej z erozja oraz niebezpieczenstwo
skaleczenia sie.

Migkkie rury miedziane w zwoju nie maja doktadnie okraglego przekroju, czego przyczyna jest
juz_ chocby rozwinigcie zwoju 1 przycigcie. Rury miedziane musza zosta¢ idealnie zaokraglone
w procesie kalibrowania, aby zapewni¢ pojawienie si¢ szczeliny kapilarnej koniecznej do
wystapienia efektu kapilarnego. Najpierw do rury nalezy wprowadzi¢ przebijak, a nastgpnie
nabi¢ pierscien kalibrujacy. Warunkiem wystapienia efektu kapilarnego, a tym samym
wykonania skutecznego lutowania jest zachowanie waskiej tolerancji wymiarow.

Powierzchnie czgsci, ktore maja by¢ faczone przez lutowanie, czyli powierzchnie rur 1 ksztaltek
nalezy wyczys$ci¢ do metalicznego potysku np. witoknem czyszczacym, aby topnik rozpuscit
wszystkie tlenki 1 w ten sposdb umozliwil zwilzenie stopu lutowniczego. Po oczyszczeniu
nalezy usunaé pyl, ktory mogl si¢ nagromadzi¢. Ksztaltki wyjmowaé z hermetycznie
zamknigtych torebek dopiero tuz przed montazem, aby jak najdalej zapobiec ich zabrudzeniu.
Oryginalnie opakowane ksztattki maja wolna do thuszczu 1 czysta powierzchni¢ wewngtrzna.
Topniki lub pasta zawierajaca stop lutowniczy musza by¢ nanoszone doktadnie i cienko na
oczyszczone koncowki rury 1 ksztaltki tak, aby pokryty cala ich powierzchnig. Nalezy przy tym
zwroci¢ uwage, aby przy ztaczaniu ksztattki zb¢dny topnik nie przedostawat si¢ do wnetrza
instalacji w stopniu wigkszym niz to jest nieuniknione. Topniki z dodatkiem stopu lutowniczego
nalezy stosowac jedynie w potaczeniu z odpowiednimi stopami lutowniczymi.

Koniec rury wlozy¢ w ksztaltke az do oporu, aby zapewni¢ lutowanie na catej powierzchni.
Zbedny topnik wypchnigty na zewnatrz przy scalaniu rury 1 ksztaltki nalezy usuna¢ przed
podgrzaniem czysta chustka.

Rure 1 ksztaltkg podgrzewac rownomiernie az do osiagnigcia temp. roboczej na calej zadane;j
powierzchni. Plomien palnika trzymac skosnie do rury w kierunku ksztattki. Wiasciwa temp.
lutowania migkkiego oznacza, ze stop lutowniczy przytozony do brzegu ksztattki topi si¢ przy
odwroconym ptomieniu i sptywa do szczeliny lutownicze;.

Przy lutowaniu migkkim stop lutowniczy topi si¢ bez bezposredniego oddzialywania ptomienia.
Pojawia si¢ efekt kapilarny: stop lutowniczy jest zasysany przez szczeling az do catkowitego jej
wypetnienia. Szczelina lutownicza wypetniona jest catkowicie wtedy, gdy na zewngtrznym
brzegu ksztattki utworzy si¢ rownomierna wklgstos¢, a w czesci spodniej pojawi sig¢ kropla
stopu.

Tuz po zastygnigciu stopu lutowniczego nalezy wilgotna szmatka usuna¢ resztki topnika.
Pozostato$ci znajdujace sig¢ ewentualnie w czgsci wewngtrznej rury zostang wyptukane przez
wode.

Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie 1 temperatura) danej instalacji.

Jezeli w projekcie nie sa podane specjalne wymagania, 0§ armatury czerpalnej Scienne;j

powinna pokrywac si¢ z osia symetrii przyboru. W armaturze czerpalnej przewdd cieplej wody
powinien by¢ podiaczony z lewej strony.

Regulacja instalacji.

Przed przystapieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie

kilkakrotnie przeptukac czysta woda (najlepiej woda pitna), az do stwierdzenia wyplywu nie
zanieczyszczonej wody pluczne;.

Urzadzenie instalacji wodociagowej wody pitnej uwaza sig¢ za wyregulowane, jezeli woda
wyplywa z najwyzej potozonych punktow czerpalnych, a czas napetniania zbiornikow
sptukujacych nie przekracza 2 minuty.
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5.2 Instalacja kanalizacyjna
Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane beda poprzez instalacje kanalizacyjna
z rur 1 ksztaltek PCV fi 110, 75 1 50 oraz przytacze fi 160 z rur PCV do zbiornika
bezodplywowego o pojemnosci 4,0 m’ na terenie dziatki. Piony i podejscia do przyborow
sanitarnych nalezy wykonac z rur 1 ksztattek PCV zgodnie z PN-74/C-89200 faczonych na
kielichy metoda wciskowa z uszczelnieniem gumowym. Pion kanalizacyjny nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach 1 zakonczy¢ rura wywiewna. Usytuowanie pionéw oraz sposob
podiaczenia przyborow pokazano na rysunkach.
[lo$¢ przybordéw sanitarnych:
- umywalka 1 szt.;
- miska ustgpowa 1 szt.

Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej prowadzone pod posadzka wykona¢ z rury
kanalizacyjnej z PVC , ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 15,0 cm.

Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego przez rur¢ wywiewna @160 z PVC wystajaca 0,5 m
ponad pota¢ dachowa.

Podejscia do przyborow sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%, Srednice podejs¢
wg PN-92/B-01717. Przybory sanitarne umiesci¢ na wysokosciach odpowiednich dla
poszczegbdlnych rodzajéw przyboréw sanitarnych.

_ Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."

_ Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu $ciekow.

_ Przewody kanalizacyjne nie powinny byc prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody
oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

6. Kontrola 1 badania jakos$ci robot.

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu 1 sSrodkow
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jako$ci robot, materialow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 §rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie
1 poza placem budowy.

Wszystkie badania 1 pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla
materiatow 1 systemow technologicznych.

7. Obmiar robot.

Ogoblne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robodt okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

[lo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.
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8. Odbidr robot.

a) Ogolne zasady odbioru robdt 1 ich przejgcia podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

b) Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano — Montazowych

c¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. Przepisy zwiazane.

Normy:

1. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

3. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania

1 badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

4. PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania

1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 1 cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

5. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

6. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Ci$nienia 1 temperatury.

7. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

8. PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania 1 badania.
9. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

10. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania

1 badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania 1 badania.

11. PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania 1 badania.
12. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

13. PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Wspolne
wymagania i badania

14. PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania 1 badania
15. PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i1 badania.
Zmiany 1 B1 13/93 p6z. 75

16. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania 1 badania Zastapione czg$ciowo
przez PN-85/M-75002 w czg¢sci dotyczacej armatury przeptywowe;;

17. PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

18. PN-EN20225:1994 - Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

19. PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
20. PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

21. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

22. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.

23. "Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano - montazowych" tom 2

24. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”
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B.lS.OO.SZCZEGS’)LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT

ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Wstgp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot elektrycznych dla zadania : ,,Budowa domu przedpogrzebowego,
wewngtrzne] energetycznej linii zasilajacej, zbiornika na $cieki, ogrodzenia, drog i
ciagdw pieszo — jezdnych oraz oswietlenia terenu na dziatce 552/6 w Otyniu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczna jako czg§¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
(SIWZ) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- zewngtrzna linia kablowa zasilajaca dom przedpogrzebowy

- rozdzielnica glowna

- instalacja o$wietleniowa

- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja sily

- polaczenia wyrOwnawcze

- oswietlenie zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, ujete w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i1 okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

2. Materiaty.

Materialami stosowanymi do wykonania robo6t sa:

_ kable YKY 5x16 mm2

_ Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania — czarny

_ Oprawy Thorn Garbo

_ Oprawa plafoniera P44

_ Oprawa OPA-1, klosze Auris przezroczyste z daszkiem

_ Doziemna oprawa architektoniczna np. typ Lug, Runa 2 LED.

_ Przewodd kabelkowy miedziany YDY 3x1,5; 750 V

_ Przewodd kabelkowy miedziany YDY 3x2,5; 750 V

_ Przewod kabelkowy miedziany YDY 5x4,0; 750 V

_ Przewod kabelkowy miedziany YDY 5x6,0; 750 V

_ Puszka podtynkowa okragta uniwersalna PO-80 z pokrywa

_ Rura elektroinstalacyjna DVK 75 mm

_ Stup oswietleniowy aluminiowy wys. 4,0 m, wysiggnik podwodjny, kolor grafit/czarny
- szafa oswietleniowa SO 2/3

- folia ostrzegawcza koloru niebieskiego

Sktadowanie materialow

Materiatly, aparaty, urzadzenia elektryczne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.
Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych w temperaturze nie nizszej niz —15 °C 1 nie wyzszej ni_ 25 °C — w wigzkach
odpowiednio ggsto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.
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Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z nastepujacymi warunkami:

_ kable w czasie sktadowania powinny si¢ znajdowac¢ na bgbnach, dopuszcza si¢

sktadowanie krotkich odcinkow w krggach w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,

_ bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a
kregi utozone poziomo,

_ konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

3. Sprzet.

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inwestora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich przemieszczaniu 1 uszkodzeniu.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

Budynek Domu Przedpogrzebowego zasilany bgdzie projektowanym przylaczem
kablowym z istniejacego zlacza kablowo - pomiarowego ZK-1/P posadowionego przy dziatce
nr 17/2 do zlacza kablowo — pomiarowego ZKIx-1P zabudowanego przy dziatce 17/1,
wykonanym przez ENEA Operator Sp. Z o.0. Oddziat Dystrybucji Zielona Goéra Rejon
dystrybucji Nowa Sol.

Dla zasilania budynku Domu Przedpogrzebowego nalezy wykonaé zalicznikowa wewngtrzng
linig zasilajaca YKY 5 x 16 mm2 prowadzona od ztacza kablowo - pomiarowej ZK1x-1P do
rozdzielni giownej bezpiecznikowej umieszczonej w budynku w pomieszczeniu gospodarczym.
WLZ do budynku Domu Przedpogrzebowego YKY 5 x 16 mm2 — ca.138 mb.
Zaprojektowano czgsciowe oswietlenie terenu w postaci 4 lamp parkowych. Lampy np. typ
Rosa, oprawy OPA-1, klosze Auris przezroczyste z daszkiem, wysiggnik podwdjny na shupach
aluminiowych wys. 4,0 m, anodowanych na kolor grafit/czarny, zrodlo swiatta LED.
Zaprojektowano takze podswietlenie zewngtrzne elewacji budynku w postaci 7 szt. doziemnych
opraw architektonicznych np. typ Lug, Runa 2 LED.
Z szafy oswietleniowej znajdujacej si¢ w pomieszczeniu gospodarczym nalezy wyprowadzi¢ 2
obwody o$wietleniowe kablami YKY 5x6 mm’.

Rozdzielnig glowna bezpiecznikowa RG-1 wyposazong jak na rysunku nr 1 nalezy

usytuowac¢ w pomieszczeniu gospodarczym przy wejsciu w miejscu fatwo dostepnym

z mozliwoscia swobodnego otwierania drzwiczek.

Z rozdzielni gldwnej zasilane beda wszystkie obwody elektryczne projektowanego

budynku mieszkalnego oraz szatka oswietleniowa.

W budynku przewidziano jeden obwdd instalacji 3 fazowej 400 V zlokalizowany w

w pomieszczeniu gospodarczym. Obwod wykona¢ przewodem YDY 5 x 4 mm® , ktory

nalezy zakonczy¢ puszka rozgalgzna hermetyczna lub gniazdem wtykowym stykowym

16A.

Kable 3-fazowe nalezy uktada¢ w tynku a na konstrukcjach metalowych 1 elementach

drewnianych w rurach ochronnych PCV.
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Instalacjg gniazd wtykowych 230 V prowadzi¢ w tynku a pod ptytkami z glazury oraz

na elementach drewnianych i konstrukcjach stalowych sufitéw podwieszanych w

rurach ochronnych PCV przewodem YDYp 3 x 2,5 mm?’.

Nalezy wykona¢ oddzielne obwody instalacji gniazd wtykowych dla tazienki, kuchni,

pokoju dziennego, pomieszczenia gospodarczego.

Gniazda (podwojne lub pojedyncze) wszystkie ze stykiem ochronnym montowa¢ w

pokojach na wysokosci 30 cm od podlogi.

W tlazience i pomieszczeniu gospodarczym stosowac osprzet hermetyczny

Ip-44 a wysoko$¢ gniazd powinna wynosi¢ 125 cm.

Instalacj¢ oswietleniowa nalezy prowadzi¢ w tynku a pod ptytkami z glazury oraz

na elementach drewnianych i konstrukcjach stalowych sufitéw podwieszanych w

rurach ochronnych PCV przewodem YDYp 3 x 1,5 mm’.

Oswietlenie w Sali pozegnan wspomagane bedzie kinkietami nasciennymi.

Oprawy oswietleniowe w tazience musza posiada¢ II klasg ochronnosci.

Trasy przewodow prowadzi¢ rownolegle lub pionowo do podlogi. Wylaczniki

montowac na wysokosci 1,15 m od podtogi oraz 1,40 m w lazience i pomieszczeniu

gospodarczym. Typ opraw jak na rysunku nr 2 (lub rownowazne do akceptacji przez

inwestora).

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bgdzie przez samoczynne szybkie

wylaczenie zasilania przy zastosowaniu potaczen wyrownawczych oraz wylaczniki

roznicowopradowe o pradzie wylaczalnym 0,03 A.

Przy wylewaniu fundamentdéw nalezy pamigta¢ o wyprowadzeniu uziomu

fundamentowego na zewnatrz.

Uziom fundamentowy budynku przylaczy¢ do Gtownej Szyny Uziemiajacej GSU.

W przypadku braku wyprowadzenia uziomu fundamentowego nalezy wykona¢

uziemienie otokowe polaczone z fundamentami budynku.

Zlacze kontrolne instalowa¢ na wysokos$ci 0,60 m nad powierzchnig ziemi 1 potaczy¢ je

z ta§ma stalowa ocynkowana 25/4 mm’ uziemienia otokowego.

Przewody uziemiajace w miejscach wejscia do ziemi, nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1,5 m nad- 1 0,20 m pod powierzchnia

ziemi.

Uziom fundamentowy czy otokowy wykona¢ tasma stalowa ocynkowana 25/4 mm

ulozong bezposrednio w ziemi na glgbokosci 0,60 m w odleglosci co najmniej 1 m od

zewngetrznej strony fundamentow budynku. Warto$¢ uzyskanego uziomu powinna

wynosi¢ R<30Q.
Obok projektowanej rozdzielni glownej (w pomieszczeniu gospodarczym) nalezy zabudowacé
szafe os$wietleniowa SO-2/3w5 (bez ukladu pomiarowego), ktoéra bedzie sterowac
oswietleniem zewngtrznym( z mozliwoscia rozbudowy w II etapie budowy). Szafe nalezy
zasili¢ z rozdzielni glownej kablem YKY 5x6 mm® . Z szafy o$wietleniowej nalezy
wyprowadzi¢ 2 obwody o$wietleniowe kablami YKY 5x6 mm’.
Jako zabezpieczenie obwodow o$wietlenia nalezy zastosowaé wylaczniki instalacyjne
nadpradowe S301 C, o wartosci 10A zainstalowane w szafie o§wietleniowe;.
Kable utozy¢ na glebokosci 0,5 m w chodniku oraz 0,7 m w pozostatych gruntach, na
podsypce piaskowej. Na catej dlugosci trasy kabla rozciagna¢ foli¢ ostrzegawcza koloru
niebieskiego szerokosci 25 cm oraz oznaczy¢ oznacznikami kablowymi
Zaprojektowano czesciowe o$wietlenie terenu w postaci 4 lamp parkowych zainstalowanych
w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym, oznaczonych jako PO1 do POA4.

Lampy np. typ Rosa, oprawy OPA-1, klosze Auris przezroczyste z daszkiem, wysiggnik
podwojny na shupach aluminiowych wys. 4,0 m, anodowanych na kolor grafit/czarny, zrodto
swiatla LED.
Zaprojektowano takze podS$wietlenie zewngtrzne elewacji budynku w postaci 7 szt.
doziemnych opraw architektonicznych np. typ Lug, Runa 2 LED.
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W. g)prawy faczy¢ z linig kablowa za pomoca zlaczek kablowych przewodem YDY 3 x 2,5
mm’.
Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ (wartos¢ rezystancji powinna wynosi¢ R<30Q).
Uziom wykona¢ tasma stalowa ocynkowana 25/4 mm ulozona w rowie kablowym.
W przypadku kolizji projektowanego kabla z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przepusty ochronne z rur AROT DVK fi 75.
W pomieszczeniu tazienki nalezy umiesci¢ glowna szyn¢ wyrownawcza do
ktorej przylaczy¢ przewody uziomu fundamentowego budynku, instalacji wodnej oraz
elementéw metalowych.

Oprawy oswietleniowe oraz gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ zgodnie z
zalaczonymi planami instalacji elektrycznej uwzgledniajac projekt wystroju wnetrz
oraz bezposrednie uwagi i sugestie inwestora.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami na podstawie norm
branzowych. Instalowane przewody, kable 1 aparatura winny posiadac certyfikat
dopuszczajacy do obrotu i instalowania w Polsce.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary ochronne opornosci izolacji oraz
skutecznos$ci ochrony przed porazeniem.

System Telewizji Dozorowej Domu Przedpogrzebowego.

System CCTV oparto o szes¢ kamer CCD zapewniajace dozor obszaréw wokot domu
przedpogrzebowego. Obrazy z kamer rejestrowane beda na dysku twardym HDD rejestratora
DVR zainstalowanego w pomieszczeniu.

6. Kontrola 1 badania jakos$ci robot.

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 0.0. ,,Wymagania og6lne".
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac beda na
jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokot. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot
beda usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

7. Obmiar robot.

Ogoblne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robodt okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w danych podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inwestora.

Jednostki obmiarowe dla instalacji elektrycznych — jak w przedmiarze.

8. Odbidr robot.

Ogoblne zasady odbioru robot i ich przejgcia podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udzialem
Inwestora, Wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz. i bhp.

9. Przepisy zwiazane.

PN- 84/E- 02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-EN 1838:2002(U) Oswietlenie awaryjne

PN- 86/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-IEC- 60364-1 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 1 wymagania
podstawowe

PN-IEC- 60364-3 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og6lnych charakterystyk.
PN-IEC- 60364-4-41 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza

PN-E-05033: 1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych -Tom V-Instalacje
elektryczne

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z p6zn. zm.)
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z pdzn.
zm.)



