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1. OPIS TECHNICZNY 

 

1.1. Podstawa opracowania 

 

Postawą opracowania projektu jest: 

� zlecenie Gminy Słońsk; 

� ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem; 

� mapa zasadnicza w skali 1:500; 

� obowiązujące normy i przepisy. 

 

1.2. Zakres i cel opracowania 

 

 Celem niniejszego projektu jest przebudowa ul. Dworcowej i drogi gminnej łączącej Lemierzyce 

i Ownice. W ramach realizacji przewiduje się wykonanie następujących robót: 

� Rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej; 

� Rozbiórka betonowej nawierzchni (w okolicy sklepu); 

� Wykonanie nowej nawierzchni jezdni szerokości 6m z kostki betonowej szarej typu eko-

bruk grub. 8cm; 

� Wykonanie chodnika szerokości 2m z kostki betonowej szarej grub. 8cm, odciętego po 

bokach dwoma rzędami kostki betonowej grafitowej grub. 8cm; 

� Wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej grafitowej grub. 8cm, szerokości 

dostosowanej do wielkości bramy, ale nie mniejszej jak 4m; 

� Ustawienie krawężników betonowego zwykłych 15x30 i najazdowych 15x22cm; 

� Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm 

� Wycinka krzewów; 

� Korytowanie i profilowanie nawierzchni; 

� Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm szerokości 4m; 

� Wykonanie obustronnych poboczy gruntowych szerokości 1m. 
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1.3. Stan istniejący 

Ulica Dworcowa w stanie istniejącym wykonana została z kostki kamiennej h16/20, odcięta 

kamiennymi obrzeżami. Po lewej stronie znajduje się sklep przy którym wylana została betonowa 

wylewka. Znajdują się tam również 4 wsypy do piwnic. 

 Odcinek drogi gminnej z Lemierzyc do Ownic jest drogą gruntową. Miejscami blisko drogi 

występuje zakrzewienie. 
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Fot. 1, 2, 3. Stan istniejący ul. Dworcowa. 

 

Fot. 4, 5. Istniejąca wylewka betonowa i wsypy do piwnic. 
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1.4. Stan projektowany 

 

 Projekt zakłada rozbiórkę istniejącej nawierzchni ul. Dworcowej i ułożenie w jej miejsce kostki 

betonowej szarej typu eko-bruk szerokości 5,5m, odciętej z prawej strony chodnikiem, natomiast z lewej 

krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22cm. Zakłada się również rozebranie betonowej wylewki 

przed sklepem i ułożenie kostki betonowej. Założono obudowanie wsypów do piwnic obrzeżami 

drogowymi  betonowymi 12x25cm 

 Chodnik szerokości 2m z kostki betonowej szarej. Zjazdy zaprojektowano z kostki betonowej 

grafitowej. Połączenie chodnika ze zjazdami należy wykonać z przejściem płynnym. 

  

 Drogę gruntową łączącą Lemierzyce i Ownice zaprojektowano szerokości 4m. z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie prze krusz z litej skały o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm. 

Nawierzchnię należy zamiałowąć klińcem 0/5mm. Nie dopuszcza się stosowania prze kruszonych 

kamieni narzutowych lub ziarn żwiru. Zaprojektowano również obustronne pobocza gruntowe 

szerokości 1m. 

 

1.5. Konstrukcje nawierzchni 

 
Konstrukcja jezdni: 

� Kostka betonowa szara typu eko-bruk    - grub. 8cm 

� Podsypka piaskowa      - grub. 5cm 

� Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm  - grub. 25cm 

� Warstwa odsączająca z piasku     - grub. 10cm 

 

 Konstrukcja zjazdów: 

� Kostka betonowa grafitowa      - grub. 8cm 

� Podsypka cementowo-piaskowa     - grub. 5cm 

� Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm  - grub. 20cm 

� Warstwa odsączająca z piasku     - grub. 10cm 

 

 Konstrukcja chodnika: 

� Kostka betonowa szara      - grub. 8cm 

� Podsypka cementowo-piaskowa     - grub. 5cm 

� Warstwa odsączająca z piasku     - grub. 10cm 
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 Konstrukcja drogi leśnej: 

� Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm 

prze krusz z litej skały, zamiałowany klińcem 2/5mm 

(nie dopuszcza się stosowania prze kruszonych kamieni 

narzutowych lub ziarn żwiru)     - grub. 15cm 

� Kruszywo 0/63mm       - grub. 20cm 

 

1.6. Odwodnienie 

Dla właściwego odwodnienia jezdni ul. Dworcowej nawierzchnię zaprojektowano z kostki 

betonowej typu eko-bruk, oraz nadano jej jednostronne pochylenie 2%. Na początku opracowania przy 

przekroju o obustronnym chodniku, dla odprowadzenia wody, zaprojektowano ściek przy krawężnikowy. 

Chodniki i zjazdy zaprojektowano z pochyleniem 2%. 

Na drodze gminnej z kruszywa zaprojektowano jednostronne pochylenie poprzeczne 3%, 

pobocza o pochyleniu 6%. 

 

Fot. 6. Ściek przy krawężnikowy betonowy prefabrykowany. 

 

1.7. Ochrona środowiska 

 

� Nawierzchnie zaprojektowano z materiałów niepowodujących degradacji środowiska. 

Odpady będą stanowiły opakowania po materiałach budowlanych, materiały uszkodzone w 

czasie transportu lub budowy, które zebrane w pojemniki na placu budowy należy wywieźć 

na wysypisko. 

� Roboty wykonywane będą w godzinach dziennych. Sprzęt do wykonywania robót powinien 

spełniać dopuszczalne normy hałasu.  
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� Ochrona wód. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. 

Odwodnienie powierzchniowe obiektu uzyskuje się za pomocą zaprojektowanych spadków 

poprzecznych i podłużnych.  

� Ochrona obiektów przed hałasem. Nie występuje - nie projektuje się. Ze względu na klasę 

obiektu nie projektuje się urządzeń zabezpieczających. 

� Ochrona powietrza. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Ze 

względu na klasę obiektu nie przewiduje się przekroczenia wartości dopuszczalnych 

stężeń substancji zanieczyszczających emitowanych przez pojazdy.  

 

 

1.8. Sposób wykonania robót przy zbliżeniu do drzew i krzewów 

 

W stosunku do wszystkich drzew i krzewów rosnących w sąsiedztwie projektowanego zakresu 

prac należy przestrzegać zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostałych 

przepisów nakładających obowiązek ochrony i utrzymania zieleni w należytym stanie. 

 Wszelkie prace muszą być prowadzone w sposób nieszkodzący drzewom. 

 Wszelkie uszkodzenia systemów korzeniowych, pni lub koron drzew należy natychmiast 

usuwać, powierzając te prace wyspecjalizowanej firmie. 

 Wszystkie drzewa, które będą się znajdowały w bliskim sąsiedztwie prowadzenia prac 

drogowych muszą być zabezpieczone na cały okres prowadzenia tych prac. 

 Wszelkie prace w bezpośrednim sąsiedztwie drzew (odległość 1, 5m lub mniejsza) należy 

wykonywać ręcznie. 

Podczas całego cyklu budowy należy przestrzegać następujących zasad: 

 

 

� Niedopuszczalne jest bezpośrednie uszkadzanie drzew – bez względu na rodzaj 

i przyczynę, 

� Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpadów 

budowlanych, 

� Niedopuszczalne jest poruszanie się pojazdów zagęszczających glebę pod drzewami oraz 

obrywających masy korzeniowe, 
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1.9. Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich 

 

� Projekt nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich. 

 

1.10. Uwagi końcowe 

 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych. Zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie. 

Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ pod kierownictwem osoby z 

odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi 
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2. PLAN BIOZ 

 

 

INFORMACJA 

DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 

„Przebudowa ul. Dworcowej w Lemierzycach dz. ewid. nr. 75, 800/1 
i drogi gminnej na odcinku Lemierzyce Ownice dz. ewid. nr. 800/3 i 1/2.” 

 
Położony na działce ewidencyjnej nr 75, 800/1, 800/3  i 1/2. 

 

Inwestor: 

Gmina Słońsk, ul. Sikorskiego 15 

 66-436 Słońsk 

 

 

Imię i nazwisko oraz adres Projektanta, sporządzającego informację: 

 

mgr inż. Łukasz Szawaryński, 

upr. bud. ZAP/0054/POOD/13, ul. Pomarańczowa 43/15, 70-781 Szczecin 
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2.1. Część opisowa 

 

Stwierdza się, że w procesie realizacji obiektów objętych niniejszym projektem zaistnieją 

warunki wykonywania robót budowlanych, dla których zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze z mianami), konieczne jest opracowanie planu 

BIOZ tak z uwagi na charakter robót jak i na czas ich trwania. 

 

2.2. Zakres robót objętych projektem 

 

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje się wykonanie następujących robót: 

� Rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej; 

� Rozbiórka betonowej nawierzchni (w okolicy sklepu); 

� Wykonanie nowej nawierzchni jezdni szerokości 6m z kostki betonowej szarej typu eko-

bruk grub. 8cm; 

� Wykonanie chodnika szerokości 2m z kostki betonowej szarej grub. 8cm, odciętego po 

bokach dwoma rzędami kostki betonowej grafitowej grub. 8cm; 

� Wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej grafitowej grub. 8cm; 

� Ustawienie krawężników betonowego zwykłych 15x30 i najazdowych 15x22cm; 

� Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm 

� Wycinka krzewów; 

� Korytowanie i profilowanie nawierzchni; 

� Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm szerokości 4m; 

� Wykonanie obustronnych poboczy gruntowych szerokości 1m. 

 

2.3. Kolejność realizacji robót 

 

Prace związane z realizację niniejszego zadania prowadzone będą na terenie zamkniętym. 

Ogólnie roboty zostaną podzielone na etapy, zgodnie z projektem organizacji robót na czas budowy. 

Szczegółowa kolejność oraz czas trwania poszczególnych robót zostanie opisana w tymczasowym 

projekcie organizacji. 
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2.4. Elementy istniejącego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogące 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Roboty prowadzone będą na terenie zamkniętym, daleko oddalone od ciągu ruchu pojazdów 

mechanicznych. Przy pracach niebezpiecznych należy zwrócić szczególną uwagę na ich odpowiednie 

przygotowania i zabezpieczenie. Tak, więc miejsca prowadzenia robót powinny zostać wygrodzone, 

oznakowane i właściwie zabezpieczone także przed dostępem osób postronnych. 

W planie należy również uwzględnieniu rodzaje robót budowlanych, których charakter, 

organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania gruntem w wykopie lub najazdu 

pojazdem w odbywającym się ruchu pojazdów samochodowych, przy prowadzeniu, których występuje 

działanie substancji chemicznych lub czynników termicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 

ludzi, prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych (krawężników, 

obrzeży itp.), wywołujących wibrację, prowadzonych z zastosowaniem sprzętu o ograniczonej 

możliwości manewrowych. 

Na mapie do celów projektowych naniesiono istniejące uzbrojenie ternu według stanu w 

zasobach mapowych starostwa jak również prawdopodobny przebieg na podstawie wywiadów 

branżowych z właścicielami terenu i użytkownikami uzbrojenia. Istnieje jednak możliwość przebiegu 

uzbrojenia innego niż uwidoczniony na mapie oraz istnienia urządzeń podziemnych nieuwidocznionych 

na mapie z powodu nie zgłoszenia ich do inwentaryzacji. Przed przystąpieniem do robót należy 

wykonać przekopy kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w 

obrębie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. W 

przypadku stwierdzenia występowania uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie, 

powiadomić niezwłocznie Inspektora i Projektanta. 

 

2.5. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać 

zagrożenie zaliczyć należy prace wykonywane „pod ruchem”. Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne 

i należy zwrócić szczególna uwagę na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Każda z 

wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś 

pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych 

kategoriach.  
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2.6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zaznajomić pracowników z opracowaną 

instrukcją bezpiecznego wykonywania robót w zakresie poszczególnych stanowisk pracy ze 

wskazaniem miejsc szczególnie niebezpiecznych odnośnie wystąpienia wskazanych w pkt 2.3. 

zagrożeń. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu budowy winni być przeszkoleni w zakresie BHP. 

 

2.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeństwom 

i zagrożeniom. 

Celem uniknięcia zagrożenia miejsca prowadzenia robót winny być wygrodzone, oświetlone, 

oznakowane i właściwie zabezpieczone także przed dostępem osób postronnych. 

Należy zapewnić właściwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. 

głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed 

uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.). 

Zorganizować miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w 

wypadkach. Zorganizowanie służby odpowiadającej na bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 

Wyłączenia z ruchu poszczególnych odcinków jezdni i chodników wykonywać i oznakować w oparciu o 

projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgłoszeniu zarządzającemu ruchem i 

drogą. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopy kontrolne celem potwierdzenia 

fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrębie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie 

pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. Przy układaniu krawężnika zastosować odpowiednie 

narzędzia oraz przemieszczać go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby. 

Do przewozu oraz rozładunku palet z kostką betonową na terenie budowy zastosować 

odpowiedni sprzęt dostosowany do tego celu. Nie należy na terenie budowy składować palet na 

wysokość powyżej 1 m. 

Na budowie w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające 

dane BIOZ, zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy 

winni być zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i zbiorowej, odzież ochronną i roboczą. 

 

Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na 

wstępie rozporządzeniem. 
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