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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Postawa opracowania projektu jest:

>

>
>
>

Zlecenie Gminy Stonsk;
ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;
mapa zasadnicza w skali 1:500;

obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego projektu jest przebudowa ul. Dworcowej i drogi gminnej taczacej Lemierzyce

i Ownice. W ramach realizacji przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

>
>
>

VvV V V V VYV VY

Rozbiodrka istniejgcej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej;

Rozbiorka betonowej nawierzchni (w okolicy sklepu);

Wykonanie nowej nawierzchni jezdni szerokoSci 6m z kostki betonowej szarej typu eko-
bruk grub. 8cm;

Wykonanie chodnika szerokosci 2m z kostki betonowej szarej grub. 8cm, odcietego po
bokach dwoma rzedami kostki betonowej grafitowej grub. 8cm;

Wykonanie zjazdéw do posesji z kostki betonowej grafitowej grub. 8cm, szerokoSci
dostosowanej do wielkosci bramy, ale nie mniejszej jak 4m;

Ustawienie kraweznikow betonowego zwyktych 15x30 i najazdowych 15x22cm;

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm

Wycinka krzewow;

Korytowanie i profilowanie nawierzchni;

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5mm szeroko$ci 4m;

Wykonanie obustronnych poboczy gruntowych szeroko$ci 1m.
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1.3. Stan istniejacy

Ulica Dworcowa w stanie istniejacym wykonana zostata z kostki kamiennej h16/20, odcieta
kamiennymi obrzezami. Po lewej stronie znajduje si¢ sklep przy ktorym wylana zostata betonowa
wylewka. Znajdujg sie tam réwniez 4 wsypy do piwnic.

Odcinek drogi gminnej z Lemierzyc do Ownic jest drogg gruntowa. Miejscami blisko drogi

wystepuje zakrzewienie.
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Fot. 4, 5. Istniejaca wylewka betonowa i wsypy do piwnic.
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1.4. Stan projektowany

Projekt zaktada rozbiorke istniejacej nawierzchni ul. Dworcowej i utozenie w jej miejsce kostki
betonowej szarej typu eko-bruk szerokosci 5,5m, odcietej z prawej strony chodnikiem, natomiast z lewej
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm. Zaktada si¢ rowniez rozebranie betonowej wylewki
przed sklepem i utozenie kostki betonowej. Zatozono obudowanie wsypow do piwnic obrzezami
drogowymi betonowymi 12x25cm

Chodnik szerokosci 2m z kostki betonowej szarej. Zjazdy zaprojektowano z kostki betonowe;j

grafitowe]. Potgczenie chodnika ze zjazdami nalezy wykonac z przejsciem ptynnym.

Droge gruntowg taczacq Lemierzyce i Ownice zaprojektowano szeroko$ci 4m. z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie prze krusz z litej skaty o ciagtym uziarnieniu 0/31,5mm.
Nawierzchnie nalezy zamiatowa¢ klincem 0/5mm. Nie dopuszcza si¢ stosowania prze kruszonych
kamieni narzutowych lub ziarn Zzwiru. Zaprojektowano réwniez obustronne pobocza gruntowe

szeroko$ci 1m.

1.5. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja jezdni:
> Kostka betonowa szara typu eko-bruk - grub. 8cm
» Podsypka piaskowa - grub. 5¢m
> Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm - grub. 25¢cm
» Warstwa odsaczajgca z piasku - grub. 10cm
Konstrukcja zjazdow:
> Kostka betonowa grafitowa - grub. 8cm
» Podsypka cementowo-piaskowa - grub. 5cm
> Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm - grub. 20cm
» Warstwa odsgczajgca z piasku - grub. 10cm

Konstrukcja chodnika:

» Kostka betonowa szara - grub. 8cm
» Podsypka cementowo-piaskowa - grub. 5cm
» Warstwa odsaczajgca z piasku - grub. 10cm
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Konstrukcja drogi lesnej:
» Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
prze krusz z litej skaty, zamiatowany klincem 2/5mm
(nie dopuszcza sie stosowania prze kruszonych kamieni
narzutowych lub ziarn zwiru) - grub. 15cm

» Kruszywo 0/63mm - grub. 20cm

1.6. Odwodnienie

Dla wiadciwego odwodnienia jezdni ul. Dworcowej nawierzchnie zaprojektowano z kostki
betonowej typu eko-bruk, oraz nadano jej jednostronne pochylenie 2%. Na poczatku opracowania przy
przekroju o obustronnym chodniku, dla odprowadzenia wody, zaprojektowano $ciek przy kraweznikowy.
Chodniki i zjazdy zaprojektowano z pochyleniem 2%.

Na drodze gminnej z kruszywa zaprojektowano jednostronne pochylenie poprzeczne 3%,

pobocza o pochyleniu 6%.

Fot. 6. Sciek przy kraweznikowy betonowy prefabrykowany.

1.7. Ochrona srodowiska

» Nawierzchnie zaprojektowano z materiatdw niepowodujgcych degradacji Srodowiska.
Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzone w
czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiez¢
na wysypisko.

» Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania rob6t powinien

spetnia¢ dopuszczalne normy hatasu.
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» Ochrona wod. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Odwodnienie powierzchniowe obiektu uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkéw
poprzecznych i podtuznych.

» Ochrona obiektow przed hatasem. Nie wystepuije - nie projektuje sie. Ze wzgledu na klase
obiektu nie projektuje sie urzadzen zabezpieczajacych.

» Ochrona powietrza. Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze
wzgledu na klase obiektu nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych

stezen substanciji zanieczyszczajgcych emitowanych przez pojazdy.

1.8. Sposdb wykonania robét przy zblizeniu do drzew i krzewdow

W stosunku do wszystkich drzew i krzewdw rosnacych w sgsiedztwie projektowanego zakresu
prac nalezy przestrzega¢ zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych
przepisow nakfadajacych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie.

Wszelkie prace muszg by¢ prowadzone w sposob nieszkodzacy drzewom.

Wszelkie uszkodzenia systemow korzeniowych, pni lub koron drzew nalezy natychmiast
usuwac, powierzajac te prace wyspecjalizowane; firmie.

Wszystkie drzewa, ktore bedg sie znajdowaty w bliskim sasiedztwie prowadzenia prac
drogowych muszg by¢ zabezpieczone na caty okres prowadzenia tych prac.

Wszelkie prace w bezposrednim sasiedztwie drzew (odlegtos¢ 1, 5m lub mniejsza) nalezy
wykonywacé recznie.

Podczas catego cyklu budowy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

> Niedopuszczalne jest bezpo$rednie uszkadzanie drzew — bez wzgledu na rodzaj
I przyczyne,

> Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpadéw
budowlanych,

> Niedopuszczalne jest poruszanie si¢ pojazdow zageszczajacych glebe pod drzewami oraz

obrywajgcych masy korzeniowe,
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1.9. Ochrona uzasadnionych intereséw os6b trzecich

> Projekt nie narusza uzasadnionych intereséw 0séb trzecich.

1.10. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Zastosowane materiatly muszg posiada¢ atest i by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP i PPOZ pod kierownictwem osoby z

odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi
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2. PLAN BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Przebudowa ul. Dworcowej w Lemierzycach dz. ewid. nr. 75, 800/1
i drogi gminnej na odcinku Lemierzyce Ownice dz. ewid. nr. 800/3 i 1/2.”

Potozony na dziatce ewidencyjnej nr 75, 800/1, 800/3 i 1/2.
Inwestor:

Gmina Stonsk, ul. Sikorskiego 15
66-436 Stonsk

Imie i nazwisko oraz adres Projektanta, sporzadzajaceqo informacje:

mgr inz. Lukasz Szawarynski,
upr. bud. ZAP/0054/POOD/13, ul. Pomaranczowa 43/15, 70-781 Szczecin
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2.1. Czes¢ opisowa

Stwierdza sie, ze w procesie realizacji obiektdw objetych niniejszym projektem zaistniejg

warunki wykonywania rob6t budowlanych, dla ktérych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze z mianami), konieczne jest opracowanie planu

BIOZ tak z uwagi na charakter rob6t jak i na czas ich trwania.

2.2. Zakres robét objetych projektem

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

>
>
>

vV V V V V V V

Rozbidrka istniejacej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej;

Rozbiorka betonowej nawierzchni (w okolicy sklepu);

Wykonanie nowej nawierzchni jezdni szerokoSci 6m z kostki betonowej szarej typu eko-
bruk grub. 8cm;

Wykonanie chodnika szerokosci 2m z kostki betonowej szarej grub. 8cm, odcietego po
bokach dwoma rzedami kostki betonowej grafitowej grub. 8cm;

Wykonanie zjazddw do posesji z kostki betonowej grafitowej grub. 8cm;

Ustawienie kraweznikéw betonowego zwyktych 15x30 i najazdowych 15x22cm;

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm

Wycinka krzewow;

Korytowanie i profilowanie nawierzchni;

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5mm szeroko$ci 4m;

Wykonanie obustronnych poboczy gruntowych szeroko$ci 1m.

2.3. Kolejnos¢ realizacji robot

Prace zwigzane z realizacje niniejszego zadania prowadzone bedg na terenie zamknietym.

Ogédlnie roboty zostang podzielone na etapy, zgodnie z projektem organizacji robét na czas budowy.

Szczegotowa kolejnos¢ oraz czas trwania poszczegolnych robét zostanie opisana w tymczasowym

projekcie organizacji.
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2.4. Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty prowadzone bedg na terenie zamknietym, daleko oddalone od ciggu ruchu pojazdow
mechanicznych. Przy pracach niebezpiecznych nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na ich odpowiednie
przygotowania i zabezpieczenie. Tak, wigc miejsca prowadzenia robot powinny zosta¢ wygrodzone,
oznakowane i wtasciwie zabezpieczone takze przed dostepem oséb postronnych.

W planie nalezy réwniez uwzglednieniu rodzaje robét budowlanych, ktdrych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu
pojazdem w odbywajacym sie ruchu pojazdéw samochodowych, przy prowadzeniu, ktorych wystepuje
dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw termicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi, prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych (kraweznikdw,
obrzezy itp.), wywotujacych wibracje, prowadzonych z zastosowaniem sprzetu o ograniczonej
mozliwo$ci manewrowych.

Na mapie do celéw projektowych naniesiono istniejace uzbrojenie ternu wedtug stanu w
zasobach mapowych starostwa jak rowniez prawdopodobny przebieg na podstawie wywiadow
branzowych z wiascicielami terenu i uzytkownikami uzbrojenia. Istnieje jednak mozliwos¢ przebiegu
uzbrojenia innego niz uwidoczniony na mapie oraz istnienia urzadzen podziemnych nieuwidocznionych
na mapie z powodu nie zgtoszenia ich do inwentaryzacji. Przed przystapieniem do robdt nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w
obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia. W
przypadku stwierdzenia wystepowania uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie,

powiadomi¢ niezwiocznie Inspektora i Projektanta.

2.5. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktére mogg podczas budowy stwarzac
zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem’. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne
I nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Kazda z
wymienionych kategorii rob6t powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$
pracownicy powinni byC przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdinych

kategoriach.
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2.6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikow z opracowang
instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt w zakresie poszczegdlnych stanowisk pracy ze
wskazaniem miejsc szczegblnie niebezpiecznych odnosnie wystapienia wskazanych w pkt 2.3.

zagrozen. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

2.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczenstwom
i zagrozeniom.

Celem unikniecia zagrozenia miejsca prowadzenia robdt winny by¢ wygrodzone, o$wietlone,
oznakowane i wtasciwie zabezpieczone takze przed dostepem oséb postronnych.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np.
gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.).

ZorganizowaC miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w
wypadkach. Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej na bezpieczenstwo i ochrong mienia na budowie.
Wytaczenia z ruchu poszczegdinych odcinkow jezdni i chodnikow wykonywac i oznakowac w oparciu 0
projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgtoszeniu zarzadzajgcemu ruchem i
droga. Przed przystapieniem do robot ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia
fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie
pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia. Przy uktadaniu kraweznika zastosowa¢ odpowiednie
narzedzia oraz przemieszczac go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby.

Do przewozu oraz roztadunku palet z kostkg betonowg na terenie budowy zastosowaé
odpowiedni sprzet dostosowany do tego celu. Nie nalezy na terenie budowy skladowac palet na
wysoko$¢ powyzej 1 m.

Na budowie w widocznym miejscu umie$cic tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce
dane BIOZ, zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy

winni by¢ zaopatrzeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i zbiorowej, odziez ochronng i robocza.

Szczegotowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na

wstepie rozporzadzeniem.
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