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1. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500;

Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorami;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255 z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.);
Zatacznikinr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz.2181).

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. nr 43 poz. 430);

Inwentaryzacja w terenie;

Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Przedmiot inwestycji
1.2.1. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi potozonej na dz. ewid. nr 79/1 i 79/2 w miejscowosci

Chartéw w gminie Stonsk.

1.2.2. Cel inwestycji
Planowane przedsiewziecie ma na celu poprawe parametréw technicznych drég, nadaniem im statych,
normatywnych warto$ci geometrycznych oraz zwiekszenie bezpieczenstwa dla wszystkich uczestnikéw ruchu. W
ramach tego przedsiewziecia planuje sie:

e Rozebranie istniejgcych nawierzchni jezdni i zjazdéw oraz innych elementéw przeznaczonych do

usuniecia;

e Prace ziemne przygotowujace podtoze pod konstrukcje jezdni, poboczy i zjazdow;

o Posadowienie kraweznikow na tawie betonowej z oporem;

o Wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych w miejscach przebudowy nawierzchni jezdni i zjazddow;,

¢ Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej typu ,eko” na podsypce piaskowej;

o  Wykonanie nawierzchni zjazddw z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowe;;

o Wykonanie gornej warstwy z kostki betonowej;

o Reprofilacja wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanka traw.

1.3. Opis stanu istniejacego
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowo$ci Chartéw. Aktualnie droga posiada
nawierzchnie gruntowa. W stanie istniejgcym droga ma szerokos¢ okoto 3,0 — 4,0 m. Droga faczy sie z drogg

powiatowa nr 1291F.
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Rys. 1 Stan istniejacy

1.4. Stan projektowany
1.4.1. Ogolne zatozenia projektowe

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycjgq o charakterze liniowym (komunikacyjnym). Projektowana
droga ma diugos¢ okoto 257,0 m. Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z kostki brukowej typu ,.eko”, a nawierzchnie
zjazddw z kostki betonowej. Szeroko$¢ jednokierunkowej jezdni wynosi 4,0 m. Szeroko$¢ zjazdéw dopasowano do

szeroko$ci istniejgcych bram. Po obu stronach drogi zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokosci 0,75 m.

1.4.2. Geometria pozioma i pionowa
Profil zaprojektowanych odcinkéw dostosowano do stanu istniejacego, przy zachowaniu normatywnych
spadkéw minimalnych i maksymalnych.

Jezdnia ma szeroko$¢ 4,0 m i pochylenie jednostronne o warto$ci 2,0 %.
1.4.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni

1. Kostka brukowa, dwuteowa typu "EKQ", szara, otwory do pdzniejszego wypetnienia grysem bazaltowym #2-5,
gr.8cm
2. Podsypka piaskowa, gr. 5 cm;

3. Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.

4. Warstwa odsgczajaca z piasku, gr. 15 cm.
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Konstrukcja projektowanej nawierzchni zjazdow:
1. Kostka betonowa dwuteowa, gr. 8 cm (grafitowa);
2. Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm;

3. Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 mm, gr. 20 cm.

Konstrukcja progu zwalniajacego:

1. Kostka betonowa dwuteowa, gr. 8 cm (czerwona)

2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm,

3. Podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 30 cm
4

. Warstwa odsaczajgca z piasku, gr. 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni z kamienia polnego:
1. Kamien polny
2. Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm,

3. Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 25 ¢cm

Potaczenie nawierzchni istniejacej jezdni drogi powiatowej z projektowang nawierzchnig drogi gminnej nalezy

zabezpieczy¢ bitumiczng masg zalewowg na goraco.

1.4.4. Pobocza
Na cafej inwestycji nalezy wykona¢ pobocza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (C90/3)
wraz z miatowaniem miatem kamiennym # 0/5 mm o szerokosci 0,75 m. gr. 10 cm. Nie dopuszcza sie stosowania

przekruszu otoczakéw lub ziaren zwiru.

1.4.5. Zjazdy indywidualne

Do posesji nalezy wykona¢ zjazdy indywidualne z kostki betonowej prostokatnej typu ,cegietka” koloru
grafitowego o szerokosci podanej na planie sytuacyjnym. Zjazdy nalezy odcig¢ kraweznikiem najazdowym. Skosy
nalezy wykonac 1:1 o dtugosci 1,5 m. Wzdtuz kraweznikdw nalezy utozy¢ jeden rzad kostki rdwnolegle do linii oporu

(tzw. obwddka).

1.4.6. Krawezniki
Na zjazdach indywidualnych nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm (Swiatto 2 cm) na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i fawie betonowej z oporem klasy C12/15.

22

2z

Rys. 3. Krawezniki betonowe: proste 15x30 cm, skosne 15x30x22 cm,
- najazdowe 15x22 cm.
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1.4.7. Odwodnienie
Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie jak w stanie istniejacym tj. odwodnienie powierzchniowe za

pomocy spadkéw podiuznych i poprzecznych z wykorzystaniem retencji gruntéw przylegtych do drogi/ terendw

zielonych.

1.4.8. Zabezpieczenie infrastruktury energetycznej i teletechnicznej

Zarzadca drogi w ramach przebudowy drogi zaktada modernizacije istniejacej nawierzchni jezdni i zjazdéw
do posesji. Projekt zwigzany z modernizacji nawierzchni drogi zaktada pozostawienie istniejacej niwelety jezdni,
w zwigzku z czym nie zmniejsza si¢ przykrycia kabli. PrzejScia kabli teletechnicznych znajdujg sie pod zjazdami i
pod jezdnig w km 0+075,0; km 0+188,0 i km 0+253,0. Natomiast przejécie kabli energetycznych znajduje sie pod
zjazdem potozonym w okolicy km 0+045,0.

W projekcie pod zjazdami i jezdnig zostaty uwzglednione rury ostonowe, utozone na dtugosci zjazdu i
jezdni oraz 0,5 m z kazdej strony za krawedz. Przyjeto rury ostonowe dwudzielne, gtadko$cienny typu A160 — dla
zabezpieczenia infrastruktury energetycznej i typu A110 dla zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej firmy
LAROT” 0 odporno$ci na $ciskanie N250 i sztywnosci obwodowej 4,0. Rury zostang uszczelnione z obu stron
pianka.

Projekt nie zmienia grubo$ci przykrycia umieszczonej w pasie drogowym infrastruktury energetycznej i
teletechnicznej. Wszystkie przejscia poprzeczne infrastruktury teletechnicznej i energetycznej zostaty
uwzglednione i zabezpieczone.

Prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ recznie. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é
za uszkodzenie urzadzen elektroenergetycznych i teletechnicznych powstate w czasie wykonywania robot.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowaC wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostaé
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomic ich
uzytkownikéw. W przypadku wyptycenia sieci lub znalezienia niezinwentaryzowanego urzgdzenia podziemnego,

ktore bedzie kolidowato z zamierzeniem Inwestora, nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do gestora sieci.

1.4.9. Ochrona srodowiska
Do zastosowanych rozwigzan chronigcych Srodowisko dla planowanej inwestycji nalezy zaliczy¢:
wiasciwa organizacja i zabezpieczenie robot na etapie prowadzenia prac budowlanych,
stosowanie materiatéw nie oddziatywujacych negatywnie na Srodowisko,
zastosowanie nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowania hatasu,
prowadzenie prac emitujgcych hatas powyzej 70 dB tylko w porze dziennej,
wiasciwe zagospodarowanie odpadéw (segregacja odpaddw, recykling materiatow ktére mozna ponownie

wykorzysta¢ / wbudowac).

1.4.10. Bezpieczenstwo uzytkownika
Przebudowa przedmiotowej drogi ma na celu poprawe jakosci nawierzchni drogi oraz nadanie jej

wiasciwych parametrow.
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2. PLAN BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Temat opracowania:

»Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 79/1 i 79/2 w miejscowosci Chartow”

Inwestor:

Gmina Stonsk
ul. Sikorskiego 15
66-436 Stonsk

Adres inwestyc;ji: obreb Chartow
dz. ewid. nr:
7911179/2

Imie i nazwisko oraz adres Projektanta, sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Lukasz Szawarynski,
upr. bud. ZAP/0054/POOD/13, ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin
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21.  Czesc¢ opisowa

Stwierdza sie, ze w procesie realizacji obiektéw objetych niniejszym projektem zaistniejg warunki
wykonywania robo6t budowlanych, dla ktorych zgodnie z art. 21a ust. 1z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami), konieczne jest opracowanie planu BIOZ tak z uwagi na charakter

robét jak i na czas ich trwania.

2.2.  Zakres rohot objetych projektem
W ramach realizaciji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt:

o Rozebranie istniejacych nawierzchni jezdni i zjazdéw oraz innych elementéw przeznaczonych do
usuniecia;

o Prace ziemne przygotowujace podtoze pod konstrukcje jezdni, poboczy i zjazdow;

o Posadowienie kraweznikow na tawie betonowej z oporem;

o Wykonanie doInych warstw konstrukcyjnych w miejscach przebudowy nawierzchni jezdni i zjazdow;

o Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej typu ,eko” na podsypce piaskowej;

o  Wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowe] kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej;

o Wykonanie gbrnej warstwy z kostki betonowej;

o Reprofilacja wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanka traw.

2.3. Kolejnos¢ realizacji robot
Prace zwigzane z realizacje niniejszego zadania prowadzone bedg na terenie zamknietym. Ogélnie roboty
zostang podzielone na etapy, zgodnie z projektem organizacji robét na czas budowy. Szczegdtowa kolejnos¢ oraz

czas trwania poszczegoInych robot zostanie opisana w tymczasowym projekcie organizacii.

24. Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty prowadzone bedg na terenie otwartym, w bezpoSrednim sasiedztwie ruchu pojazdow
mechanicznych. Przy pracach niebezpiecznych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na ich odpowiednie
przygotowania i zabezpieczenie. Tak, wiec miejsca prowadzenia rob6t powinny zosta¢ wygrodzone, oznakowane
(zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu) i wtasciwie zabezpieczone takze przed dostgpem osdb
postronnych.

W planie nalezy réwniez uwzglednieniu rodzaje robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywajacym sie ruchu pojazdow
samochodowych, przy prowadzeniu, ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikow
termicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy itp.), wywotujacych wibracje, prowadzonych z

zastosowaniem sprzetu o ograniczonej mozliwo$ci manewrowych.
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Na mapie naniesiono istniejgce uzbrojenie terenu wedtug stanu w zasobach mapowych starostwa jak
rowniez prawdopodobny przebieg na podstawie wywiadéw branzowych z wiascicielami terenu i uzytkownikami
uzbrojenia. Istnieje jednak mozliwo$¢ przebiegu uzbrojenia innego niz uwidoczniony na mapie oraz istnienia
urzadzen podziemnych nieuwidocznionych na mapie z powodu nie zgtoszenia ich do inwentaryzacji. Przed
przystapieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu
uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikow
uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia wystepowania uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie,

powiadomi¢ niezwtocznie Inspektora i Projektanta.

25. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére mogq podczas budowy stwarza¢ zagrozenie
zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwrdci¢
szczegdlna uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Kazda z wymienionych kategorii robot
powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, zas pracownicy powinni byC przeszkoleni na

okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczegélnych kategoriach.

2.6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikéw z opracowang instrukcjg
bezpiecznego wykonywania robot w zakresie poszczegoinych stanowisk pracy ze wskazaniem miejsc szczeg6lnie
niebezpiecznych odno$nie wystapienia wskazanych w pkt 2.3. zagrozen. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu

budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

2.7.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczefistwom i zagrozeniom.

Celem unikniecia zagrozenia miejsca prowadzenia robot winny by¢ wygrodzone, o$wietlone, oznakowane
i wlasciwie zabezpieczone takze przed dostepem os6b postronnych.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np.
gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.).

Zorganizowa¢ miejsca gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w wypadkach.
Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej na bezpieczenstwo i ochrong mienia na budowie. Wytgczenia z ruchu
poszczegolnych odcinkéw jezdni i chodnikéw wykonywac i oznakowa¢ w oparciu o projekt zmiany organizacji ruchu
na czas budowy po uprzednim zgtoszeniu zarzadzajacemu ruchem i drogg. Przed przystapieniem do robét
ziemnych wykonac przekopy kontrolne celem potwierdzenia fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie
sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia. Przy uktadaniu
kraweznika zastosowa¢ odpowiednie narzedzia oraz przemieszczac go na terenie budowy przez przynajmniej dwie

osoby.
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Na budowie w widocznym miejscu umiescic tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace dane BIOZ,
zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni
w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i zbiorowej, odziez ochronng i robocza.

Szczegotowy plan bioz opracowuje Kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie

rozporzadzeniem.
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