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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

S-01.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z realizacją projektu : „ Wykonanie zagospodarowania terenu 
wokół zamku Joannitów w Słońsku wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem 
oświetlenia zewnętrznego ”   . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z dalszymi Specyfikacjami 
Technicznymi. 

-Zakres robót obejmuje roboty związane z wykonaniem i wyposażeniem obiektów 
sportowych. 
-Zakres rzeczowy został określony w kolejnych ST oraz przedmiarze robót. 
-W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane  
w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  
w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się,  
iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
1.4. Określenia podstawowe  
Użyte  w  ST  określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN - 
ISO 7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 „Budownictwo -  Terminy 
stosowane w umowach” 

2. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  

2.2. Dokumentacja Projektowa 
-Dokumentację Projektową załączono do Dokumentów Przetargowych. 
-Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego 
wykonania Robót na własny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do 
zatwierdzenia. 
-Wszelkie koszty wynikające z konieczności wykonania prac projektowych należy ująć w 
cenach jednostkowych wykonania poszczególnych elementów robót . 



2.3. Zabezpieczenie Placu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności:  

1) Wykona i utrzyma w należytym stanie przez cały okres realizacji na własny koszt ogrodzenie 
terenu budowy, po zakończeniu robót, wykonawca rozbierze i wywiezie ogrodzenie na 
własny koszt. 

2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

3) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót.  

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami 
wymienionymi w Przedmiarze Robót. 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 
zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” 
w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi 
wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta 
związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na:  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru. 

2.5. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 



2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.9. Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Protokołu Odbioru Końcowego 
przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć Roboty związane z utrzymaniem  nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.  



2.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego  
w trakcie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykaz podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie do robót w ramach 
Kontraktu zawarto na końcu tomu III Dokumentacji Przetargowej. 

2.11. Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na 
objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie 
prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 
Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien 
przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 
zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 
Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 
Lista dostępnych pozwoleń i uzgodnień wykonania robót zawarta jest w Dokumentacji 
projektowej. 

2.12. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu  
z użytkownikami.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy  
i budowy. 

2.13. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  
 
2.14.  Tablice informacyjne. 

 Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjne budowy zgodne z aktualnymi 
wymogami prawa budowlanego. Koszt tablic ująć w cenie wykonania robót. 

3. MATERIAŁY  
3.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na 7 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek   
materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  lub  wydobywania  tych  
materiałów  i odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie  oraz  próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie, 



zgodnie z założeniami  PZJ. 
3.2. Inspekcja wytwórni materiałów.  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki:  

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione,  
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót,  
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

3.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

4. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji 
Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 



akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do Robót.  

5. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 
Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,  
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.2. Harmonogram robót 
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu o wizję lokalną  powinien 
uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

a) dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek robót, 

b) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 
znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym 
obszarze, 

c) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 
przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację 



i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- 
kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

7.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 



wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 
do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

7.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

7.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

7.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych  

7.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 



ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

7.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

7.9. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za 
Usterki. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
c) uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
f) uwagi i polecenia Inżyniera, 
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 
h) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
i) godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
j) sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
k) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót  
l) opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 
m) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 
n) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
o) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
p) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 



q) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
r) szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 

dostarczonych i użytych dostaw. 
Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
(2) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (I)-(3) następujące 
dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie.  

(4) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego 

7.11. OBMIAR ROBÓT 
Będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi normami. Obmiar prowadzony będzie 
wyłącznie w celu weryfikacji stopnia zaawansowania prac. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Procedury odbioru robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 



zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca 
od zobowiązań określonych Kontraktem. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

8.4. Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

3) Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.5. 

4) Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Rysunkami i Specyfikacjami. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

8.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

a) protokoły odbiorów,  

b) protokoły rozruchu urządzeń,  

c) instrukcje obsługi,  

d) inwentaryzacja geodezyjna,  

e) inwentaryzacja kominiarska  

f) atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub 
wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 

g) Sprawozdanie techniczne, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione  



wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie zadania 
opisanego specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót.  
Podane w treści przedmiarów robót katalogi norm i nakładów stanowią jedynie informacje 
pomocniczą i nie mogą stanowić podstawy określenia nakładów materiałów, robocizny oraz 
sprzętu. Wykonawca w cenie wykonania elementu przedmiarowego musi uwzględnić wszelkie 
koszty wynikające z niniejszych ST. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych 
płatności z tytułu organizacji placu i zaplecza Wykonawcy i Zamawiającego. 
Cena ryczałtowa za wykonanie zadnia i każdego elementu będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jego wykonanie, określone w 
Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. 
Cena ryczałtowa  będzie obejmować w szczególności: 

a) robociznę bezpośrednią, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty transportu i utylizacji lub składowania materiałów z rozbiórki, nadmiaru gruntu 

oraz odpadów, 
e) koszty dostawy i montaży, pracy, demontażu i wywozu rusztowań, deskowań, 

szalunków i innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia, 

f) koszty robót pomiarowych i obsługi geodezyjnej, 
g) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

h) koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowej i 
technologicznej, 

i) koszty zajęcia pasa drogowego wraz z kosztami wykonania projektu czasowej 
organizacji ruchu i uzyskaniem uzgodnień 

j) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

k) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.2. Zaplecze Wykonawcy  

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  
9.3.  Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót 
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 
9.4.  Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
        gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca.  



10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację warsztatowo-
wykonawczą (jak opisano w kolejnych ST), geodezyjną, powykonawczą inwestycji oraz inne 
niezbędne projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.2. S-00.00. Koszty należy uwzględnić w 
cenach jednostkowych wykonania robót podanych przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 

11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:  

a) dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające, 
b) ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. 

Koszty należy uwzględnić w cenach jednostkowych wykonania robót podanych przez 
Wykonawcę  
w Przedmiarze Robót. 

12. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo Budowlane (D.U. nr 89 z dn.25.08.1994 poz.414 wraz z 

późniejszymi zmianami. 
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 – Prawo Ochrony Środowiska (D.U. nr 62 poz.627) wraz z późniejszymi 

zmianami. 
3. Ustawa z dnia 27.04.2001 – O Odpadach (D.U. nr 62 poz.628) wraz z późniejszymi zmianami. 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997  w sprawie ogólnych 

przepisów BHP. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania 

robót budowlanych. 
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 20.09.2001 w sprawie  BHP  podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
7. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Tom I Budownictwo Ogólne oraz 

inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 

8. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów . 
9. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-
budowlane użyte z specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy 
techniczno-budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy, standardy/Przepisy 
techniczno-budowlane występujące w powyższym zakresie są do zastosowania pod warunkiem 
uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S-02.00- ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych dla zadania: „„„ Wykonanie zagospodarowania terenu wokół zamku 
Joannitów w Słońsku wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem oświetlenia 
zewnętrznego ”   . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
1) Wykopy w gruntach kat. III-IV  z transportem urobku. 
2) Zasypanie wykopów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu. 
Ponadto: 

a) wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

b) zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
c) ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 

nasypów lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja 
d) wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
e) nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w 

których grunt jest celowo zagęszczony, 
f) odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 

bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
g) utylizacja – ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu) 
h) składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru 

gruntu i ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 
i) plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 

ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy 
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m 

j) wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg  wzoru: 

Is = Pd / Pds 
Gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej,określona w normalnej próbie Proctora, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 



postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

a) Grunt do zasypania wykopów fundamentowych, nadający się do zagęszczenia oraz 
niwelacji terenu . 

b) piasek  średni - do zasypania wykopów fundamentowych,  podsypek piaskowych i 
podkładów  pod posadzki wg PN-86/B-02480 

c) piasek średni do wykonania podbudowy pod proejktowane ciągi komunikacyjne i place 
utwardzone  

 
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do wykonania  
podkładu pod lawy i posadzki określi laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu muszą uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

a) koparka samobieżna- 0, 25 - 1, 20 m3,   
b) spycharka gąsienicowa - 100 - 150 kM, 
c) walec samojezdny, wibracyjny, 
d) płyta wibracyjna, samobieżna., 
e) ubijarka spalinowa 
f) szalunki systemowe do wykopów 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 
być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca w cenie wykonania 
poszczególnych robót wliczy transport. 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normowymi  
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych 
a) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót. 
b) Prace geotechniczne w zakresie kontroli  zgodności warunków istniejących z projektem. 
c) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 

roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 
d) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
e) Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
f) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 
g) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 
h) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
i) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
j) Zabezpieczenie nadzoru archeologicznego. 

5.3. Zakres robót zasadniczych 
1) Wykopy w gruntach kat. III z transportem urobku. 
2) Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod ławy i posadzki. 
3) Zasypanie wykopów. 

5.4. Warunki techniczne wykonania robót 

5.4.1. Wykonanie wykopów  

Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Roboty ziemne prowadzić w wykopach o wilgotności normalnej względnie w wykopach 
odwodnionych.   
Wykonawca powinien zabezpieczyć teren przed napływem wód gruntowych i opadowych 
wraz z  ich odprowadzeniem  z terenu robót . 
Sposób odwodnienia – np. studnie, igołofiltry. 

 Roboty pomiarowe 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 
innymi: 

a) wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 
roboczej osnowy realizacyjnej, 

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, 
takich jak osie, obrysy, krawędzie, 

c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych, 

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych nachyleń skarp, 
spadków, osiadania itp., 

e) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i 
elementów zakończonych 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządzi powykonawczą Dokumentację 
Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z 
podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji 



geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 
Wykonanie wykopów . 

Warstwę humusu przeznaczoną do zdjęcia określa Dokumentacja Projektowa. Zdjęcie warstwy 
humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do wywozu należy 
transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku  plandekami, na miejsce 
uzgodnione z Zamawiającym. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, w 
zakresie: 

a) powierzchni zdjęcia humusu, 
b) grubości zdjętej warstwy humusu, 
c) prawidłowości spryzmowania humusu. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte, obudowane. Grunt z urobku wywieźć na 
składowisko. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o 
niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Ściany wykopów umocnić szalunkami systemowymi. 
Profilowanie skarp i nadawanie im prawidłowych kształtów nadawać od razu po przejściu 
maszyn.  
Nachylenia skarp należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami 
wykonania robót. Rzędne dna wykopu określa projekt. W wykopach fundamentowych 
wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości  0,3 - 0,6 m (w zależności od 
rodzaju gruntu) oraz przy odkopywaniu istniejących fundamentów, należy usunąć z dużą 
ostrożnością ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych 
strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy 
usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 
Uwaga: 
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach 
oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. 
o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 
innych  ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostały po 
wbudowaniu winien być utylizowany. Miejsce i technologię utylizacji gruntu wskazuje 
Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno 
być większe od 3 cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od 
projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć 
większych wklęśnięć niż l0 cm. Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się 
od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z 
zaprojektowanym z dokładnością do 1%.  

5.4.2.  Zasypanie wykopów 

Po wykonaniu izolacji ław i ścian fundamentowych zasypać wykopy gruntem 
dowiezionym, nadającym się do zagęszczenia. 
Grunt zagęszczać warstwami gr. 30 cm. Nasypywanie warstw gruntu i ich 
zagęszczanie w pobliżu ścian powinno być wykonywane w taki sposób, aby nie 
powodowało uszkodzenia warstwy izolacji. 
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania , 
dotyczące wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97-1,0. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST “Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość 
ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż 
w terminie i w formie określonej w PZJ. 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. 
W trakcie zasypywania wykopów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium 
sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie 
gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy tak, aby spełnić wymagania podane 
w ST. 
Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 “Wymagania 
ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót  i  ich przejęcia podano w ST  00.00 “Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować: 
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych, 
b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
c) sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 



wymiarowych i technicznych, 
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne" 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
3) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
4) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5) PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
6) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne.  
7) PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek. 
8) PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
9) Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw  

(Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o 
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o 
zmianie innych  ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.)Ustawa z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 

 
 
 

 

 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA                                      
S-03.00-ROBOTY  BETONOWE 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu i robót 
betonowych dla projektu„„„ Wykonanie zagospodarowania terenu wokół zamku Joannitów 
w Słońsku wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem oświetlenia zewnętrznego ”   . 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Niniejsza Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące wszystkich konstrukcji z betonu i  
obejmuje: 

1) Ławy fundamentowe  

2) podłoża betonowe pod posadzki  

3) podłoża betonowe pod tereny utwardzone  

4) posadzki betonowe w kontenerowych budynkach socjalnych  

5) fundamenty pod słupy oswietleniowe parkowe  , 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG 

(np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa). 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego 
masy w stanie suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od 
konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie 
wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00 "Wymagania ogólne". 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

2.1.Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 . 

2.1.2. Kruszywo. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  

2.1.3. Domieszki i dodatki do betonu. 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania 
powinny być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się 
doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki 
betonowej.  

Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 35 i wyższych. 

2.2. Wymagane właściwości betonu. 

2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie. 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w rysunkach  PT oraz zgodnie z normą 
PN-88/B-06250. 

2.2.2. Wymagania dla betonu. 

Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy 

Cecha Wymagania Metoda badań wg 
Nasiąkliwość do 5% PN-88/B-06250 
Mrozoodporność 
 

ubytek masy nie większy od 5% 
spadek wytrzymałości nie większy od 20% 
po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F 150) 

 
jw. 

2.3. Zbrojenie. 
Stal zbrojeniowa zgodnie z PN-89/H-84023/06 i PT. 

Stal zbrojeniowa 18G2 

Powierzchnia stali zbrojeniowej powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

2.4. Izolacje. 
 - Polistyren ekstradowany gr. 10 cm 

- Papa asfaltowa na osnowie z włókna szklanego 

- Lepik asfaltowy. 

- Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa 

3. SPRZĘT 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  



Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza 
się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie 
większą niż 10 m. 

Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o 
średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. Transport 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 

a) naruszenia jednorodności masy, 

b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2.  Zakres robót przygotowawczych. 
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 
Dokumentacją Techniczną, 

c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 
oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk 

d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 

e) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 

f) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę 
oraz odprowadzenia ścieków 

g) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych  

5.3.  Roboty zasadnicze 
W zakres robót zasadniczych wchodzą następujące prace: 

1) Ławy fundamentowe pod proejktowane kontenerowe budynki socjalne  

2) Podbudowa betonowa pod proejktowany palc manewrowy  

3) Podbudowa pod proejktowane posadzki w budynkach kontenerowych . 

5.4. Warunki techniczne wykonania robót  betonowych. 
5.4.1.Zalecenia ogólne 



Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 
zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji technologicznej 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251  

W elementach betonowych wykonać przepusty dla instalacji wod-kan, przyjmując położenie 
otworów wg projektów architektonicznego i instalacyjnego. 

5.4.2.Układanie mieszanki betonowej 
1) Betonowanie 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do 
wysokości 8,0 m. 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień 
Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczególności: 

a) Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi 

b) Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne 

2) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:  

a) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej.  

b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora.  

c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-
8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 
sek po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

e) Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek. 

3) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
rysunkach. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego;  

b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 



5.4.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i 
wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 

5o C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.4.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 

5.4.5. Usuwanie deskowania i rusztowania 
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

5.4.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

b) pęknięcia są niedopuszczalne,  

c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, 

d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 

e) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować 
podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty powinno się 
wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości 
powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm,  

f) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień 
i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 
3 mm lub wgłębienia do 5 mm.  

5.4.7. Fundamenty betonowe, ławy, podwaliny żelbetowe bez 
deskowania i w deskowaniu 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe betonu fundamentów bez deskowania 

a) dla ław fundamentowych w planie    ± 5 cm 

b) dla rzędnej wierzchu ław fundamentowych   ± 2 cm 



c) odchylenie od pionu płaszczyzn ław fundamentowych ± 2 cm 

5.4.8. Izolacje 
Powierzchnie pionowe zaizolować masą kauczukowo-asfaltową  (np. Dysperbit).  

Na powierzchniach pziomych wykonać izolację z dwóch warstw papy na lepiku.  

5.5. Deskowania i rusztowania 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  

Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność 
ich użycia.  

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może 
być większy niż 2 mm. 

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 

na odcinku 20 cm - 2 mm, 

na odcinku 200 cm - 5 mm. 

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 
elementu konstrukcji. 

Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę 
uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno 
uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z 
wartościami podanymi w Rysunkach. 

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inżynierowi szczegółowy projekt rusztowań 
roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed 
przystąpieniem do realizacji 

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i 
wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas 
betonowania  

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ 
na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i 
PN-72/D-96002 

Inżynier może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych jeżeli uzna 
rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na 
prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt 
robót. 

Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach 
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 
oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o 
podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali 
mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych i stwierdzenia 
spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo badawcze.  

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
6.1.1. Zakres kontroli 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250: 

a) właściwości cementu i kruszywa, 

b) konsystencja mieszanki betonowej, 

c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 



d) nasiąkliwość betonu, 

e) odporność betonu na działanie mrozu, 

f) przepuszczalność wody przez beton. 

6.1.2. Pobranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów . 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

6.1.3. Kontrola szalowań 
Kontrola szalowań obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z 
instrukcją użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów 
zgodnych z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 

d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

7.1. Odbiór robót 
Odbiorom podlegają: 

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 

b) deskowania i rusztowania  

c) zbrojenie  

d) beton wykonanych elementów  

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi : 

dokumenty określające parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy 
fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych 
wykonanych elementów. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

7.2. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne". 

8. Przepisy związane  
1) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

2) PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badań. 

3) PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

4) PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek 
na beton. 

5) PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

6) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

7) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 



8) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 

9) PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

10) BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

11) BN-86/7122-11/21  Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 

12) BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i 
wykonania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
S-05.00.- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wykończeniowych dla projektu: „„„ Wykonanie zagospodarowania terenu 
wokół zamku Joannitów w Słońsku wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem 
oświetlenia zewnętrznego ”  . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
1)   Roboty posadzkowe     

a) Posadzki cementowe z wykonaniem warstw podkładowych i izolacyjnych, 
b) Posadzki z płytek z gresowych wraz z cokolikami 

2)   Tynki, okładziny  
a) Tynki  wewnętrzne  
b) Okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych z wykonaniem rusztu. 
c) Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 

3)   Malowanie  
a) Malowanie ścian i sufitów - dwukrotne   

4)   Stolarka 
a) Stolarka okienna , parapety wewnętrzne i zewnętrzne 
b) Stolarka drzwiowa 

5)   Docieplenie (izolacja) stropu 
a) docieplenie stropodachu 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
(1) Roboty posadzkowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
(2) Roboty posadzkowe 

 Podsypka piaskowa 
 Beton B15 
 Papa asfaltowa 
 Folia polietylenowa  
 Styropian twardy 
 Zaprawa cementowa posadzkowa ,  
 Siatka do zbrojenia posadzek 
 Woda 



 Płytki  gresowe,  gr. min. 9 mm, antypoślizgowe, twardość 8, odporne na 
plamienia, przeznaczone do obiektów o dużym natężeniu ruchu. 

 Klej do płytek ceramicznych na powierzchnie o dużym obciażeniu 
 Zaprawa do spoinowania płytek, elastyczna, mrozoodporna 
 Silikon 
 Masa samopoziomująca 
 Materiały pomocnicze 
 Deski gr.25mm 
 środki impregnacyjne do drewna 
 gwoździe 

Parametry techniczne wykładziny PCV : 
 - grubość całkowita : 2mm 
 - waga całkowita :  2800g/m2  
 - grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P 
 - odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna 
 - oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna 
 - klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1 
 - właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9 
 - właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV 
 - odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6 
 - odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność 
 - odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala 

na rozwój 
Parametry techniczne wykładzin dywanowych obiektowych : 
 - rulonowa 
 - podłoże elastyczne ,  
 - grubość całkowita min. 7 mm +/- 0,1mm 
 - rodzaj włókna: Poliamid lub Meraklon 
 - gramatura 600-650 gr./m2 
 - odporność na fotele na kółkach  
 - odporność ogniowa (DIN 4102) – B1,  
 - właściwości antyelektrostatyczne IBM/ICL 
 W kolorze i fakturze uzgodnionej z zamawiającym.  
Zamawiający żąda przedstawienia do oferty wzorników wykładzin dostępnych w 
zaproponowanej cenie z których dokona wyboru i aranżacji w poszczególnych 
pomieszczeniach. 
 Wykładziny muszą posiadać wymagane atesty tj.:  
 - opinię PZH 
 - atest przeciwpożarowy - określona trudnozapalność wg PN-88/B-02854 
 - określoną antystatyczność wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204 
 - Certyfikat Zgodności z PN-EN 649:2002 
W pomieszczeniach mokrych i szatni projektuje się wykonanie posadki z płyt 
terakotowych ułożonych na klej elastyczny .Wymagania dla płyt terakotowych: 
 - Płytki ceramiczne 30x30 cm – gres techniczny (korytarz), terakota (łazienki )  
 - odporność na ścieranie (PEI skala 5)  
 - odporność na plamienie (klasa min. 4) 
  - nasiąkliwość wodna E – 10%  
 - płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,  
 - wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm 2 - na schodach zastosować płytki ryflowane, 
 - Klej do płytek - Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i 

elastyczności, charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością 
na powierzchniach pionowych (brak spływu) - Wyrób zgodny z : PN-EN 12004 - Klasa wg 



EN 12004 C1T - Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2. 
 Posadzki z płytek ułożyć na posadzce cementowej gr. 5 cm z betonu piaskowego B10 

zatartego na ostro.  
  

(3) Tynki, okładziny, okładziny sufitów  
 Ruszty drewniane pod okładziny z płyt G-K 
 Płyty gipsowo-kartonowe płyty GKFI ognioochronne impregnowane o grubości 

12,5 mm 
 Taśma z włókna szklanego 
 Gips szpachlowy 
 Wkręty do płyt  G-K 
 Mieszanka tynkarska - gipsowa 
 Gips budowlany szpachlowy 
 Narożniki stalowe ze stali kątowej 
 Płytki gresowe, mat lub półmat, odporne na plamienia 
 Klej do płytek gresowych  na powierzchnie pionowe 
 Zaprawa do spoinowania 
 Silikon 
 Ruszt drewniany, łączniki do drewna 

(4) Malowanie 
 Emulsja gruntująca  
 Farby emulsyjne do malowania wewnętrznego 
 Farby emulsyjne-silikonowe do malowania wewnętrznego (wodoodporne) 

zmywalne i szorowane. 
(5) Stolarka 

 Okna z PVC, profile skrzydeł i ościeżnic min. 5-komorowe, szklone zestawem 
dwuszybowym, U=1,1 W/m2K, kolor stolarki biały, skrzydła rozwierano-uchylne, 
zgodnie z PT, okucia obwiedniowe, system mikrowentylacji, wymiary wg 
zestawienia 

 Podokienniki prefabrykowane wewnętrzne z MDF w kolorze białym. 
 Podokienniki zewnętrzne – stalowe prefabrykowane, malowane proszkowo w 

kolorze białym, zaślepki z twardego PVC lub PP.  
 klamki, kołki rozporowe, pianka, łączniki, materiały pomocnicze 
 moduły okienne z kształtek szklanych – luksferów , U=2,8 W/m2K, 

przepuszczalność światła min. 75%, ochrona dżwiękowa 40 dB. 
 Skrzydła drzwiowe płytowe pełne z okuciami oraz klamka z szyldem, 

samozamykaczem np. Porta wraz z ościeżnicami systemowymi do skrzydeł 
drzwiowych, wymiar i wykonanie wg zestawienia stolarki. Drzwi muszą posiadać 
atest dopuszczający do stosowania w obiektach użyteczności publicznej 

 Drzwi zewnętrzne stalowe powlekane tworzywem sztucznym  z ościeżnicą 
systemową, klamka oraz dwa zamki z szyldami, samozamykacz, drzwi muszą 
posiadać atest dopuszczający do stosowania w obiektach użyteczności 
publicznej. Wymiary wg zestawienia stolarki. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
(6) Tynki, okładziny, okładziny sufitów  

 Ruszty stalowy pod okładziny z płyt G-K z kształtowników zimnogiętych C50x27 



mm , układane krzyżowo o rozstawie co 60 cm w obu kierunkach.  
 Płyty gipsowo-kartonowe płyty GKFI ognioochronne impregnowane o grubości 

12,5 mm 
 Taśma z włókna szklanego 
 Gips szpachlowy 
 Wkręty do płyt  G-K 
 Mieszanka tynkarska - gipsowa 
 Gips budowlany szpachlowy 
 Narożniki stalowe ze stali kątowej 
 Płytki gresowe, mat lub półmat, odporne na plamienia 
 Klej do płytek gresowych  na powierzchnie pionowe 
 Zaprawa do spoinowania 
 Silikon 
 Ruszt drewniany, łączniki do drewna 

(7) Malowanie 
 Emulsja gruntująca  
 Farby emulsyjne do malowania wewnętrznego 
 Farby emulsyjne-silikonowe do malowania wewnętrznego (wodoodporne) 

zmywalne i szorowane. 
(8) Stolarka 

 Okna z PVC, profile skrzydeł i ościeżnic min. 5-komorowe, szklone zestawem 
dwuszybowym, U=1,1 W/m2K, kolor stolarki biały, skrzydła rozwierano-uchylne, 
zgodnie z PT, okucia obwiedniowe, system mikrowentylacji, wymiary wg 
zestawienia 

 Podokienniki prefabrykowane wewnętrzne z MDF w kolorze białym. 
 Podokienniki zewnętrzne – stalowe prefabrykowane, malowane proszkowo w 

kolorze białym, zaślepki z twardego PVC lub PP.  
 klamki, kołki rozporowe, pianka, łączniki, materiały pomocnicze 
 moduły okienne z kształtek szklanych – luksferów , U=2,8 W/m2K, 

przepuszczalność światła min. 75%, ochrona dżwiękowa 40 dB. 
 Skrzydła drzwiowe płytowe pełne z okuciami oraz klamka z szyldem, 

samozamykaczem np. Porta wraz z ościeżnicami systemowymi do skrzydeł 
drzwiowych, wymiar i wykonanie wg zestawienia stolarki. Drzwi muszą posiadać 
atest dopuszczający do stosowania w obiektach użyteczności publicznej 

 Drzwi zewnętrzne stalowe powlekane tworzywem sztucznym  z ościeżnicą 
systemową, klamka oraz dwa zamki z szyldami, samozamykacz, drzwi muszą 
posiadać atest dopuszczający do stosowania w obiektach użyteczności 
publicznej. Wymiary wg zestawienia stolarki. 

(9) Docieplenie (izolacja) stropu 
 folia paroszczelna  
 wełna mineralna gr. 20 cm 
 folia paroprzepuszczalna 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST  stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 



a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) podnośnik przyścienny 
c) rusztowania systemowe 

Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego   sprzętu,   który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować 
będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne  wymagania 

Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych 
a) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego .  

5.3. Zakres robót zasadniczych 
(1)   Roboty posadzkowe     

 Posadzki betonowe z wykonaniem warstw podkładowych i izolacyjnych 
 Posadzki z płytek z gresowych wraz z cokolikami 

(2)   Tynki, okładziny  
 Okładziny sufitów płytami GKFI z wykonaniem rusztów drewnianych 
 Tynki  wewnętrzne ścian - gipsowe  z gruntowaniem podłoża,  
 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi, pastelowymi, matowymi. 

(3)   Malowanie  
 Malowanie sufitów - dwukrotne  farbami  emulsyjnymi  z gruntowaniem 
 Malowanie ścian – dwukrotne farbami emulsyjnymi-silikonowymi z gruntowaniem 

(4)  Stolarka 
 okienna 
 drzwiowa 
 podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne 

(5) Docieplenie (izolacja) stropu 
 wykonanie warstw izolacyjnych (podbitka drewniana została uwzględniona w 

konstrukcji dachu) 

5.4. Warunki techniczne wykonywania robót  
5.4.1. Posadzki 
Wykonać posadzki z warstwami podsypkowymi i izolacyjnymi w układzie: 

 pospółka zagęszczona 20 cm  
 Beton B15 gr. 10 cm 
 Folia PCV  gr. 0,3 mm  
 Styropian twardy gr. 8 cm 



 Posadzka  cementowa z zaprawy M 10  gr. 4 cm 
Na wykonanym podłożu należy ułożyć warstwę izolacyjną z folii polietylenowej oraz płyt 
styropianowych twardych.  
Górną warstwę wykonać jako gładź cementową lub posadzkę cement. o grubości 4 cm. 
Posadzki z płytek gresowych  
Posadzki z płytek  układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym  podkładzie 
betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem 
posadzki oraz rodzaju płytek. 

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje 
się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje 
się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.  
Szerokość spoin powinna wynosić 2 mm. 
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podłożem. 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają:  

- wygląd zewnętrzny,  
- związanie posadzki z podkładem,  
- prawidłowość powierzchni,  
- grubość posadzki,  
- szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia,  
- wykończenie posadzki. 

Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 2 mm. Spoiny pomiędzy płytkami 
powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości.  
Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na 
całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2 mm. 

5.4.2. Tynki, okładziny  
Tynki na ścianach wewnętrznych 
Przed przystąpieniem do wykonywania tynków gipsowych powinny być ukończone wszystkie 
roboty stanu surowego, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje 
podtynkowe oraz osadzone ościeżnice drzwiowe. Podłoże  powinno być wykonane na puste 
spoiny, suche, oczyszczone z kurzu tłustych substancji oraz zmyte. W czasie upalnej i 
wietrznej  pogody podłoże powinno być bezpośrednio przed wykonaniem tynków zwilżone 
wodą. 
Odbiór tynków powinien odbyć nie wcześniej niż 7 dni od położenia i nie później niż 1 rok. 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:  wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania,  
krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków, narożniki, styki z ościeżnicami. 
Powierzchnie tynków i gładzi  powinny być poziome, przecięcia płaszczyzn tynków powinny 
być liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 
mm na 1 m oraz nie więcej niż 3 mm na wysokości pomieszczenia. Wygląd powierzchni 
tynków- dopuszcza się  nierówności o długości i szerokości 5 cm, o głębokości do 1 mm w 
liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynków, wyprysków i spęcznieć tynków w ilości 5 szt na 
10 m2 powierzchni tynków. 
Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi 
Płytki powinny być mocowane do podłoża klejem wg zaleceń producenta.. Podłoże powinno 
być suche, równe, powierzchniowo mocne i wolne od zanieczyszczeń. Płaszczyzna 
okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze 
sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. Po wykonaniu okładziny należy 
wypełnić spoiny masą do spoinowania. 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:  wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania,  
krawędzie przecięcia się płaszczyzn , narożniki, styki z ościeżnicami. 
Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie 



powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być 
układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii 
prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie 
powinno być większe niż 2 mm na 1m. 
W pomieszczeniach mokrych , przed ułożeniem płytek wykonać  membrany wodoszczelne z 
folii w płynie. 
Okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych . 
W części modernizowanej i nowobudowanej wykonać obudowę sufitów za pomocą płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych . 
Ruszt stalowy z kształtowników stalowych zimnogietych C50x27 mm o rozstawie co 60 cm ,  
mocować do istniejącego sufitu lub jętek (zgodnie z PT). Płyty mocować do rusztu za 
pomocą wkrętów do regipsów. Złącza płyt oraz połączenie sufitu ze ścianą zabezpieczyć 
taśmą z włókna szklanego. Złącza i miejsca mocowania  zaszpachlować. 
5.4.3. Malowanie. 
Malowanie ścian wewnętrznych  
Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12÷18ºC lecz nie wyższej niż 
22ºC. Podczas malowania pomieszczenia powinny być zabezpieczone przed przeciągami 
oraz intensywnym działaniem urządzeń grzewczych. Roboty malarskie powinny wykonywane 
na podłożach oczyszczonych i przygotowanych. Powierzchnie tynków nowych powinna być 
przetarta sztorcem drewnianego klocka w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek 
zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Ewentualne uszkodzenia powinny zostać 
naprawione przy użyciu tej samej zaprawy z której tynk został wykonany. Powierzchnia tynku 
powinna być odkurzona, a wszelkie plamy z tłuszczów, lepików itp. usunięte. 
Podłoże należy zagruntować gruntem do podłoży gipsowych, po 2 godzinach  nakładać 2 
warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę 
pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem malarskim. 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:  wygląd płaszczyzny. 
Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy, 
prześwitów, odprysków. Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa 
powinna być zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniających się 
poprawek. Powłoka powinna być odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-010280 
5.4.4. Stolarka okienna i drzwiowa 
Przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiarów wszystkich 
otworów i zweryfikować dane podane w zestawieniu. 
Stolarka okienna powinna spełniać wymogi infiltracji powietrza do wnętrza. 
Przy wyborze dostawcy stolarki, konieczne może być dokonanie korekty wymiarów otworów 
w murze, by uzyskać wymagane światło drzwi. 
Montować za pomocą kołków rozporowych, kotew montażowych lub innych akcesoriów 
mocujących -  zgodnie z instrukcją producenta stolarki. 
Po wykonaniu montażu okien zamontować podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne 
Styki : ściana – ościeżnica uszczelnić pianką poliuretanową. 
Skrzydła okienne mocować po zamontowaniu parapetu zewnętrznego. 
Zamontować parapety wewnętrzne. Wykonać niezbędne obróbki tynkarskie. 
5.4.5. Docieplenie (izolacja) stropu 
Izolacje układać warstwami zgodnie z PT.  Wykonać wywinięcia izolacji na wieńce. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 



6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie 
określonym w PZJ do akceptacji. 

b) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00  „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00  „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
2) Instrukcje montażowe producenta. 
3) PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4) PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
5) PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, klej gipsowy. 
6) PN-EN-971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
7) PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych, lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
S-07.00-DACH –POKRYCIE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru „„„ Wykonanie zagospodarowania terenu wokół zamku Joannitów w Słońsku 
wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem oświetlenia zewnętrznego ”   . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Dach projektowanych budynków kontenerowych  – pokrycie, obróbki blacharskie, podbitka 

drewniana 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
a) Blacha stalowa powlekana gr. 0,6 mm, 
b) Wełna mineralna gr. 10 cm ,  ,  
c) Akcesoria dachowe: blachy okapowe, blachy boczne –wiatrownice, pasy nadrynnowe, 

łączniki dachowo-ścienne . 
d) Parapety zewnętrzne z blachy  powlekanej w kolorze czerwonym . 
e) rynny PVC  Ø 150 mm w kolorze pokrycia dachu 
f) rury spustowe PVC Ø 110 mm w kolorze pokrycia dachu. 
g) łączniki z zaciskami 
h) uszczelki gumowe, 
i) kształtki różne do rynien  
j) obejmy i uchwyty do rynien i rur spustowych 
k) środki dekarskie do uszczelniania styków,  
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 



Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować 
będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
a) samochód ciężarowy, skrzyniowy  10 ÷ 15 Mg, 
b) samochód dostawczy   3÷5 Mg. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2.  Zakres robót przygotowawczych 
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych  

5.3.  Zakres robót zasadniczych 
W zakres robót zasadniczych wchodzą następujące prace: 
1. Wykonanie konstrukcji drewnianej pergoli zewnętrznych maskujących . 
2. Wykonanie pokrycia dachu:  

 Blacha dachówkowa profilowana wraz z obróbkami blacharskimi. 

5.4. Warunki techniczne wykonywania robót  
5.4.1.  Konstrukcja pergoli . 
Konstrukcję dachu wykonać zgodnie z PT. 
Proejktuje się wykonanie pergoli z drewna wokół projektowanych obiketów kontenerowych , 
mających osłonić projektowane kontenery aby poprawić ich wygląd. Pergole zostaną 
wykonane z krawędziaków sosnowych impregnowanych preparatem ochronnym bejcolak .  
Elementy drewniane łączyć za pomocą typowych łączników stalowych. 
Elementy konstrukcji drewnianej powinny być zaimpregnowane środkami zabezpieczającymi przed 
korozją biologiczną i  ogniem wg PT.  
Pokrycie - blachę dachówkową lub fałdowa  układać w sposób  zapewniający szczelność 
pokrycia, wg wskazań producenta.  Zamontować akcesoria: pasy nadrynnowe, blachy 
okapowe, wiatrownice. 
Wszystkie zamontowane akcesoria dachowe powinny być  tego samego systemu  co 
dachówka. 

5.4.2. Kominy wentylacyjne. 
Kominki wyprowadzić od poziomu posadzki ponad dach wg PT. Wykonać obróbki 
blacharskie i uszczelnienia wokół przejść kominów przez dach.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 



transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji. 
b) wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później 
niż w terminie i w formie określonej w PZJ, 
c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB  
2. PN-81/B-031150  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
3. PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków. 

Instrukcje montaż 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
S-08-SANITARNE  INSTALACJE  WEWNĘTRZNE                    
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru sanitarnych instalacji wewnętrznych „„„ Wykonanie zagospodarowania terenu 
wokół zamku Joannitów w Słońsku wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem 
oświetlenia zewnętrznego ”   . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
instalacji sanitarnych wewnętrznych budynku szatniowego i obejmują: 

1) instalacje kanalizacyjne, 

2) instalacje wody ciepłej i zimnej, 

3) urządzenia sanitarne, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Postanowienia ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

Wszystkie materiały użyte do budowy urządzeń powinny być zgodne z oznaczeniami na 
rysunkach i wykazach materiałowych.  

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o 
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów 
powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca 
się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały 
uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i 
wytrzymałościowych materiałów.  

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 

Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 



rysunków montażowych itp.  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów 
- Instalacja wodociągowa – wykonać z rur polibutylenowych ze złączkami zaciskowymi. 
- Armatura czerpalna  - baterie stojące, chromowane, atestowane; baterie natryskowe 
naścienne, metalowe chromowane; zawory czerpalne z złączką do węża 15 mm; baterie 
natryskowe atestowane wszystkie elementy baterii chromowane, głowicami ceramicznymi, 
wąż i słuchawka chromowane. 
- Przybory sanitarne - ustępy typu compakt lub combifix klasy Geberit lub równoważne, 
białe, spłuczki z systemem „stop”; umywalki 60 z półpostumentem i jednym otworem na 
baterię (uwaga biała armatura musi pochodzić od jednego producenta); brodziki metalowe 
emaliowane, obudowa kabin z tworzyw sztucznych. 
- Kanalizacja sanitarna – przewody kanalizacji wewnętrznej wykonać z rur PVC, piony 
wykonać z rur PVC zakończyć wywietrzakami oraz zamontować rewizję, kształtki i rury 
musza pochodzić od jednego producenta. Wpusty posadzkowe podłogowe z kratką ze stali 
nierdzewnej. 

3. Dokumentacja 
Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację 
zgodności z aprobatą i atest higieniczny. 

4. Składowanie 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i 
metod przeładunku. 

 Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie 
przekraczać składowania wysokości ok. l m. 

 Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach 
drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać 
wysokości składowania 2 m. 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na 
spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(korki, wkładki itp.). 

 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować  
w opakowaniach fabrycznych. 

 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

 Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 



 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 

 Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany,  
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

5. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.   
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

a) podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki oraz lutowania rur, 

b) komplet elektronarzędzi, 

c) komplet narzędzi ślusarskich, 

d) komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych , 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

6.  TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 

a) samochód skrzyniowy,  
b) samochód dostawczy. 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się 
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie 
wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany 
pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową 
nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 
powierzchni ładunkowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

7. WYKONANIE ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 



7.2. Instalacje kanalizacyjne,  instalacje wody zimnej i ciepłej 

Instalacje wykonać zgodnie z zapisami Projektu Budowlanego 

Układanie rur kanalizacji wewnętrznej w gruncie. Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz 
zasypywanie wykopów. 

Zaleca się montaż przewodów z PVC w temperaturze otoczenia od 0° do 30°C. Układanie 
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z producentem 
i zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może 
odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy 
sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń. Rury należy zabezpieczyć przed 
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do nich tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, 
korków itp. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 
miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już 
części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić 
uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu 
powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy węzłami od 
rzędnej niższej do wyższej. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w 
dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać w pionie 0, 01 m. 

Przed połączeniem rur, „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg. 
„Bose” końce wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu 
każdego kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, 
powinna byś zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej. 

Piony kanalizacyjne montować do ścian za pomocą uchwytów. Na pionach zamontować 
rewizje, pion zakończyć wywietrzaniem. 

7.3. Wszystkie rurociągi kanalizacyjne i wodociągowe wykonać w bruzdach lub 
obudować.  

Wodociągowa instalacja wewnętrzna ma doprowadzać wodę do punktów czerpalnych 
związanych z celami sanitarnymi ( umywalki, zlewy, natrysk, pisuary, spłuczki ustępowe), 
oraz do zaworów czerpalnych z końcówką na wąż gumowy.  

7.4. Montaż rur (instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej) 

Należy postępować zgodnie z instrukcją producenta. Aby proces łączenia przebiegał 
prawidłowo rura i kształtka muszą być czyste i suche. Po obcięciu rury należy zaznaczyć na 
niej wymiar odpowiadający głębokości mufy. Stosować rury i kształtki miedziane jednego 
producenta.   

Po wykonaniu sieci należy wykonać płukanie i dezynfekcje oraz sprawdzenie szczelności 
instalacji. 

7.5. Urządzenia sanitarne 

Wszelkie pozycje przedmiarowe dotyczące urządzeń sanitarnych obejmują wykonanie robót 
wraz z wszelkimi materiałami niezbędnymi do wykonania robót. Urządzenia montować 
zgodnie z instrukcja producenta. Podejścia wody i kanalizacji dostosować do rodzaju 
urządzeń. 



8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia 

8.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później 
niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

8.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

8.4. Próby szczelności przewodu 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków 
przewodu. Na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę 
szczelności całego przewodu.  

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 
podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować 
następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

-odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami, 

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 
badanego odcinka, 

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 

a) przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 
zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

b) napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 



c) temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna 
przekraczać 20°C, 

d) po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go 
na 12 godzin w celu ustabilizowania, 

e) po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 
30 minut sprawdzać jego poziom, 

f) w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się 
odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między 
etapami, 

g) po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 
godzin dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą 
otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa 
próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

h) cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 
pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków. 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do l Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż l 
MPa 
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad l MPa pp = Pr + 0,5 MPa 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 
normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika. 

9. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne". 

10. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN) 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem 
budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W 
związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

 zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

 prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 
zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

 prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 
spadku połączeń, zmian kierunku, 

 prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie. 

 Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać 
odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu: 



 protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia 
protokołów z prób szczelności, 

 aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia. 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w 
trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2) PN-91/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania  
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

3) PN-8 l/B-10700.01 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

4) PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania. 

5) PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania . 

6) PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania . 

7) PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

8) PN-77/B-75700.00 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. 
Wspólne wymagania i badania 

9) PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i 
badania 

10) PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 
badania . Zmiany l Bl 13/93 póz. 75 

11) PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. 
częściowo, przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej;  

12) PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej; 

13) PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze, Zastąpione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagań i badań objętych 
normą arkuszową; PN-8 l/B-10700.02 w zakresie wymagań i badań objętych normą 
arkuszową 

14) PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

15) PN-70/C-89015 - Rury poliuretanowe. Metody badań. 

16) PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury 

17) PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki -
Wymagania ogólne 

18) PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 

 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                   
E-01.01-ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla projektu„ Wykonanie zagospodarowania 
terenu wokół zamku Joannitów w Słońsku wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem 
oświetlenia zewnętrznego ”   . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prac przy realizacji instalacji elektrycznej 
wewnętrznej i obejmują: 

a) instalacje oświetleniową i gniazd wtynkowych, 
b) instalacja grzewcza  
c) instalacja ogniw fotowoltaicznych  
d) kontrola jakości. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR)  
i postanowieniami Kontraktu.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z postanowieniami Kontraktu i obowiązującymi normami oraz zaleceniami zapisanymi  
w Dzienniku Budowy. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Materiały zaproponowane przez Wykonawcę będą podlegały zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego 

Materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu, poleceniami Inżyniera i Dokumentacją Projektową. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi  informacje dotyczące 
źródła wytwarzania oraz odpowiednie świadectwa badań.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów i urządzeń dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie  
i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy dokonywaniu 
odbioru wykonanych robót. Aparatura i urządzenia powinny posiadać DTR i świadectwo 
producenta. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były składowane zgodnie z instrukcją producenta, 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. Wszystkie materiały i urządzenia w miarę możliwości 



powinny być składowane w opakowaniach fabrycznych. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

a) spawarka elektryczna 300A, 
b) rusztowanie systemowe h=4m, 
c) elektronarzędzia. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Materiały i urządzenia przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały i urządzenia 
wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem i przesuwaniem. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania 
materiałów  
i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości 
zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz 
składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności 
urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się. 
Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie 
dopuszczając do ubytków i zadrapań. Do transportu materiałów i urządzeń stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

a) samochód skrzyniowy do 5 Mg, 
b) żuraw samochodowy do 4 Mg. 
c) samochód dostawczy do 0,9 Mg, 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i PN-IEC i postanowieniami Kontraktu. 

5.2. Wytyczne do szacowania zakresu prac elektrycznych 
Wykonawca w sporządzi projekt na podstawie którego wykona instalacje elektryczne 
budynku. 
Zakres prac musi obejmować: 

 instalację oświetleniową 
 instalację gniazd wtykowych (w ilości określonej na schemacie) 



  instalację grzewczą  
  instalacje ogniw fotowoltaicznych 

5.3. Zakres robót zasadniczych 
1) Montaż  urządzeń.  
2) Montaż aparatury i osprzętu.  
3) Ułożenie przewodów.  
4) Wykonanie oświetlenia wewnętrznego. 
5) Wykonanie instalacji gniazd wtykowych. 
6) wykonanie instalacji fotowoltaicznej  

5.4. Warunki techniczne wykonania robót  

5.4.1. Montaż urządzeń 
Przed przystąpieniem do robót  montażowych Wykonawca przygotuje Dokumentację 
Wykonawczą i przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi .  

5.4.2. Montaż aparatury i osprzętu 
Przed przystąpieniem do robót  montażowych Wykonawca przygotuje Dokumentację 
Wykonawczą i przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi. 
Stosować osprzęt elektryczny w standardzie Berker, Polo itp..  
Osprzęt elektryczny należy instalować na wysokości 1,3 m – łączniki, gniazda wtykowe  
230V – 0,3 m od podłogi. W pomieszczeniach gospodarczych, wilgotnych montować osprzęt 
hermetyczny.  
Gniazda siłowe 400V instalować na wysokości 1,3 m. Wentylatory łazienkowe zasilać z 
obwodów oświetleniowych poszczególnych pomieszczeń (wentylatory ujęto w części robót 
sanitarnych).  

5.4.3. Ułożenie przewodów 
Przed przystąpieniem do robót  montażowych Wykonawca przygotuje Dokumentację 
Wykonawczą i przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi. 
Przewody obwodów siłowych, oświetleniowych  układać bezpośrednio pod tynkiem, a w 
miarę możliwości i potrzeb w korytkach kablowych, kanałach PCW i rurkach instalacyjnych.  
W przestrzeniach otwartych przewody chronić dodatkowo tzw. rurkami Peschla.  

5.4.4. Wykonanie oświetlenia wewnętrznego 
Przed przystąpieniem do robót  montażowych Wykonawca przygotuje Dokumentację 
Wykonawczą i przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi. 
Stosować oprawy oświetleniowe zgodne z PT, wbudowane lub zwieszane w zależności od 
rodzaju stropu oraz wysokości i przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń.  

5.4.5.Wykonanie połączeń wyrównawczych 
Przed przystąpieniem do robót  montażowych Wykonawca przygotuje Dokumentację 
Wykonawczą i przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi. 
Połączenia wyrównawcze budynków wykonać stosując główną szynę uziemiającą (GSU) do 
której podłączyć przewody ochronne PE, uziom fundamentowy, wszystkie wchodzące do 
budynku metalowe rurociągi i wszystkie dostępne metalowe obudowy urządzeń. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 

środków transportu podano w S-00.00  “Wymagania ogólne". 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń. 
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
4) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 

lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR dla robót elektromontażowych oraz instrukcjami zawartymi w Normach 
i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.3. Badania i pomiary pomontażowe 
Po wykonaniu robót należy sprawdzić: 
a) zgodności wykonania z projektem, normami oraz kontrolę poprawności montażu, 
b) jakość połączeń i ciągłość żył, 
c) prawidłowość połączeń przewodów uziemiających, 
d) kompletność wyposażenia i brak uszkodzeń opraw oświetleniowych, 
e) odpowiedni dobór zabezpieczeń, 
f) prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wchodzących w skład 

instalacji, 
g) oznakowanie kabli i przewodów wprowadzone do rozdzielni, szaf, skrzynek i kaset, 
h) natężenie oświetlenia, 
i) skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, 
j) rezystancja izolacji, 
k) oporność uziomów. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 “Wymagania 
ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy odnosi się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem całości 
robót. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu: 
a) poprawności zainstalowania urządzeń i aparatury, 



b) kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń, 
c) aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 
d) kompletności DTR i świadectw producenta (badania). 
Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru 
okaże się że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub 
uzupełnienia. 

8.2. Odbiór końcowy 
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 
sprawdzeniu:  
a) poprawności zainstalowania urządzeń i aparatury, 
b) kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń, 
c) poprawności działania urządzeń, 
d) aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 
e) kompletności DTR i świadectw producenta, 
f) kompletności protokołów z pomiarów. 

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru 
okaże się że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub 
uzupełnienia. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 
2) Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej. 
3) PN-76/E-05125 - Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
4) PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
5) PN-86/E-05003/01-03 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
6) PN-91/E-05009/01 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 
7) PN-92/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 
8) PN-91/E-05009/43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

prądem przetężeniowym 
9) PN-93/E-05009/443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przed przepięciami. 
10) PN-93/E-05009/51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. 
11) PN-92/E-05009/54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia  

i przewody ochronne. 
12) PN-93/E-05009/61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 

odbiorcze. 
13) Dziennik Ustaw RP Nr 81 z dnia 26 listopada 1990. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
D-01.00- PLACE, CHODNIKI 

1. WSTĘP 
1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni z kostki kamiennej i grysu kamiennego  dla projektu:  „ Wykonanie 
zagospodarowania terenu wokół zamku Joannitów w Słońsku wraz z utwardzeniem 
terenu i wykonaniem oświetlenia zewnętrznego ”   . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 

(01)    Korytowanie terenu  
(02)  Wykonanie podbudowy pod place i chodniki  
(03) Wykonanie nawierzchni dróg , placów i chodników z kostki granitowej gr. 8 i 6 cm 

wraz z warstwami. Podbudowy oraz z grysu kamiennego  
(04)     Ustawienie krawężników kamiennych na podbudowie betonowej  ,  
(05)     Ustawienie obrzeży stalowych ( oporników stalowych)., 

1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu.  
Ponadto:  
a) profilowanie podłoża - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie 

płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 
b) podbudowa - podstawowa, nośna warstwa drogowa, która przejmuje i przekazuje 

obciążenia na podłoże gruntowe, 
c) składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów i gruzu z 

rozbiórek, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę, 
d) utylizacja – ostateczna stabilizacja nadmiaru gruntu na odkład. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
Nawierzchnie z kostki kamiennej  
- kruszywo łamane na warstwy podbudowy  
- kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin wg PN-B-06712 
- cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 
-  kostka brukowa kamienna  gr. 8 cm  
-      Oporniki kamienne  
-  krawężniki kamienne  20 x 30 cm , 
-  piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement portlandzki klasy 32,5 do podsypki i zapraw wg PN-B-19701, 
-  woda, 
- beton B15 wg PN-B-06250 
-     Obrzeża stalowe ze stali nierdzewnej,  
-     grys kamienny do utwardzenia chodników  . 



3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
 równiarka samobieżna, 
 zagęszczarka, 
 spycharka gąsienicowa 100 - 150 KM, 
 koparka samobieżna 0,25 - 0,6 m3, 
 walec gładki, stalowy, wibracyjny, dwuwałowy 
 walec ogumiony, średni, 
 płyta wibracyjna, lekka, 
 betoniarka 
 zagęszczarka płytowa, lekka, 
 walec gładki, samojezdny, wibracyjny, 
 kultywator do stabilizacji gruntu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 
 samochód samowyładowczy, ciężarowy l0 - 20 Mg, 
 samochód skrzyniowy, ciężarowy 5 - 10 Mg, 
 betonomieszarki samochodowe 10 - 15 m3. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2. Warunki techniczne wykonania robót  
 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej  
5.2.1. Roboty pomiarowe 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych 
będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 
rzędnych oraz reperów roboczych będą wykonane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym 
(niwelator, dalmierz, teodolit). 
Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne 
(charakterystyczne) wykopów i nasypów, warstw nawierzchni oraz punkty wysokościowe 
(repery robocze) i dostarczyć Inżynierowi Kontraktu szkic wytyczenia i wykaz punktów 



wysokościowych. 
Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera Kontraktu. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej 
oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera Kontraktu. Wyznaczone punkty nie 
powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów 
należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych: 

 wytyczenie głównych osi wykopów i nasypów, tras oraz punktów charakterystycznych 
(sytuacyjne i wysokościowe) 

 wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki, rozmieszczenie i 
ukształtowanie nasypów oraz koryta gruntowego. Pomiary należy wykonać i 
przedłożyć Inżynierowi Kontraktu przed  rozpoczęciem kolejnych etapów robót lub 
zasypaniem wykopów. 

5.2.2. Korytowanie 
Pod nowo budowane nawierzchnie należy wykonać koryto w gruncie, zgodnie z 
projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla 
głębokości wykonywanego dna koryta – 1 cm.  Nadmiar gruntu z korytowania należy 
odwieść na składowisko. Pozyskanie miejsca składowania gruntów należy do obowiązków 
Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem miejsca składowania i wywozu 
gruntu poniesie Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. Nadmiar gruntu z profilowania odwieźć na odkład. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. Dopuszczalna tolerancja dla 
głębokości wykonywanego podłoża – 1 cm. 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5.2.3. Podbudowy i podsypka cementowo-piaskowa 
Wykonać warstwę odcinającą z piasku grubości 20 cm pod warstwę podbudowy. Mieszanka 
kruszywa powinna być rozkładana w warstwach o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość całkowita po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy konstrukcji może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera 
Wykonać podsypkę cementowo-piaskową gr.10cm. Do wykonania podsypki należy stosować 



piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Użyty piasek nie może zawierać 
gliny w ilościach ponad 5 % oraz cement portlandzki klasy 32,5 spełniający wymagania PN-
B-19701:1997. 
Podbudowę wykonać z tłucznia mineralnego gr. 30 cm. 

5.2.4. Chodniki z kostki kamiennej  
Kostkę należy układać na podsypce w sposób określony przez Producenta w instrukcji 
stosowania materiału.  
Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których szerokość 
określa się na ok. 2 mm. 
Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości jezdni stosując spadki poprzeczne1,5÷ 
2,5%. Spoiny należy wypełnić zasypką piaskową po ubiciu kostki. Warunki techniczne 
nawierzchni z kostki określa norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019. 
Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla 
wprasowania kostki w podsypkę. Następne trzy przejścia, podczas których piasek jest 
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia złącza. 
Płyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć siłę 
odśrodkową 16÷20 kN i powierzchnię płyty 0.35 ÷ 0.50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100 
Hz. Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z 
wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku I. 
Po zakończeniu robót na każdym odcinku należy sprawdzić zgodność wykonania 
nawierzchni z założeniami projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków 
poprzecznych oraz podłużnych nawierzchni. 
Krawężniki  
Odcinki proste krawędzi nawierzchni drogi należy obramować  opornikami kamiennymi 
15x30x20 cm, na łukach stosować oporniki profilowane łukowe. Krawężniki należy ustawiać 
na ławie z oporem o szerokości 20 cm i wysokości 20 cm, wykonaną z betonu klasy B15 na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. Ławy betonowe zwykłe w gruntach 
spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie.  
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Wszystkie krawężniki zarówno na odcinkach prostych, jak i na łukach drogi, muszą być 
wykonane z prefabrykatów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST “Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie 
określonym w PZJ do akceptacji. 

b) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 



6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST  00.00 “Wymagania 
ogólne".  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 “Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
2) PN-B-11110:1996  Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych 

stosowane w budownictwie drogowym 
3) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
4) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
5) PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 

Wymagania i badania. 
6) PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
7) PN-S-96014:1997  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 

cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania…. 
8) PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
9) PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
10) PN-B-19701:1997  Cement klasy 32,5. 
11) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
12) PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
13) PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne. 
15)  PN-80/6775-03               Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,                 
                                              ulic,  parkingów i torowisk . 

 
 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
EZ-01.00- OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE  

1. WSTĘP 

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru oświetlenia zewnętrznego dla projektu:  „ Wykonanie zagospodarowania terenu 
wokół zamku Joannitów w Słońsku wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem 
oświetlenia zewnętrznego ”   . 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru oświetlenia zewnętrznego. 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3.Zakres robót objętych ST.  
Ustalenia   zawarte  w  niniejszej   specyfikacji  dotyczą zasad  prowadzenia  robót  
związanych  z budową oświetlenia zewnętrznego. 
1.4.Określenia podstawowe. 
1.4.1.Słup  oświetleniowy -konstrukcja   wsporcza   osadzona   bezpośrednio   w   gruncie,  
służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej o wysokości 6,5 lub 10 m. 
1.4.2.Wysięgnik -element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
1.4.3.Oprawa oświetleniowa -urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające  wszystkie  niezbędne 
detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
1.4.4.Kabel -przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
1.4.5.Ustój -rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 
1.4.6.Szafa oświetleniowa -urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające  
instalacje oświetleniowe. 
1.4.7.Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa -ochrona części przewodzących dostępnych 
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
1.4.8.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami. 
1.4.9.Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  
jakość wykonywanych  robót oraz  ich  zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, oraz 
poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
 

2.MATERIAŁY.  
2.1.Materiały stosowane przy układaniu kabli . 
2.1.1.Piasek. 
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku 
„3”,odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04 
2.1.2.Folia. 
Folia  służąca  do  osłony  kabla  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  powinna  być folią 
kalandrowaną z  uplastycznionego  PCW  o  grubości  od  0,4  do  0,6  mm,  gatunku  I, 
odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03. 
2.2.Elementy gotowe słupów i szafek oświetleniowych. 
2.2.1.Fundamenty prefabrykowane . 
Pod słupy oraz pod szafy oświetleniowe  mogą być stosowanie  fundamenty  
prefabrykowane. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w 



PN-80/B-03322.Wykonać zabezpieczenie  antykorozyjne  fundamentów zgodnie z „Instrukcją 
zabezpieczeń przed  korozją konstrukcji betonowych”. Składowanie prefabrykatów powinno 
odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, na przekładkach z 
drewna sosnowego. 
2.2.2.Przepusty kablowe. 
Na  przepusty  kablowe  należy stosować rury  z  polichlorku  winylu  (HDPE)  o średnicy 
wewnętrznej nie  mniejszej  niż 75  mm.  Rury  używane do wykonania przepustów powinny 
być dostatecznie wytrzymałe na działające  na  nie  obciążenia,  wykonane z materiałów 
niepalnych wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 
elektrycznego. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą 
ich powierzchnie  dla  ułatwienia  przesuwania  się kabli.  Rury  powinny  odpowiadać 
wymaganiom normy PN-80/C-89205.Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na 
utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich 
uszkodzeniem. 
2.2.3.Kable. 
Kable  używane  do  oświetlenia dróg powinny spełniać wymaganiaPN-93/E-90401.Kable  
muszą być o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, czterożyłowe o żyłach aluminiowych typu 
YAKXS. Przekrój żył powinien spełniać warunek spadku napięcia, dopuszczalnej 
temperatury nagrzania kabla przez prądy   robocze   i   zwarciowe   oraz skuteczności   
ochrony   przeciwporażeniowej   w   przypadku zerowania  ochronnego. Należy stosować 
kable  o  parametrach  nie  mniejszych  niż podano  w dokumentacji projektowej. Bębny  z  
kablami  należy  przechowywać w  miejscach  pokrytych  dachem,  zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
2.2.4.Źródła światła i oprawy 
Dla  oświetlenia  parkowego  stosować źródła światła i oprawy spełniające  wymagania  PN-
83/E-06305.  Ze  względu  na  wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia 
świetlnego  w czasie oraz oddawanie barw, należy stosować tak jak w dokumentacji 
projektowej wysokoprężne lampy  sodowe.   Oprawy  muszą byś o  konstrukcji  zamkniętej, 
stopniu  zabezpieczenia   przed wpływami zewnętrznymi  komory  lampowej IP  54i klasą 
ochronności  II. Elementy  oprawy,  takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane 
z materiałów nierdzewnych. Oprawy powinny być przechowywane   w pomieszczeniach   o   
temperaturze   nie   niższej   niż-5°C   i   wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 
80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100 [19]. Oprawy powinny zostać dobrane w 
taki sposób aby harmonizowały z oświetleniem zlokalizowanym na terenie sąsiednim – plac 
rekreacyjny przy zamku , a ich wygląd powinien być uzgodniony z Inwestorem oraz 
Konserwatorem Zabytków w Gorzowie Wlkp.  
2.2.5.Słupy oświetleniowe .  
Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Słupy 
powinny przenieść obciążenia  wynikające  z  zawieszenia  opraw  i wysięgników oraz parcia 
wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.Każdy słup powinien  posiadać w 
swej górnej części  odpowiedniej średnicy  rurę stalową dla zamocowania wysięgnika 
rurowego i osłony stożkowej lub oprawy. W dolnej części słupy powinny posiadać jedną 
wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęka powinna być przystosowana do zainstalowania 
typowej  tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowej, posiadającej  podstawy  bezpiecznikowe  25  
A  (w  ilości  zależnej  od ilości zainstalowanych  opraw)  i  cztery  lub  pięć zacisków do 
podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 35 mm2. Stalowe słupy winny być wykonane ze 
stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35. Ich powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne  
muszą być ocynkowane. Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych 
odchyłek podanych w dokumentacji  projektowej  i  PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mogą 
wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć podniesionych  
krawędzi. Składowanie  słupów i  masztów oświetleniowych  na placu  budowy, powinno być 
na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna 
miękkiego. Słupy oświetleniowe parkowe  powinny zostać dobrane w taki sposób aby 
harmonizowały z oświetleniem zlokalizowanym na terenie sąsiednim – plac rekreacyjny przy 



zamku , a ich wygląd powinien być uzgodniony z Inwestorem oraz Konserwatorem Zabytków 
w Gorzowie Wlkp.  
2.2.6.Wysięgniki . 
Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Ramiona lub ramię 
wysięgnika powinno być nachylone pod kątem wg obliczeń fotometrycznych.Wysięgniki   
powinny   być dostosowane  do  opraw  i  słupów  oświetleniowych   używanych   do 
oświetlenia  dróg.  Ich  powierzchnie  wewnętrzne    i    zewnętrzne    muszą być 
ocynkowane. Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w  miejscu  suchym  i  
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem. 
2.2.7.Kapturek osłonowy 
Kapturek  osłonowy  należy   wykonać zgodnie   z   dokumentacją projektową dla   
konkretnego wysięgnika i słupa oświetleniowego. 
2.2.8.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa. 
Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Tabliczka  powinna  posiadać odpowiednią ilość podstaw  bezpiecznikowych  25  A  oraz  
cztery lub pięć zacisków przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 35 
mm.  
2.2.2.9.Kit uszczelniający. 
Do uszczelniania połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowym można  
stosować wszelkie rodzaje kitów spełniające wymagania BN-80/6112-28. 
 
3.SPRZĘT 
3.1.Sprzęt do wykonania oświetlenia zewnętrznego. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia zewnętrznego winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość 
robót: 
-żurawia samochodowego, 
-samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem Ø70 cm, 
- spawarki transformatorowej do 500 A, 
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 
- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do Ø15 cm, 
- urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami. 
 
4.TRANSPORT. 
4.1.Transport materiałów i elementów oświetleniowych. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- przyczepy dłużycowej,  
- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
- samochodu dostawczego, 
- przyczepy do przewożenia kabli. 
Na środkach   transportu   przewożone materiały  i  elementy  powinny  być zabezpieczone   
przed ich przemieszczaniem,  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu  wydanymi  przez  
wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5.WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.Wykopy pod fundamenty i kable. 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów, Wykonawca ma obowiązek  
sprawdzenia zgodności rzędnych  terenu  z  danymi  w  dokumentacji  projektowej  oraz  
oceny  warunków gruntowych.  Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana  
w  zależności  odgłębokości wykopu, ukształtowania terenu   oraz   rodzaju gruntu.   Pod   



fundamenty prefabrykowane   zaleca   się wykonywanie  wykopów wąskoprzestrzennych  
ręcznie.  Ich obudowa  i  zabezpieczenie  przed  osypywaniem  powinno  odpowiadać 
wymaganiomBN-83/8836-02 [25]. Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać 
mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu wypadkach 
wykopy wykonane powinny być bez  naruszenia  naturalnej  struktury  dna  wykopu  i  
zgodnie  z  PN-68/B-06050.  Wykop  rowka  pod  kabel powinien  być zgodny  z  
dokumentacją projektową,  ST lub  wskazaniami  Inżyniera  Kontraktu.  Wydobyty grunt  
powinien  być składowany z jednej strony  wykopu.  Skarpy  rowka  powinny  być wykonane 
w sposób zapewniający   ich stateczność.   W   celu   zabezpieczenia   wykopu   przed   
zalaniem   wodą z  opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu  wyprofilować ze  
spadkiem  umożliwiającym łatwy odpływ wody poza  teren  przylegający  do  wykopu.  
Zasypanie  fundamentu  lub  kabla  należy  dokonać gruntem  z wykopu,  bez  
zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami 
grubości   od   15   do   20   cm   i   zagęszczać ubijakami   ręcznymi   lub zagęszczarką 
wibracyjną.   Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. 
Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń 
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu  fundamentu  lub 
kabla,  należy  rozplantować w  pobliżu  lub  odwieźć na  miejsce  wskazane  przez Inżyniera 
Kontraktu.  

5.2.Wykonanie ustojów pod słupy oświetleniowe. 

Do posadowienia słupów należy  stosować typowe ustoje  prefabrykowane  odpowiednie  dla 
danego  typu słupa. Ustój powinien być ustawiany  przy  pomocy  dźwigu  na  10  warstwie 
betonu B 10, spełniającego wymagania    PN-88/B-06250    lub    zagęszczonego żwiru 
spełniającego    wymagania    BN-66/6774-01. Konstrukcja ustoju powinna uwzględniać 
rodzaj gruntu, typ wysięgnika i oprawy oraz powinna wytrzymać parcie wiatru dla II i III strefy 
wiatrowej. Górna część konstrukcji ustoju powinna znajdować się 10 cm pod 
powierzchniągruntu.5.3.MontażsłupówSłupy należy  ustawiać dźwigiem w  uprzednio  
przygotowane  i  częściowo  wykonane  ustoje. Spód słupa powinien opierać się na warstwie 
betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 grubości min. 10 cm lub na płycie chodnikowej o 
wymiarach 50 x 50 x 7 cm. Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy 
wykonać według dokumentacji projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, 
nie może być większa  niż0,001  wysokości słupa. Słup należy  ustawiać tak,  aby  jego  
wnęka znajdowała się od  strony chodnika, oraz nie powinna być położona niżej niż20 cm od 
powierzchni chodnika lub gruntu. 

5.4.Montaż wysięgników. 

Wysięgniki  należy  montować na słupach stojących  przy  pomocy  dźwigu  i  samochodu  z                                                                     
balkonem.  Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w 
górnej części słupa oświetleniowego i po   ustawieniu   go   w   pionie   należy   unieruchomić 
go śrubami, znajdującymi   się w   nagwintowanych otworach.  Zaleca  się ustawianie  pionu  
wysięgnika  przy obciążeniu  go  oprawą lub  ciężarem równym ciężarowi oprawy. 
Połączenia  wysięgnika  ze słupem należy  chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny 
pomiędzy  kapturkiem  osłonowym, wysięgnikiem  i  rurą wierzchołkową słupa,  należy  
wypełnić kitem miniowym.  Wysięgniki powinny  być ustawione  pod  kątem 90 stopni z 
dokładnością ± 2 stopnie do osi jezdni lub parkingu lub stycznej do osi w przypadku, gdy 
jezdnia jest w łuku. 



5.5.Montaż opraw  

Montaż opraw  na  wysięgnikach  należy  wykonywać przy  pomocy  samochodu  z  
balkonem. Każdą oprawę przed  zamontowaniem  należy podłączyć do  sieci  i  sprawdzić jej 
działanie (sprawdzenie  zaświecenia  się lampy).   Oprawy   należy   montować po   
uprzednim   wciągnięciu przewodów  zasilających  do  słupów  i wysięgników. Należy  
stosować przewody  kabelkowe YDY3x1,5  mm2  o  izolacji  wzmocnionej  z żyłami 
miedzianymi.  Ilość przewodów zależna  jest od  ilości  opraw. Oprawy  należy  mocować na  
wysięgnikach  i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw, po 
wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy 
powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem 
warunków atmosferycznych  i  parcia  wiatru  dla  II  i III  strefy wiatrowej. 

5.6.Układanie kabli.  

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez służby geodezyjne. Układanie kabli 
powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125.Kable powinny być układane w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura 
otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza  niż 0°C.  Kabel  można  zginać 
jedynie  w  przypadkach  koniecznych,  przy  czym promień gięcia  powinien  być możliwie  
duży,  jednak  nie mniejszy  niż10-krotna  zewnętrzna jego średnica.  Bezpośrednio  w  
gruncie  kable  należy  układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na warstwie 
piasku o grubości 10 cm z przykryciem również10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad  kablem,  należy układać folię 
koloru niebieskiego szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi 
lub z drogami, kabel    należy  układać w    przepustach kablowych.    Przepusty    powinny    
być zabezpieczone    przed przedostawaniem  się do  ich  wnętrza wody  i  przed  ich  
zamuleniem.  W  miejscach  skrzyżowań kabli  z istniejącymi  drogami o nawierzchni  
twardej,  zaleca  się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego,  
przewidując  po  jednym  przepuście  rezerwowym  na  każdym  skrzyżowaniu.  Kabel 
ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Na 
moście układać kable miedziane YKYw sposób zapewniający: 

- nienaruszalność konstrukcji i nieosłabienie wytrzymałości mechanicznej mostu 
- łatwość układania,  montażu,    kontroli,    napraw    i    ochronę kabli    przed    
uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac związanych z naprawą i konserwacją 
konstrukcji. 
- kable układać w rurze stalowej. Przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach 
kablowych; pozostawić 2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po   wykonaniu   linii   
kablowej   należy   pomierzyć rezystancję izolacji   poszczególnych  odcinków kabla 
induktorem  o  napięciu  nie  mniejszym  niż 2,5  kV,  przy  czym  rezystancja  nie  może  być 
mniejsza  niż 20 MOmów/m. 
 
5.7.Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.  

5.7.1.Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C. 

 Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C polega na połączeniu części 
przewodzących  dostępnych  z  uziemionym  przewodem  ochronnym  PE  lub  ochronno 
neutralnym PEN  i  powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie  zasilania. 



Dodatkowo  przy  szafach oświetleniowych,  na  końcu  linii  oświetleniowej  i  na  końcu  
każdego odgałęzienia  o  długości większej niż 200  m, należy  wykonać uziomy, których 
rezystancja nie może przekraczać 30 omów. Uziemienie  należy  wykonać bednarką 
ocynkowaną 25  x  4  mm ułożoną w  rowie kablowym  i dodatkowo  jako  prętowego  z  
użyciem  prętów stalowychØ20 mm ocynkowanych, nie krótszych niż2,5  m,  połączonych   
bednarką ocynkowaną 25   x   4 mm. Uziom   z   zaciskami   zerowymi znajdującymi  się w  
szafie  oświetleniowej  i  latarniach, należy łączyć przewodami  uziomowymi  o przekrojach    
nie    mniejszych    od    przekroju    uziomu poziomego.    Zacisk    kontrolny    szafy 
oświetleniowej umieścić wewnątrz szafy.  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Wykopy pod fundamenty i kable. 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. Po  zasypaniu  fundamentów,  ustojów  lub  kabli  należy  sprawdzić 
wskaźnik zagęszczenia  gruntu  oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z 
wykopu. 

6.2.Fundamenty i ustoje 

Program  badań powinien  obejmować sprawdzenie  kształtu i wymiarów, wyglądu 
zewnętrznego  oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz  wymaganiami  PN-80/B-03322  i  PN-88/B-
30000.  Ponadto  należy  sprawdzić dokładność ustawienia  w planie i rzędne posadowienia. 

6.3.Latarnie i maszty oświetleniowe. 

Elementy latarń powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01. Latarnie 
oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 
- dokładności ustawienia pionowego słupów, 
-prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 
-jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na 
zaciskach oprawy, 
-jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw, 
-stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
 

6.4.Linia kablowa. 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 
pomiary: 
- głębokości zakopania kabla, 
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
- odległości folii ochronnej od kabla, 
- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.Pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które 
należy  wykonywać dla  każdego  odcinka  kabla. Ponadto należy sprawdzić wskaźnik 
zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 
 

6.5.Instalacja przeciwporażeniowa 



Podczas wykonywania uziomów taśmowych  należy  wykonać pomiar głębokości ułożenia 
bednarki  oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik 
zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy 
wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana  płycej  niż60   cm. Po  
wykonaniu  uziomów  ochronnych  należy   wykonać pomiary   ich rezystancji. Otrzymane 
wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub SST. Po 
wykonaniu   instalacji oświetleniowej   należy   pomierzyć (przy   zerowaniu)   impedancje   
pętli zwarciowych  dla  stwierdzenia skuteczności  zerowania. Wszystkie wyniki pomiarów 
należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 

6.6.Pomiar natężenia oświetlenia  

Pomiary  należy  wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia  lamp.  Lampy                                    
przed pomiarem powinny  być wyświecone  minimum  przez  100  godzin.  Pomiary  należy 
wykonywać przy suchej  i  czystej nawierzchni,  wolnej  od  pojazdów,  pieszych  i  
jakichkolwiek obiektów  obcych,  mogących  zniekształcić przebieg  pomiaru.  Pomiarów  nie  
należy przeprowadzać podczas   nocy   księżycowych  oraz  w  złych warunkach  
atmosferycznych  (mgła, śnieżyca,   unoszący   się kurz  itp.).  Do  pomiarów  należy   
używać przyrządów pomiarowych o zakresach  zapewniających  przy  każdym  pomiarze  
odchylenia nie  mniejsze  od 30%  całej  skali na   danym   zakresie.   Pomiary   natężenia   
oświetlania   należy   wykonywać za   pomocą luksomierza wyposażonego  w  urządzenie  
do  korekcji  kątowej,  a  element światłoczuły powinien posiadaćurządzenie  umożliwiające 
dokładne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary należy przeprowadzać dla punktów 
jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032. 

6.7.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. 

Wszystkie materiały nie spełniające  wymagań ustalonych  w  odpowiednich  punktach  SST 
zostaną przez Inżyniera Kontraktu odrzucone. Wszystkie elementy robót, które 
wykazująodstępstwa od postanowień ST i dokumentacji projektowej zostaną rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla latarni 
oświetleniowych jest sztuka. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Roboty  uznaje  się za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją projektową,  SST  i  
wymaganiami Inżyniera,  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 

8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykopy pod fundamenty i kable, 
- wykonanie fundamentów i ustojów,  
- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 
- wykonanie uziomów taśmowych. 

8.2.Dokumenty do odbioru końcowego robót . 



Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować wynikające z przepisów 
ogólnych oraz  
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z  dokonanych  pomiarów  skuteczności      zerowania      zastosowanej      
ochrony przeciwporażeniowej,  
- protokoły z pomiarów natężenia oświetlenia 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni lub szaf 
oświetleniowych obejmuje odpowiednio:  
- wyznaczenie robót w terenie, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykopy pod fundamenty lub kable, 
- wykonanie fundamentów lub ustojów, 
- zasypanie fundamentów, ustojów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub 
odwiezienie nadmiaru gruntu, 
- montaż słupów, wysięgników, opraw, szafy oświetleniowej i instalacji przeciwporażeniowej, 
- układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną, 
- podłączenie zasilania, 
- sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, 
- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 
10. DOKUMENTY ZWIĄZANE   
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 
wsporczych 
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań 
przy odbiorze . 
3. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie8. PN-88/B-
32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
10. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 
11. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności i 
przewodów i kabli 
12 PN-ICE 60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa 
13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 
zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 
15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania. 
16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
poliwinilowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające  6,6  kV.  Kable  
elektroenergetyczne  na  napięcie znamionowe 0,6/1 kV 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
K-01.00- montaż obiektów kontenerowych  

 
1. WSTĘP 

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru montażu obiektów kontenerowych  dla projektu:  „ Wykonanie zagospodarowania 
terenu wokół zamku Joannitów w Słońsku wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem 
oświetlenia zewnętrznego ”   . 
 
 
1.2. Specyfikacja techniczna wykonania i wyposażenia 2 kontenerów socjalno-
szatniowych montowanych na terenie parku zamkowego przy Zamku Joannitów w 
Słońsku.  

 1. Część ogólna.  
A/ nazwa zamówienia: Wykonanie i montaż 2 kontenerów socjalno-szatniowych . 
B/ Przedmiot i zakres robót budowlanych:  
Przywóz i montaż gotowych obiektów na wskazanym i przygotowanym miejscu.  
C/ Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: 
1.Konstrukcja:  
Konstrukcja nośna - szkielet stalowy spawany z profili zimnogiętych ze stali St3S,spawana 
rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji 
pokryte powłokami antykorozyjnymi w kolorystyce RAL 6021, odprowadzenie wody 
deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych, poszycie zewnętrzne- blacha, sufit i 
ściany wewnętrzne płyta laminowana biała lub blacha, 
UWAGA:  
- ściany wewnętrzne i zewnętrzne muszą spełniać wymogi obowiązujących norm cieplnych, 
2. Podłoga:  
- ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości min.150mm, „cetris” 22 mm, 
wykładzina PCV 1,5mm  
3.Stropodach:  
- blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 12 mm, wełna mineralna o grubości min. 150 mm i 
gęstości 80kg/m3, kasety z blachy lakierowanej RAL 9010 Ściany zewnętrzne o warstwach: 
blacha lakierowana RAL 6021, wełna mineralna min. 100mm, blacha lakierowana RAL 9010  
Ściany wewnętrzne o warstwach: blacha lakierowana RAL 9010, wełna mineralna 80mm, 
blacha lakierowana RAL 9010 2  
4.Okna: 
-  Okno PCV białe 120x120cm z roletą ,  
5.Drzwi zewnętrzne: 
- jednoskrzydłowe, stalowe, ocieplone, RAL 6021 o wym. 900x2000 mm; wyposażone w 
zamki patentowe  
6.Drzwi wewnętrzne:  
- jednoskrzydłowe, płycinowe białe 900x2000mm, jednoskrzydłowe, płycinowe białe, 
łazienkowe 800x2000mm,  
7.Instalacja elektryczna:  
- instalacja oświetleniowa -oświetlenie jarzeniowe w sanitariatach IP 65, pozostałe IP 22 oraz 
instalacja gniazd wtykowych po dwa w każdym pomieszczeniu Instalacja grzewcza: grzejniki 
konwektorowe (wentylatory elektryczne wywiewno-nawiewne) z grzałką o mocy 1000W – 
zgodnie z proj.  
8.Instalacja wentylacyjna:  



- wentylatory elektryczne wywiewno-nawiewne – zgodnie z rysunkiem. 
9. Instalacja wodno-kanalizacyjna:  
-instalacja wodna wykonana z rur PP  
10.Instalacja kanalizacyjna:  
-włączona do  istniejącej sieci kanalizacyjnej . 
- Wyposażenie: umywalki, miski ustępowe, pisuary, elektryczne pojemnościowe 
podgrzewacze wody, natryski, lustra z półką, uchwyty na papier toaletowy, kosze na śmieci 
itp. – zgodnie z rysunkiem Obróbki: zestaw obróbek, taśm, uszczelek rozprężnych i ściągów 
do połączenia kontenerów i ich zamaskowania - w komplecie  
11.Dostarczone kontenery winny spełniać wymogi uzyskania pozwolenia na budowę. 
Ewentualne niewielkie zmiany konstrukcji i wyposażenia sugerowane przez producenta 
kontenerów , wynikające z wybranej w czasie przetargu technologii, mogą być akceptowane 
po uzgodnieniu z inwestorem. Istotne szczegóły posadowienia, montażu i podłączenia 
mediów do kontenerów należy uzgodnić z projektantem i Inwestorem po wybraniu 
producenta kontenerów . Wyposażenie zgodnie z projektem.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STS.03 – INSTALACJA CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji 
technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu 
instalacji c.o. w projektowanych kontenerach  
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Specyfikacja techniczna jest 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.3. 
 1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną Roboty, których dotyczy 
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
regulacji instalacji c.o. w kontenerach. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 1. montażem grzejników; 2. montażem armatury; 3. 
regulacją instalacji;  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI 
Instal – zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.  
• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów - 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji 
c.o., a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych” tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe, Polskimi 
Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY  
• Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
zagranicznych.  
• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 2.1. 
Grzejniki Jako elementy grzejne instalacji c.o. zastosować stalowe grzejniki konwektorowe, 
elektryczne.  
3.SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów.  
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.1. Grzejniki Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie 
powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być 
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 
przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników 
luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Montaż grzejników Grzejniki montować należy w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany za pomocą odpowiednich zawiesi. Gałązki grzejnika powinny być tak 



ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie 
następowały żadne naprężenia.  
5.2. Roboty budowlane W ramach wymiany instalacji centralnego ogrzewania zostaną 
wykonane następujące roboty budowlane: • przekucia w stropach, w miejscach przejść 
kanałów nawiewnych,  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
1. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
2. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta.  
3. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatni, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie.  

7. ODBIÓR ROBÓT  
1. Odbioru robót, polegających na montażu grzejników, należy dokonać zgodnie z 
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normą PN-64/B-10400.  
2. Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
 3. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
 - dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robót; 
 - Dziennik Budowy; - dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa 
jakości wydane przez dostawców materiałów) . 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;  
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji.  
4. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 - zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej;  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
 - aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia);  
- protokoły badań szczelności instalacji. 
 8. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:  
- elementy liniowe w mb; 
 - elementy powierzchniowe w m2 ;  
- inne w sztukach.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Rozliczenie robót nastąpi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu 
stosownych odbiorów robót potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Wymagania Techniczne COBRTI Instal. – zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych” PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w 
budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze PN-91/B-
02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  
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