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Sulęcin, dnia 15.06.2021  r. 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

          Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane ( tekst. Jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333.)  
 

oświadczam  
 

że : Projekt budowlany dla inwestycji pn.: WYKONANIE 
ZAGOSPODAROWANIA  TERENU PARKU PRZY ZAMKU 
JOANNITÓW  W SŁOŃSKU  –  UTWARDZENIE    CZĘŚCI 
TERENU  ORAZ WYKONANIE OŚWIETLENIA    PARKOWEGO  
na terenie działek nr 1391,1421/1, 1392, 1394  w Słońsku ul. Plac 
Zamkowy  , obręb ewid. 0037 , Inwestor :  Gmina Słońsk , 66-436 
Słońsk ul. Sikorskiego 15 ,  został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Projektant : 
1. mgr inż. arch. Jolanta Duziak 
Upr. arch. do proj. bez ogr. nr 68/83/Gw            ………………………. 
 
2. mgr inż. Ryszard Kamfonik 
Upr. Bud.w spec. konstrukcyjnej  nr 108/87/Gw              ………………….. 
 
3 . Inż. Jacek Hajdasz 
Upr. nr LBS/0051/POOE/12 w spec. instalacji elektrycznej ..………………. 

 
SPRAWDZAJĄCY : 

4. Edward Wrzosek 
Upr.wspecj. Instalacji elekt. nr60/76/Gw………………………………………
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OPIS TECHNICZNY 
DO  PROEJKTU   ZAGOSPODAROWANIA 

DZIAŁKI NR   1391, 1421/1, 1392, 1394 
W SŁOŃSKU UL. PLAC ZAMKOWY  OBRĘB 0037. 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA . 

 zlecenie inwestora 
 uzgodnienia z inwestorem 
 obowiązujące normy i normatywy. 
 Zachowana ikonografia otoczenia zamku . 

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
       Przedmiotem opracowania  jest projekt zagospodarowania działek 
położonych  w  Słońsku ul. Plac Zamkowy  , oznaczonych nr ewid. gr. 1391. 
1392 i 1421/1 ,  stanowiącej własność Gminy Słońsk , z siedzibą w Słońsku                               
ul. Sikorskiego 15, w związku  z zamiarem wykonania robót budowlanych 
obejmujących utwardzenie części działki oraz wykonanie oświetlenia 
parkowego oraz przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego obejmującego 
ustawienie kontenera ustępowego przeznaczonego dla kobiet mężczyzn i osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz kontenera socjalnego 
przeznaczonego dla obsługi . Oba kontenery otoczone zostaną pergolą o 
konstrukcji drewnianej i obsadzone zielenią zimozieloną , średniowysoką. 
Projektowane kontenery zostaną zlokalizowane w południowo-wschodnim 
narożniku działki nr 1392 , w sąsiedztwie istniejącej przepompowni ścieków  
aby zminimalizować ilości robót instalacyjnych.   
Utwardzenie zostanie wykonane w dwóch wersjach : 
- trakt główny oraz plac zbiórek - z kostki granitowej szarej 6 x 6 x 6 cm 
obłożone na krawędziach kostką granitową o wymiarach 20 x 20 x 20 cm , 
wykonane na podbudowie z pospółki zagęszczonej z niewielką domieszką 
cementu( gruntobeton B5).  
- alejki spacerowe wokół ruin Zamku Joannitów oraz rondo spacerowe przed 
frontem zamku – grys granitowy , zagęszczony ułożony na podbudowie z 
gruntocementu i obłożonego opornikami ze stali , całkowicie zagłębionymi w 
gruncie . 
Projektowane utwardzenie ternu  swoją formą architektoniczną oraz użytymi  
do jej budowy materiałami będzie nawiązywało do historycznego otoczenia 
Zamku Joannitów .   
 
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPDOAROWANIA DZIAŁKI  

 Teren działki na których będą realizowane roboty budowlane jest użytkowany 
jako teren parku zamkowego przy ruinach Zamku Joannitów w Słońsku . 
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 Teren działki posiada dostęp do drogi publicznej   biegnącej przy południowej 
i zachodniej granicy działek objętych opracowaniem  – droga gminna i droga 
powiatowa .  

 Teren działki na której projektowane są roboty budowlane posiada przyłącze 
wodociągowe i  elektroenergetyczne włączone do sieci wiejskich .    

 Teren objęty opracowaniem  posiada zadrzewienia – starodrzew i nasadzenia 
drzew ozdobnych – do zachowania . 

 Projektowane roboty budowlane  nie wymagają  dokonania robót 
rozbiórkowych ani też wycinki istniejącego drzewostanu, natomiast w celu 
usunięcia różnicy w poziomach istniejącego terenu należy przeprowadzić 
niewielką niwelację terenu polegającą na złagodzeniu istniejących spadków 
terenu , aby umożliwić wykonanie utwardzenia o maksymalnym nachyleniu 
projektowanych ciągów komunikacyjnych do 8% . 

 Na terenie działki występuje częściowe utwardzenie wykonane żwirem i 
tłuczniem przeznaczone do likwidacji gdyż jego lokalizacja koliduje z 
projektowanymi robotami budowlanymi. . 

 Na terenie działki nr 1392 zlokalizowany jest obiekt objęty ochroną 
konserwatorską – ruiny Zamku Joannitów . 

 
    4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU . 

Projektuje się wykonanie się wykonanie częściowego utwardzenia terenu – 
budowę chodnika i placu utwardzonego z kostki granitowej oraz wykonanie 
oświetlenia zewnętrznego wraz z ułożeniem kabla zasilającego i montażem 
ozdobnych lamp i słupów. Projektuje się montaż 10 lamp parkowych oraz 
wykonanie zasilania do 5 stanowisk ekspozycyjnych. 
Do projektowanych kontenerów zostanie doprowadzona energia elektryczna  i 
woda z sieci wiejskiej , natomiast ścieki bytowe zostaną skierowane do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w sąsiedztwie projektowanych 
kontenerów.   
Wokół projektowanych kontenerów socjalnych zostaną wykonane elementy 
małej architektury – pergole z drewna – krawędziaki sosnowe malowane w 
kolorze brązowym , przeznaczone do obsadzenia zielenią zimo zieloną.   
DANE TECHNICZNE  PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW   

- Długość projektowanego chodnika                                -  357,20 m 
- Szerokość projektowanego chodnika                            -   3,0m 
- Długość projektowanego placu utwardzonego                      - 55,8 m 
- Szerokość placu utwardzonego                                              - 3,5 m i 10,0 m. 
- Średnica ronda zewnętrzna                                                    -  41,0 m , 
- Średnica ronda wewnętrznego                                               -   12,00 m 
- Kontener ustępowy     l x s x h = 3,0  x 6,0 x 3,0 m               -   18,00 mkw 
- Kontener socjalny       l x s x h = 3,0 x 6,0 x 3,0 m                -   18,0 mkw  
- Powierzchnia użytkowa chodnika z grysu granitowego       -   796,00 m2 

- Powierzchnia użytkowa placu z kostki granitowej               -   521,000 m2 
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU   

 teren działek                                                                        10.400,00  m2  
 Istniejące ruiny zamku                                                     1.408,00 m2 
 Projektowane utwardzenie terenu                                         1.307,00 m² 

 Kontener ustępowy     l x s x h = 3,0  x 6,0 x 3,0 m       -   18,00 mkw 
 Kontener socjalny       l x s x h = 3,0 x 6,0 x 3,0 m           -   18,0 mkw  

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY 
KONSERWATORSKIEJ. 
Działka na której będą realizowane roboty budowlane jest wpisana do rejestru 
zabytków decyzją KOK-I-255/79– ruiny Zamku Joannitów w Słońsku .  
7.  DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ.  
Działka nie znajduje się na terenie występowania zagrożeń wynikających z 
wpływu eksploatacji górniczej  i  nie znajduje się w granicach obszaru 
górniczego. 
 
8. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH 
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA 
ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWANIKÓW 
PROEJKTOWANEGO BUDYNKU.  
- Projektowany chodnik  po jego wybudowaniu nie będzie powodował 
zagrożenia dla środowiska zarówno w zakresie emisji substancji 
niebezpiecznych jak i nie będzie powodował emisji hałasu.  
-  W celu likwidacji zagrożenia dla środowiska na etapie budowy należy 
przestrzegać następujących zasad: 

 do budowy stosować materiały dopuszczone do stosowania na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej określone w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

 na budowie należy używać maszyn, urządzeń i narzędzi sprawnych 
technicznie i posiadających homologację zezwalającą na używanie jej na 
terenie Polski.  

 zarówno w trakcie budowy jak i użytkowania obiektu budowlanego należ 
prowadzić segregację odpadów  i przekazywać je dla wyspecjalizowanej 
firmy zajmującej się utylizacją odpadów.   

  
9. INFORMACJA O OBSZARZE  ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU . 
W celu określenia zakresu oddziaływania projektowanego obiektu , 
przeprowadzono analizę oddziaływania obiektu na podstawie obowiązków 
zawartych w następujących przepisach prawa  : 

 art. 5 , art.5a i art. 5b ustawy Prawo budowlane  
 §13.1 , §60 , §40 , §18 , §19, §23.1 , §23.3,§28.2 ,  §31, §36.2 , §271 , §272  i  

§273 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia    2013 
r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 



str. 7 
 

budynki  i ich usytuowanie, dokonano analizy oddziaływania 
projektowanej inwestycji. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko, 

 z ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z  
późniejszymi zmianami). 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 
kwietnia 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), 

 ustawa o drogach publicznych . 
 Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co następuje: 
 Projektowany obiekt zlokalizowany jest w całości na terenie działki 

stanowiącej własność Gminy Słońsk . 
 projektowane roboty  nie powodują utrudnień dla działek sąsiednich w tym 

nie ograniczają dostępu do drogi publicznej oraz nie wprowadzają  
zacienienia pomieszczeń mieszkalnych . 

 realizowane roboty budowlane nie spowodują pogorszenia warunków 
ochrony pożarowej dla terenów przyległych.  

 w trakcie budowy i użytkowania projektowanych obiektów budowlanych nie 
nastąpi niedopuszczalna emisja substancji niebezpiecznych do środowiska 
naturalnego, 
         Mając powyższe ustalenia na uwadze należy stwierdzić , że 
projektowana inwestycja nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń dla 
działek sąsiednich , a obszar  jej oddziaływania mieści się w obrębie 
granic działki nr 1392,1391, 1412/1 i 1394. 
 

Projektant:  
 

1. mgr inż. arch. Jolanta Duziak 
Upr. arch. do proj. bez ogr. nr 68/83/Gw            ………………………. 
 
Opracował :  
 
2. mgr inż. Ryszard Kamfonik 
Upr. Bud.w spec. konstrukcyjnej  nr 108/87/Gw              ………………….. 
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OPIS TECHNICZNY  
DO SZKICU BUDYNKU GOSPODARCZEGO  

SŁOŃSK UL. Plac zamkowy  
Nr ewid. gr. 1392,1391, 1412/1 i 1394 obręb 0037- Słońsk  

 
1. DANE OGÓLNE. 

Opis techniczny został sporządzony dla zadania inwestycyjnego 
obejmującego budowę dwóch tymczasowych budynków socjalnych , 
kontenerowych o powierzchni zabudowy do 2 x 18,0  mkw stanowiącego 
uzupełnienie istniejącej zabudowy na terenie otoczenia placu przy Zamku 
Joannitów w Słońsku na terenie dz. nr 1392,1391, 1412/1 i 1394 obręb nr 0037 
– Słońsk ul. Plac Zamkowy  . Budynki będą przeznaczone do korzystania przez 
osoby zwiedzające otoczenie zamku oraz uczestniczące w imprezach 
okolicznościowych na terenie przyległym do zamku.  

 
1.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM FUNKCJONALNY BUDYNKÓW  
Wolnostojące, parterowe budynki socjalne o konstrukcji stalowej – kontenerowe  
– wykonany z płyt warstwowych gr. 8 cm. Budynki zostaną posadowione na 
płytach fundamentowych betonowych i zostaną zlokalizowane obok siebie- 
stykając się ścianami szczytowymi .  
Budynki kontenerowe będą pełniły następujące funkcje : 
- budynek nr 1 – szatnia z zapleczem sanitarnym przeznaczona dla obsługi 
technicznej . 
-  budynek nr 2  -   budynek socjalny z ustępami dla kobiet , mężczyzn oraz 
ustępem dla osób poruszających się na wózkach dla osób niepełnosprawnych .   
 
1.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ CHARAKTERYSTY-CZNE 
DANE LICZBOWE BUDYNKU KONTENEROWEGO NR 1  
- długość zabudowy ………………………….6,00 m 
- szerokość zabudowy ………………………..3,00 m 
- powierzchnia zabudowy …………………..18,00 mkw. 
- powierzchnia użytkowa ……………………15,68 mkw. 
- kubatura …………………………………….54,00 mkw.  
- ilość kondygnacji …………………………….1 
- wysokość ……………………………………3,00 mb 
Budynek socjalny nr 1  
Parter 
Nr Przeznaczenie Pow. użyt. [m²] Rodzaj podłogi 
1 Przedsionek   4,20 Terakota  
2 Szatnia    7,98 Terakota  
3 Łazienka  3,50 Terakota  
Razem  15,68 m2 
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1.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ CHARAKTERYSTY-CZNE 
DANE LICZBOWE BUDYNKU KONTENEROWEGO NR 2  
- długość zabudowy ………………………….6,00 m 
- szerokość zabudowy ………………………..3,00 m 
- powierzchnia zabudowy …………………..18,00 mkw. 
- powierzchnia użytkowa ……………………15,38 mkw. 
- kubatura …………………………………….54,00 mkw.  
- ilość kondygnacji …………………………….1 
- wysokość ……………………………………3,00 mb 
Budynek socjalny nr 2 
Parter 
Nr Przeznaczenie Pow. użyt. [m²] Rodzaj podłogi 
1 Ustęp męski    4,05 Terakota  
2 Ustęp osób 

niepełnosprawnych  
7,28 Terakota  

3 Ustęp damski  4,05 Terakota  
Razem  15,38 m2 

 
2. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ 
ZABUDOWY 
Bryła budynku tradycyjna, umożliwiająca dostosowanie budynku do otaczającej 
zabudowy.  
 
3. DANE KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE 

3.1. Układ konstrukcyjny 
Budynek gospodarczy , wolnostojący, o jednej kondygnacji nadziemnej, 
niepodpiwniczony, przykryty dachem płaskim o konstrukcji stalowej. Budynek 
wykonany z płyt warstwowych – obornickich PW8 oraz PW10 o połączeniach z 
kształtowników zimnogiętych. 
3.2. Warunki określone w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego – brak planu. Kształt i wymiary budynków zostały 
uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków . 

3.3. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych. 
Projekt konstrukcyjny wykonano w oparciu o następujące normy: 

 PN-82-02000:B-02001;B-02003 Obciążenie budowli, 
 PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem 
 PN-80/B-02010 Obciążenie śniegiem 
 PN90/B-03200 Konstrukcje stalowe 
 PN-84/B-03264 konstrukcje  betonowe, żelbetowe i sprężone 
 PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli 

Przyjęto założenia : 
 Lokalizacja w I strefie wiatrowej oraz w II strefie śniegowej 
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 Dopuszczalny nacisk na grunt qfn=120 kPa 
 I kategoria geotechniczna  
 Umowna głębokość przemarzania Hz=0,90 m 

3.4. Rozwiązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe. 
3.3.1. Fundamenty – nie projektuje się 

Obiekt objęty opracowaniem ustawiony zostanie na istniejącej płycie betonowej  
o gr. 30 cm , posadowionej na warstwie pospółki o grubości 30 cm. Płyta  
wykonana  z betonu B 20. 
3.3.2. Ściany 
Ściany zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych PW 10 gr 10 cm , 
wykonanych z blachy stalowej fałdowej , wypełnionej pianką poliuretanowa gr. 
10 cm. Węzły konstrukcyjne wzmocnione są kształtownikami stalowymi , 
zimnogiętymi  C 100 x 1 mm.  
3.3.3. Stropodach . 
Z płyt dachowych , wielowarstwowych typu PW 10, wsparty na płatewkach 
stalowych z kształtowników stalowych zimnogiętych – rura stalowa zimnogięta 
kwadratowa 100 x 80 x 1 mm.  Nachylenie połaci dachowej 2% , dach 
jednospadowy. 
4. Roboty wykończeniowe 
4.1. Stolarka okienna  -. 
Okna PCV, w kolorze białym, trzyszybowe z nawiewnikami podokiennymi 
zapewniającymi mikrowentylację pomieszczeń.  
4.2. Stolarka drzwiowa. 
drzwi zewnętrzne i wewnętrzne , płytowe , drewnopodobne , w ościeżnicach 
stalowych FD7 , zamocowanych na piankę poliuretanową. 
4.3. Izolacje 
- Przeciwwilgociowa pozioma papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorąco 
ułożona na projektowanych bloczkach betonowych .  
- Termiczna dla stropodachu i podłogi na gruncie – pianka polistyrenowa 10 cm 
obudowana blachą fałdową ( płyty PW 10) 
Uwaga: w przypadku ocieplenia styropianem należy stosować wyłącznie lepiki 
asfaltowe na gorąco, bez wypełniaczy mineralnych!  
4.4.  Posadzki 
We wszystkich  pomieszczeniach gospodarczych  – linoleum ułożone na płycie 
OSB gr. 22 mm, zamocowanej do stelaża stalowego, stanowiącego konstrukcje 
wsporczą pod podłogę. 
4.5. Wykładziny zewnętrzne i wewnętrzne . 
- Tynki wewnętrzne – nie projektuje się ,  
- Okładziny zewnętrzne blacha stalowa , powlekana w kolorze pastelowym  . 
4.6. Malowanie 
Ściany wewnętrzne i sufity – blacha stalowa powlekana  z fabrycznie 
wykonanym malowaniem proszkowym  w kolorach pastelowych . 
4.7. Obróbki blacharskie 
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Rynny i rury spustowe –  PCV w kolorze brązowym  wg  rysunków. 
Opierzenie dachu- z blachy stalowej fałdowej , powlekanej zamocowanej do 
konstrukcji ścian za pomocą wsporników wykonanych z katowników stalowych 
50 x 50 x 5 mm i rozstawie co 60cm. 
4.8. Zabezpieczenie przed wpływem eksploatacji górniczych. 
Projekt nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkód górniczych. 
4.9. Sposób budowania, a ochrona interesu osób trzecich. 
Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu osób trzecich w 
rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 
5. Ochrona przeciwpożarowa 
5.1. Kategoria zagrożenia pożarowego: 
Budynkowi gospodarczemu odpowiada klasa zagrożenia ludzi PM o obciążeniu 
ogniowym do 500 MJ/m². 
5.2. Klasa odporności pożarowej 

Budynkowi gospodarczemu  odpowiada klasa „D” wymaganej odporności 
pożarowej wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.2). 

5.3. Ochrona p.poż. 
Nie projektuje się dodatkowej ochrony przeciwpożarowej. 
5.4. Ocena zagrożenia wybuchem. 
Na terenie obiektu nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem. 
5.5. Podział obiektu na strefy pożarowe. 
Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla obiektów jednokondygnacyjnych 
zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII  nie jest przekroczona - obiekt 
może stanowić jedną strefę pożarową. 
5.6. Określenie wymaganej i projektowanej klasy odporności ogniowej 
budynku i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 
Wymagana klasa odporności ogniowej elementów: 
- konstrukcja nośna  R 30 
- ściana zewnętrzna  EI30 
Klasa odporności ogniowej zastosowanych rozwiązań: 
- ściany konstrukcyjne płyta warstwowa PW10 na stelażu stalowym REI30  
Budynek spełnia minimalne wymagania odności odporności ogniowej. 
5.7. Warunki ewakuacji. 
Na terenie obiektu długości przejść w pomieszczeniach nie przekroczą 40 m. 
Z kondygnacji przyziemia zapewniono jedno wyjście  prowadzące bezpośrednio 
na zewnątrz obiektu o szerokości min. 90 cm.  
5.8. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie. 
5.8.1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – nie projektuje się 
5.8.2. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru - nie projektuje się 
5.8.3. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.- nie  projektuje się . 
5.8.4. Instalacja piorunochronną. 
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Obiekt zostanie wyposażony w instalację piorunochronną – ochrona 
podstawowa. 
5.8.5. Wentylacja mechaniczna. 
Przewody zostaną wykonane z materiałów niepalnych.  
5.9. Ogrzewanie. 
Nie projektuje się . 
5.10. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. 
Nie projektuje się. 
5.11. Dojazd pożarowy. 
Dojazd pożarowy zapewniony jest od strony zachodniej – droga w ciągu ul. 
Malborskiej . 
Nośność jezdni 200 kN, na oś 100 kN. Najmniejszy promień zewnętrzny łuków 
drogi 11 m. 
 

Projektant architektury i konstrukcji 
 
 

………………………….. 
mgr inż. Ryszard Kamfonik 

Upr.Bud. Nr 108/87/Gw 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów. 
 Roboty przygotowawcze 
Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych, wykonanie 
zaplecza socjalnego dla pracowników, doprowadzenie wody i energii 
elektrycznej dla potrzeb budowy. 
 Wytyczenie obiektu  
- wytyczenie głównych osi budynku. 
 Roboty betonowe  . 
- wykonanie płyty betonowej .  
 Roboty montażowe. 
- montaż stalowej konstrukcji budynku socjalnego  wraz z obudową z płyt 
warstwowych. 
 Roboty ciesielsko – dekarskie. 
- wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 
 Prace izolacyjne. 
- wykonanie izolacji poziomych i pionowych przeciwwilgociowych                       
i przeciwwodnych, izolacja termiczna. 
 Prace instalacyjne. 
- ykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej i elektrycznej. 
 Prace wykończeniowe. 
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,  
 Prace porządkowe. 
Uporządkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza. 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.       
  Na terenie działki na której będą wykonywane prace budowlane istnieją ruiny 
Zamku Joannitów w Słońsku , przeznaczone do zabezpieczenia i zachowania w 
stanie trwałej ruiny. 
3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to: 
- budowa budynku gospodarczego . 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych, skala i czas ich występowania. 
Podczas realizacji robót pracownicy mogą być narażeni na: 
 potrącenie przez pojazdy mechaniczne wykonujące prace transportowe 

lub dostawcze, 
 upadek z wysokości przy wykonywaniu prac ciesielski-dekarskich             

i murarskich , 
 uderzenie spadającymi narzędziami lub materiałami budowlanymi        

przy wykonywanych  pracach na wysokości, 
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 urazy spowodowane użytkowaniem narzędzi sprzętu budowlanego 
zarówno stacjonarnego jak i przenośnego (betoniarki, spawarki, piły 
stołowe, elektronarzędzia), 

 porażenie prądem podczas używania sprzętu elektrycznego. 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy 
przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości 
wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności  i technologii wykonania prac, 
obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w 
przypadku zaistnienia wypadku przy pracy. 
- ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy,  Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. (poz. 1650) 
6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia lub w ich sąsiedztwie.  
Zgodnie z prawem, pierwszeństwo zastosowania mają zbiorowe środki 
ochronne. Dopiero kiedy nie ma możliwości ich zastosowania, wówczas 
pracownik otrzymuje środki ochrony indywidualnej, których pracownik ma 
obowiązek używać (art. 211 KP), a kierownik robót powinien monitorować, czy 
są one stosowane zgodnie z przeznaczeniem i regularnie sprawdzać ich stan (art. 
212 KP). Pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien sprawdzić, jakie środki 
ochronne są wymagane na jego stanowisku pracy, skontrolować ich stan i 
upewnić się, że stosuje je zgodnie z instrukcją użytkowania. W razie ich 
uszkodzenia, należy je wymienić na nowe. Do obowiązków pracodawcy należy 
konserwacja, pranie, odpylanie i odkażanie środków ochrony indywidualnej. 
Pracodawca zapewnia również środki ochrony indywidualnej osobom, które 
wykonują czynności inspekcyjne lub inne krótkotrwałe prace. 
a) Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym         

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie to: 

 środki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rękawice   
ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, 
szelki bezpieczeństwa, pasy i liny bezpieczeństwa), 

 sprawne urządzenia i narzędzia stosowane przy wykonywaniu prac, 
 pełnowartościowe i dopuszczone do stosowania materiały i narzędzia 

montowane w obiekcie, 
 sprawne, prawidłowo zamocowane i dopuszczone do użytkowania 

drabiny, rusztowania, podesty, zadaszenia przejść, balustrady 
zabezpieczające. 
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b) Środki organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie to: 

 instrukcje obsługi, montażu, bezpieczeństwa (przy stosowaniu materiałów 
niebezpiecznych), 

 dokumentacja budowlana, 
 tablice informacyjne, 
 oznakowania dróg transportowych, stref niebezpiecznych, przejść 

ewakuacyjnych, środków opatrunkowych, punktów p.poż., 
 zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych. 
 
                                                                       Opracował:     
 
                                                     ....................................................... 
                                                              mgr inz. Ryszard Kamfonik 
                                                              Upr. Bud. Nr. 108/87/Gw 
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Zestawienie obciążeń 
Obciążenia stałe  
Wyniki Wartość Jednostka 

Ciężar warstw podłogi 0,10 kN/m2 

 

Obciążenia użytkowe 
Wyniki Wartość Jednostka 

Obciążenia użytkowe 2,5 kN/m2 

 

Obciążenie łączne 
Q=2,60 kN/m2 
 

Dopuszczalne obciążenia płyt 
 
QR=3,35 kN/m2 
 
 

Sprawdzenie nośności 
 

Q/QR=2,6/3,35=0,78<1,0 
 
Warunek spełniony. 
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OPIS TECHNICZNY 
PROJEKTU UTWORDZENIA  NA TERENIE DZIAŁEK NR 

1392,1391, 1412/1 i 1394 
w Słońsku obręb 37. 

 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
         Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt utwardzenia części  
terenu działek nr 1392, 1391, 1412/1 i 1394 w Slońsku ul. Plac Zamkowy w 
celu umożliwienia zwiedzania otoczenia ruin Zamku Joannitów w Słońsku oraz 
przygotowanie zaplecza socjalno sanitarnego obejmującego ustawienie 
kontenera ustępowego przeznaczonego dla kobiet mężczyzn i osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz kontenera socjalnego 
przeznaczonego dla obsługi otoczone pergolą o konstrukcji drewnianej 
obsadzonej zielenią zimozieloną , średniowysoką. Projektowane kontenery 
zostaną zlokalizowane bezpośrednio przy istniejącej przepompowni ścieków  
aby zminimalizować ilości robót instalacyjnych.  
Utwardzenie zostanie wykonane : 
- trakt główny oraz plac zbiórek - z kostki granitowej szarej 6 x 6 x 6 cm 
obłożone na krawędziach kostką granitową o wymiarach 20 x 20 x 20 cm , 
wykonane na podbudowie z pospółki zagęszczonej z niewielką domieszką 
cementu( gruntobeton B5).  
- alejki spacerowe wokół ruin Zamku Joannitów oraz rondo spacerowe przed 
frontem zamku – grys granitowy , zagęszczony ułożony na podbudowie z 
gruntocementu i obłożonego opornikami ze stali , całkowicie zagłębionymi w 
gruncie . Warstwę izolacyjną wykonać z geowłókniny ułożonej na ubitym 
gruncie.    
 
2. Materiały wyjściowe do projektowania . 
- Zlecenie inwestora , 
- Wizja lokalna w terenie . 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa . 
- Obowiązujące normy i normatywy. 
- zachowana dokumentacja fotograficzna otoczenia zamku .  
3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCJI 
NAWIERZCHNI 
3.1. Pełna konstrukcja terenu utwardzonego przed wejściem do ruin 
Zamku Joannitów : 
Nawierzchnia z kostki granitowej : 

- warstwa odsączająca  z pospółki  -   grubość warstwy 15 cm  
- geowłóknina  
- podbudowa z betonu  B 5 , grubość warstwy 15 cm 
- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej .  
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     -    powierzchnia terenu  projektowanego do utwardzenia         -   521,000 m2 

- długość obrzeży granitowych                                                  – 300,00 m . 
3.2. Pełna konstrukcja projektowanych chodników wokół zamku : 

- warstwa odsączająca  z pospółki  -   grubość warstwy 15 cm  
- geowłóknina  
- podbudowa z piasku z domieszka cementu  grubość warstwy 5 cm 
- wykonanie nawierzchni z grysu granitowego lub kostki granitowej .  
- powierzchnia terenu  projektowanego do utwardzenia -  796,00 m² 
- długość oporników stalowych – 1590,00 m . 

Projektuje się wykonanie utwardzenia części terenu istniejącej działki 
poprzez wykonanie następującego zakresu robót : 
- rozbiórka istniejących terenów utwardzonych tłuczniem  ,  których 

lokalizacja koliduje z projektowanymi utwardzeniami terenu.  
- przemieszczenie mas ziemnych w celu właściwego ukształtowania terenu. 

Projektuje się przemieszczenie  ok. 423,00 msześć gruntu zalegającego na 
terenie działki przeznaczonej do utwardzenia . Nie przewiduje się wywozu 
gruntu , a jedynie jego przemieszczenie w celu likwidacji istniejących 
nierówność. Projektuje się uzupełnienie barkujących mas ziemnych poprzez  
dowóz ziemi urodzajnej około 400 msześć.  

- wykonanie korytowania pod teren przeznaczony do utwardzenia  na całej    
szerokości  na głębokość 20 cm, 

- ułożenie oporników stalowych  o wymiarach 1000x200x0,6mm. 
- wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm z pospółki zagęszczonej,  
- wykonanie podbudowy z gruntobetonu B 5  o grubości 5 cm,  
-  ułożenie nawierzchni z gysu granitowego  gr.8 cm. ,  
- pielęgnację powierzchni utwardzonej .  
- Ukształtowanie terenu  w sąsiedztwie planowanego terenu  przeznaczonego 

pod utwardzenie . 
      Pochylenie poprzeczne chodnika 1 % w kierunkach wskazanych na 
rysunkach, pochylenie podłużne do 8%..  
3.3. ODWODNIENIE  
          Projektuje się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z terenu 
utwardzonego poprzez  odpowiednie ułożenie spadków nawierzchni z grysu ( 
nachylenie 1% w kierunku terenów zielonych).  
3.4. ROBOTY ZIEMNE 
Roboty ziemne należy wykonać i zagęścić zgodnie z normą      PN-S-02205. 
Projektuje się wykonanie robót ziemnych w następującej kolejności : 
- ogrodzenie terenu budowy na czas prowadzenia robót budowlanych siatką 
stalową na słupkach drewnianych o średnicy 10 cm , wysokość ogrodzenia 180 
cm.  
- wykonanie wstępnej niwelacji terenu , usunięcie humusu  w miejscu 
projektowanych chodników z kostki betonowej i zmagazynowanie go w hałdach 
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na terenie działki w celu powtórnego wbudowania po zakończeniu robót 
budowlanych. . 
- wykonanie robót pomiarowych wraz z wytyczeniem terenu przeznaczonego 
pod utwardzenie. 
- roboty ziemne wykonane koparkami i ładowarkami , polegające na usunięciu 
nadmiaru ziemi zalegającej w miejscu projektowanego utwardzenia , wraz z 
plantowaniem terenu zlokalizowanego w sąsiedztwie placu utwardzonego , w 
zakresie pozwalającym na właściwe wykonanie projektowanych robót 
budowlanych . 
- wykonanie podbudowy z pospółki w miejscu projektowanym pod utwardzenie. 
Grubość podbudowy 10 cm. 
- osadzenie oporników kamiennych  100 x 20 x 6 cm  wraz z wykonaniem 
rowka i  lawy piaskowej .  
- wykonanie podbudowy betonowej z betonu B 15  gr. 15 cm,  
- ukształtowanie powierzchni skarp .  
- rozścielenie dostarczonej warstwy ziemi urodzajnej .  
4. WYKONANIE ZAPLECZA SOCJALNO – SANITARNEGO . 
- Wykonanie utwardzenia terenu pod projektowanymi kontenerami jak 
pozostałej części chodników, 
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego PCV fi 160 mm, 
- wykonanie przyłącza wodociągowego PE fi 32 mm, 
- montaż typowych kontenerowych obiektów tymczasowych , systemowych , 
wykonanych z płyt warstwowych ocieplanych gr. 80 mm. Obiekty kontenerowe 
w kolorze zielonym w celu wkomponowania ich w projektowaną zieleń 
zimozieloną , średniowysoką. Kontenery o wysokości 2,8 m z dachami płaskimi 
i wejściami od strony ruin zamku. 
- Wykonanie pergoli z krawędziaków sosnowych o przekroju 14 x 14 cm  w 
kolorze naturalnego drewna , ażurowo obudowanych balami sosnowymi .  
5. UWAGI 
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i drogowych należy zapoznać się z 
projektem zagospodarowania terenu  i  z  projektami branżowymi uzbrojenia 
terenu.  
- Uzbrojenie trzeba zlokalizować  i na czas budowy odpowiednio oznakować.  
- W obrębie uzbrojenia podziemnego i naziemnego, roboty wykonać ręcznie     
ze szczególną ostrożnością. 
- Roboty realizować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
- Roboty realizować pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia 
budowlane.  
- do budowy należy używać materiałów posiadających właściwe atesty i 
certyfikaty dopuszczające je do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
zgodnie z warunkami określonymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane.  
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- Zakres projektowanych robót budowlanych polegających na częściowym 
utwardzeniu terenu działki nie spowoduje zmiany sposobu użytkowania terenu , 
w związku z czym nie jest wymagana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i 
dla terenu działki . Po zrealizowaniu robót budowlanych polegających na 
utwardzeniu części  terenu działek nr 1392, 1391, 1412/1 i 1394 w Slońsku                  
ul. Plac Zamkowy zostaną zapewnione właściwe warunki dostępu do 
istniejących ruin w celu ich zwiedzania . 
- Teren planowanej inwestycji  znajduje się w Stefie ochrony konserwatorskiej . 
- Teren działek na których realizowane będą roboty budowlane nie znajduje się 
na obszarze krajobrazu chronionego ani też w obszarze Natura  2000. 

 
        Projektant:  
 

1. mgr inż. arch. Jolanta Duziak 
Upr. arch. do proj. bez ogr. nr 68/83/Gw            ………………………. 
 
Opracował :  
 
2. mgr inż. Ryszard Kamfonik 
Upr. Bud.w spec. konstrukcyjnej  nr 108/87/Gw              ………………….. 
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                          CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów. 
 

-  Roboty przygotowawcze. 
Tymczasowe ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych,  
wykonanie   zaplecza  socjalnego dla pracowników,  doprowadzenie  wody i 
energii  elektrycznej dla potrzeb  budowy. 
-    Wytyczenie obiektu  
Wytyczenie miejsca lokalizacji  projektowanego placu utwardzonego , osi 
głównych i krawędzi oraz trasy kabla oświetleniowego  .  
-    Roboty ziemne . 
Wykonanie niwelacji terenu przeznaczonego do utwardzenia , wykonanie robót 
ziemnych wraz z wywiezieniem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez 
Inwestora , wykonanie rowków pod obrzeża i krawężnik.  
- Roboty betonowe. 
Wykonanie podbudowy betonowej pod chodnik i place utwardzone  , ustawienie 
oporników trawnikowych stalowych na ławach piaskowych , wykonanie 
nawierzchni z kostki granitowej  gr. 6 cm i 8 cm. .  
- Roboty murarskie- nie dotyczy . 
-    Roboty ciesielsko – dekarskie – nie dotyczy . 
-    Prace izolacyjne- nie dotyczy  
-    Prace instalacyjne . 
Ułożenie kabla zasilającego oświetlenie , montaż słupów oświetleniowych wraz 
z lampami , wykonanie gniazd zasilających tablice ekspozycyjne.  
-    Prace wykończeniowe  
Pielęgnację nawierzchni chodników z kostki betonowej .   Wyrównanie 
powierzchni terenu w sąsiedztwie ruin zamku oraz przy projektowanych 
terenach utwardzonych . 
 -  Prace porządkowe. 
Uporządkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza, niwelacja  terenu. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
        Teren planowanej inwestycji jest użytkowany obecnie jako cmentarz park 
przyzamkowy z istniejącymi na tym terenie ruinami Zamku Joannitów. . 
 

     3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi. 

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to: 
- wykonanie robót ziemnych i betonowych związanych z utwardzeniem części 
działki – wykonanie chodnika z kostki kamiennej wraz z ułożeniem oporników 
stalowych . 
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- wykonanie oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem słupów , lamp oraz 
osprzętu instalacyjnego . 
- montaż uziomu z bednarki stalowej ocynkowanej.  
 

   4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  robót 
budowlanych, skala i czas ich występowania. 

Podczas realizacji robót pracownicy mogą być narażeni na: 
- potrącenie przez pojazdy mechaniczne wykonujące prace  transportowe  
lub dostawcze, 
- uderzenie spadającymi narzędziami lub materiałami budowlanymi   przy 
wykonywanych  pracach na wysokości, 
 - urazy spowodowane użytkowaniem narzędzi sprzętu budowlanego 
 zarówno stacjonarnego jak i przenośnego (betoniarki, spawarki, piły  
 stołowe, elektronarzędzia), 
   - porażenie prądem podczas używania sprzętu elektrycznego. 
 
5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed   przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy 
przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości 
wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności  i technologii wykonania prac, 
obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w 
przypadku zaistnienia wypadku przy pracy. 
 
6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia lub w ich sąsiedztwie. 

a) Środki techniczne , zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie to: 
- środki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rękawice   
ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciw pyłowe, szelki 
bezpieczeństwa, pasy i liny bezpieczeństwa), 
- sprawne urządzenia i narzędzia stosowane przy wykonywaniu prac, 
- pełnowartościowe i dopuszczone do stosowania materiały i narzędzia 
montowane w obiekcie, 
- sprawne, prawidłowo zamocowane i dopuszczone do użytkowania drabiny,  
rusztowania, podesty, zadaszenia przejść, balustrady zabezpieczające.. 
b) Środki organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie to: 
- instrukcje obsługi, montażu, bezpieczeństwa   (przy stosowaniu materiałów   

   niebezpiecznych), 
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- dokumentacja budowlana, 
- tablice informacyjne, 
 - oznakowania dróg transportowych, stref niebezpiecznych, przejść        
ewakuacyjnych , środków opatrunkowych, punktów p.poż., 
  - zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych. 
                
 

Projektant : 
1. mgr inż. arch. Jolanta Duziak 
Upr. arch. do proj. bez ogr. nr 68/83/Gw            ………………………. 
 
2. mgr inż. Ryszard Kamfonik 
Upr. Bud.w spec. konstrukcyjnej  nr 108/87/Gw              ………………….. 
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OPIS TECHNICZNY   

DO PROJEKTU  INSTALACJA OŚWIETLENIA     
ZEWNETRZNEGO W SŁOŃSKU UL. PLAC ZAMKOWY  

DZ. NR1392, 1391, 1412/1 i 1394 
 

1. OPIS TECHNICZNY . 
 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 - Zlecenie Inwestora  
- Warunki przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wydane przez 
ENEA Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji w Sulęcinie  
 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
- Wypis skrócony z rejestru gruntów  
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500 
- Obowiązujące przepisy i normy: 
1 )Polska Norma PN-76/E-02032 „ Oświetlenie dróg publicznych’’ , Polska 
Norma PN-76/E-05125 „ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .  
Projektowanie i budowa . 
2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI 
MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.                            
3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI 
MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
4) Polska Norma PN-76/E-05125 „ Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne Linie 
Kablowe Projektowanie i Budowa ” . 
 
1.2. CEL INWESTYCJI. 
 Inwestycja ma na celu budowę oświetlenia terenu przy ruinach Zamku 
Joannitów w Słońsku na terenie działek nr . 1392, 1391, 1412/1 i 1394  w 
Słońsku ul. Plac Zamkowy .  
 
1.3 ZAKRES OPRACOWANIA . 
Projekt obejmuje budowę oświetlenia terenu przy ruinach Zamku Joannitów w 
Słońsku na terenie działek nr . 1392, 1391, 1412/1 i 1394  w Słońsku ul. Plac 
Zamkowy , a zakres robót będzie obejmował zamontowanie słupów i oprawy 
oświetleniowe oraz wykonanie linię kablową oświetlenia terenu, , układ 
zasilania i pomiaru energii elektrycznej dla oświetlenia terenu zostanie 
zamontowany obok tablicy głównej TG oraz wykonanie uziemienia 
projektowanej instalacji .  
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1.4 DANE TECHNICZNE.  
 Oświetlenie terenu.  

Przedmiotem projektu jest teren przy ruinach Zamku Joannitów w Słońsku na 
terenie działek nr . 1392, 1391, 1412/1 i 1394  w Słońsku ul. Plac Zamkowy.  
Kategoria oświetlenia ciągu pieszego – S 4  
Średnia natężenie oświetlenia >5 lux  
Minimalne natężenie oświetlenia > 1 lux . 

 ZAKRES projektu  
Napięcie zasilania – 400 V  
Budowa linii kablowej YAKY 4×25mm2 .  
Budowa słupów oświetleniowych h-4m z oprawami – szt.10   
Budowa szafki oświetleniowej SOU- szt.1  
 
1.5. LINIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO .  
1.5.1 SŁUPY OŚWIETLENIOWE –LOKALIZACJA 
 Dla oświetlenia terenu przy ruinie zamku , przewidziano montaż słupów 
stalowych parkowych h= 4,0 m . Słupy posadowione będą równolegle do 
oświetlanego ciągu pieszego w odległości 1,0 m od krawędzi  .  
Wszystkie słupy zaprojektowano  w miejscach nie kolidujących z istniejącym 
uzbrojeniem naziemnym i podziemnym terenu ( linie kablowe energetyczne , 
teletechniczne oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne ) .  
1.5.2. KONSTRUKCJE SŁUPÓW I POSADOWIENIE . 
Do budowy oświetlenia przewidziano słupy żeliwne  parkowe h-4m, 
posadowione w gruncie i obetonowane betonem B 15 , głębokość posadowienia 
min. 120 cm.   
1.5.3 ZAWIESZENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH. 
 W projekcie przyjęto podstawową oprawę cylindryczną wykonaną z 
wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego anodowanego na kolor INOX , z 
daszkiem o średnicy 600 mm i kloszem mrożonym cylindrycznym z materiału 
PMMA fi 200 . Klasa izolacji ;II , stopień ochrony :IP65 ( lampy takie jak na 
sąsiedniej promenadzie spacerowej ). Lampy  wyposażone w  źródło światła : 
diody LED o mocy 33 W, strumień świetlny 5550Lm, temperatura barwowa 
3500 K, CRi>80.  
 Oprawy oświetleniowe należy zamontować do wierzchołka parkowego słupa 
oświetleniowego. Wprowadzenie kabli zasilających do słupów należy 
uszczelnić.  
Wzór słupa i lampy  
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1.5.4 UZIEMIENIA LINII OŚWIETLENIOWEJ . 
Dla budowanej linii oświetlenia ulicznego przewidziano uziemienia robocze 
słupów , wartość rezystancji pojedynczego uziemienia nie może przekroczyć 
wartości 10 Ω. Z uwagi na rezystywność gruntu jako rozwiązanie ekonomiczne 
przyjęto ułożenie bednarki Fe/Zn 25×4mm w rowie kablowym i podłączenie jej 
słupów oświetleniowych. Miejsca połączeń uziemienia w ziemi należy 
zabezpieczyć masą asfaltową. Po wykonaniu uziemień należy wykonać pomiary 
kontrolne wartości rezystancji uziemienia . 
 1.5.5 LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA. 



str. 29 
 

 W zakresie projektu przewidziano budowę : - linii kablowej oświetleniowej od 
istniejącej tablicy głównej (montaż szafki SOU) na słupie energetycznym  do 
wszystkich słupów oświetleniowych ustawionych wzdłuż ciągu pieszego . 
 - Linię kablową należy wykonać kablem YKY 4×25mm2 . Szczegółowy plan 
trasy linii kablowej oświetlenia pokazano na planach trasy projektowanej linii 
kablowej Rys Nr 1 i w skali 1 : 500.  
1.5.6 TRASA LINII KABLOWYCH N/N  
Linię kablową należy wyprowadzić z szafki oświetleniowej zamontowanej w 
słupie energetycznym  i prowadząc równolegle do projektowanego ciągu 
pieszego wokół ruin zamku i zasilić wszystkie słupy oświetleniowe. 
Szczegółowy plan trasy linii kablowej i lokalizację słupów oświetleniowych 
pokazano na planach trasy projektowanej linii kablowej .  
1.5.7 BUDOWA LINII KABLOWYCH  
-  Kable: YAKY 4×25mm2 należy układać w wykopie linią falistą z zapasem 
3% trasy wykopu na głębokości 0,7 m (górna powierzchnia kabla) na podsypce 
z piasku o grubości 0,20 m. Następnie kable należy przykryć warstwą piasku 
(0,20 m.) i gruntem rodzimym (0,15 m.) trasę kabla należy oznaczyć folią 
kablową koloru niebieskiego , pozostałą część wykopu należy uzupełnić 
gruntem rodzimym . Na kabel należy nałożyć oznaczniki kablowe w odstępach 
co 10 m i po obu stronach przepustów , na oznacznikach kablowych należy 
umieścić: Typ kabla , rok budowy , trasa , nazwa właściciela .  
Przy układaniu kabla należy unikać załamania kabla (promień zgięcia dla kabli 
niskiego napięcia wynosi 0,5 m.), należy również ułożyć zapasy kabla: przy 
słupach– 1,5 m. Przy wykonywaniu skrzyżowań i zbliżeń projektowanych linii 
kablowych z innymi urządzeniami uzbrojenia naziemnego i podziemnego należy 
zachować odległości ujęte w szczegółowych przepisach .Rury osłonowe należy 
zabezpieczyć (uszczelnić obustronnie) przed zamulaniem. Wszelkie prace przy 
linii kablowej należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
uzgodnieniami branżowymi.  
- OBLICZENIA TECHNICZNE. 
 Bilans mocy Zestawienie mocy. 
 - oświetlenie terenu 14 opraw oświetleniowych - 70W przyjęto współczynnik 
jednoczesności kj = 1 ∑Pp = 14×0,083 kW ×1 = 1,9 kW . 
- Dobór zabezpieczeń obwodów  
Ux cosφ P I P obc ∑ = Oświetlenie uliczne  
P= 14×0,083 kW = 1,9 kW Iobc = 8,3 A  
Dobrano zabezpieczenia w słupie -2A  
Linia oświetleniowa - 20A . 
2.2. Dobór przewodów i kabli YAKY 4×25 mm 2 
 Idd= 30A > 10 A 
1.6 UKŁAD STEROWANIA OŚWIETLENIEM I POMIARU ENERGII  
Na słupie energetycznym ,  obok tablicy głównej zamontować szafkę 
oświetleniową SOU. W szafce należy zamontować zabezpieczenia główne, 
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przygotować miejsce do zainstalowania licznika bezpośredniego pomiaru 
energii elektrycznej i układu sterowania oświetleniem terenu. Sterowanie 
oświetleniem przewidziano zrealizować za pomocą zegara astronomicznego np. 
CPA 5RC i przełącznika ręcznego. Zabezpieczenia główne przelicznikowe i 
zabezpieczenia główne odbiorcze powinny być przystosowane do plombowania. 
Na schemacie ideowym rys. nr 2 i rysunku nr 3 pokazano układ połączeń i 
elewację szafki SOU.  
 
1.7 SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM.  
Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano: - szybkie 
samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C, dla kablowej linii 
zasilającej n/n, z zastosowaniem wyłączników nadmiarowych - szybkie 
samoczynne wyłączenie zasilania w układzie pracy sieci TN-C-S z 
zastosowaniem samoczynnych wyłączników nadmiarowo prądowych dla opraw 
oświetleniowych .  
Dla spełnienia powyższych warunków należy wykonać uziemienia: - słupów 
oświetleniowych , dla dodatkowych uziemień roboczych w linii n.n. przyjęto 
wartość rezystancji 10 Ω , przy uziemieniu układów ograniczników przepięć 
wartość rezystancji uziemienia nie może przekroczyć wartości 10 Ω.  
 
1.8 UWAGI KOŃCOWE.  
- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.  
- Lokalizację poszczególnych elementów linii należy wyznaczyć geodezyjnie.  
- Po wykonaniu poszczególnych elementów linii i stacji należy wykonać 
pomiary odbiorcze, wyniki należy zestawić w protokołach pomiarowych.  
- Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikat 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Zarządzeniem 
Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r w 
sprawie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu do 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr.39/94 
poz.335/ oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dn. 19-12-1994 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych / Dz.U. Nr.10 poz. 48 z dnia 08-02- 
1995r/Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm z aprobatami 
technicznymi stosownie do ustaleń: Ustawy z dnia 03-04-1993r. o badaniach i 
certyfikacji ( Dz.U.Nr. 55 poz. 250 ). 

Projektant : 
1 . Inż. Jacek Hajdasz 
Upr. nr LBS/0051/POOE/12 w spec. instalacji elektrycznej ..………………. 
 
 

INFORMACJA DO PLANU BIOZ  
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INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY 
PRACACH BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje budowę linii oświetlenia terenu wraz z układem 
zasilającym.  
1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT  
1.1. zagospodarowanie placu budowy  
1.2. roboty ziemne- wykopy pod słupy oświetleniowe, demontaż istniejących 
słupów  
1.3. Wykopy pod linię kablową n.n. .  
1.4. montaż linii kablowej i stawianie słupów oświetleniowych  
1.5. wprowadzenie linii kablowe j do słupów , montaż opraw oświetleniowych, 
montaż układu sterowniczego oświetlenia ulicznego. 
 1.6. pomiary końcowe elementów oświetlenia ulicznego , uruchomienie 
oświetlenia.  
2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  
- szkolenie pracowników w zakresie bhp,  
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
przez wyznaczone w tym celu osoby  
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży obuwia roboczego . 
3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 
 Zagospodarowanie placu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie:  
a) zapewnienia łączności telefonicznej,  
b) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów Należy w ustaleniu z 
właścicielami nieruchomości wyznaczyć teren do składowania żerdzi oraz 
innych materiałów których transport jest uciążliwy potrzebnych do 
wybudowania linii , materiałów z demontażu których transport wymaga 
specjalistycznego sprzętu. Składowisko powinno być zabezpieczone przed 
dostępem osób postronnych w celu zapobieżenia wypadkom lub kradzieżom 
materiałów  
4. ROBOTY ZIEMNE  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:  
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia 
wykopu; brak przykrycia wykopu), Wykopu pod stanowiska słupów i trasę kabli  
powinny być wykonywane ręcznie. Roboty ziemne powinny być prowadzone na 
podstawie przeprowadzonego wytyczenia geodezyjnego i określenia położenia 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 
prowadzonych robót.  
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:  
- elektroenergetyczne,  



str. 32 
 

- gazowe,  
- telekomunikacyjne 
- wodociągowe i kanalizacyjne,  
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 
odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu 
wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca 
niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie 
wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w 
nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m od 
krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez 
rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w 
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w 
pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o 
głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, 
jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu .  
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji 
projektowej wówczas, gdy:  
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
 - teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości 
wykopu, 
 - grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,  
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,  
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  
- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu 
są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze 
obudowy,  
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 
obudowane. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać 
się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót 
ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
 
6. MONTAŻ I STAWIANIE SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH 

MONTAŻ LINII OŚWIETLENIIOWEJ . 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych:  
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia przy wykonywaniu prac 
na słupach); 
 - przygniecenie pracownika słupem podczas wykonywania robót montażowych 
przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie 
zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, 
powiększonym z każdej strony o 6,0 m).  
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- porażenia – przy wejściu pracownika na czynne urządzenia 
elektroenergetyczne. Przed postawieniem wszystkie słupy muszą być na ziemi 
uzbrojone we wszystkie konstrukcje niezbędne do ich normalnego 
funkcjonowania Roboty przy stawianiu słupów mogą być wykonywane przez 
pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem 
używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 Prowadzenie montażu słupów jest zabronione:  
- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,  
- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej bez 
wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 
 Zabronione jest w szczególności:  
- przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi 
a podwoziem żurawia, punkty świetlne przy stanowiskach montażowych 
powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez 
ostrych cieni i olśnień osób. Słupy można zwolnić z podwieszenia po ich 
uprzednim odpowiednim posadowieniu w miejscu wbudowania. W czasie 
montażu, w szczególności słupów, i konstrukcji, należy stosować podkładki pod 
liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. Podnoszenie i 
przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, 
materiałów lub wyrobów jest zabronione. W każdym przypadku podnoszenia 
lub przewracania słupów pracownicy muszą być tak rozstawieni , aby w razie 
upadku słupa, zerwania liny lub uszkodzenia urządzeń mechanicznych nie 
doznali obrażeń. Przy przewracaniu słupa należy zabezpieczyć go przed 
przedwczesnym upadkiem przez podparcie lub podtrzymanie linami 
odciągowymi. Montaż konstrukcji i zawieszenie przewodów można rozpocząć 
dopiero po pewnym ustawieniu i zasypaniu słupa . Przy wejściu na słupy 
istniejącej linii należy sprawdzić jego stan techniczny . Na słup należy wchodzić 
korzystając z odpowiednich słupołazów i z zapiętym wokół słupa pasem 
bezpieczeństwa. Prace przy istniejącej linii należy wykonywać dopiero po 
wyłączeniu i uziemieniu linii, oraz dopuszczeniu do prac przez Pogotowie 
Energetyczne. Prace w pobliżu i na czynnych liniach elektroenergetycznych 
stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia, dlatego też należy 
wykonywać je ze szczególną ostrożnością.  
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