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Sulecin, dnia 15.06.2021 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane ( tekst. Jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333.)

oswiadczam

ze : Projekt budowlany dla inwestycji pn.: WYKONANIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU PRZY ZAMKU
JOANNITOW W SEONSKU - UTWARDZENIE  CZESCI
TERENU ORAZ WYKONANIE OSWIETLENIA PARKOWEGO
na terenie dzialek nr 1391,1421/1, 1392, 1394 w Stonsku ul. Plac
Zamkowy , obreb ewid. 0037 , Inwestor : Gmina Slonsk , 66-436
Stonsk ul. Sikorskiego 15 , zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :
1. mgr inz. arch. Jolanta Duziak
Upr. arch. do proj. bez ogr. nr 68/83/Gw i

2. mgr inz. Ryszard Kamfonik
Upr. Bud.w spec. konstrukcyjnej nr 108/87/Gw  .ccviiiiiiiniiiinnn

3. Inz. Jacek Hajdasz
Upr. nr LBS/0051/POOE/12 w spec. instalacji elektrycznej .......ccceuveeeen...

SPRAWDZAJACY :
4. Edward Wrzosek

Upr.wspecj. Instalacji elekt. nr60/76/GW....cccceuvviiiiiiinniiiiinnniiieiennniecnnns
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OPIS TECHNICZNY
DO PROEJKTU ZAGOSPODAROWANIA

DZIALKINR 1391, 1421/1, 1392, 1394
W SLONSKU UL. PLAC ZAMKOWY OBREB 0037.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .
zlecenie inwestora

uzgodnienia z inwestorem

obowigzujace normy i normatywy.
Zachowana ikonografia otoczenia zamku .

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania  jest projekt zagospodarowania dziatek
potozonych w Stonsku ul. Plac Zamkowy , oznaczonych nr ewid. gr. 1391.
1392 1 1421/1 , stanowiacej wtasnos¢ Gminy Stonsk , z siedzibg w Stonsku
ul. Sikorskiego 15, w zwigzku z zamiarem wykonania robdt budowlanych
obejmujacych utwardzenie czesci dzialki oraz wykonanie o$wietlenia
parkowego oraz przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego obejmujgcego
ustawienie kontenera ustgpowego przeznaczonego dla kobiet m¢zczyzn 1 0so6b
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich oraz kontenera socjalnego
przeznaczonego dla obstugi . Oba kontenery otoczone zostang pergolg o
konstrukcji drewnianej 1 obsadzone zielenig zimozielong , $redniowysoka.
Projektowane kontenery zostang zlokalizowane w poludniowo-wschodnim
narozniku dziatki nr 1392 , w sgsiedztwie istniejgce] przepompowni sciekow
aby zminimalizowac¢ ilosci robdt instalacyjnych.
Utwardzenie zostanie wykonane w dwdch wersjach :
- trakt glowny oraz plac zbiorek - z kostki granitowej szarej 6 x 6 x 6 cm
obtozone na krawedziach kostkg granitowa o wymiarach 20 x 20 x 20 cm ,
wykonane na podbudowie z pospotki zageszczonej z niewielka domieszkg
cementu( gruntobeton BY).
- alejki spacerowe wokot ruin Zamku Joannitéw oraz rondo spacerowe przed
frontem zamku — grys granitowy , zageszczony utozony na podbudowie z
gruntocementu 1 obtozonego opornikami ze stali , calkowicie zaglebionymi w
gruncie .
Projektowane utwardzenie ternu swojg formg architektoniczng oraz uzytymi
do jej budowy materialami bedzie nawigzywato do historycznego otoczenia
Zamku Joannitow .

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPDOAROWANIA DZIALKI

Teren dziatki na ktoérych bedg realizowane roboty budowlane jest uzytkowany
jako teren parku zamkowego przy ruinach Zamku Joannitéw w Stonsku .
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e Teren dziatki posiada dostep do drogi publicznej biegnacej przy potudniowe;
1 zachodniej granicy dzialek objetych opracowaniem — droga gminna 1 droga
powiatowa .

e Teren dzialki na ktorej projektowane sg roboty budowlane posiada przytacze
wodociggowe 1 elektroenergetyczne wtaczone do sieci wiejskich .

e Teren objety opracowaniem posiada zadrzewienia — starodrzew 1 nasadzenia
drzew ozdobnych — do zachowania .

e Projektowane roboty budowlane  nie wymagaja  dokonania robot
rozbidrkowych ani tez wycinki istniejgcego drzewostanu, natomiast w celu
usuni¢cia réznicy w poziomach istniejgcego terenu nalezy przeprowadzié
niewielka niwelacje terenu polegajaca na ztagodzeniu istniejacych spadkow
terenu , aby umozliwi¢ wykonanie utwardzenia o maksymalnym nachyleniu
projektowanych ciggéw komunikacyjnych do 8% .

e Na terenie dziatki wystepuje czeSciowe utwardzenie wykonane zwirem 1
thuczniem przeznaczone do likwidacji gdyz jego lokalizacja koliduje z
projektowanymi robotami budowlanymi. .

e Na terenie dziatki nr 1392 zlokalizowany jest obiekt objety ochrong
konserwatorskg — ruiny Zamku Joannitow .

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .

Projektuje si¢ wykonanie si¢ wykonanie cze$ciowego utwardzenia terenu —
budowe chodnika i1 placu utwardzonego z kostki granitowej oraz wykonanie
oswietlenia zewnetrznego wraz z utozeniem kabla zasilajagcego 1 montazem
ozdobnych lamp 1 slupow. Projektuje si¢ montaz 10 lamp parkowych oraz
wykonanie zasilania do 5 stanowisk ekspozycyjnych.

Do projektowanych konteneréw zostanie doprowadzona energia elektryczna 1
woda z sieci wiejskiej , natomiast $cieki bytowe zostang skierowane do
istniejacej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w sgsiedztwie projektowanych
kontenerow.

Wokét projektowanych konteneréw socjalnych zostang wykonane elementy
matej architektury — pergole z drewna — krawedziaki sosnowe malowane w
kolorze bragzowym , przeznaczone do obsadzenia zielenig zimo zielong.
DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

- Dlugos$¢ projektowanego chodnika - 357,20 m

- Szerokos$¢ projektowanego chodnika - 3,0m

- Dlugos$¢ projektowanego placu utwardzonego -55,8 m

- Szerokos$¢ placu utwardzonego -3,5mi 10,0 m.
- Srednica ronda zewnetrzna - 41,0 m,

- Srednica ronda wewnetrznego - 12,00 m

- Kontener ustegpowy Ixsxh=3,0 x6,0x3,0m - 18,00 mkw

- Kontener socjalny Ixsxh=3,0x6,0x3,0m - 18,0 mkw

- Powierzchnia uzytkowa chodnika z grysu granitowego - 796,00 m?

- Powierzchnia uzytkowa placu z kostki granitowe;j - 521,000 m?
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

teren dzialek 10.400,00 m?>
Istniejace ruiny zamku 1.408,00 m?
Projektowane utwardzenie terenu 1.307,00 m?
e Kontener ustepowy Ixsxh=3,0 x6,0x3,0m - 18,00 mkw
e Kontener socjalny Ixsxh=3,0x6,0x3,0m - 18,0 mkw
6. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ.

Dziatka na ktérej beda realizowane roboty budowlane jest wpisana do rejestru
zabytkéw decyzjg KOK-1-255/79— ruiny Zamku Joannitow w Stonsku .

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Dziatka nie znajduje si¢ na terenie wystepowania zagrozen wynikajacych z
wpltywu eksploatacji gorniczej 1 nie znajduje si¢ w granicach obszaru
gorniczego.

8. INFORMACJE 1 DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH
ISTNIEJACYCH 1 PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWANIKOW
PROEJKTOWANEGO BUDYNKU.

- Projektowany chodnik po jego wybudowaniu nie bedzie powodowat
zagrozenia dla Srodowiska zaréwno w zakresie emisji substancji
niebezpiecznych jak i nie bedzie powodowat emis;ji hatasu.

- W celu likwidacji zagrozenia dla srodowiska na etapie budowy nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

do budowy stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej okreslone w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

na budowie nalezy uzywac¢ maszyn, urzadzen i narzedzi sprawnych
technicznie 1 posiadajacych homologacje zezwalajaca na uzywanie jej na
terenie Polski.

zarowno w trakcie budowy jak 1 uzytkowania obiektu budowlanego nalez
prowadzi¢ segregacje odpadow 1 przekazywac je dla wyspecjalizowane]
firmy zajmujacej si¢ utylizacja odpadow.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU .

W celu okreSlenia zakresu oddziatywania projektowanego obiektu
przeprowadzono analiz¢ oddziatywania obiektu na podstawie obowigzkoéw
zawartych w nast¢pujacych przepisach prawa :

art. 5, art.5a i art. Sb ustawy Prawo budowlane

§13.1, 860, 8§40, §18, §19, §23.1, §23.3,§28.2, §31, §36.2 , §271, §272 i
§273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2013
r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
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budynki iich usytuowanie, dokonano analizy oddzialywania
projektowanej inwestycji.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywacé na Srodowisko,

e 7z ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z
pOzniejszymi zmianami).

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30
kwietnia 2004r. Nr 92, poz. 880 z pozn. zm.),

e ustawa o drogach publicznych .

e Ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co nastepuje:

e Projektowany obiekt zlokalizowany jest w catoSci na terenie dziatki
stanowigcej wlasnos¢ Gminy Stonsk .

e projektowane roboty nie powodujg utrudnien dla dzialek sgsiednich w tym
nie ograniczajg dostepu do drogi publicznej oraz nie wprowadzajg
zacienienia pomieszczen mieszkalnych .

e realizowane roboty budowlane nie spowodujg pogorszenia warunkéw
ochrony pozarowej dla terenéw przylegtych.

e w trakcie budowy i uzytkowania projektowanych obiektow budowlanych nie
nastgpi niedopuszczalna emisja substancji niebezpiecznych do $rodowiska
naturalnego,

Majac powyzsze ustalenia na uwadze nalezy stwierdzi¢ , ze
projektowana inwestycja nie wprowadza jakichkolwiek ograniczen dla
dzialek sgsiednich , a obszar jej oddzialywania mieSci si¢ w obre¢bie
granic dzialki nr 1392,1391, 1412/1 i 1394.

Projektant:

1. mgr inz. arch. Jolanta Duziak
Upr. arch. do proj. bez ogr. nr 68/83/Gw i

Opracowal :

2. mgr inz. Ryszard Kamfonik
Upr. Bud.w spec. konstrukcyjnej nr 108/87/Gw ~ ..iciiiiiiiiiiiiniinnn
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OPIS TECHNICZNY
DO SZKICU BUDYNKU GOSPODARCZEGO

SEONSK UL. Plac zamkowy
Nr ewid. gr. 1392,1391, 1412/1 i 1394 obreb 0037- Slonsk

1. DANE OGOLNE.

Opis techniczny zostal sporzadzony dla zadania inwestycyjnego
obejmujacego budowe dwodch tymczasowych budynkéw socjalnych
kontenerowych o powierzchni zabudowy do 2 x 18,0 mkw stanowigcego
uzupetnienie istniejagce] zabudowy na terenie otoczenia placu przy Zamku
Joannitow w Stonsku na terenie dz. nr 1392,1391, 1412/1 i 1394 obreb nr 0037
— Stonsk ul. Plac Zamkowy . Budynki beda przeznaczone do korzystania przez
osoby zwiedzajace otoczenie zamku oraz uczestniczace w imprezach
okoliczno$ciowych na terenie przylegtym do zamku.

1.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM FUNKCJONALNY BUDYNKOW
Wolnostojace, parterowe budynki socjalne o konstrukcji stalowej — kontenerowe
— wykonany z plyt warstwowych gr. 8 cm. Budynki zostang posadowione na
ptytach fundamentowych betonowych 1 zostang zlokalizowane obok siebie-
stykajac si¢ Scianami szczytowymi .

Budynki kontenerowe beda pehity nastepujace funkcje :

- budynek nr 1 — szatnia z zapleczem sanitarnym przeznaczona dla obstugi
technicznej .

- budynek nr 2 - budynek socjalny z ustepami dla kobiet , me¢zczyzn oraz
ustepem dla oséb poruszajgcych si¢ na wozkach dla oséb niepetnosprawnych .

1.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ CHARAKTERYSTY-CZNE
DANE LICZBOWE BUDYNKU KONTENEROWEGO NR 1

- dlugo$¢ zabudowy ... 6,00 m

- szerokos$¢ zabudowy ..., 3,00 m

- powierzchnia zabudowy ....................... 18,00 mkw.

- powierzchnia uzytkowa ........................ 15,68 mkw.

-kubatura ... 54,00 mkw.

- 1los¢ kondygnacji .........coceviiiiiiiiiiiiin, 1

-WYSOKOSC oo 3,00 mb

Budynek socjalny nr 1

Parter

Nr | Przeznaczenie Pow. uzyt. [m?| Rodzaj podlogi
1 Przedsionek 4,20 Terakota

2 Szatnia 7,98 Terakota

3 Y.azienka 3,50 Terakota
Razem | 15,68 m?
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1.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ CHARAKTERYSTY-CZNE
DANE LICZBOWE BUDYNKU KONTENEROWEGO NR 2

- dlugo$¢ zabudowy ... 6,00 m

- szerokos$¢ zabudowy ..., 3,00 m

- powierzchnia zabudowy ....................... 18,00 mkw.

- powierzchnia uzytkowa ........................ 15,38 mkw.

-kubatura ..., 54,00 mkw.

- 1los¢ kondygnacji .........coceviiiiiiiiiiiin, 1

= WYSOKOSC oo 3,00 mb

Budynek socjalny nr 2

Parter

Nr | Przeznaczenie Pow. uzyt. [m?] Rodzaj podlogi

1 Ustep meski 4,05 Terakota

2 Ustep 0sob 7,28 Terakota
niepelnosprawnych

3 Ustep damski 4,05 Terakota

Razem | 15,38 m?

2. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU 1 OTACZAJACEJ
ZABUDOWY

Bryta budynku tradycyjna, umozliwiajaca dostosowanie budynku do otaczajacej
zabudowy.

3. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

3.1. Uklad konstrukcyjny
Budynek gospodarczy , wolnostojacy, o jednej kondygnacji nadziemne;,
niepodpiwniczony, przykryty dachem ptaskim o konstrukcji stalowej. Budynek
wykonany z ptyt warstwowych — obornickich PW8 oraz PW10 o potaczeniach z
ksztattownikéw zimnogietych.
3.2. Warunki okreslone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego — brak planu. Ksztalt i wymiary budynkow zostaly
uzgodnione z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow .

3.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych.
Projekt konstrukcyjny wykonano w oparciu o nastgpujace normy:

o PN-82-02000:B-02001;B-02003 Obcigzenie budowli,
PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem
PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem
PN90/B-03200 Konstrukcje stalowe
PN-84/B-03264 konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone

o PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
Przyjeto zalozenia :

= Lokalizacja w I strefie wiatrowej oraz w Il strefie $niegowe;j
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» Dopuszczalny nacisk na grunt qfn=120 kPa

= | kategoria geotechniczna

* Umowna glgboko$¢ przemarzania Hz=0,90 m
3.4. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materialowe.

3.3.1. Fundamenty — nie projektuje si¢
Obiekt objety opracowaniem ustawiony zostanie na istniejacej ptycie betonowe;j
o gr. 30 cm , posadowionej na warstwie pospotki o grubosci 30 cm. Plyta
wykonana z betonu B 20.
3.3.2. Sciany
Sciany zewnetrzne wykonane z plyt warstwowych PW 10 gr 10 cm |,
wykonanych z blachy stalowej faldowej , wypelionej piankg poliuretanowa gr.
10 cm. Wezly konstrukcyjne wzmocnione sg ksztaltownikami stalowymi ,
zimnogi¢tymi C 100 x 1 mm.
3.3.3. Stropodach .
Z ptyt dachowych , wielowarstwowych typu PW 10, wsparty na ptatewkach
stalowych z ksztaltownikow stalowych zimnogietych — rura stalowa zimnogigta
kwadratowa 100 x 80 x 1 mm. Nachylenie potaci dachowej 2% , dach
jednospadowy.
4. Roboty wykonczeniowe
4.1. Stolarka okienna -.
Okna PCV, w kolorze bialym, trzyszybowe z nawiewnikami podokiennymi
zapewniajagcymi mikrowentylacje pomieszczen.
4.2. Stolarka drzwiowa.
drzwi zewnetrzne 1 wewnetrzne , ptytowe , drewnopodobne , w os$cieznicach
stalowych FD7 , zamocowanych na pianke poliuretanowa.
4.3. Izolacje
- Przeciwwilgociowa pozioma papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorgco
utozona na projektowanych bloczkach betonowych .
- Termiczna dla stropodachu i podtogi na gruncie — pianka polistyrenowa 10 cm
obudowana blachg fatdowa ( ptyty PW 10)
Uwaga: w przypadku ocieplenia styropianem nalezy stosowa¢ wylacznie lepiki
asfaltowe na goraco, bez wypelniaczy mineralnych!
4.4. Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach gospodarczych — linoleum ulozone na ptycie
OSB gr. 22 mm, zamocowanej do stelaza stalowego, stanowigcego konstrukcje
wsporcza pod podloge.
4.5. Wykladziny zewnetrzne i wewnetrzne .
- Tynki wewngtrzne — nie projektuje si¢ ,
- Oktadziny zewng¢trzne blacha stalowa , powlekana w kolorze pastelowym .
4.6. Malowanie
Sciany wewnetrzne i sufity — blacha stalowa powlekana z fabrycznie
wykonanym malowaniem proszkowym w kolorach pastelowych .
4.7. Obraobki blacharskie
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Rynny 1 rury spustowe — PCV w kolorze brazowym wg rysunkow.

Opierzenie dachu- z blachy stalowej fatdowej , powlekanej zamocowanej do
konstrukcji $cian za pomocg wspornikdw wykonanych z katownikow stalowych
50 x 50 x 5 mm 1 rozstawie co 60cm.

4.8. Zabezpieczenie przed wplywem eksploatacji gorniczych.

Projekt nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkod gorniczych.
4.9. Sposob budowania, a ochrona interesu osob trzecich.

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu osob trzecich w
rozumieniu przepisow prawa budowlanego.

5. Ochrona przeciwpozarowa

5.1. Kategoria zagrozenia pozarowego:

Budynkowi gospodarczemu odpowiada klasa zagrozenia ludzi PM o obcigzeniu
ogniowym do 500 MJ/m?.

5.2. Klasa odpornosci pozarowej

Budynkowi gospodarczemu odpowiada klasa ,,.D” wymaganej odpornosci
pozarowej] wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6Zn. zm.2).

5.3. Ochrona p.poz.

Nie projektuje si¢ dodatkowej ochrony przeciwpozarowe;.

5.4. Ocena zagrozenia wybuchem.

Na terenie obiektu nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

5.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla obiektow jednokondygnacyjnych
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII nie jest przekroczona - obiekt
moze stanowic¢ jedng stref¢ pozarowa.

5.6. OkreSlenie wymaganej i projektowanej klasy odpornosci ogniowej
budynku i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
Wymagana klasa odpornos$ci ogniowej elementow:

- konstrukcja nosna R 30

- §ciana zewnetrzna EI30

Klasa odpornosci ogniowej zastosowanych rozwigzan:

- §ciany konstrukcyjne ptyta warstwowa PW10 na stelazu stalowym REI30
Budynek spelnia minimalne wymagania odnosci odpornosci ogniowej.

5.7. Warunki ewakuacji.

Na terenie obiektu dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach nie przekroczg 40 m.

Z kondygnacji przyziemia zapewniono jedno wyjscie prowadzace bezposrednio
na zewnatrz obiektu o szeroko$ci min. 90 cm.

5.8. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

5.8.1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu — nie projektuje si¢

5.8.2. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pozaru - nie projektuje si¢

5.8.3. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.- nie projektuje sie .

5.8.4. Instalacja piorunochronng.
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Obiekt zostanie wyposazony w instalacje piorunochronng — ochrona
podstawowa.

5.8.5. Wentylacja mechaniczna.

Przewody zostang wykonane z materiatéw niepalnych.

5.9. Ogrzewanie.

Nie projektuje si¢ .

5.10. Wyposazenie w podre¢czny sprzet gasniczy.

Nie projektuje sig.

5.11. Dojazd pozarowy.

Dojazd pozarowy zapewniony jest od strony zachodniej — droga w ciggu ul.
Malborskie; .

Nos$nos¢ jezdni 200 kN, na o§ 100 kN. Najmniejszy promien zewngetrzny tukow
drogi 11 m.

Projektant architektury i konstrukcji

mgr inz. Ryszard Kamfonik
Upr.Bud. Nr 108/87/Gw
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PROJEKTOWANIE I NADZOR
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

. Roboty przygotowawcze

Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych, wykonanie

zaplecza socjalnego dla pracownikdéw, doprowadzenie wody 1 energii

elektrycznej dla potrzeb budowy.

. Wytyczenie obiektu

- wytyczenie gldéwnych osi budynku.

. Roboty betonowe .

- wykonanie plyty betonowe;j .

. Roboty montazowe.

- montaz stalowej konstrukcji budynku socjalnego wraz z obudowg z ptyt

warstwowych.

. Roboty ciesielsko — dekarskie.

- wykonanie obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych.

. Prace izolacyjne.

- wykonanie 1izolacji poziomych 1 pionowych przeciwwilgociowych

1 przeciwwodnych, izolacja termiczna.

" Prace instalacyjne.

- ykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej 1 elektryczne;.

. Prace wykonczeniowe.

- montaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;,

. Prace porzadkowe.

Uporzadkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie dzialki na ktorej beda wykonywane prace budowlane istniejg ruiny
Zamku Joannitow w Stonsku , przeznaczone do zabezpieczenia i zachowania w
stanie trwatej ruiny.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi to:

- budowa budynku gospodarczego .

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, skala i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji robot pracownicy moga by¢ narazeni na:

. potracenie przez pojazdy mechaniczne wykonujgce prace transportowe
lub dostawcze,

. upadek z wysokoSci przy wykonywaniu prac ciesielski-dekarskich
1 murarskich ,

. uderzenie spadajacymi narzedziami lub materiatami budowlanymi

przy wykonywanych pracach na wysokosci,
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. urazy spowodowane uzytkowaniem narzedzi sprzetu budowlanego
zarbwno stacjonarnego jak 1 przenosnego (betoniarki, spawarki, pily
stolowe, elektronarzedzia),

. porazenie pradem podczas uzywania sprzetu elektrycznego.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy ze wskazaniem zagrozen, mozliwos$ci

wystgpienia urazéw, stref ochronnych, kolejnosci 1 technologii wykonania prac,

obstugi narzedzi niezbgdnych do wykonywania prac, postgpowania w

przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.

- ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia

26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny

pracy, Zalacznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki

Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. (poz. 1650)

6.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegoélnego

zagrozenia lub w ich sgsiedztwie.

Zgodnie z prawem, pierwszenstwo zastosowania maja zbiorowe $rodki

ochronne. Dopiero kiedy nie ma mozliwosci ich zastosowania, wowczas

pracownik otrzymuje Srodki ochrony indywidualnej, ktoérych pracownik ma
obowigzek uzywac (art. 211 KP), a kierownik robot powinien monitorowac, czy
sg one stosowane zgodnie z przeznaczeniem i regularnie sprawdza¢ ich stan (art.

212 KP). Pracownik przed rozpoczeciem pracy powinien sprawdzié, jakie srodki

ochronne s3 wymagane na jego stanowisku pracy, skontrolowa¢ ich stan i

upewni¢ si¢, ze stosuje je zgodnie z instrukcja uzytkowania. W razie ich

uszkodzenia, nalezy je wymieni¢ na nowe. Do obowigzkéw pracodawcy nalezy
konserwacja, pranie, odpylanie i odkazanie §rodkéw ochrony indywidualne;.

Pracodawca zapewnia réwniez §rodki ochrony indywidualnej osobom, ktére

wykonuja czynnosci inspekcyjne lub inne krotkotrwale prace.

a) Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie to:

. srodki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rekawice

ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciwpylowe,
szelki bezpieczenstwa, pasy 1 liny bezpieczenstwa),

. sprawne urzgdzenia i narze¢dzia stosowane przy wykonywaniu prac,

. pelnowartosciowe 1 dopuszczone do stosowania materiaty 1 narze¢dzia
montowane w obiekcie,

. sprawne, prawidtowo zamocowane 1 dopuszczone do uzytkowania
drabiny, rusztowania, podesty, zadaszenia przej$¢, balustrady
zabezpieczajace.
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b) Srodki organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie to:

. instrukcje obstugi, montazu, bezpieczenstwa (przy stosowaniu materiatow
niebezpiecznych),

. dokumentacja budowlana,

. tablice informacyjne,

. oznakowania droég transportowych, stref niebezpiecznych, przejs¢
ewakuacyjnych, srodkéw opatrunkowych, punktéw p.poz.,

. zabezpieczenie pomieszczen socjalnych.

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Kamfonik
Upr. Bud. Nr. 108/87/Gw
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Zestawienie obcigzen
Obciiienia state
Ciezar warstw podtogi 0,10 kN/m2

Obcigzenia uzytkowe

Obcigzenia uzytkowe 25 kN/m2

Obciazenie taczne
Q=2,60 kN/m2

Dopuszczalne obcigzenia ptyt

Qr=3,35 kN/m2

Sprawdzenie nosnosci

Q/Qr=2,6/3,35=0,78<1,0

Warunek spetniony.
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU UTWORDZENIA NA TERENIE DZIALEK NR
1392,1391, 1412/1 i 1394
w Stonsku obreb 37.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt utwardzenia czesci
terenu dzialek nr 1392, 1391, 1412/1 1 1394 w Slonsku ul. Plac Zamkowy w
celu umozliwienia zwiedzania otoczenia ruin Zamku Joannitdéw w Stonsku oraz
przygotowanie zaplecza socjalno sanitarnego obejmujacego ustawienie
kontenera ustgpowego przeznaczonego dla kobiet megzczyzn 1 0sOb
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich oraz kontenera socjalnego
przeznaczonego dla obstugi otoczone pergola o konstrukcji drewnianej
obsadzonej zielenig zimozielong , $redniowysoka. Projektowane kontenery
zostang zlokalizowane bezposrednio przy istniejacej przepompowni Sciekow
aby zminimalizowac¢ ilosci robdt instalacyjnych.
Utwardzenie zostanie wykonane :
- trakt glowny oraz plac zbiorek - z kostki granitowej szarej 6 x 6 X 6 cm
oblozone na krawegdziach kostkg granitowa o wymiarach 20 x 20 x 20 cm ,
wykonane na podbudowie z pospotki zageszczonej z niewielkag domieszka
cementu( gruntobeton B5).
- alejki spacerowe wokoét ruin Zamku Joannitéw oraz rondo spacerowe przed
frontem zamku — grys granitowy , zageszczony utozony na podbudowie z
gruntocementu 1 oblozonego opornikami ze stali , catkowicie zaglebionymi w
gruncie . Warstwe izolacyjna wykona¢ z geowlokniny ulozonej na ubitym
gruncie.

2. Materialy wyjsciowe do projektowania .
- Zlecenie inwestora ,
- Wizja lokalna w terenie .
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa .
- Obowigzujace normy i normatywy.
- zachowana dokumentacja fotograficzna otoczenia zamku .
3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCJI
NAWIERZCHNI
3.1. Pelna konstrukcja terenu utwardzonego przed wejsciem do ruin
Zamku Joannitow :
Nawierzchnia z kostki granitowej :
- warstwa odsgczajaca z pospotki - grubos¢ warstwy 15 cm
- geowldknina
- podbudowa z betonu B 5, grubos¢ warstwy 15 cm
- wykonanie nawierzchni z kostki granitowe;j .
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- powierzchnia terenu projektowanego do utwardzenia - 521,000 m?

- dlugos¢ obrzezy granitowych —300,00 m .
3.2. Pelna konstrukcja projektowanych chodnikow wokdl zamku :

- warstwa odsaczajgca z pospdtki - grubos$¢ warstwy 15 cm

- geowloknina

- podbudowa z piasku z domieszka cementu grubo$¢ warstwy 5 cm

- wykonanie nawierzchni z grysu granitowego lub kostki granitowe; .

- powierzchnia terenu projektowanego do utwardzenia - 796,00 m?

- dlugos¢ opornikow stalowych — 1590,00 m .

Projektuje si¢ wykonanie utwardzenia czesci terenu istniejacej dzialki

poprzez wykonanie nastepujacego zakresu robot :

- rozbiorka istniejacych terenéw utwardzonych tluczniem ,  ktérych
lokalizacja koliduje z projektowanymi utwardzeniami terenu.

- przemieszczenie mas ziemnych w celu wlasciwego uksztattowania terenu.
Projektuje si¢ przemieszczenie ok. 423,00 msze$¢ gruntu zalegajacego na
terenie dziatki przeznaczonej do utwardzenia . Nie przewiduje si¢ wywozu
gruntu , a jedynie jego przemieszczenie w celu likwidacji istniejacych
nieréwnos$¢. Projektuje si¢ uzupetienie barkujacych mas ziemnych poprzez
dowoz ziemi urodzajnej okoto 400 mszes¢.

- wykonanie korytowania pod teren przeznaczony do utwardzenia na calej
szeroko$ci na glebokos¢ 20 cm,

- utozenie opornikoéw stalowych o wymiarach 1000x200x0,6mm.

- wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 10 cm z pospotki zageszczonej,

- wykonanie podbudowy z gruntobetonu B 5 o grubosci 5 cm,

- ulozenie nawierzchni z gysu granitowego gr.8 cm. ,

- pielegnacje powierzchni utwardzonej .

- Uksztaltowanie terenu w sgsiedztwie planowanego terenu przeznaczonego
pod utwardzenie .

Pochylenie poprzeczne chodnika 1 % w kierunkach wskazanych na

rysunkach, pochylenie podtuzne do 8%..

3.3. ODWODNIENIE

Projektuje si¢ powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z terenu
utwardzonego poprzez odpowiednie utozenie spadkow nawierzchni z grysu (
nachylenie 1% w kierunku terenow zielonych).

3.4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonac 1 zaggsci¢ zgodnie z normg ~ PN-S-02205.

Projektuje si¢ wykonanie robot ziemnych w nastepujacej kolejnosci :

- ogrodzenie terenu budowy na czas prowadzenia robot budowlanych siatkg

stalowg na stupkach drewnianych o §rednicy 10 cm , wysokos$¢ ogrodzenia 180

cm.

- wykonanie wstegpnej niwelacji terenu , usunigcie humusu w miejscu

projektowanych chodnikow z kostki betonowej i zmagazynowanie go w hatdach
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na terenie dziatki w celu powtdérnego wbudowania po zakonczeniu robot
budowlanych. .

- wykonanie robdt pomiarowych wraz z wytyczeniem terenu przeznaczonego
pod utwardzenie.

- roboty ziemne wykonane koparkami i tadowarkami , polegajace na usunigciu
nadmiaru ziemi zalegajacej w miejscu projektowanego utwardzenia , wraz z
plantowaniem terenu zlokalizowanego w sagsiedztwie placu utwardzonego , w
zakresie pozwalajacym na wlasciwe wykonanie projektowanych robot
budowlanych .

- wykonanie podbudowy z pospdtki w miejscu projektowanym pod utwardzenie.
Grubo$¢ podbudowy 10 cm.

- osadzenie opornikéw kamiennych 100 x 20 x 6 cm wraz z wykonaniem
rowka i1 lawy piaskowe;j .

- wykonanie podbudowy betonowej z betonu B 15 gr. 15 cm,

- uksztattowanie powierzchni skarp .

- roz$cielenie dostarczonej warstwy ziemi urodzajne;j .

4. WYKONANIE ZAPLECZA SOCJALNO - SANITARNEGO .

- Wykonanie utwardzenia terenu pod projektowanymi kontenerami jak
pozostatej czgsci chodnikdw,

- wykonanie przytgcza kanalizacyjnego PCV fi 160 mm,

- wykonanie przylacza wodociggowego PE fi 32 mm,

- montaz typowych kontenerowych obiektow tymczasowych , systemowych ,
wykonanych z plyt warstwowych ocieplanych gr. 80 mm. Obiekty kontenerowe
w kolorze zielonym w celu wkomponowania ich w projektowang zielen
zimozielong , sredniowysoka. Kontenery o wysokosci 2,8 m z dachami ptaskimi
1 wejsciami od strony ruin zamku.

- Wykonanie pergoli z krawedziakow sosnowych o przekroju 14 x 14 cm w
kolorze naturalnego drewna , azurowo obudowanych balami sosnowymi .

5. UWAGI

- Przed przystapieniem do rob6t ziemnych 1 drogowych nalezy zapoznac si¢ z
projektem zagospodarowania terenu 1 z projektami branzowymi uzbrojenia
terenu.

- Uzbrojenie trzeba zlokalizowa¢ 1 na czas budowy odpowiednio oznakowac.

- W obrebie uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego, roboty wykonac¢ rgcznie

ze szczegbdlng ostroznosciy.

- Roboty realizowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

- Roboty realizowa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej wtasciwe uprawnienia
budowlane.

- do budowy nalezy uzywa¢ materiatow posiadajagcych wilasciwe atesty i
certyfikaty dopuszczajace je do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
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- Zakres projektowanych robot budowlanych polegajacych na cze$ciowym
utwardzeniu terenu dziatki nie spowoduje zmiany sposobu uzytkowania terenu ,
w zwigzku z czym nie jest wymagana decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy i
dla terenu dziatki . Po zrealizowaniu rob6t budowlanych polegajacych na
utwardzeniu czes$ci terenu dziatek nr 1392, 1391, 1412/1 i 1394 w Slonsku
ul. Plac Zamkowy zostang zapewnione wlasciwe warunki dostepu do
istniejacych ruin w celu ich zwiedzania .

- Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ w Stefie ochrony konserwatorskiej .
- Teren dziatek na ktoérych realizowane beda roboty budowlane nie znajduje si¢
na obszarze krajobrazu chronionego ani tez w obszarze Natura 2000.

Projektant:

1. mgr inz. arch. Jolanta Duziak
Upr. arch. do proj. bez ogr. nr 68/83/Gw i

Opracowal :

2. mgr inz. Ryszard Kamfonik
Upr. Bud.w spec. konstrukcyjnej nr 108/87/Gw ~ ..icviiiiiiiiiiiniinnn
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PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY
mgr inz. Ryszard Kamfonik
69-200 Sulecin , Miechow 24
Tel 512 335051

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

INWESTYCJA: ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PARKU PRZY ZAMKU JOANNITOW W SEONSKU
— UTWARDZENIE CZESCI TERENU ORAZ
WYKONANIE OSWIETLENIA PARKOWEGO .

LOKALIZACIJA: Stonsk ul. Plac Zamkowy
NR EWID. GR. 1392, 1391, 1412/1 11394

INWESTOR: Gmina Stonsk
66-436 Stonsk ul. Sikorskiego 15

Imie 1 Nazwisko Data | Podpis
Ryszard Kamfonik
Autor Specjalno$¢: konstrukcyjno- | 15. 11.2020
opracowania | budowlana Nr 108/87/Gw
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

- Roboty przygotowawcze.

Tymczasowe ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych,
wykonanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw, doprowadzenie wody i
energii elektrycznej dla potrzeb budowy.

-  Wytyczenie obiektu

Wytyczenie miejsca lokalizacji  projektowanego placu utwardzonego , osi
gltownych 1 krawedzi oraz trasy kabla o§wietleniowego .

- Roboty ziemne .

Wykonanie niwelacji terenu przeznaczonego do utwardzenia , wykonanie robot
ziemnych wraz z wywiezieniem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez
Inwestora , wykonanie rowkoéw pod obrzeza i kraweznik.

- Roboty betonowe.

Wykonanie podbudowy betonowej pod chodnik 1 place utwardzone , ustawienie
opornikow trawnikowych stalowych na lawach piaskowych , wykonanie
nawierzchni z kostki granitowej gr. 6 cm 18 cm. .

- Roboty murarskie- nie dotyczy .

- Roboty ciesielsko — dekarskie — nie dotyczy .

- Prace izolacyjne- nie dotyczy

- Prace instalacyjne .

Utozenie kabla zasilajagcego oswietlenie , montaz stupow o$wietleniowych wraz
z lampami , wykonanie gniazd zasilajgcych tablice ekspozycyjne.

- Prace wykonczeniowe

Pielggnacje nawierzchni chodnikow z kostki betonowej . Wyréwnanie
powierzchni terenu w sgsiedztwie ruin zamku oraz przy projektowanych
terenach utwardzonych .

- Prace porzadkowe.

Uporzadkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza, niwelacja terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Teren planowanej inwestycji jest uzytkowany obecnie jako cmentarz park
przyzamkowy z istniejagcymi na tym terenie ruinami Zamku Joannitow. .

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:
- wykonanie robot ziemnych i1 betonowych zwigzanych z utwardzeniem czesci
dziatki — wykonanie chodnika z kostki kamiennej wraz z ulozeniem opornikéw
stalowych .

str. 23



- wykonanie o§wietlenia zewnetrznego wraz z montazem stupdéw , lamp oraz
osprzetu instalacyjnego .
- montaz uziomu z bednarki stalowej ocynkowane;.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, skala i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji robot pracownicy moga by¢ narazeni na:
- potracenie przez pojazdy mechaniczne wykonujgce prace transportowe
lub dostawcze,
- uderzenie spadajacymi narzedziami lub materiatami budowlanymi przy
wykonywanych pracach na wysokosci,
- urazy spowodowane uzytkowaniem narzedzi sprz¢tu budowlanego
zarOwno stacjonarnego jak i1 przenosnego (betoniarki, spawarki, pity
stolowe, elektronarzedzia),

- porazenie pradem podczas uzywania sprz¢tu elektrycznego.

5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy ze wskazaniem zagrozen, mozliwosci
wystgpienia urazéw, stref ochronnych, kolejnosci 1 technologii wykonania prac,
obstugi narzedzi niezbednych do wykonywania prac, postepowania w
przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.

6.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie.

a) Srodki techniczne , zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie to:

- §rodki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rekawice

ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciw pytowe, szelki

bezpieczenstwa, pasy 1 liny bezpieczenstwa),

- sprawne urzadzenia 1 narzedzia stosowane przy wykonywaniu prac,

- pelnowartosciowe 1 dopuszczone do stosowania materiaty 1 narzedzia

montowane w obiekcie,

- sprawne, prawidlowo zamocowane 1 dopuszczone do uzytkowania drabiny,

rusztowania, podesty, zadaszenia przejs$¢, balustrady zabezpieczajace..

b) Srodki organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie to:

- instrukcje obstugi, montazu, bezpieczenstwa (przy stosowaniu materiatdéw

niebezpiecznych),
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- dokumentacja budowlana,
- tablice informacyjne,
- oznakowania droég transportowych, stref niebezpiecznych, przej$¢
ewakuacyjnych , srodkéw opatrunkowych, punktéw p.poz.,
- zabezpieczenie pomieszczen socjalnych.

Projektant :

1. mgr inz. arch. Jolanta Duziak
Upr. arch. do proj. bez ogr. nr 68/83/Gw i

2. mgr inz. Ryszard Kamfonik
Upr. Bud.w spec. konstrukcyjnej nr 108/87/Gw  .iicviiiiiiiiiiiniinnn
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJA OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO W SLONSKU UL. PLAC ZAMKOWY
DZ. NR1392, 1391, 1412/1 i 1394

1. OPIS TECHNICZNY .

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Inwestora

- Warunki przylaczenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wydane przez
ENEA Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji w Sulecinie

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Wypis skrdcony z rejestru gruntow

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500

- Obowigzujace przepisy i normy:

1 )Polska Norma PN-76/E-02032 ,, Oswietlenie drég publicznych’ , Polska
Norma PN-76/E-05125 ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .
Projektowanie 1 budowa .

2) ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1 GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie.
3) ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie

4) Polska Norma PN-76/E-05125 ,, Elektroenergetyczne 1 Sygnalizacyjne Linie
Kablowe Projektowanie i Budowa ™ .

1.2. CEL INWESTYCJL

Inwestycja ma na celu budowe o$wietlenia terenu przy ruinach Zamku
Joannitow w Stonsku na terenie dzialek nr . 1392, 1391, 1412/1 1 1394 w
Stonsku ul. Plac Zamkowy .

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA .

Projekt obejmuje budowe oswietlenia terenu przy ruinach Zamku Joannitéw w
Stonsku na terenie dzialek nr . 1392, 1391, 1412/1 1 1394 w Stonsku ul. Plac
Zamkowy , a zakres robdt bedzie obejmowal zamontowanie stupoéw 1 oprawy
oswietleniowe oraz wykonanie lini¢ kablowg o$wietlenia terenu, , uktad
zasilania 1 pomiaru energii elektrycznej dla os$wietlenia terenu zostanie
zamontowany obok tablicy glowne; TG oraz wykonanie uziemienia
projektowanej instalacji .
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1.4 DANE TECHNICZNE.
e Oswietlenie terenu.
Przedmiotem projektu jest teren przy ruinach Zamku Joannitéw w Stonsku na
terenie dziatek nr . 1392, 1391, 1412/1 1 1394 w Stonsku ul. Plac Zamkowy.
Kategoria o$wietlenia ciggu pieszego — S 4
Srednia natezenie o§wietlenia >5 lux
Minimalne natezenie o§wietlenia > 1 lux .
e ZAKRES projektu
Napigcie zasilania — 400 V
Budowa linii kablowej YAKY 4x25mm?2 .
Budowa stupow oswietleniowych h-4m z oprawami — szt.10
Budowa szafki oswietleniowej SOU- szt.1

1.5. LINIA OSWIETLENIA ULICZNEGO .

1.5.1 SLUPY OSWIETLENIOWE —-LOKALIZACJA

Dla o$wietlenia terenu przy ruinie zamku , przewidziano montaz shupow
stalowych parkowych h= 4,0 m . Slupy posadowione begda réwnolegle do
oswietlanego ciggu pieszego w odlegtosci 1,0 m od krawedzi .

Wszystkie stupy zaprojektowano w miejscach nie kolidujacych z istniejacym
uzbrojeniem naziemnym 1 podziemnym terenu ( linie kablowe energetyczne ,
teletechniczne oraz sieci wodociggowe 1 kanalizacyjne ) .

1.5.2. KONSTRUKCJE SLUPOW I POSADOWIENIE .

Do budowy o$wietlenia przewidziano stupy zeliwne  parkowe h-4m,
posadowione w gruncie 1 obetonowane betonem B 15 , glebokos$¢ posadowienia
min. 120 cm.

1.5.3 ZAWIESZENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH.

W  projekcie przyjeto podstawowa oprawe cylindryczng wykonang z
wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego anodowanego na kolor INOX , z
daszkiem o $rednicy 600 mm 1 kloszem mrozonym cylindrycznym z materiatu
PMMA fi 200 . Klasa izolacji ;II , stopien ochrony :IP65 ( lampy takie jak na
sasiedniej promenadzie spacerowej ). Lampy wyposazone w zrodlo §wiatla :
diody LED o mocy 33 W, strumien §wietlny 5550Lm, temperatura barwowa
3500 K, CRi>80.

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowa¢ do wierzchotka parkowego stupa
oswietleniowego. Wprowadzenie kabli zasilajacych do stlupow nalezy
uszczelnic.

Wzér stupa 1 lampy
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1.5.4 UZIEMIENIA LINII OSWIETLENIOWE] .

Dla budowanej linii o$wietlenia ulicznego przewidziano uziemienia robocze
stupoéw , warto$¢ rezystancji pojedynczego uziemienia nie moze przekroczy¢
wartosci 10 Q. Z uwagi na rezystywno$¢ gruntu jako rozwigzanie ekonomiczne
przyjeto utozenie bednarki Fe/Zn 25x4mm w rowie kablowym i podtaczenie jej
stupow os$wietleniowych. Miejsca potaczen uziemienia w ziemi nalezy
zabezpieczy¢ masg asfaltowg. Po wykonaniu uziemien nalezy wykona¢ pomiary

kontrolne warto$ci rezystancji uziemienia .
1.5.5 LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA.
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W zakresie projektu przewidziano budowe : - linii kablowej o§wietleniowej od
istniejacej tablicy gtownej (montaz szafki SOU) na slupie energetycznym do
wszystkich stupow o§wietleniowych ustawionych wzdtuz ciggu pieszego .

- Lini¢ kablowg nalezy wykona¢ kablem YKY 4x25mm?2 . Szczegotowy plan
trasy linii kablowej o§wietlenia pokazano na planach trasy projektowanej linii
kablowej Rys Nr 1 1 w skali 1 : 500.

1.5.6 TRASA LINII KABLOWYCH N/N

Lini¢ kablowg nalezy wyprowadzi¢ z szafki o$wietleniowej zamontowanej w
stupie energetycznym 1 prowadzac rownolegle do projektowanego ciggu
pieszego wokdt ruin zamku 1 zasili€ wszystkie shupy oswietleniowe.
Szczegotowy plan trasy linii kablowej 1 lokalizacje slupow o$wietleniowych
pokazano na planach trasy projektowanej linii kablowe; .

1.5.7 BUDOWA LINII KABLOWYCH

- Kable: YAKY 4x25mm?2 nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem
3% trasy wykopu na glebokosci 0,7 m (goérna powierzchnia kabla) na podsypce
z piasku o grubosci 0,20 m. Nastgpnie kable nalezy przykry¢ warstwa piasku
(0,20 m.) i gruntem rodzimym (0,15 m.) tras¢ kabla nalezy oznaczy¢ folig
kablowa koloru niebieskiego , pozostala czgs¢ wykopu nalezy uzupehié
gruntem rodzimym . Na kabel nalezy natozy¢ oznaczniki kablowe w odstgpach
co 10 m 1 po obu stronach przepustow , na oznacznikach kablowych nalezy
umiescic¢: Typ kabla , rok budowy , trasa , nazwa wiasciciela .

Przy uktadaniu kabla nalezy unika¢ zalamania kabla (promien zgigcia dla kabli
niskiego napigcia wynosi 0,5 m.), nalezy rowniez utozy¢ zapasy kabla: przy
stupach— 1,5 m. Przy wykonywaniu skrzyzowan 1 zblizen projektowanych linii
kablowych z innymi urzagdzeniami uzbrojenia naziemnego i podziemnego nalezy
zachowac¢ odlegtosci ujete w szczegdlowych przepisach .Rury ostonowe nalezy
zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem. Wszelkie prace przy
linii kablowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
uzgodnieniami branzowymi.

- OBLICZENIA TECHNICZNE.

e Bilans mocy Zestawienie mocy.

- oswietlenie terenu 14 opraw oswietleniowych - 70W przyjeto wspodtczynnik
jednoczesnosci kj =1 > Pp = 14x0,083 kW x1 =1,9 kW .

- Dobor zabezpieczen obwodow

Ux cosp P I P obc ) = Oswietlenie uliczne

P=14x0,083 kW = 1,9 kW Iobc = 8,3 A

Dobrano zabezpieczenia w stupie -2A

Linia o$wietleniowa - 20A .

2.2. Dobor przewodow 1 kabli YAKY 4x25 mm 2

Idd=30A>10 A

1.6 UKLAD STEROWANIA OSWIETLENIEM I POMIARU ENERGII
Na stupie energetycznym , obok tablicy glownej zamontowaé szatke
o$wietleniowg SOU. W szafce nalezy zamontowa¢ zabezpieczenia gltowne,
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przygotowa¢ miejsce do =zainstalowania licznika bezposredniego pomiaru
energii elektrycznej 1 uktadu sterowania o$wietleniem terenu. Sterowanie
o$wietleniem przewidziano zrealizowac za pomocg zegara astronomicznego np.
CPA 5RC 1 przelacznika recznego. Zabezpieczenia gtowne przelicznikowe i
zabezpieczenia gtowne odbiorcze powinny by¢ przystosowane do plombowania.
Na schemacie ideowym rys. nr 2 i rysunku nr 3 pokazano uktad polaczen i
elewacje¢ szatki SOU.

1.7 SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM.

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano: - szybkie
samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-C, dla kablowej linii
zasilajacej n/n, z zastosowaniem wylgcznikow nadmiarowych - szybkie

samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie pracy sieci TN-C-S z
zastosowaniem samoczynnych wytgcznikéw nadmiarowo pragdowych dla opraw
o$wietleniowych .

Dla spehienia powyzszych warunkéw nalezy wykona¢ uziemienia: - shupow
o$wietleniowych , dla dodatkowych uziemien roboczych w linii n.n. przyjeto
warto$¢ rezystancji 10 Q , przy uziemieniu uktadow ogranicznikow przepiec
wartos$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q.

1.8 UWAGI KONCOWE.

- Calo$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami 1 przepisami.

- Lokalizacje poszczegolnych elementdw linii nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.

- Po wykonaniu poszczegolnych elementow linii 1 stacji nalezy wykonac
pomiary odbiorcze, wyniki nalezy zestawi¢ w protokotach pomiarowych.

- Uzyte do budowy materialty 1 urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat
dopuszczenia do obrotu i1 stosowania w budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem
Dyrektora Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r w
sprawie wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowemu zgloszeniu do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr.39/94
poz.335/ oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dn. 19-12-1994 w sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych / Dz.U. Nr.10 poz. 48 z dnia 08-02-
1995r/Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm z aprobatami
technicznymi stosownie do ustalen: Ustawy z dnia 03-04-1993r. o badaniach 1
certyfikacji ( Dz.U.Nr. 55 poz. 250 ).

Projektant :

1. Inz. Jacek Hajdasz
Upr. nr LBS/0051/POOE/12 w spec. instalacji elektrycznej .......cccevveeeenn..

INFORMACJA DO PLANU BIOZ
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY
PRACACH BUDOWLANO MONTAZOWYCH ZAKRES ROBOT
Zakres robdt obejmuje budowe linii o$wietlenia terenu wraz z ukladem

zasilajagcym.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne- wykopy pod stlupy oswietleniowe, demontaz istniejgcych
stupow

1.3. Wykopy pod lini¢ kablowg n.n. .

1.4. montaz linii kablowej 1 stawianie stupdéw oswietleniowych

1.5. wprowadzenie linii kablowe j do stupow , montaz opraw oswietleniowych,
montaz uktadu sterowniczego oswietlenia ulicznego.

1.6. pomiary koncowe elementéw os$wietlenia ulicznego , uruchomienie
oswietlenia.
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy obuwia roboczego .
3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) zapewnienia tgcznosci telefoniczne;,
b) urzadzenia skladowisk materiatow 1 wyrobow Nalezy w ustaleniu z
wlascicielami nieruchomo$ci wyznaczy¢ teren do skladowania zerdzi oraz
innych materialow ktorych transport jest wucigzliwy potrzebnych do
wybudowania linii , materiatdbw z demontazu ktoérych transport wymaga
specjalistycznego sprzetu. Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed
dostepem o0s6b postronnych w celu zapobiezenia wypadkom lub kradziezom
materiatow
4. ROBOTY ZIEMNE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu; brak przykrycia wykopu), Wykopu pod stanowiska stupow 1 trasg kabli
powinny by¢ wykonywane recznie. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na
podstawie przeprowadzonego wytyczenia geodezyjnego 1 okreslenia potozenia
instalacji 1 wurzadzen podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiggu
prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
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- gazowe,

- telekomunikacyjne

- wodociggowe 1 kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i1 umie$ci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie
wykonywania wykopoéw w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku 1 w
nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o S$cianach pionowych nieumocnionych, bez
rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu .

Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowe] wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym glebokosci
wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

Sktadowanie urobku, materialow 1 wyrobdw jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,

- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac
si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt
ziemnych nie powinno dopuszczac¢ si¢ do tworzenia nawisOw gruntu.

6. MONTAZ 1 STAWIANIE SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
MONTAZ LINII OSWIETLENIIOWEJ .
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia przy wykonywaniu prac
na stupach);

- przygniecenie pracownika stupem podczas wykonywania robot montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowl przemieszczanego elementu,
powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).
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- porazenia — przy wejsciu pracownika na czynne urzadzenia
elektroenergetyczne. Przed postawieniem wszystkie stupy musza by¢ na ziemi
uzbrojone we wszystkie konstrukcje niezbedne do ich normalnego
funkcjonowania Roboty przy stawianiu stupéw moga by¢ wykonywane przez
pracownikOw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn 1 innych urzadzen technicznych.

Prowadzenie montazu stupdw jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej bez
wymaganego przepisami odrgbnego oswietlenia.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi
a podwoziem zurawia, punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych
powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rOwnomierne o$wietlenie, bez
ostrych cieni 1 ol$nien 0so6b. Stupy mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim odpowiednim posadowieniu w miejscu wbudowania. W czasie
montazu, w szczegolnosci stupdw, 1 konstrukeji, nalezy stosowaé¢ podktadki pod
liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu 1 zatamaniu lin. Podnoszenie i
przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow,
materiatow lub wyroboéw jest zabronione. W kazdym przypadku podnoszenia
lub przewracania stupow pracownicy muszg by¢ tak rozstawieni , aby w razie
upadku stupa, zerwania liny lub uszkodzenia urzadzen mechanicznych nie
doznali obrazen. Przy przewracaniu stupa nalezy zabezpieczy¢ go przed
przedwczesnym upadkiem przez podparcie lub podtrzymanie linami
odciggowymi. Montaz konstrukcji 1 zawieszenie przewodow mozna rozpoczac¢
dopiero po pewnym ustawieniu i1 zasypaniu slupa . Przy wejSciu na shupy
istniejace] linii nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny . Na stup nalezy wchodzi¢
korzystajac z odpowiednich stupolazéw i1 z zapietym wokodt stupa pasem
bezpieczenstwa. Prace przy istniejacej linii nalezy wykonywaé dopiero po
wylgczeniu 1 uziemieniu linii, oraz dopuszczeniu do prac przez Pogotowie
Energetyczne. Prace w poblizu 1 na czynnych liniach elektroenergetycznych
stanowig szczegllne zagrozenie dla zdrowia 1 zycia, dlatego tez nalezy
wykonywac je ze szczegdlng ostroznoscia.

Projektant :
1. Inz. Jacek Hajdasz
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