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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S-01.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacjg projektu : ,, Wykonanie zagospodarowania terenu
wokét zamku Joannitéw w Stonsku wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem
oswietlenia zewnetrznego ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z dalszymi Specyfikacjami
Technicznymi.

-Zakres robot obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem i wyposazeniem obiektéw
sportowych.

-Zakres rzeczowy zostat okreslony w kolejnych ST oraz przedmiarze robot.

-W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakfada sie,
iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN -
ISO 7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogodlne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo - Terminy
stosowane w umowach”

2. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktdrych prowadzone beda prace.

2.2. Dokumentacja Projektowa

-Dokumentacje Projektowg zatgczono do Dokumentoéw Przetargowych.

-Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego
wykonania Robét na witasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

-Wszelkie koszty wynikajgce z koniecznosci wykonania prac projektowych nalezy ujg¢ w
cenach jednostkowych wykonania poszczegdélnych elementoéw robét .



2.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia i
odbioru kohcowego Robdt, a w szczegdlnosci:

1) Wykona i utrzyma w nalezytym stanie przez caty okres realizacji na wtasny koszt ogrodzenie
terenu budowy, po zakonczeniu robdt, wykonawca rozbierze i wywiezie ogrodzenie na
wiasny koszt.

2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych,

3) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg poza pozycjami
wymienionymi w Przedmiarze Robot.

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegodlnosci Wykonawca powinien
zapoznac sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach”
w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi
wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta
zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatbw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog

dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiorkébw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwoscig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.



2.6. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

2.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wfadz bedgcych
wiascicielami  tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robdt, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.9. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu Odbioru Kohcowego
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢C prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa Ilub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ Roboty zwigzane z utrzymaniem nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.



2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca roboét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego

w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych majgcych zastosowanie do robét w ramach
Kontraktu zawarto na koncu tomu |l Dokumentacji Przetargowe;.

2.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od
odnosnych wtadz na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na
objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krotkofaldwek, na rozpoczecie
prac i na zakryciu robét zanikajgcych przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej).
Razem z harmonogramem robét w ciggu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia Robdét zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwié
wiadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢
Witadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

Lista dostepnych pozwolen i uzgodnien wykonania robot zawarta jest w Dokumentagciji
projektowe;.

2.12. Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegdlnic w uzgodnieniu
Z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy

i budowy.

2.13. Ochrona robét przed wpltywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robd6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

2.14. Tablice informacyjne.
e Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjne budowy zgodne z aktualnymi
wymogami prawa budowlanego. Koszt tablic ujgé w cenie wykonania robot.

3. MATERIALY
3.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie,



zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.2. Inspekcja wytworni materiatow.
Wytwornie materiatdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialtdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekgciji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badZz ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wlasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizaciji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego



akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robdt.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie
Inzyniera bedg usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robdt, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.2. Harmonogram robét
Wykonawca przy sporzgdzaniu harmonogramu robot w oparciu o wizje lokalng powinien
uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i warunki:

a) dojazdy i wyjazdy z placu Robdét muszg byé zapewnione przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robdt,

b) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny
znajdowac¢ sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym
obszarze,

c) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robét nalezy dla budynkow w tej strefie sporzgdzi¢ inwentaryzacje



i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktdorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogolng opisujaca:

e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,
bhp,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

e system (sposdéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i
jakoéci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié



wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robodt badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

7.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

7.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy



ocenie zgodnosci materiatow i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

7.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktoérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robo6t bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah bedag
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢é badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

7.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robdét do konca Okresu Odpowiedzialnosci za
Usterki. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j

c) uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robat,

e) przebieg Robdt, trudnoséci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inzyniera,

9) daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i kohcowych odbioréw Robdt,

i) godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

i) sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

k) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét

) opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

m) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robat,

n) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

0) dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,



q) inne istotne informacje o przebiegu Robat.
r) szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robét w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy
Robot.
(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Roboét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

7.11. OBMIAR ROBOT

Bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami. Obmiar prowadzony bedzie
wytgcznie w celu weryfikacji stopnia zaawansowania prac.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Procedury odbioru robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robat.
Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inzynier winien przystapi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.
Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedgcych w



zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowac roboét bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca
od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

8.4. Odbiér ostateczny Robot
Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2) Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbior ostateczny Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Robét i przekazania dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.5.

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajgce zakonczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmag rowniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Rysunkami i Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Iub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

a) protokoty odbiorow,
b) protokoty rozruchu urzadzen,
c) instrukcje obstugi,
d) inwentaryzacja geodezyjna,
e) inwentaryzacja kominiarska
f) atesty i zezwolenia dotyczgce urzadzen i instalacji zamontowanych lub
wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
9) Sprawozdanie techniczne,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,
d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce beda
zestawione



wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie zadania
opisanego specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem robdét.
Podane w tresci przedmiaréw robét katalogi norm i naktadéw stanowig jedynie informacje
pomocniczg i nie mogg stanowi¢ podstawy okreslenia naktadéw materiatow, robocizny oraz
sprzetu. Wykonawca w cenie wykonania elementu przedmiarowego musi uwzgledni¢ wszelkie
koszty wynikajace z niniejszych ST. Zamawiajgcy nie przewiduje Zzadnych dodatkowych
pfatnosci z tytutu organizacji placu i zaplecza Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Cena ryczattowa za wykonanie zadnia i kazdego elementu bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jego wykonanie, okreslone w
Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej.

Cena ryczaftowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposrednig,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty transportu i utylizacji lub sktadowania materiatéw z rozbiorki, nadmiaru gruntu
oraz odpaddw,

e) koszty dostawy i montazy, pracy, demontazu i wywozu rusztowan, deskowan,
szalunkéw i innych elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia,

f) koszty robot pomiarowych i obstugi geodezyjne;,

g) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

h) koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowej i
technologicznej,

i) koszty zajecia pasa drogowego wraz z kosztami wykonania projektu czasowej
organizacji ruchu i uzyskaniem uzgodnien

i) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

k) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepisbw prawa, szczegoélnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wpykonawcy winno spetniaC wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach dla Uméw na Wykonanie Robot

Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

Wykonawca.



10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje warsztatowo-
wykonawczg (jak opisano w kolejnych ST), geodezyjng, powykonawczg inwestycji oraz inne
niezbedne projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.2. S-00.00. Koszty nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych wykonania robét podanych przez Wykonawce w Przedmiarze Robét.

11. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczy¢ i zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajgce,

b) ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot.
Koszty nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wykonania robot podanych przez
Wykonawce

w Przedmiarze Robdét.

12. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane (D.U. nr 89 z dn.25.08.1994 poz.414 wraz z
pbzniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 — Prawo Ochrony Srodowiska (D.U. nr 62 poz.627) wraz z pozniejszymi
zmianami.

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 — O Odpadach (D.U. nr 62 poz.628) wraz z pdzniejszymi zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséow BHP.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania
robét budowlanych.

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

7. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — Tom | Budownictwo Ogoélne oraz

inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo.

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentéw .

Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE w zakresie

przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-

budowlane uzyte z specyfikacjach powinny by¢ odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy

techniczno-budowlane Iub europejskie lub miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy

techniczno-budowlane wystepujgce w powyzszym zakresie sg do zastosowania pod warunkiem

uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.

©



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-02.00- ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych dla zadania: ,,,, Wykonanie zagospodarowania terenu wokét zamku
Joannitéow w Sloinsku wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem os$wietlenia
zewnetrznego ”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1) Wykopy w gruntach kat. llI-IV z transportem urobku.
2) Zasypanie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

Ponadto:
a) wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd ziemnych,
b) zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
C) ukopy - pobdr ziemi z odkfadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy

nasypéw lub wykonania zasypdw lub wywieziona na skladowisko i utylizacja
d) wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

e) nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w
ktorych grunt jest celowo zageszczony,

f) odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

Q) utylizacja — ostateczna stabilizacja odpaddéw (nadmiaru gruntu)

h) skladowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru
gruntu i ziemi roslinnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

i) plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez

Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m
i) wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:
Is=Pq/Pds
Gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej,okreslona w normalnej prébie Proctora,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z



postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
a) Grunt do zasypania wykopow fundamentowych, nadajgcy sie do zageszczenia oraz
niwelacji terenu .
b) piasek sredni - do zasypania wykopow fundamentowych, podsypek piaskowych i
podkladéw pod posadzki wg PN-86/B-02480
C) piasek sredni do wykonania podbudowy pod proejktowane ciggi komunikacyjne i place
utwardzone

Przydatnos¢ gruntéw z wykopdw do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do wykonania
podkiadu pod lawy i posadzki okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu muszg uzyskac
akceptacie Inzyniera.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skiadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) koparka samobiezna- 0, 25 - 1, 20 m?,
b) spycharka gasienicowa - 100 - 150 kM,
c) walec samojezdny, wibracyjny,

d) ptyta wibracyjna, samobiezna.,

e) ubijarka spalinowa

f) szalunki systemowe do wykopow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$c¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizaciji robot, ktdéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robdt ziemnych stosowac
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robdt i wiagciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca w cenie wykonania
poszczegodlnych robét wliczy transport.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami normowymi
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres roboét przygotowawczych

a) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét.

b)  Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejgcych z projektem.

c) Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpaddw, rumowisk.

d)  Zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem.

e)  Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod opadowych i gruntowych.

f) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow.

g)  Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

h)  Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu budowlanego.

i) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

i) Zabezpieczenie nadzoru archeologicznego.

5.3. Zakres robé6t zasadniczych
1) Wykopy w gruntach kat. Il z transportem urobku.

2) Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod tawy i posadzki.
3) Zasypanie wykopow.

5.4. Warunki techniczne wykonania robét
5.4.1. Wykonanie wykopoéw

Odwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doplywem wod

Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopach o wilgotnosci normalnej wzglednie w wykopach
odwodnionych.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ teren przed naptywem wod gruntowych i opadowych
wraz z ich odprowadzeniem z terenu robét .

Sposdb odwodnienia — np. studnie, igotofiltry.

Roboty pomiarowe

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmujg miedzy
innymi:
a) wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,
b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych,
takich jak osie, obrysy, krawedzie,
c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperow wysokosciowych,
d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych nachylen skarp,
spadkow, osiadania itp.,
e) wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréw inwentaryzacyjnych urzgdzen i
elementéw zakonczonych
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadzi powykonawczg Dokumentacje
Geodezyjng obejmujgca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji



geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentaciji
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wiasciwe urzedy.
Wykonanie wykopow .

Warstwe humusu przeznaczong do zdjecia okresla Dokumentacja Projektowa. Zdjecie warstwy
humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do wywozu nalezy
transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem fadunku plandekami, na migjsce
uzgodnione z Zamawiajgcym.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa, w
zakresie:

a) powierzchni zdjecia humusu,
b) grubo$ci zdjetej warstwy humusu,
c) prawidtowosci spryzmowania humusu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte, obudowane. Grunt z urobku wywiez¢é na
sktadowisko.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o
niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Sciany wykopéw umocni¢ szalunkami systemowymi.
Profilowanie skarp i nadawanie im prawidliowych ksztaltéw nadawaé od razu po przejsciu
maszyn.

Nachylenia skarp nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami
wykonania robot. Rzedne dna wykopu okresla projekt. W wykopach fundamentowych
wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od
rodzaju gruntu) oraz przy odkopywaniu istniejgcych fundamentéw, nalezy usunaé¢ z duza
ostroznoscig recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy
usungc¢ na krétko przed przystgpieniem do robot fundamentowych.

Uwaga:

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostaty po
wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje
Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem.

Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno
by¢ wieksze od 3 cm. Pochylenie skarp wykopéw nie moze sie rézni¢ od
projektowanych pochylen wiecej niz o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢
wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokosc¢ i gtebokos¢ rowdw nie powinna réznic sie
od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna rowdéw powinien by¢ zgodny z
zaprojektowanym z doktadnoscig do 1%.

5.4.2. Zasypanie wykopow

Po wykonaniu izolacji taw i $cian fundamentowych zasypaé wykopy gruntem
dowiezionym, nadajgcym sie do zageszczenia.

Grunt zageszcza¢ warstwami gr. 30 cm. Nasypywanie warstw gruntu i ich
zageszczanie w poblizu scian powinno by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
powodowato uszkodzenia warstwy izolaciji.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaC wymagania |,
dotyczgce wskaznika zageszczenia (ls) 0,97-1,0.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST “Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) a czestotliwosé
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptadii.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie péznigj niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywacC zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokfadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

W ftrakcie zasypywania wykopow, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdza¢ na biezgco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubosé zageszczanego w nasypie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy tak, aby spetni¢ wymagania podane
w ST.

Biezgca kontrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikow badarn laboratoryjnych Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w S-00.00 “Wymagania
ogolne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc

Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegodtowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektows,

c) sprawdzenie wykonania wykopdéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow



wymiarowych i technicznych,
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogoélne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

2)
3)
4)
5)
6)

7)

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
(Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-03.00-ROBOTY BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu i robot
betonowych dla projektu,,,, Wykonanie zagospodarowania terenu wokét zamku Joannitéw
w Stonsku wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem oswietlenia zewnetrznego ”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Niniejsza Specyfikacja zawiera wymagania dotyczgce wszystkich konstrukcji z betonu i
obejmuje:

1) Lawy fundamentowe

2) podtoza betonowe pod posadzki

3) podtoza betonowe pod tereny utwardzone

4) posadzki betonowe w kontenerowych budynkach socjalnych

5) fundamenty pod stupy oswietleniowe parkowe ,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu,

wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych skfadnikow, ktére przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych
sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG
(np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa).

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego
masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Rusztowania niosgce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od
konstrukcji betonowych, Zzelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w S-00.00 "Wymagania ogolne".



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skltadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.1.Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 .

2.1.2. Kruszywo.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.1.3. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposdb stosowania
powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowg. Zaleca sie
doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki
betonowe;j.

Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementow portlandzkich marki 35 i wyzszych.
2.2. Wymagane wiasciwosci betonu.
2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie.

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w rysunkach PT oraz zgodnie z normag
PN-88/B-06250.

2.2.2. Wymagania dla betonu.
Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasigkliwos¢ do 5% PN-88/B-06250
Mrozoodporno$¢ | ubytek masy nie wigkszy od 5%

spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% jw.
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F 150)

2.3. Zbrojenie.

Stal zbrojeniowa zgodnie z PN-89/H-84023/06 i PT.

Stal zbrojeniowa 18G2

Powierzchnia stali zbrojeniowej powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

2.4. Izolacje.

- Polistyren ekstradowany gr. 10 cm

- Papa asfaltowa na osnowie z wtdkna szklanego
- Lepik asfaltowy.

- Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa

3. SPRZET

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.



Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdéznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza
sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtosc nie
wiekszg niz 10 m.

Nalezy stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgari/min. z butawami o
Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;j.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

4. Transport

Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca

uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdélne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR 1 postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres roboét przygotowawczych.
W zakres robot przygotowawczych wchodzg nastepujgce prace
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z
Dokumentacjg Techniczna,

c) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu
oraz roslinnoéci i ewentualnych sktadowisk odpaddéw, rumowisk

d) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem
e) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych

f)  wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenia sciekow

g) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych
5.3. Roboty zasadnicze
W zakres robot zasadniczych wchodzg nastepujgce prace:
1) Ltawy fundamentowe pod proejktowane kontenerowe budynki socjalne
2) Podbudowa betonowa pod proejktowany palc manewrowy
3) Podbudowa pod proejktowane posadzki w budynkach kontenerowych .

5.4. Warunki techniczne wykonania robé6t betonowych.
5.4.1.Zalecenia ogdine



Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji technologicznej

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251

W elementach betonowych wykonaé przepusty dla instalacji wod-kan, przyjmujgc potozenie
otworéw wg projektéw architektonicznego i instalacyjnego.

5.4.2.Ukladanie mieszanki betonowej
1) Betonowanie

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni na
ktérg spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do
wysokosci 8,0 m.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ postanowien

Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczegélnosci:

a) Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi

b) Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne

2) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

a) Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z
butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziome;.

b) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

c) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosc 5-
8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sek po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

d) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosic¢ od 30 do 60 sek.

3) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
rysunkach.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.



5.4.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i
wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus

50 C zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmnie;
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniegj ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.4.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

5.4.5. Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.4.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
Ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

e) ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac
podczas betonowania ptyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnie ptyty powinno sie
wyréwnywaé podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci
powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczaé¢ 1,0 cm,

f) gtadkos$é powierzchni powinna cechowacé sie brakiem lokalnych progow, rakéw, wgtebien
i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do
3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

5.4.7. Fundamenty betonowe, tawy, podwaliny zelbetowe bez

deskowania i w deskowaniu

Dopuszczalne odchytki wymiarowe betonu fundamentéw bez deskowania

a) dla taw fundamentowych w planie +5cm

b) dla rzednej wierzchu taw fundamentowych +2cm



C) odchylenie od pionu ptaszczyzn taw fundamentowych t2cm

5.4.8. lzolacje
Powierzchnie pionowe zaizolowa¢ masg kauczukowo-asfaltowg (np. Dysperbit).
Na powierzchniach pziomych wykonac izolacje z dwoch warstw papy na lepiku.

5.5. Deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennos¢ konstrukgciji
oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc
ich uzycia.

Powierzchnia betonu ma byc¢ jednorodna, gtadka (bez segregaciji, wgtebien, rakéw) i czysta.
Ztgczenia szalunkdéw muszg byé regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie moze
by¢ wiekszy niz 2 mm.

Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréow formowanego
elementu konstrukcji.

Budowe rusztowanh nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzgdzonym przez Wykonawce
uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno
uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z
wartosciami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowaé i przedtozy¢ Inzynierowi szczegotowy projekt rusztowan
roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed
przystgpieniem do realizacji

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny byé tak zaprojektowane i
wykonane aby zapewni¢ dostateczng sztywnoS¢ i niezmiennoS¢ ksztattu podczas
betonowania

Do rusztowan nalezy uzywac¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen moggcych mie¢ wptyw
na jego wytrzymatosé. Drewno powinno odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i
PN-72/D-96002

Inzynier moze odmowiC¢ zezwolenia na prowadzenie robot betonowych jezeli uzna
rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na
prowadzenie robét nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i ostateczny efekt
robot.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikow, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020
oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowac¢ stal o
podwyzszonej wytrzymatosci 18 G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkoéw stali
mogg by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia
spawalnosci stali przez odpowiednie placéwki naukowo badawcze.

6. Kontrola jakosci robo6t
6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.1.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250:

a) wilasciwosci cementu i kruszywa,
b) konsystencja mieszanki betonowej,
c) wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,



d) nasigkliwos¢ betonu,

e) odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

f)  przepuszczalnos¢ wody przez beton.
6.1.2. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatow .

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i PZJ oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
6.1.3. Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z
instrukcjg uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw
zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancja),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos$¢ wad itp.),
d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w S-00.00 ,,Wymagania ogolne".
7.1. Odbiér robét

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) deskowania i rusztowania

c) zbrojenie

d) beton wykonanych elementow

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi :

dokumenty okreslajgce parametry zastosowanych materiatéw do wytworzenia betonu, cechy
fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych
wykonanych elementow.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.
7.2. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogdlne".
8. Przepisy zwigzane
1) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
2) PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badan.
3) PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

4) PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek
na beton.

5) PN-88/B-06250 Beton zwykty.
6) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
7) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.



8) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.

9) PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

10) BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

11) BN-86/7122-11/21 Ptyty pilsniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

12) BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i
wykonania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-05.00.- ROBOTY WYKONCZENIOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét wykonczeniowych dla projektu: ,.,, Wykonanie zagospodarowania terenu
wokét zamku Joannitéw w Stonsku wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem
oswietlenia zewnetrznego ” .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1) Roboty posadzkowe
a) Posadzki cementowe z wykonaniem warstw podktadowych i izolacyjnych,
b) Posadzki z ptytek z gresowych wraz z cokolikami
2) Tynki, oktadziny
a) Tynki wewnetrzne
b) Oktadziny sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych z wykonaniem rusztu.
c) Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych
3) Malowanie
a) Malowanie scian i sufitéw - dwukrotne
4) Stolarka
a) Stolarka okienna , parapety wewnetrzne i zewnetrzne
b) Stolarka drzwiowa
5) Docieplenie (izolacja) stropu
a) docieplenie stropodachu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
(1) Roboty posadzkowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
(2) Roboty posadzkowe
e Podsypka piaskowa
Beton B15
Papa asfaltowa
Folia polietylenowa
Styropian twardy
Zaprawa cementowa posadzkowa ,
Siatka do zbrojenia posadzek
Woda



o Piytki gresowe, gr. min. 9 mm, antyposlizgowe, twardo$¢ 8, odporne na
plamienia, przeznaczone do obiektow o duzym natezeniu ruchu.
Klej do ptytek ceramicznych na powierzchnie o duzym obciazeniu
Zaprawa do spoinowania ptytek, elastyczna, mrozoodporna
Silikon
Masa samopoziomujgca
Materiaty pomocnicze
Deski gr.25mm
srodki impregnacyjne do drewna
e gwozdzie
Parametry techniczne wyktadziny PCV :
- grubos¢ catkowita : 2mm
- waga catkowita : 2800g/m2
- grupa sScieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P
- odpornosc¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna
- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna
- klasa ogniotrwato$ci wg EN 13501-1: Bfls1
- wtasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9
- wiasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV
- odpornosc¢ barwy na swiatto wg EN ISO 105-B02 : =6
- odpornos¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornosc¢
- odpornos¢ na rozwoj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala
na rozwoj
Parametry techniczne wyktadzin dywanowych obiektowych :
- rulonowa
- podtoze elastyczne ,
- grubos¢ catkowita min. 7 mm +/- 0,1mm
- rodzaj witdkna: Poliamid lub Meraklon
- gramatura 600-650 gr./m2
- odpornos¢ na fotele na kotkach
- odpornosc¢ ogniowa (DIN 4102) — B1,
- wiasciwosci antyelektrostatyczne IBM/ICL
W kolorze i fakturze uzgodnionej z zamawiajgcym.
Zamawiajgcy zada przedstawienia do oferty wzornikdw wyktadzin dostepnych w
zaproponowanej cenie z ktérych dokona wyboru i aranzacji w poszczegdlnych
pomieszczeniach.
Wyktadziny muszg posiada¢ wymagane atesty {j.
- opinie PZH
- atest przeciwpozarowy - okreslona trudnozapalno$¢ wg PN-88/B-02854
- okreslong antystatycznos¢ wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204
- Certyfikat Zgodnosci z PN-EN 649:2002
pomieszczeniach mokrych i szatni projektuje sie wykonanie posadki z pityt
erakotowych utozonych na klej elastyczny .Wymagania dla ptyt terakotowych:
- Ptytki ceramiczne 30x30 cm — gres techniczny (korytarz), terakota (tazienki )
- odpornosc¢ na scieranie (PEI skala 5)
- odpornosc¢ na plamienie (klasa min. 4)
- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%
- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm 2 - na schodach zastosowac ptytki ryflowane,
- Klej do ptytek - Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i
elastycznosci, charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscig do podioza i ptytek, stabilnoScig
na powierzchniach pionowych (brak sptywu) - Wyréb zgodny z : PN-EN 12004 - Klasa wg

""E.....



EN 12004 C1T - Przyczepnosc¢ poczatkowa 20,5 N/mm2.
o Posadzki z ptytek utozy¢ na posadzce cementowej gr. 5 cm z betonu piaskowego B10
zatartego na ostro.

(3) Tynkl okfadziny, okfadziny sufitow

Ruszty drewniane pod oktadziny z ptyt G-K

Ptyty gipsowo-kartonowe ptyty GKFI ognioochronne impregnowane o grubo$ci
12,5 mm

Tasma z wtdkna szklanego

Gips szpachlowy

Wkrety do ptyt G-K

Mieszanka tynkarska - gipsowa

Gips budowlany szpachlowy

Narozniki stalowe ze stali kgtowej

Ptytki gresowe, mat lub pétmat, odporne na plamienia
Klej do ptytek gresowych na powierzchnie pionowe
Zaprawa do spoinowania

Silikon

Ruszt drewniany, tgczniki do drewna

(4) Malowanie

Emulsja gruntujgca

Farby emulsyjne do malowania wewnetrznego

Farby emulsyjne-silikonowe do malowania wewnetrznego (wodoodporne)
zmywalne i szorowane.

(5) Stolarka

Okna z PVC, profile skrzydet i oscieznic min. 5-komorowe, szklone zestawem
dwuszybowym, U=1,1 W/m?K, kolor stolarki biaty, skrzydta rozwierano-uchyline,
zgodnie z PT, okucia obwiedniowe, system mikrowentylacji, wymiary wg
zestawienia

Podokienniki prefabrykowane wewnetrzne z MDF w kolorze biatym.

Podokienniki zewnetrzne — stalowe prefabrykowane, malowane proszkowo w
kolorze biatym, zaslepki z twardego PVC lub PP.

klamki, kotki rozporowe, pianka, tgczniki, materiaty pomocnicze

moduty okienne =z ksztattek szklanych - luksferéw , U=2,8 W/mK,
przepuszczalnos¢ swiatta min. 75%, ochrona dzwiekowa 40 dB.

Skrzydta drzwiowe ptytowe petne z okuciami oraz klamka z szyldem,
samozamykaczem np. Porta wraz z oscieznicami systemowymi do skrzydet
drzwiowych, wymiar i wykonanie wg zestawienia stolarki. Drzwi muszg posiadaé
atest dopuszczajgcy do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej

Drzwi zewnetrzne stalowe powlekane tworzywem sztucznym 2z oscieznicg
systemowag, klamka oraz dwa zamki z szyldami, samozamykacz, drzwi muszg
posiadaé¢ atest dopuszczajgcy do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej. Wymiary wg zestawienia stolarki.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne 2z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

(6) Tynki, okiadziny, okiadziny sufitow

Ruszty stalowy pod oktadziny z ptyt G-K z ksztattownikéw zimnogietych C50x27



mm , uktadane krzyzowo o rozstawie co 60 cm w obu kierunkach.
o Plyty gipsowo-kartonowe ptyty GKFI ognioochronne impregnowane o grubosci
12,5 mm
Tasma z wtdkna szklanego
Gips szpachlowy
Wkrety do piyt G-K
Mieszanka tynkarska - gipsowa
Gips budowlany szpachlowy
Narozniki stalowe ze stali kgtowej
Ptytki gresowe, mat lub pétmat, odporne na plamienia
Klej do ptytek gresowych na powierzchnie pionowe
Zaprawa do spoinowania
Silikon

e Ruszt drewniany, tgczniki do drewna

(7) Malowanie

e Emulsja gruntujgca

e Farby emulsyjne do malowania wewnetrznego

o Farby emulsyjne-silikonowe do malowania wewnetrznego (wodoodporne)
zmywalne i szorowane.

(8) Stolarka

e Okna z PVC, profile skrzydet i oscieznic min. 5-komorowe, szklone zestawem
dwuszybowym, U=1,1 W/m?K, kolor stolarki biaty, skrzydta rozwierano-uchylne,
zgodnie z PT, okucia obwiedniowe, system mikrowentylacji, wymiary wg
zestawienia

e Podokienniki prefabrykowane wewnetrzne z MDF w kolorze biatym.

o Podokienniki zewnetrzne — stalowe prefabrykowane, malowane proszkowo w
kolorze biatym, zaslepki z twardego PVC lub PP.

o klamki, kofki rozporowe, pianka, tgczniki, materiaty pomocnicze

e moduty okienne z ksztattek szklanych - luksferow , U=2,8 W/mK,
przepuszczalnos¢ Swiatta min. 75%, ochrona dzwiekowa 40 dB.

o Skrzydta drzwiowe ptytowe petne z okuciami oraz klamka z szyldem,
samozamykaczem np. Porta wraz z oscieznicami systemowymi do skrzydet
drzwiowych, wymiar i wykonanie wg zestawienia stolarki. Drzwi muszg posiadaé
atest dopuszczajgcy do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej

o Drzwi zewnetrzne stalowe powlekane tworzywem sztucznym 2z oscieznicg
systemowg, klamka oraz dwa zamki z szyldami, samozamykacz, drzwi muszg
posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej. Wymiary wg zestawienia stolarki.

(9) Docieplenie (izolacja) stropu

o folia paroszczelna

¢ wetna mineralna gr. 20 cm

o folia paroprzepuszczalna

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skltadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:



a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) podnosnik przyscienny

c) rusztowania systemowe
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego  sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzehn wykonawca robdt stosowac
bedzie nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera Srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢é zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres roboét przygotowawczych
a) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzeh i sprzetu
budowlanego .

5.3. Zakres robét zasadniczych
(1) Roboty posadzkowe
o Posadzki betonowe z wykonaniem warstw podktadowych i izolacyjnych
o Posadzki z ptytek z gresowych wraz z cokolikami
(2) Tynki, oktadziny
o Oktadziny sufitow ptytami GKFI z wykonaniem rusztéw drewnianych
e Tynki wewnetrzne $cian - gipsowe z gruntowaniem podtoza,
e Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi, pastelowymi, matowymi.
(3) Malowanie
o Malowanie sufitdw - dwukrotne farbami emulsyjnymi z gruntowaniem
¢ Malowanie scian — dwukrotne farbami emulsyjnymi-silikonowymi z gruntowaniem
(4) Stolarka
e okienna
e drzwiowa
e podokienniki wewnetrzne i zewnetrzne
(5) Docieplenie (izolacja) stropu
e wykonanie warstw izolacyjnych (podbitka drewniana zostata uwzgledniona w
konstrukcji dachu)

5.4. Warunki techniczne wykonywania roboét

5.4.1. Posadzki
Wykonac¢ posadzki z warstwami podsypkowymi i izolacyjnymi w uktadzie:
» pospodtka zageszczona 20 cm
= BetonB15gr. 10 cm
= Folia PCV gr.0,3 mm
= Styropian twardy gr. 8 cm



*» Posadzka cementowa z zaprawy M 10 gr. 4 cm
Na wykonanym podfozu nalezy utozy¢é warstwe izolacyjng z folii polietylenowej oraz ptyt
styropianowych twardych.
Goérng warstwe wykonac jako gtadz cementowg lub posadzke cement. o grubosci 4 cm.
Posadzki z ptytek gresowych
Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac¢ klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczgé od utozenia spoziomowanych plytek-reperow, ktorych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach
bedgcych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje
sie tatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje
sie fatg przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.
Szerokosc¢ spoin powinna wynosié 2 mm.
Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni Scisle potgczona z podtozem.
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg:

- wyglad zewnetrzny,
zwigzanie posadzki z podktadem,
prawidtowos$¢ powierzchni,
grubos¢ posadzki,
szerokos¢ i prostoliniowos¢ spoin oraz ich wypetnienia,

- wykonczenie posadzki.
Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm. Spoiny pomiedzy ptytkami
powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.
Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na
catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce £2 mm.

5.4.2. Tynki, oktadziny

Tynki na Scianach wewnetrznych

Przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw gipsowych powinny by¢ ukonczone wszystkie
roboty stanu surowego, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje
podtynkowe oraz osadzone oscieznice drzwiowe. Podtoze powinno by¢ wykonane na puste
spoiny, suche, oczyszczone z kurzu ttustych substancji oraz zmyte. W czasie upalnej i
wietrznej pogody podtoze powinno byé bezposrednio przed wykonaniem tynkéw zwilzone
woda.

Odbidr tynkéw powinien odbyc¢ nie wczesniej niz 7 dni od potozenia i nie pdzniej niz 1 rok.
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania,
krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkdw, narozniki, styki z oscieznicami.

Powierzchnie tynkéw i gtadzi powinny by¢ poziome, przeciecia ptaszczyzn tynkéw powinny
by¢ liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno przekracza¢ 3
mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchni
tynkéw- dopuszcza sie nieréwnosci o dtugosci i szerokosci 5 cm, o gtebokosci do 1 mm w
liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynkow, wypryskow i speczniec tynkéw w ilosci 5 szt na
10 m2 powierzchni tynkow.

Licowanie Scian wewnetrznych ptytkami ceramicznymi

Ptytki powinny by¢é mocowane do podioza klejem wg zaleceh producenta.. Podioze powinno
by¢ suche, rowne, powierzchniowo mocne i wolne od zanieczyszczen. Ptaszczyzna
oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem fatg i poziomicg prawidlowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu okfadziny nalezy
wypetni¢ spoiny masg do spoinowania.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania,
krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn , narozniki, styki z oscieznicami.

Powierzchnie okfadzin powinny by¢ réwne i tworzy¢ plaszczyzne zgodng z projektem.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m nie




powinny by¢ na catej dlugosci taty wieksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny byc¢
uktadane w ten sposob, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie
powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1m.

W pomieszczeniach mokrych , przed utozeniem ptytek wykona¢ membrany wodoszczelne z
folii w ptynie.

Oktadziny sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych .

W czesci modernizowanej i nowobudowanej wykona¢ obudowe sufitbw za pomocg piyt
gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych .

Ruszt stalowy z ksztattownikéw stalowych zimnogietych C50x27 mm o rozstawie co 60 cm
mocowac¢ do istniejgcego sufitu lub jetek (zgodnie z PT). Plyty mocowaé do rusztu za
pomocg wkretéw do regipsow. Zigcza ptyt oraz potgczenie sufitu ze sciang zabezpieczy¢
tasma z widkna szklanego. Zigcza i miejsca mocowania zaszpachlowad.

5.4.3. Malowanie.

Malowanie $cian wewnetrznych

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz
22°C. Podczas malowania pomieszczenia powinny byé zabezpieczone przed przeciggami
oraz intensywnym dziataniem urzgdzen grzewczych. Roboty malarskie powinny wykonywane
na podifozach oczyszczonych i przygotowanych. Powierzchnie tynkéw nowych powinna by¢
przetarta sztorcem drewnianego klocka w celu usuniecia luznych ziaren piasku, grudek
zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Ewentualne uszkodzenia powinny zosta¢
naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy z ktorej tynk zostat wykonany. Powierzchnia tynku
powinna by¢ odkurzona, a wszelkie plamy z ttuszczow, lepikow itp. usuniete.

Podtoze nalezy zagruntowa¢ gruntem do podtozy gipsowych, po 2 godzinach naktadaé¢ 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowac podtoze nanoszac farbe
pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem malarskim.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad ptaszczyzny.

Powtoki malarskie powinny pokrywac powierzchnie réwnomiernie bez spekan, pecherzy,
przeswitéw, odpryskow. Faktura powinna by¢ jednorodna bez s$ladow pedzla. Barwa
powinna by¢é zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajgcych sie
poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-010280

5.4.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Przed rozpoczeciem prac wykonawca zobowigzany jest dokona¢ pomiaréw wszystkich
otworow i zweryfikowacé dane podane w zestawieniu.

Stolarka okienna powinna spetnia¢ wymogi infiltracji powietrza do wnetrza.

Przy wyborze dostawcy stolarki, konieczne moze by¢ dokonanie korekty wymiaréw otwordw
w murze, by uzyska¢ wymagane $wiatto drzwi.

Montowa¢ za pomocg kotkdéw rozporowych, kotew montazowych lub innych akcesoriow
mocujgcych - zgodnie z instrukcjg producenta stolarki.

Po wykonaniu montazu okien zamontowac podokienniki wewnetrzne i zewnetrzne

Styki : $ciana — oscieznica uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Skrzydta okienne mocowaé po zamontowaniu parapetu zewnetrznego.

Zamontowac parapety wewnetrzne. Wykona¢ niezbedne obrébki tynkarskie.

5.4.5. Docieplenie (izolacja) stropu

Izolacje uktada¢ warstwami zgodnie z PT. Wykona¢ wywiniecia izolacji na wiehce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzeh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.




6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptaciji.

b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemoéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w S-00.00 ,Wymagania
0golne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogdine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcje montazowe producenta.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, klej gipsowy.

PN-EN-971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-07.00-DACH —-POKRYCIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru ,,,, Wykonanie zagospodarowania terenu wokét zamku Joannitow w Stonisku
wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem oswietlenia zewnetrznego ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Dach projektowanych budynkéw kontenerowych — pokrycie, obrébki blacharskie, podbitka
drewniana

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

a) Blacha stalowa powlekana gr. 0,6 mm,

b) Wetna mineralnagr.10cm, ,

c) Akcesoria dachowe: blachy okapowe, blachy boczne —wiatrownice, pasy nadrynnowe,
taczniki dachowo-scienne .

d) Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze czerwonym .

e) rynny PVC @ 150 mm w kolorze pokrycia dachu

f) rury spustowe PVC & 110 mm w kolorze pokrycia dachu.

g) faczniki z zaciskami

h) uszczelki gumowe,

i) ksztaitki rozne do rynien

j) obejmy i uchwyty do rynien i rur spustowych

k) srodki dekarskie do uszczelniania stykéw,

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne 2z postanowieniami

Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca

przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow

oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w

budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie

zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowacé sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robaot.



Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh wykonawca robdt stosowac
bedzie nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
a) samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10+ 15 Mg,

b) samochdéd dostawczy 3+5 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢é zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres roboét przygotowawczych
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

5.3. Zakres robét zasadniczych
W zakres robot zasadniczych wchodzg nastepujgce prace:
1. Wykonanie konstrukcji drewnianej pergoli zewnetrznych maskujgcych .
2. Wykonanie pokrycia dachu:
¢ Blacha dachéwkowa profilowana wraz z obrébkami blacharskimi.

5.4. Warunki techniczne wykonywania roboét

5.4.1. Konstrukcja pergoli .

Konstrukcje dachu wykona¢ zgodnie z PT.

Proejktuje sie wykonanie pergoli z drewna wokoét projektowanych obiketéw kontenerowych |
majgcych ostoni¢ projektowane kontenery aby poprawi¢ ich wyglad. Pergole zostang
wykonane z krawedziakéw sosnowych impregnowanych preparatem ochronnym bejcolak .
Elementy drewniane fgczy¢ za pomoca typowych fgcznikdw stalowych.

Elementy konstrukcji drewnianej powinny by¢ zaimpregnowane srodkami zabezpieczajgcymi przed
korozjg biologiczng i ogniem wg PT.

Pokrycie - blache dachéwkowa lub fatdowa uktada¢ w sposdb zapewniajgcy szczelnosc
pokrycia, wg wskazan producenta. Zamontowac akcesoria: pasy nadrynnowe, blachy
okapowe, wiatrownice.

Wszystkie zamontowane akcesoria dachowe powinny by¢ tego samego systemu co
dachowka.

5.4.2. Kominy wentylacyjne.
Kominki wyprowadzi¢ od poziomu posadzki ponad dach wg PT. Wykonac¢ obrébki
blacharskie i uszczelnienia wokot przejs¢ kominéw przez dach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
a) ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow



transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzeh

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) Ilub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptadiji.

b) wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

¢) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dia
materiatdw i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 ,WWymagania ogoine”.

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami  Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogdine".

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
2. PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
3. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.

Instrukcje montaz



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-08-SANITARNE INSTALACJE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru sanitarnych instalacji wewnetrznych ,,,, Wykonanie zagospodarowania terenu
woké6t zamku Joannitow w Stonsku wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem
oswietlenia zewnetrznego ”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
instalacji sanitarnych wewnetrznych budynku szatniowego i obejmuja:

1) instalacje kanalizacyjne,

2) instalacje wody cieptej i zimnej,

3) urzadzenia sanitarne,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzgdzeh powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i wykazach materiatowych.

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca
sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty
uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wiasciwosci fizycznych i
wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw,
Swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,



rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materialy i urzagdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace Zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw

- Instalacja wodociggowa — wykonac z rur polibutylenowych ze ztgczkami zaciskowymi.

- Armatura czerpalna - baterie stojgce, chromowane, atestowane; baterie natryskowe
nascienne, metalowe chromowane; zawory czerpalne z ztgczkg do weza 15 mm; baterie
natryskowe atestowane wszystkie elementy baterii chromowane, gtowicami ceramicznymi,
waz i stuchawka chromowane.

- Przybory sanitarne - ustepy typu compakt lub combifix klasy Geberit lub rownowazne,
biate, sptuczki z systemem ,stop”; umywalki 60 z pdétpostumentem i jednym otworem na
baterie (uwaga biata armatura musi pochodzi¢ od jednego producenta); brodziki metalowe
emaliowane, obudowa kabin z tworzyw sztucznych.

- Kanalizacja sanitarna — przewody kanalizacji wewnetrznej wykona¢ z rur PVC, piony
wykona¢ z rur PVC zakonczy¢ wywietrzakami oraz zamontowac¢ rewizje, ksztattki i rury
musza pochodzi¢ od jednego producenta. Wpusty posadzkowe podtogowe z kratkg ze stali
nierdzewne;.

3. Dokumentacja

Rury, ksztattki i armatura winny posiadaé¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z aprobatg i atest higieniczny.

4. Sktadowanie
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
skladowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i
metod przetadunku.

° Rury w prostych odcinkach, skladowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkfadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach | do 2 metrow. Nie
przekraczaé¢ sktadowania wysokosci ok. | m.

. Rury w kregach sktadowaé na ptasko na rownym podtozu na podkiadach
drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekraczac
wysokosci sktadowania 2 m.

. Rury o réznych Srednicach powinny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na
spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami
(korki, wkifadki itp.).

° Nie dopuszcza¢ do skiadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpié
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowac

w opakowaniach fabrycznych.
. Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.
° Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.



° Zachowa¢ szczegdblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposdb uporzagdkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢é na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

- dlugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

5. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki oraz lutowania rur,
b) komplet elektronarzedzi,

c) komplet narzedzi slusarskich,

d) komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych ,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych
stosowa¢ nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki
transportu:

a) samochdd skrzyniowy,
b) samochdéd dostawczy.
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ustawi¢c rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie
z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzucaé ze S$rodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg
nie byty dluzsze niz | metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na
powierzchni tadunkowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robédt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢é zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

7. WYKONANIE ROBOT
7.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.



7.2. Instalacje kanalizacyjne, instalacje wody zimnej i cieplej
Instalacje wykonaé zgodnie z zapisami Projektu Budowlanego

Uktadanie rur kanalizacji wewnetrznej w gruncie. Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz
zasypywanie wykopow.

Zaleca sie montaz przewodéw z PVC w temperaturze otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem
i zatwierdzenia przez Inzyniera.

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniac¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze
odbywa¢ sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec¢ uszkodzeh. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do nich tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek,
korkéw itp.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czedci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdcié¢
uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu
powinien scisle przylegac do podtoza na catej swej dtugosci.

Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg, pomiedzy weztami od
rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ w pionie 0, 01 m.

Przed potgczeniem rur, ,bose” konce nalezy smarowac¢ srodkami umozliwiajgcymi poslizg.
.Bose” kohce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu
kazdego kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej przytaczamy nowy odcinek,
powinna bys zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponize;j.

Piony kanalizacyjne montowa¢ do S$cian za pomocg uchwytéw. Na pionach zamontowac
rewizje, pion zakonczy¢ wywietrzaniem.

7.3. Wszystkie rurociagi kanalizacyjne i wodociggowe wykonaé w bruzdach lub
obudowag.

Wodociggowa instalacja wewnetrzna ma doprowadza¢ wode do punktéw czerpalnych
zwigzanych z celami sanitarnymi ( umywalki, zlewy, natrysk, pisuary, sptuczki ustepowe),
oraz do zawordow czerpalnych z koncéwkag na waz gumowy.

7.4. Montaz rur (instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej)

Nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Aby proces tgczenia przebiegat
prawidtowo rura i ksztattka muszg by¢ czyste i suche. Po obcieciu rury nalezy zaznaczy¢ na
niej wymiar odpowiadajgcy gtebokosci mufy. Stosowaé rury i ksztattki miedziane jednego
producenta.

Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje oraz sprawdzenie szczelnosci
instalaciji.

7.5. Urzadzenia sanitarne

Wszelkie pozycje przedmiarowe dotyczgce urzgdzeh sanitarnych obejmujg wykonanie robot
wraz z wszelkimi materiatami niezbednymi do wykonania robét. Urzadzenia montowac

zgodnie z instrukcja producenta. PodejScia wody i kanalizacji dostosowa¢ do rodzaju
urzadzen.



8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie upowaznienia

8.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) Ilub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan nie pozniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

8.3. Badania jakosci robo6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

8.4. Préby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potaczeh przewodu nalezy przeprowadzic¢
préby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu. Na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe
szczelnosci catego przewodu.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg
podane w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac
nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

-odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

- nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac
nastepujgcych warunkow:

a) przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byc¢ nizsza niz 1°C,
b) napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,



c) temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna
przekracza¢ 20°C,

d) po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic¢ go
na 12 godzin w celu ustabilizowania,

e) po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres
30 minut sprawdza¢ jego poziom,

f) w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie
odbywa¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy
etapami,

g) po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24

godzin dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg
otoczenia i po tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa
préba szczelnosci trwajgca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,
h) caly przewdéd moze by¢é poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikdéw prob szczelnosci poszczegdinych jego odcinkéw.
Cisnienie probne Pp powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do | Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz |
MPa

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad | MPa pp = Pr + 0,5 MPa

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z obowigzujaca
norma. Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposdb
kontrolowany a przewod powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika.

9. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania
0golne".

10. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapéw robdt przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkow przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu. W
zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

e zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

o prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

e prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegoélnosci zachowania kierunku i
spadku potgczen, zmian kierunku,

o prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegoélnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie.

o Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonac
odbioru kohcowego, ktory polega na sprawdzeniu:



e protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia
protokotéw z préb szczelnosci,

o aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w
trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki,
nalezy uwzglednic je w protokole, podajgc jednoczes$nie termin ich usuniecia.

11.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogoéine".

12. PRZEPISY ZWIAZANE
1) WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2) PN-91/B-10700.00 - |Instalacije wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

3) PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

4) PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

5) PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania .

6) PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania .

7) PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

8) PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw.
Wspdlne wymagania i badania

9) PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania

10) PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania . Zmiany | Bl 13/93 p6z. 75

11) PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione.
czesciowo, przez PN-85/M-75002 w czesci dotyczacej armatury przeptywowej;

12) PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

13) PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze, Zastgpione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagan i badan objetych
normg arkuszowg; PN-8 I/B-10700.02 w zakresie wymagan i badan objetych normg
arkuszowag

14) PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
15) PN-70/C-89015 - Rury poliuretanowe. Metody badan.
16) PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury
17) PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociggi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki -
Wymagania ogolne
18) PN-EN20225:1994 - Czesci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E-01.01-ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla projektu,, Wykonanie zagospodarowania
terenu wokét zamku Joannitéow w Stonsku wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem
oswietlenia zewnetrznego ”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prac przy realizacji instalacji elektrycznej
wewnetrznej i obejmuja:

a) instalacje o$wietleniowg i gniazd wtynkowych,

b) instalacja grzewcza

c) instalacja ogniw fotowoltaicznych

d) kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWOR)

i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z postanowieniami Kontraktu i obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami zapisanymi
w Dzienniku Budowy.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Materiaty zaproponowane przez Wykonawce bedg podlegaty zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego

Materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu, poleceniami Inzyniera i Dokumentacjg Projektowa.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi informacje dotyczace
zrédta wytwarzania oraz odpowiednie Swiadectwa badan.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw i urzadzeh dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie
i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inzyniera przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robdét. Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ DTR i $wiadectwo
producenta.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzgdzenia, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, bylty sktadowane zgodnie z instrukcjg producenta,
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Wszystkie materiaty i urzgdzenia w miare mozliwosci



powinny by¢ sktadowane w opakowaniach fabrycznych.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) spawarka elektryczna 300A,

b) rusztowanie systemowe h=4m,

c) elektronarzedzia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Materiaty i urzgdzenia przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty i urzadzenia
wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem i przesuwaniem.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatow
i urzadzeh nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce z ich specjalnych wiasciwosci
zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
skladowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen wytworcy, a w szczegoélnosci
urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie.
Przy zatadunki i roztadunku materiatdéw i urzadzeh zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie
dopuszczajgc do ubytkéw i zadrapan. Do transportu materiatow i urzgdzen stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

a) samochdd skrzyniowy do 5 Mg,

b) Zzuraw samochodowy do 4 Mg.

c) samochdd dostawczy do 0,9 Mg,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢é zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i PN-IEC i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wytyczne do szacowania zakresu prac elektrycznych

Wykonawca w sporzadzi projekt na podstawie kitdrego wykona instalacje elektryczne
budynku.
Zakres prac musi obejmowac:

— instalacje oswietleniowg

— instalacje gniazd wtykowych (w ilosci okreslonej na schemacie)



— instalacje grzewczg
— instalacje ogniw fotowoltaicznych

5.3. Zakres robé6t zasadniczych

1) Montaz urzagdzen.

2) Montaz aparatury i osprzetu.

3) Ulozenie przewodéw.

4) Wykonanie oswietlenia wewnetrznego.
5) Wykonanie instalacji gniazd wtykowych.
6) wykonanie instalacji fotowoltaicznej

5.4. Warunki techniczne wykonania robét

5.4.1. Montaz urzadzen

Przed przystgpieniem do robét montazowych Wykonawca przygotuje Dokumentacje
Wykonawczg i przedstawi jg do akceptacji Inzynierowi .

5.4.2. Montaz aparatury i osprzetu

Przed przystgpieniem do robot montazowych Wykonawca przygotuje Dokumentacje
Wykonawczg i przedstawi jg do akceptacji Inzynierowi.

Stosowac¢ osprzet elektryczny w standardzie Berker, Polo itp..

Osprzet elektryczny nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,3 m — fgczniki, gniazda wtykowe
230V - 0,3 m od podtogi. W pomieszczeniach gospodarczych, wilgotnych montowac osprzet
hermetyczny.

Gniazda sitowe 400V instalowa¢ na wysokosci 1,3 m. Wentylatory tazienkowe zasila¢ z
obwoddw oswietleniowych poszczegdlnych pomieszczen (wentylatory ujeto w czesci robét
sanitarnych).

5.4.3. Utozenie przewodow

Przed przystgpieniem do robét montazowych Wykonawca przygotuje Dokumentacje
Wykonawczg i przedstawi jg do akceptacji Inzynierowi.

Przewody obwoddéw sitowych, oswietleniowych uktada¢ bezposrednio pod tynkiem, a w
miare mozliwosci i potrzeb w korytkach kablowych, kanatach PCW i rurkach instalacyjnych.
W przestrzeniach otwartych przewody chroni¢ dodatkowo tzw. rurkami Peschla.

5.4.4. Wykonanie oswietlenia wewnetrznego

Przed przystgpieniem do robot montazowych Wykonawca przygotuje Dokumentacje
Wykonawczg i przedstawi jg do akceptacji Inzynierowi.

Stosowac oprawy oswietleniowe zgodne z PT, wbudowane lub zwieszane w zaleznosci od
rodzaju stropu oraz wysokosci i przeznaczenia poszczegdlnych pomieszczen.

5.4.5.Wykonanie potaczen wyréwnawczych

Przed przystgpieniem do robot montazowych Wykonawca przygotuje Dokumentacje
Wykonawczg i przedstawi jg do akceptacji Inzynierowi.

Potagczenia wyréwnawcze budynkow wykonac stosujgc gtéwng szyne uziemiajgca (GSU) do
ktorej podtgczy¢ przewody ochronne PE, uziom fundamentowy, wszystkie wchodzgce do
budynku metalowe rurociggi i wszystkie dostepne metalowe obudowy urzadzen.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci roboét

1) Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i
Srodkéw transportu podano w S-00.00 “Wymagania ogolne".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i
urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6ot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR dla roboét elektromontazowych oraz instrukcjami zawartymi w Normach
i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:

a) zgodnosci wykonania z projektem, normami oraz kontrole poprawnosci montazu,

b) jakosc potagczenh i ciggtosé zyt,

c) prawidlowosé potgczen przewoddw uziemiajgcych,

d) kompletno$¢ wyposazenia i brak uszkodzen opraw oswietleniowych,

e) odpowiedni dobér zabezpieczen,

f) prawidtowo$¢ opisdw poszczegdlnych elementdw i urzadzen wchodzgcych w skfad
instalaciji,

g) oznakowanie kabli i przewodédw wprowadzone do rozdzielni, szaf, skrzynek i kaset,

h) natezenie oswietlenia,

i) skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;,

i) rezystancja izolacji,

k) opornos¢ uziomow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w S-00.00 “Wymagania
ogolne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST “Wymagania ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

8.1. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy odnosi sie do poszczegdlnych etapdw robot przed zakonczeniem catosci
robot.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu:

a) poprawnosci zainstalowania urzadzen i aparatury,



b) kompletnosci i jako$ci zainstalowanych urzadzen,

c) aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

d) kompletnosci DTR i Swiadectw producenta (badania).

Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,

Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru

okaze sie ze jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki,

nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia lub

uzupetnienia.

8.2. Odbidér koncowy

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru korncowego, ktéry polega na

sprawdzeniu:

a) poprawnosci zainstalowania urzgdzen i aparatury,

b) kompletnosci i jako$ci zainstalowanych urzadzen,

C) poprawnosci dziatania urzgdzen,

d) aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

e) kompletnosci DTR i swiadectw producenta,

f) kompletnosci protokotéw z pomiardw.

Odbiér powinien by¢é dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru
okaze sie ze jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki,
nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia lub
uzupetnienia.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogoéine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

2) Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajace;.

3) PN-76/E-05125 - Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

4) PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

5) PN-86/E-05003/01-03 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

6) PN-91/E-05009/01 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

7) PN-92/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

8) PN-91/E-05009/43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
pradem przetezeniowym

9) PN-93/E-05009/443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami.

10) PN-93/E-05009/51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

11) PN-92/E-05009/54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia
i przewody ochronne.

12) PN-93/E-05009/61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

13) Dziennik Ustaw RP Nr 81 z dnia 26 listopada 1990.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.00- PLACE, CHODNIKI

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nawierzchni z kostki kamiennej i grysu kamiennego dla projektu: ,, Wykonanie
zagospodarowania terenu wokoét zamku Joannitow w Stonsku wraz z utwardzeniem
terenu i wykonaniem oswietlenia zewnetrznego ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
(01) Korytowanie terenu
(02) Wykonanie podbudowy pod place i chodniki
(03)Wykonanie nawierzchni drég , placow i chodnikéw z kostki granitowej gr. 8 i 6 cm
wraz z warstwami. Podbudowy oraz z grysu kamiennego
(04) Ustawienie kraweznikéw kamiennych na podbudowie betonowe;j |,
(05) Ustawienie obrzezy stalowych ( opornikéw stalowych).,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i

EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét (WTWOR) i postanowieniami

Kontraktu.

Ponadto:

a) profilowanie podtoza - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych,

b) podbudowa - podstawowa, nosna warstwa drogowa, ktdra przejmuje i przekazuje
obcigzenia na podtoze gruntowe,

c) sktadowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania materiatéw i gruzu z
rozbidrek, pozyskanie i koszt utrzymania obcigza Wykonawce,

d) utylizacja — ostateczna stabilizacja nadmiaru gruntu na odkitad.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
Nawierzchnie z kostki kamiennej

- kruszywo tamane na warstwy podbudowy

- kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin wg PN-B-06712

- cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701

- kostka brukowa kamienna gr. 8 cm

- Oporniki kamienne

- krawezniki kamienne 20 x 30 cm,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement portlandzki klasy 32,5 do podsypki i zapraw wg PN-B-19701,
- woda,

- beton B15 wg PN-B-06250

- Obrzeza stalowe ze stali nierdzewnej,

- grys kamienny do utwardzenia chodnikow .



3. SPRZET

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

) rowniarka samobiezna,

zageszczarka,

spycharka gasienicowa 100 - 150 KM,

koparka samobiezna 0,25 - 0,6 m?3,

walec gtadki, stalowy, wibracyjny, dwuwatowy

walec ogumiony, $redni,

ptyta wibracyjna, lekka,

betoniarka

zageszczarka ptytowa, lekka,

walec gtadki, samojezdny, wibracyjny,

kultywator do stabilizacji gruntu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych
stosowa¢ nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki
transportu:

¢ samochdd samowytadowczy, ciezarowy 10 - 20 Mg,

o samochdd skrzyniowy, ciezarowy 5 - 10 Mg,

e betonomieszarki samochodowe 10 - 15 m®.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢é zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Warunki techniczne wykonania robat

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.2.1. Roboty pomiarowe

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperéw roboczych
bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
rzednych oraz reperéw roboczych bedg wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym
(niwelator, dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczeh powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtdwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowa¢c w terenie punkty gtéwne
(charakterystyczne) wykopdw i nasypow, warstw nawierzchni oraz punkty wysokosciowe
(repery robocze) i dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu szkic wytyczenia i wykaz punktow



wysokosciowych.

Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera Kontraktu.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia
robot.

Tyczenie nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej
oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera Kontraktu. Wyznaczone punkty nie
powinny byé przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej. Kolejnos¢ wykonywania robét geodezyjnych:

e wytyczenie gtdbwnych osi wykopow i nasypdw, tras oraz punktdéw charakterystycznych
(sytuacyjne i wysokosciowe)

e wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki, rozmieszczenie i
uksztattowanie nasypow oraz koryta gruntowego. Pomiary nalezy wykonaC i
przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu przed rozpoczeciem kolejnych etapéw roboét lub
zasypaniem wykopow.

5.2.2. Korytowanie

Pod nowo budowane nawierzchnie nalezy wykonaé koryto w gruncie, zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla
gtebokosci wykonywanego dna koryta — 1 cm. Nadmiar gruntu z korytowania nalezy
odwies¢ na sktadowisko. Pozyskanie miejsca sktadowania gruntéw nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem miejsca sktadowania i wywozu
gruntu poniesie Wykonawca.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Nadmiar gruntu z profilowania odwiez¢ na odktad.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢é do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. Dopuszczalna tolerancja dla
gtebokosci wykonywanego podtoza — 1 cm.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2.3. Podbudowy i podsypka cementowo-piaskowa

Wykona¢ warstwe odcinajgca z piasku grubosci 20 cm pod warstwe podbudowy. Mieszanka
kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwach o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ catkowita po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roziozona w sposoOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy konstrukcji moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera

Wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg gr.10cm. Do wykonania podsypki nalezy stosowac



piasek srednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawierac
gliny w ilosciach ponad 5 % oraz cement portlandzki klasy 32,5 spetniajacy wymagania PN-
B-19701:1997.

Podbudowe wykona¢ z ttucznia mineralnego gr. 30 cm.

5.2.4. Chodniki z kostki kamiennej

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce w sposéb okreslony przez Producenta w instrukcji
stosowania materiatu.

Kostke nalezy uktadaé mozliwie $cisle, przestrzegajgc wigzania spoin, ktérych szerokosé
okresla sie na ok. 2 mm.

Kostke uktada sie jednoczesnie na catej szerokosci jezdni stosujgc spadki poprzeczne1,5+
2,5%. Spoiny nalezy wypetni¢ zasypkg piaskowg po ubiciu kostki. Warunki techniczne
nawierzchni z kostki okresla norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019.

Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora dla
wprasowania kostki w podsypke. Nastepne trzy przejscia, podczas ktorych piasek jest
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia ztgcza.

Ptyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypke - wibrator powinien miec site
odsrodkowg 16+20 kN i powierzchnie ptyty 0.35 + 0.50 m?, zalecana czestotliwos$¢ 75 do 100
Hz. Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé na biezgco zgodnie z
wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku I.

Po zakonczeniu robot na kazdym odcinku nalezy sprawdzi¢ zgodnoS¢ wykonania
nawierzchni z zatozeniami projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkow
poprzecznych oraz podtuznych nawierzchni.

Krawezniki

Odcinki proste krawedzi nawierzchni drogi nalezy obramowac¢ opornikami kamiennymi
15x30x20 cm, na tukach stosowac oporniki profilowane tukowe. Krawezniki nalezy ustawiac
na tawie z oporem o szerokosci 20 cm i wysokosci 20 cm, wykonang z betonu klasy B15 na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg. tawy betonowe zwykie w gruntach
spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé¢ szalowanie.
Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic¢
zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.

Wszystkie krawezniki zarébwno na odcinkach prostych, jak i na tukach drogi, muszg by¢
wykonane z prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST “Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikdw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptaciji.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badah nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.



6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.00 “Wymagania
0golne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 “Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogolne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2) PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych
stosowane w budownictwie drogowym

3) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

4) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

5) PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa =z chudego betonu.
Wymagania i badania.

6) PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7) PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa 2z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania....

8) PN-88/B-06250 Beton zwykly.

9) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

10) PN-B-19701:1997 Cement klasy 32,5.

11) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

12) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

13) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

15) PN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingdéw i torowisk .



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

EZ-01.00- OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
1. WSTEP

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru oswietlenia zewnetrznego dla projektu: ,, Wykonanie zagospodarowania terenu
woké6t zamku Joannitow w Stonsku wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem
oswietlenia zewnetrznego ”

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru oswietlenia zewnetrznego.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST.

Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowg oswietlenia zewnetrznego.

1.4.0kreslenia podstawowe.

1.4.1.Stup oswietleniowy -konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie,
stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej o wysokosci 6,5 lub 10 m.

1.4.2.Wysiegnik -element rurowy fgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.3.0prawa oswietleniowa -urzgdzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia swietlnego wysytanego przez zrodio swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.4 Kabel -przewod wielozytlowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.5.Ust¢j -rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

1.4.6.Szafa oswietleniowa -urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce
instalacje oswietleniowe.

1.4.7.Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa -ochrona czesci przewodzgcych dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.8.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami.

1.4.9.0g6lne wymagania dotyczace robot Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonywanych robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2.MATERIALY.

2.1.Materialy stosowane przy ukfadaniu kabli .

2.1.1.Piasek.

Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku
»3 ;0dpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04

2.1.2.Folia.

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2_.Elementy gotowe stupow i szafek oswietleniowych.
2.2.1.Fundamenty prefabrykowane .

Pod stupy oraz pod szafy osSwietleniowe mogg byC stosowanie fundamenty
prefabrykowane. Ogdlne wymagania dotyczgce fundamentéw konstrukcji okreslone sg w



PN-80/B-03322.Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne fundamentdéw zgodnie z ,Instrukcja
zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych”. Sktadowanie prefabrykatow powinno
odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z
drewna sosnowego.

2.2.2.Przepusty kablowe.

Na przepusty kablowe nalezy stosowaé rury z polichlorku winylu (HDPE) o srednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny
by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia, wykonane z materiatow
niepalnych wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgca
ich powierzchnie dla ufatwienia przesuwania sie kabli. Rury powinny odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-80/C-89205.Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na
utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich
uszkodzeniem.

2.2.3.Kable.

Kable uzywane do os$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymaganiaPN-93/E-90401.Kable
muszg by¢ o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozylowe o zytach aluminiowych typu
YAKXS. Przekréj zyt powinien spetnia¢ warunek spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nalezy stosowaé
kable o parametrach nie mniejszych niz podano w dokumentacji projektowej. Bebny z
kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.4.Zrédta $wiatta i oprawy

Dla oswietlenia parkowego stosowac zrodta Swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-
83/E-06305. Ze wzgledu na wysokg skutecznos¢ swietlng, trwatos¢ i statos¢ strumienia
Swietlnego w czasie oraz oddawanie barw, nalezy stosowaé tak jak w dokumentaciji
projektowej wysokoprezne lampy sodowe. Oprawy muszg bys o konstrukcji zamknietej,
stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54i klasg
ochronnosci Il. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane
z materiatow nierdzewnych. Oprawy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach o
temperaturze nie nizszej niz-5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgce;j
80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19]. Oprawy powinny zosta¢ dobrane w
taki sposdb aby harmonizowaty z oswietleniem zlokalizowanym na terenie sgsiednim — plac
rekreacyjny przy zamku , a ich wyglad powinien by¢ uzgodniony z Inwestorem oraz
Konserwatorem Zabytkow w Gorzowie WIkp.

2.2.5.Stupy oswietleniowe .

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Stupy
powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia
wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.Kazdy stup powinien posiada¢ w
swej gornej czesci odpowiedniej srednicy rure stalowg dla zamocowania wysiegnika
rurowego i ostony stozkowej lub oprawy. W dolnej czesci stupy powinny posiadaé jedng
wneke zamykang drzwiczkami. Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania
typowej tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 25
A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub pie¢ zaciskéw do
podtgczenia dwdch zyt kabla o przekroju do 35 mm2. Stalowe stupy winny by¢ wykonane ze
stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35. Ich powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
muszg by¢ ocynkowane. Elementy powinny byé proste w granicach dopuszczalnych
odchytek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mogg
wykazywa¢ peknie¢, a otwory na elementy tgczace nie powinny mieé¢ podniesionych
krawedzi. Sktadowanie stupéw i masztéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢
na wyrownanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna
miekkiego. Stupy oswietleniowe parkowe powinny zosta¢ dobrane w taki sposob aby
harmonizowaty z oswietleniem zlokalizowanym na terenie sgsiednim — plac rekreacyjny przy



zamku , a ich wyglad powinien byé uzgodniony z Inwestorem oraz Konserwatorem Zabytkow
w Gorzowie WIkp.

2.2.6.Wysiegniki .

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Ramiona lub ramie
wysiegnika powinno by¢ nachylone pod katem wg obliczen fotometrycznych.Wysiegniki
powinny by¢ dostosowane do opraw i stupow oswietleniowych uzywanych do
oswietlenia drég. Ich powierzchnie wewnetrzne [ zewnetrzne muszg byc¢
ocynkowane. Sktadowanie wysiegnikéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.2.7.Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy  wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg dla
konkretnego wysiegnika i stupa oSwietleniowego.

2.2.8.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa.

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo§¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz
cztery lub pie¢ zaciskéw przystosowanych do podtgczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 35
mm.

2.2.2.9.Kit uszczelniajacy.

Do uszczelniania potaczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna
stosowac wszelkie rodzaje kitdw spetniajgce wymagania BN-80/6112-28.

3.SPRZET

3.1.Sprzet do wykonania oswietlenia zewnetrznego.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia zewnetrznego winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc
robot:

-zurawia samochodowego,

-samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem @70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do @15 cm,

- urzgdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami.

4. TRANSPORT.

4.1.Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych $rodkoéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy diuzycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegodlnych elementéw.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wykopy pod fundamenty i kable.
Przed  przystgpieniem do  wykonywania  wykopdw, Wykonawca ma obowigzek

sprawdzenia zgodnos$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana
w zaleznosci odgtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod



fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdw wagskoprzestrzennych
recznie. Ich obudowa i =zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiomBN-83/8836-02 [25]. Wykopy pod stupy os$wietleniowe zaleca sie wykonywac
mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu wypadkach
wykopy wykonane powinny by¢é bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowka pod kabel powinien by¢é zgodny z
dokumentacjg projektowg, ST lub wskazaniami Inzyniera Kontraktu. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢é wykonane
w sposob zapewniajgcy ich statecznosé. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze
spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie fundamentu Ilub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkdéw). Zasypanie nalezy wykonac¢ warstwami
grubosci od 15 do 20 cm i =zageszczaC ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposdb aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub
kabla, nalezy rozplantowaé¢ w poblizu lub odwiez¢é na miejsce wskazane przez Inzyniera
Kontraktu.

5.2.Wykonanie ustojow pod stupy oswietleniowe.

Do posadowienia stupéw nalezy stosowac typowe ustoje prefabrykowane odpowiednie dla
danego typu stupa. Ustdj powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 warstwie
betonu B 10, spetniajacego wymagania  PN-88/B-06250 lub  zageszczonego zwiru
spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01. Konstrukcja ustoju powinna uwzgledniac
rodzaj gruntu, typ wysiegnika i oprawy oraz powinna wytrzymac parcie wiatru dla Il i lll strefy
wiatrowej. Gorna czes¢ konstrukcji ustoju powinna znajdowa¢ sie 10 cm pod
powierzchniggruntu.5.3.MontazstupéwStupy nalezy  ustawia¢é dzwigiem w  uprzednio
przygotowane i czesciowo wykonane ustoje. Spdéd stupa powinien opierac sie na warstwie
betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 grubosci min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o
wymiarach 50 x 50 x 7 cm. Gteboko$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy
wykona¢ wedtug dokumentaciji projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu,
nie moze by¢ wieksza niz0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego
wneka znajdowata sie od strony chodnika, oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4.Montaz wysiegnikéw.

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem. Czes¢ pionowag wysiegnika nalezy wsunaé¢ do oporu w rure znajdujacg sie w
goérnej czesci stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢
go srubami, znajdujgcymi sie w nagwintowanych otworach. Zaleca sie ustawianie pionu
wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub ciezarem réwnym ciezarowi oprawy.
Pofgczenia wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny
pomiedzy kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowag stupa, nalezy
wypetni¢ kitem miniowym. Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z
doktadnos$cig + 2 stopnie do osi jezdni lub parkingu lub stycznej do osi w przypadku, gdy
jezdnia jest w tuku.



5.5.Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z
balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy  montowaé po
uprzednim  weciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupdw i wysiegnikow. Nalezy
stosowaC przewody kabelkowe YDY3x1,5 mm2 o izolacji wzmocnionej z zytami
miedzianymi. llos¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw. Oprawy nalezy mocowac na
wysiegnikach i gtowicach masztow w sposob wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy
powinny byé mocowane w sposoéb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 1l illl strefy wiatrowej.

5.6.Uktadanie kabli.

Kable nalezy ukfada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Ukfadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.Kable powinny by¢ uktadane w sposob
wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zginaé
jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promienh giecia powinien by¢ mozliwie
duzy, jednak nie mniejszy niz10-krotna zewnetrzna jego srednica. Bezposrednio w
gruncie kable nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7 m z dokfadnoscig £ 5 cm na warstwie
piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwag
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdluz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy ukfada¢ folie
koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi
lub z drogami, kabel nalezy uklada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny
byC zabezpieczone  przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni
twardej, zaleca sie wykonywanie przepustow kablowych metodg wiercenia poziomego,
przewidujgc po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Kabel
utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Na
moscie uktadac kable miedziane YKYw sposéb zapewniajgcy:

- nienaruszalno$¢ konstrukcji i nieostabienie wytrzymatosci mechanicznej mostu

- tatwos$¢ uktadania, montazu, kontroli, napraw i ochrone kabli przed
uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac zwigzanych z naprawg i konserwacjg
konstrukcji.

- kable uktada¢ w rurze stalowej. Przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach
kablowych; pozostawi¢ 2-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla. Po  wykonaniu linii
kablowej nalezy  pomierzy¢ rezystancje izolacji  poszczegdlnych odcinkéw kabla
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20 MOmow/m.

5.7.Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.
5.7.1.Samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C.

Samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C polega na potgczeniu czesci
przewodzgcych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE Ilub ochronno
neutralnym PEN i powodujgcym w warunkach zaktéceniowych odtgczenie zasilania.



Dodatkowo przy szafach oswietleniowych, na koncu linii oswietleniowej i na koncu
kazdego odgatezienia o dlugosci wiekszej niz 200 m, nalezy wykonac¢ uziomy, ktorych
rezystancja nie moze przekracza¢ 30 omow. Uziemienie nalezy wykonaé bednarkag
ocynkowang 25 x 4 mm utozong w rowie kablowym i dodatkowo jako pretowego z
uzyciem pretow stalowych@20 mm ocynkowanych, nie krétszych niz2,5 m, potgczonych
bednarkg ocynkowang 25 x 4 mm. Uziom 2z zaciskami zerowymi znajdujgcymi sie w
szafie oswietleniowej i latarniach, nalezy tgczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach
nie  mniejszych od  przekroju uziomu poziomego. Zacisk  kontrolny  szafy
oswietleniowej umiesci¢ wewnatrz szafy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wykopy pod fundamenty i kable.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Po zasypaniu fundamentow, ustojéw Iub kabli nalezy sprawdzié¢
wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z
wykopu.

6.2.Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowacC sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-
30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokfadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.3.Latarnie i maszty oswietleniowe.

Elementy latarh powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-01. Latarnie
oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

- dokfadnosci ustawienia pionowego stupow,

-prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

-jakosci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

-jakosci potgczen Srubowych stupdw, masztow, wysiegnikdw i opraw,

-stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.4.Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystanciji izolacji i ciggtosci zyt kabla.Pomiaréw rezystanc;ji i ciggtosci zyt kabla, ktore
nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5.Instalacja przeciwporazeniowa



Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzic¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy
wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz60 cm. Po
wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST. Po
wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje
petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania. Wszystkie wyniki pomiarow
nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.6.Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywacC przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i
jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgta, sniezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy
uzywacé przyrzgdow pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% catej skalina danym zakresie. Pomiary natezenia
oswietlania nalezy wykonywac¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzgdzenie
do korekcji katowej, a element swiattoczuty powinien posiadacurzadzenie umozliwiajgce
doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadzac¢ dla punktow
jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.7.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inzyniera Kontraktu odrzucone. Wszystkie elementy robédt, ktére
wykazujgodstepstwa od postanowien ST i dokumentacji projektowej zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr, a dla latarni
oswietleniowych jest sztuka.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.1.0dbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentéw i ustojow,

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uziomow tasmowych.

8.2.Dokumenty do odbioru koncowego robét .



Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ wynikajgce z przepisow
0golnych oraz

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci  zerowania  zastosowanej

ochrony przeciwporazeniowej,

- protokoty z pomiaréw natezenia oswietlenia

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni lub szaf
oswietleniowych obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie roboét w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- wykonanie fundamentow lub ustojow,

- zasypanie fundamentow, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,

- montaz stupow, wysiegnikéw, opraw, szafy oswietleniowe;j i instalacji przeciwporazeniowej,
- uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronng,

- podigczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,

- sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzgdzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze .

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie8. PN-88/B-
32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10. PN-76/E-02032 Oswietlenie droég publicznych

11. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalno$ci i
przewodow i kabli

12 PN-ICE 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce
zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.
16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
poliwinilowej na napiecie znamionowe nieprzekraczajgce 6,6 kV. Kable

elektroenergetyczne na napigecie znamionowe 0,6/1 kV



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
K-01.00- montaz obiektow kontenerowych

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru montazu obiektéw kontenerowych dla projektu: ,, Wykonanie zagospodarowania
terenu wokét zamku Joannitéw w Stonsku wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem
oswietlenia zewnetrznego ”

1.2. Specyfikacja techniczna wykonania i wyposazenia 2 konteneréw socjalno-
szatniowych montowanych na terenie parku zamkowego przy Zamku Joannitéw w
Stonsku.
1. Czes¢ ogolna.
A/ nazwa zamdwienia: Wykonanie i montaz 2 konteneréw socjalno-szatniowych .
B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych:
Przywo6z i montaz gotowych obiektéw na wskazanym i przygotowanym miejscu.
C/ Wymogi dotyczgce przedmiotu zaméwienia:

[BKonstrukcja:
Konstrukcja nosna - szkielet stalowy spawany z profili zimnogietych ze stali St3S,spawana
rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu, elementy konstrukcji
pokryte powiokami antykorozyjnymi w kolorystyce RAL 6021, odprowadzenie wody
deszczowej rynnami PCV wewnatrz stupéw naroznych, poszycie zewnetrzne- blacha, sufit i
Sciany wewnetrzne ptyta laminowana biafa lub blacha,
UWAGA:
- Sciany wewnetrzne i zewnetrzne muszg spetnia¢ wymogi obowigzujgcych norm cieplnych,
Podtoga:
- ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubosci min.150mm, ,cetris” 22 mm,
wyktadzina PCV 1,5mm

Stropodach:
- blacha ocynkowana, ptyta wiérowa gr. 12 mm, wetna mineralna o grubosci min. 150 mm i
gestosci 80kg/m3, kasety z blachy lakierowanej RAL 9010 Sciany zewnetrzne o warstwach:
blacha lakierowana RAL 6021, wetna mineralna min. 100mm, blacha lakierowana RAL 9010
Sciany wewnetrzne o warstwach: blacha lakierowana RAL 9010, wetna mineralna 80mm,
blacha lakierowana RAL 9010 2
MOkna:
- Okno PCV biate 120x120cm z roletg ,
BDrzwi zewnetrzne:
- jednoskrzydtowe, stalowe, ocieplone, RAL 6021 o wym. 900x2000 mm; wyposazone w
zamki patentowe
ADrzwi wewnetrzne:
- jednoskrzydtowe, ptycinowe biate 900x2000mm, jednoskrzydtowe, ptycinowe biate,
tazienkowe 800x2000mm,
[@instalacja elektryczna:
- instalacja oswietleniowa -oswietlenie jarzeniowe w sanitariatach IP 65, pozostate IP 22 oraz
instalacja gniazd wtykowych po dwa w kazdym pomieszczeniu Instalacja grzewcza: grzejniki
konwektorowe (wentylatory elektryczne wywiewno-nawiewne) z grzatkg o mocy 1000W —
zgodnie z proj.

Instalacja wentylacyjna:



- wentylatory elektryczne wywiewno-nawiewne — zgodnie z rysunkiem.

Bl Instalacja wodno-kanalizacyjna:

-instalacja wodna wykonana z rur PP

Instalacja kanalizacyjna:

-wtgczona do istniejgcej sieci kanalizacyjnej .

- Wyposazenie: umywalki, miski ustepowe, pisuary, elektryczne pojemnosciowe
podgrzewacze wody, natryski, lustra z potka, uchwyty na papier toaletowy, kosze na smieci
itp. — zgodnie z rysunkiem Obrdbki: zestaw obrébek, tasm, uszczelek rozpreznych i $ciggéw
do potgczenia kontenerdw i ich zamaskowania - w komplecie

Dostarczone kontenery winny spetnia¢é wymogi uzyskania pozwolenia na budowe.
Ewentualne niewielkie zmiany konstrukcji i wyposazenia sugerowane przez producenta
kontenerow , wynikajgce z wybranej w czasie przetargu technologii, mogg by¢ akceptowane
po uzgodnieniu z inwestorem. Istotne szczegdty posadowienia, montazu i podigczenia
mediéw do konteneréow nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem po wybraniu
producenta kontenerow . Wyposazenie zgodnie z projektem.



STS.03 - INSTALACJA CENTRALNEGO

OGRZEWANIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu
instalacji c.o. w projektowanych kontenerach

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowg Specyfikacjg Techniczng Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
regulacji instalacji c.o. w kontenerach. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robdt: 1. montazem grzejnikow; 2. montazem armatury; 3.
regulacjg instalaciji;

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robét

* Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI
Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

» Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji
c.0., a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano — montazowych” tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY

* Do wykonania instalacji c.o. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
zagranicznych.

* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. 2.1.
Grzejniki Jako elementy grzejne instalacji c.o0. zastosowac stalowe grzejniki konwektorowe,
elektryczne.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Grzejniki Transport grzejnikow powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow
luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz grzejnikdw Grzejniki montowa¢ nalezy w plaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany za pomocg odpowiednich zawiesi. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak



uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu zigczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia.

5.2. Roboty budowlane W ramach wymiany instalacji centralnego ogrzewania zostang
wykonane nastepujgce roboty budowlane: ¢ przekucia w stropach, w miejscach przejsc¢
kanatéw nawiewnych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji c.0o. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

3. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

1. Odbioru robdt, polegajgcych na montazu grzejnikow, nalezy dokona¢ zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normg PN-64/B-10400.

2. Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokédt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnosc¢ roboét i elementéw do prawidtowego montazu.

3. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot;

- Dziennik Budowy; - dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw) .

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

4. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowej;

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usunigcia usterek;

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia);

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2 ;

- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastgpi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu
stosownych odbioréw robot potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wymagania Techniczne COBRTI Instal. — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w
budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze PN-91/B-
02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
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