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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1 Wstęp. 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie obudowy 

studni głębinowej Nr 4 wraz z uzbrojeniem, instalacją do zasilania 
elektroenergetycznego wraz z liniami kablowymi sterowniczymi oraz rurociągu 
tłocznego wody surowej w miejscowości Słoński, powiat Sulęciński, województwo 
Lubuskie.  

W zakres uzbrojenia studni głębinowej wchodzą następujące urządzenia: 

•  pompa głębinowa, 

•  głowica studzienna, 

•  armatura zaporowa, 
•  armatura zwrotna, 

•  wodomierz do pomiaru ilości wody pobieranej ze studni, 

•  armatura do poboru jakości wody surowej, 
•  urządzenie do pomiaru ciśnienia (manometr, kurek manometryczny).  
Zakres inwestycji należy wykonać w jednym etapie. 
          Wykonanie całego zakresu przedsięwzięcia umożliwi dostawę wody do 
mieszkańców obsługiwanych przez wodociąg. 

Dodatkowy, szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony 
w kolejnych punktach niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

1.2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 
W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację 

projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego, tj. Gminy Słońsk decyzji 
pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne 
upoważnienie). Następnie należy zrealizować wszystkie Roboty niezbędne do 
osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 
Zakres robót objętych kontraktem stanowi: 

• zaprojektowanie i wybudowanie obudowy studni wierconej Nr 4 wraz z 
zainstalowaniem urządzeń wyszczególnionych w pkt. 1.1,  

• zaprojektowanie i wybudowanie odcinka rurociągu wodociągowego wody surowej 
wraz z uzbrojeniem od studni wierconej Nr 4 do miejsca włączenia do istniejącego 
rurociągu wodociągowego, oraz przywrócenie terenu objętego inwestycją do stanu 
pierwotnego sprzed rozpoczęcia Robót, 

• zaprojektowanie oraz wybudowanie linii kablowej zasilającej, sterowniczej, oraz 
przywrócenie terenu objętego inwestycją do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia 
Robót, 

• zaprojektowanie oraz zrealizowanie włączenia do pracy automatycznej studni Nr 4 
mając na uwadze technologię uzdatniania wody oraz charakter i algorytm pracy 
istniejącej stacji uzdatniania wody.   

Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do 
realizacji zamówienia określony został w PFU – 1 Część opisowa, pkt. 2 – Opis 
wymagań Zamawiającego. 
Ostateczne wartości, parametry pracy urządzeń niezbędnych do realizacji inwestycji, 
ustali Wykonawca w oparci o szczegółowe obliczenia w porozumieniu z Urzędem 
Gminy w Słońsku. Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować całość 
inwestycji uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 
Dobór technologii robot dla poszczególnych fragmentów robót stanowi element prac 
projektowych, a tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 
Przyjęte przez Wykonawcę metody realizacji przedsięwzięcia powinny zapewniać 
wszystkie wymagane parametry funkcjonalno – użytkowe, określone w niniejszym 
PFU – w szczególności: 
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• trwałości robót, 

• braku negatywnego wpływu na parametry przedsięwzięcia, 

• zapewnienia prawidlowego funkcjonowania, 
• zachowania wymaganych parametrów zastosowanych urządzeń. 
Wymagania w zakresie technologii budowy określa pkt. 2.2 PFU – 1 Cześć opisowa. 

1.3 Spodziewany efekt inwestycji. 
Zaplanowana  w  ramach  inwestycji  budowa  obudowy studni wierconej Nr 4, 

odcinka sieci wodociągowej, budowa linii elektroenergetycznej i sterowniczej oraz 
przystosowanie do pracy automatycznej z istniejąca stacją uzdatniania wody  
umożliwi dostawę wody do istniejących, oraz nowych nieruchomości w obszarze w 
którym obecnie doprowadzana jest woda uzdatniona z stacji uzdatniania wody przy 
ulicy Morskiej w miejscowości Słońsk.  

1.4 Gwarancje. 
Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastąpi zgodnie z zapisami Umowy 

na wykonanie całego zakresu robót. 

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.5.1. Gospodarka wodna w Słońsku. 
Do celów zaopatrzenia ludności w wodę pitną wykorzystywane są zasoby wód 

podziemnych. Do zaopatrzenia w wodę użytkowników wodociągu służy pięć studnie 
głębinowych oznaczonych jako 1A, 1B, 2, 2A oraz 3A, które zlokalizowane są w 
miejscowości Słońsk. Obecne ujęcia wody zostały wykonane w latach 197, 2006 oraz 
2012 roku. Ujęcie wody posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilości 168,0 
m3/h Budowa nowej studni wierconej Nr 4 ma na celu zabezpieczenie ujęcia wody i 
możliwość dostarczenia wody do użytkowników w odpowiedniej ilości. Jakość 
ujmowanej wody ze studni wymaga uzdatniania.    

1.5.2 Istniejąca infrastruktura. 
W rejonie inwestycji tj. budowy studni Nr 4 oraz linii elekroenergetycznej, 

sterującej oraz odcinka rurociągu wodociągowego występuje kompleks stacji 
uzdatniania wody. Na kompleks stacji uzdatniania wody wchodzą następujące 
obiekty: 

•  istniejące studnie wiercone do ujmowania wody, 

•  budynek stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami do uzdatniania wody, 
•  zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej, 

•  rurociągi wody surowej, uzdatnionej i międzyobiektowe, 

•  linie kablowe elektroenergetyczne i sterownicze, 
•  odstojnik popłuczyn. 

1.5.3 Teren objęty inwestycją. 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Słońsk, Gmina Słońsk, 

powiat sulęciński, województwo lubuskie. Obszar objęty projektem nie posiada 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejscowość Słońsk 
zlokalizowana jest w północno – zachodniej części powiatu sulęcińskiego przy szosie 
Skwierzyna – Kostrzyn n/Odrą. Jest to obszar północnego skłonu wysoczyzny 
morenowej przechodzącej w kierunku północnym w rozległą Pradolinę Toruńsko – 
Eberswaldzką. Deniwelacja w rejonie inwestycji jest niewielka i nie przekracza 2,0 m. 
teren w miejscu budowanej studni wierconej wynosi około 25,0 m n.p.m. Ujęcie wody 
w postaci studni Nr 4 zlokalizowane jest na warstwie wodonośnej izolowanej przez 
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warstwę glin morenowych o różnej miąższości zabezpieczającą warstwę przed 
przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni terenu.   

1.5.4 Warunki gruntowo – wodne w rejonie inwestycji. 
Na terenie inwestycji występują piaski średnioziarniste, glina piaszczysta, glina 

piaszczysta ze żwirem, gliny piaszczyste z przewarstwieniami piasków pylastych, 
drobnoziarnistych i średnioziarnistych. Poziom wody gruntowej około 7,0 m ppt.  

1.5.5 Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia. 
Realizacja inwestycji pozwoli w trwały i niezawodny sposób zaopatrzyć w 

wodę do celów bytowo – gospodarczych i p.poż. użytkowników wodociągu.  

1.5.6 Uwarunkowania środowiskowe. 
Planowane przedsięwzięcie nie wpływa na stan środowiska naturalnego. 

1.5.7 Przeszkody naturalne i sztuczne. 
Na terenie inwestycji brak jest przeszkód naturalnych i sztucznych. 

1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z  

obudową studni wierconej Nr 4, odcinka sieci wodociągowej, budową linii 
elektroenergetycznej i sterowniczej oraz przystosowanie do pracy automatycznej z 
istniejąca stacją uzdatniania wody powinna być realizowana w oparciu o podstawowe 
wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno - użytkowe: 

• jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć 
założenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno -
Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany 
efekt inwestycji, 

• rozwiązania projektowe, zastosowane materiały, oraz jakość wykonanych 
robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych 
obiektów i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej 
ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do 
przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych, 

• dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w 
oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy, 

• zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i 
odporne na korozję w środowisku wodnym, w I klasie wykonania, 

• zastosowane urządzenia, materiały, armatura powinny charakteryzować się 
wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania, 

• wszystkie wymienione i nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać 
akceptację Urzędu Gminy Słońsk. 

1.7 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 
Poniżej podano orientacyjne parametry i zakres robót budowlanych dotyczące 

obiektów przewidzianych do realizacji. Zestawienie parametrów obiektów jest 
orientacyjne i należy zweryfikować je podczas wykonywania dokumentacji 
projektowej. 

1.7.1 Studnia wiercona Nr 4. 

• obudowa studni wierconej z kręgów betonowych Ø1500 mm, 

• płyta nadstudzienna z dwoma włazami zamykanymi na klucz, 

• kominek wentylacyjny w płycie nadstudziennej, 
• drabinka złazowa wewnątrz obudowy studni, 
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• pompa głębinowa, 

• głowica studzienna, 

•  armatura zaporowa, 
•  armatura zwrotna, 

• wodomierz do pomiaru ilości pobieranej wody, 

•  armatura do poboru wody surowej, 

•  urządzenie do pomiaru ciśnienia (manometr, kurek manometryczny). 

1.7.2 Rurociąg wodociągowy. 

• rury wodociągowe PE 100 SDR 17 PN10 dz. 125 o orientacyjnej długości L=17 m, 

• sposób ułożenia – wykop otwarty. 

1.7.3 Automatyka pracy studni wierconej Nr 4. 
Zainstalowany agregat podwodny do podawania wody podziemnej należy 

włączyć do pracy automatycznej z stacją uzdatniania wody według algorytmu 
uzgodnionego z Inwestorem tj. Gminą Słońsk. W tym celu Wykonawca robót winien 
zainstalować wszystkie niezbędne urządzenia i aparaty w szafie sterowniczej, 
zasilającej w istniejącej stacji uzdatniania wody.  

1.7.4 Linie kablowe zasilające i sterownicze. 

• linie kablowe z typowych kabli. 

2. Opis wymagań  zamawiającego  w  stosunku  do przedmiotu zamówienia. 

2.1 Wymagania dotyczące projektowania. 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, 

która posłuży do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest 
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. W ramach opracowania Dokumentacji 
Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie 
wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, 
warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót tj. 
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania obiektu. 
Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań 
wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury 
kolidującej z projektowanymi urządzeniami i obiektami. 

2.1.1 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe. 
Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź 

pozyska mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów, oraz mapy 
sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 obejmujące tereny i 
działki objęte zakresem robót przewidzianych w Zamówieniu. 
Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe 
związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

2.1.2 Dokumentacja fotograficzna. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej 

(cyfrowej) terenu, obiektów i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem 
robót budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegać będzie zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. 
Zdjęcia powinny być wykonane w sposób, który jednoznacznie określi lokalizację 
fotografowanego terenu, obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie 
punktów charakterystycznych, oraz opis zdjęć. Przedmiotowa dokumentacja 
fotograficzna powinna zostać przekazana Zamawiającemu na nośniku CD. 
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Po zakończeniu robót Wykonawca przygotuje analogiczne fotografie terenu objętego 
inwestycją i przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót. 

2.1.3 Prace i analizy przedprojektowe. 
Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na 

dążenie do realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym 
również wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad 
poszczególnych rozwiązań. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców 
koncepcji projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez 
Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji realizacji robót (minimalizacja 
kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją 
zaprojektowanych robót). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty 
rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty: 

• efektywności ekonomicznej, 

• techniczny, 
• technologiczny, 

• trwałości przyjętych rozwiązań. 
Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być 

zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne 
badanie kosztów lub cen, Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności 
przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. 
Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych 
cenach z podaniem ich wiodących parametrów. 
Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i 
szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te 
opracowania służą. Wykonawca robót we własnym zakresie pozyska decyzję o 
uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizacje przedsięwzięcia oraz decyzję 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jeżeli będzie konieczne 
Wykonawca robót pozyska również warunki techniczne podłączenia do sieci 
elektroenergetycznej od właściwego dostarczyciela energii elektrycznej.  

2.1.4 Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany (PB). 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową 

składającą się z: 

• Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na 
budowę (PB), 

• Projektu wykonawczego, 
• Badań geotechnicznych terenu inwestycji, 

• Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 

• Projektu odtworzenia nawierzchni, 
• Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (jeżeli będzie 
wymagana odrębnymi przepisami). 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi dla projektu 
wykonawczego określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 ze zmianami) oraz zastosuje się 
do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118, tekst jednolity – z późniejszymi zmianami. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w 
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 
Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Urzędem Gminy w Słońsku wszystkie 
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parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów 
eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i 
wniesie do Projektu Budowlanego wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że 
ww. parametry zostaną dochowane. Projekt Budowlany powinien obejmować 
wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu 
rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych 
projektów i opracowań branżowych:  

część technologiczna, 

• część elektryczna, 

• część AKPiA, 

• projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 
opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb 
realizacji inwestycji, 

• informacje dotyczące BIOZ. 
 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy 
może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 
Ponadto Projekt Budowlany musi spełnić następujące wymagania: 

• musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których 
rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. 
Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których 
identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności,  
musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy obiektów budowlanych, 
wyboru materiału oraz niezbędne obliczenia statyczno - wytrzymałościowe,  
musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 
przepisów dla projektów budowlanych, 

• musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej. 
• projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 

opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb 
realizacji inwestycji,  
informacje dotyczące BIOZ. 

• musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy w wersji 
papierowej oraz 1 egzemplarz w zapisie elektronicznym na płycie CD w 
formacie PDF. 

2.1.5 Działania wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, 
uzgodnień i decyzji administracyjnych. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, 
warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i 
użytkowania Robót przez Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty 
związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji 
wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i 
obiektów.  
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.  
W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

• uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) z Urzędu Gminy w Słońsku 
warunków prowadzenia Robót na jego terenie, zieleni i w pobliżu drzew (jeśli 
wymagane oraz jeśli zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na wycinkę 
lub przesadzenie drzew, 

• wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w 
imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem 
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pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w Cenie 
kontraktowej,   

uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz 
poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień,  

• uzyskanie uzgodnienia Urzędu Gminy Słońsk Projektu Budowlanego i 
wykonawczego; uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć; 

o zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, 
o zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,  
o zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami 
Zamawiającego.  

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania 
ww. pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla 
uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót.  
Wykonawca robót winien uzyskać również decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgoda na realizacje przedsięwzięcia, decyzje o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz decyzję pozwolenia wodnoprawnego na 
budowę urządzenia wodnego oraz poboru wód podziemnych. W razie konieczności 
Wykonawca robót uzyska także warunki energetyczne podłączenia od właściwego 
dostawcy energii elektrycznej.  

2.1.6 Dokumentacja powykonawcza. 
Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Protokołu końcowego odbioru 

robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z 
naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 
budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych próbach 
ciśnieniowych, próbach szczelności, oraz w zakresie robót elektrycznych, 
Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki w postaci protokołów. Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci 
należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich 
przykryciem (zasypaniem). 
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien 
sporządzić dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane 
umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, oraz do ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – 
kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. 
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiajacemu do przeglądu 
przed rozpoczęciem Odbiorów Końcowych. 
Jeżeli w trakcie Odbiorów Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona 
właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść 
odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 
Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno - kartograficzną 
instytucjom zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach 
prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym 
przez Zamawiającego: 
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• Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie 
rysunków Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem 
czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty 
niezbędnych obliczeń statyczno – wytrzymałościowych i wszystkie 
uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ 
wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów.  
Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją 
geodety, czy roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją 
(inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).  
Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem 
budowlanym.  
Pozwolenie na budowę. 

• Protokoły odbiorów częściowych. 

• Protokół z próby ciśnieniowej. 
• Protokół z odbioru robót elektrycznych. 

• Protokół ze zgrzewania rur PE. 

• Protokół z badań pobranych próbek. 
Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki). 

• Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi 
taki wymóg postawił.  
Protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, 
długością, materiałem, średnicą i sposobem likwidacji sieci. 

• Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów 
połączeniowych i istotnych robót zanikowych. 

• Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne. 
• Operat wodnoprawny wraz z decyzja pozwolenia wodnoprawnego na 

wykonanie urządzenia wodnego i pobór wód podziemnych.  

2.1.7 Sprawowanie nadzoru autorskiego. 
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do 

sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace 
projektowe. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby 
posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.  

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 
 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w 
nim rozwiązań w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 
stwierdzenia realizacji z projektem, uzgodnienia możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych 
jest zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na 
wezwanie Zamawiającego. 

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia 
wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub 
zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to 
Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji 
projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub 
zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 
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2.1.8 Forma projektu budowlanego (PB). 
Projekt budowlany winien uzyskać pozwolenie na budowę. Kompletna 

dokumentacja projektu ma być wykonana w wersji drukowanej w 5 egz. oraz w wersji 
elektronicznej 1 egz. Zestawienie zakresu prac projektowych w zależności od 
zakresu rzeczowego projektu winien obejmować: 

1. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży sanitarnej i 
elektrycznej: 

 budowanych obiektów, 
2. uzyskanie niezbędnych uzgodnień, 
3. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

2.2 Wymagania dla rozwiązań technicznych. 

2.2.1 Wymagania materiałowe. 

2.2.1.1 Studnia wiercona. 
• Obudowa studni. 

Obudowa studni z kręgów betonowych o średnicy Ø1500 mm, przykryta płytą 
nadstudzienną żelbetową z dwoma włazami o średnicy Ø600 mm zamykanymi na 
klucz. Obudowa studni posadowiona na płycie żelbetowej. 
• Głowica studni. 

Głowica studni wykonana ze stali węglowej konstrukcyjnej. Korpus stanowi 
rura stalowa z góry i z dołu zakończona kołnierzami. Do kołnierza górnego 
przykręcana jest pokrywa z otworami dławikowymi dla przewodów elektrycznych oraz 
otwór do zamontowania świstawki. Do mocowania kolumny rury tłocznej, 
zapuszczonej w otwór studzienny służy kołnierz przykręcony do dolnej płaszczyzny 
pokrywy. 

• Wodomierz studzienny. 
Do pomiaru ilości wody pobieranej ze studni wierconej Nr 4 przewiduje się 

wodomierz kolanowy zainstalowany na głowicy studziennej. Wodomierz z niskim 
progiem rozruchu, wyjmowana wstawka pomiarową, dwustronnym łożyskowanym 
wirnikiem. W zależności od wymagań Zamawiającego może być z wyposażeniem dla 
realizacji zdalnego przekazywania wskazań. 

• Zasuwa odcinająca. 
- ciśnienie nominalne PN 16, 
- korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa, min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo 

producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu, 
- owiercenie kołnierzy wg PN, 
- przelot korpusu zasuwy – nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 
- wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone w 

niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko, 
- uszczelnienie wrzeciona – min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona 

z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, 
- zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią – uszczelka 

czyszcząca oraz pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 
- zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, 

grubość warstwy min. 25 μm, 
- kolor niebieski. 
• Manometr do pomiaru ciśnienia. 

Manometr kontrolny, tarczowy do pomiaru ciśnienia z przyłączem dolnym o 
zakresie ciśnień 1,0 ÷ 10,0 bar. Na przyłączu kurek manometryczny. 
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• Zawór do poboru prób. 
Zawór do poboru prób mosiężny (możliwość opalania) o średnicy Ø15 mm.   

• Zawór zwrotny. 
Zawór zwrotny kołnierzowy z zamknięciem kulowym i klapa rewizyjną. Korpus 

żeliwo sferoidalne epoksydowane, kula: aluminium pokryte NBR. Ciśnienie 
nominalne 10 Bar. 

• Pompa głębinowa. 
Pompa głębinowa wielostopniowa, budowana w układzie szeregowym. Pompa 

zamontowana bezpośrednio na silniku głębinowym, stąd określenie zespół pompowy. 
Zespół pompowy montowany w układzie pionowym. W dolnej części znajduje się 
głębinowy (zatapialny) silnik elektryczny, a w górnej głębinowa pompa wirowa. 
Bezpośrednio na silniku montowany jest korpus ssawny zabezpieczony sitem 
wlotowym, dalej poszczególne stopnie pompy składające się z korpusu i osadzonej w 
nim kierownicy oraz wirnika promieniowego lub diagonalnego. Zakończeniem pompy 
jest korpus zaworu zwrotnego i korpus tłoczny umożliwiający połączenie zespołu z 
rurociągiem tłocznym za pomocą kryz (kołnierzy) lub połączenia gwintowanego. 
Układ wirujący pompy łączony jest z wałem silnika za pomocą sprzęgła. Właściwe 
położenie wirnika w obudowie stopnia i kierownicy uzyskuje się przez tuleje 
dystansowe. Układ wirujący łożyskowany w panewkach stalowo – gumowych. 
Przewiduje się zasilanie zespołu pompowego poprzez przetwornicę częstotliwości. 
Zalecenia przy zastosowaniu przestwornicy częstotliwości:  
- nie eksploatować silników głębinowych na częstotliwościach przekraczających ich 

wartości znamionowe tj. 50 i 60 Hz,  
- dobierać silnik głębinowy o jedną wielkość mocy większą w stosunku do tej, jaka 

wynika ze standardowego doboru mocy silnika do pompy katalogu,  
- dozwolona minimalna częstotliwość wynosi 32 Hz, pod warunkiem zachowania 

minimalnej prędkości opływu 0,2 m/s na powierzchni zewnętrznej silnika. W tym 
celu zaleca się instalować płaszcz ssawny,  

• Drabinka złazowa. 
Z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 20 mm. 

2.2.1.2 Rury wodociągowe. 
Rurociąg wodociągowy z rur PE100 SDR 17 dz. 1125 PN 10 łączony za 

pomocą zgrzewania doczołowego. Rurociąg wodociągowy wyposażyć w zasuwy 
odcinające.  

2.2.1.2.1 Zasuwy kołnierzowe. 

• ciśnienie nominalne PN 16, 
• długość zabudowy F5, 

• korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa, min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo 
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu, 

• owiercenie kołnierzy wg PN, 

• przelot korpusu zasuwy – nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 
• wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone w 

niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko, 

• uszczelnienie wrzeciona – min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona 
z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, 

• zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią – uszczelka 
czyszcząca oraz pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 

• śruby mocujące pokrywę – nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, 
zabezpieczone masą zalewową, 

• zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, 
grubość warstwy min. 25 μm, 
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• kolor niebieski. 

2.2.1.2.2 Skrzynki do zasuw. 

• korpus żeliwny, 

• pokrywa żeliwa szare GG-20, 
• wkładka – stal nierdzewna, 

• śruba – stal nierdzewna. 

2.2.1.2.3 Obudowy teleskopowe do zasuw. 
• wrzeciono – stal ocynkowana, 

• rura osłonowa – HDPE, 
• kołpak – żeliwo GG-25. 

2.2.1.3 Linie kablowe. 
Linie kablowe zasilające i sterownicze z typowych kabli wynikające z projektu 

budowlanego i wykonawczego. 

2.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.3.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót 
określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia 
wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia 
i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny personel 
Wykonawcy i inne rzeczy dobra i usługi konieczne do wykonania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 
wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy, 
oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części 
składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione z 
Zamawiającym jako obszary robocze.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał 
w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 
Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz 
techniczno – technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU. 

2.3.2. Projektowanie przez Wykonawcę. 

  Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne 
zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 
Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na 
Wykonawcy. 

2.3.3. Dokumenty Wykonawcy. 

  Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
dokumentów Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania 
niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt w liczbie i egzemplarzy. 
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2.3.4 Zgodność robót z PFU i dokumentami. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu 
ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne 
z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez 
Zamawiającego dokumentach i w PFU będą uważane za wartości docelowe.  

2.3.5 Stosowanie przepisów prawa i norm. 

 Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa 
Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie 
stosował się do prawa regulującego warunki w zakresie celu jakiemu mają służyć 
roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót 
przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz 
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do  
stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami.  

2.3.6 Materiały.  

 Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne 
z postanowieniami PFU, oraz zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym 
wszystkich branż i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami fabrycznie nowymi, 
pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności, 
posiadające odpowiednia atesty i deklaracje zgodności. 

2.3.7 Transport. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportów będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez 
Zamawiającego. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu  drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych.  

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

2.3.8 Wykonanie robót wraz z projektem. 

2.3.8.1 Harmonogram robót. 

 Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić 
następujące czynniki i warunki: 

- kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów 
projektowania i realizacji robót,  
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- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę, 

- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny 
znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym 
obszarze. 

2.3.8.2 Zabezpieczenie terenu budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 
terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji 
przedmiotu zamówienia aż do zakończenia i odbioru robót, a w szczególności: 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Za 
zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka 
konieczność i poniesienie związanych z tym opłaty.  

2.3.8.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności 
ustawy o odpadach.  

2.3.8.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 
dotyczące: 

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych,  

- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie 
porządku i czystości, 

- organizacji pracy na budowie, 

- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa i zdrowia. 

2.3.8.5 Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

  Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. 
Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

2.3.8.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  i rządzeń podziemnych. 
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2.3.8.7 Odwodnienie wykopów. 

Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez 
Wykonawcę projektu. Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru 
technologii ewentualnego odwodnienia wykopów. Wykonawca jest zobowiązany 
uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót 
odwadniających, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i 
melioracyjnych – w  przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 

2.3.9 Kontrola jakości robót.  

Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego 
przeprowadzi próby szczelności wybudowanej sieci. Z prób szczelności sporządzony 
zostanie stosowny protokół. 

Wykonawca na własny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badań 
jakości wody w nowo wybudowanym przedsięwzięciu. 

Wykonwca robót przedstawi i przekaże Zamawiającemu protokoły z odbioru robót 
elektrycznych. 

Wykonwca robót przedstawi i przekaże Zamawiającemu protokoły z odbioru robót 
przy sterowaniu i automatyki pracy pompy głębinowej. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. 

2.3.10 Odbiór robót. 

2.3.10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

2.3.10.2 Warunki odbioru robót. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy 
nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi 
zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję 
wyznaczoną przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami projektu budowlanego i 
wykonawczego i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego 
usterek Komisja sporządzi protokół z odbioru i wyznaczy termin na usunięcie tych 
usterek. 

2.3.10.3 Dokumenty odbioru robót. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
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1) oryginał Dziennika budowy, 

2) oświadczenie kierownika budowy 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – 
w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

3) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

4) protokoły z badań i sprawdzeń, 

5) deklaracje zgodności i atesty, 

6) projekt budowlany z naniesionymi zmianami, 

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie 
pisemnej.  
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 
Realizacja zamówienia musi być zgodna z wydaną decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkami technicznymi podłączenia, oraz 
uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami branżowymi projektu budowlanego. 
Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów pojawią się na etapie prac projektowych objętych niniejszym 
programem funkcjonalno - użytkowym. 

2. Mapy do celów projektowych. 
Wykonawca własnym staraniem pozyska mapy do celów projektowych w skali 

1:500 terenu inwestycji. 

3. Załączniki graficzne. 
Jako dodatkową informację dołączono do niniejszego programu funkcjonalno – 

użytkowego mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:1000 z proponowanymi 
rozwiązaniami projektowymi.     
Pokazane rozwiązania projektowe nie są rozwiązaniami ostatecznymi i nie 
zwalniają one projektanta z wizji w terenie w celu ich uściślenia. 

4. Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiającego – Inwestora. 

• Zamawiający nie posiada decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na 
realizację przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. Uzyskanie tych decyzji jest w zakresie robót Wykonawcy. W razie 
konieczności Wykonawca robót uzyska także warunki energetyczne podłączenia 
od właściwego dostawcy energii elektrycznej.  

• Do zakresu robót Wykonawcy należy również wykonanie operatu 
wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na wykonanie 
urządzenia wodnego i pobór wód podziemnych. 

• Przed rozpoczęciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca 
zorganizuje spotkanie z udziałem Zamawiającego gdzie będą określone 
szczegółowe warunki projektowania i zasady współpracy Zamawiający – 
Wykonawca. 

• W ofercie należy określić koszt netto i brutto wykonania robót budowalnych wraz 
z terminem ich zakończenia. 

 
                                                                                           Opracował: 
 
                                                                               mgr inż. Zenon Szlachetka 
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5. Załączniki tekstowe. 
1. Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 
2. Warunki techniczne przyłączenia projektowanej studni głębinowej do stacji 

uzdatniania wody przy ulicy Morskiej w Słońsku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

6. Część graficzna. 
Rys. nr 0 Mapa poglądowa w skali 1:10 000. 
Rys. nr 1 Zagospodarowanie terenu – proponowane rozwiązania projektowe. 
Rys. nr 2 Studnia Nr 4 - proponowane rozwiązania projektowe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


