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Zjazd z drogi krajowej nr 22 na teren przepompowni 
 

1. OPIS TECHNICZNY 
 
1.1. Podstawa opracowania 

Postawą opracowania projektu jest: 

1.1.1. Zlecenie Inwestora; 

1.1.2. Mapa do celów projektowych; 

1.1.3. Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem; 

1.1.4. Obowiązujące normy i przepisy; 

1.1.5. Wizja w terenie; 

1.1.6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999.43.430); 

1.1.7. Decyzja nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

 

1.2. Cel i zakres opracowania 
Celem niniejszego opracowania jest projekt utwardzenia terenu wokół terenu przepompowni 

ścieków. Projekt zakłada budowę zjazdu z drogi krajowej DK22 km 13+585,00 o parametrach 

zawartych w obowiązujących normach i przepisach oraz utwardzenie terenu na działce gminnej. 

Projekt zjazdu został wykonany i uzgodniony decyzją O.ZG.Z-3.4241.78.2019.4.mk z dnia 10 stycznia 

2020r. udzielająca zezwolenia na lokalizację zjazdu wydaną przez odpowiedni oddział GDDKiA. 

Utwardzenie terenu wokół przepompowni ścieków pozwoli na dojazd odpowiednim pojazdom służb 

do obsługi jej obsługi. 

 
1.3. Stan istniejący 
 Obecnie teren, na którym planuje się utworzenie zjazdu oraz utwardzenia położony jest w  

bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 22 tj. działki ewidencyjnej nr 1047 (pas drogi krajowej) 

oraz 991 w obrębie Słońsk. Działka nr 991 stanowi teren obejmujący w swoim zakresie projekt 

budowy przepompowni ścieków. Teren cechuje się nieznacznym zróżnicowaniem wysokościowym z 

wyłączeniem około metrowej skarpy wzdłuż drogi krajowej. Droga krajowa nr 22 w sąsiedztwie 

planowanej inwestycji jest drogą jednojezdniową o szerokości 7,00 m oraz nawierzchni bitumicznej. 

Brak zabudowy po stronie planowanego zjazdu stwarza dobre warunki widoczności. Zjazd oraz 

utwardzenie terenu służyć będzie obsłudze nowoprojektowanej przepompowni ścieków. 

 
3 

 



Zjazd z drogi krajowej nr 22 na teren przepompowni 
 

 
Rys. 1. Lokalizacja projektwanego zjazdu 

 
Rys. 2. Lokalizacja projektowanej przepompowni ścieków 
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Zjazd z drogi krajowej nr 22 na teren przepompowni 
 
1.4. Projektowane utwardzenie terenu 
 Zjazd oraz utwardzenie terenu zaprojektowano w nawiązaniu do projektowanej przepompowni 

ścieków. Zjazd zaprojektowano o szerokości jezdni 3,5m. Promienie wyokrąglające zjazdu wynoszą 

5,0 m. Jezdnie zjazdu zaprojektowano z betonowej kostki dwuteowej po obu stronach założono 

pobocza obsiane trawą o szerokości 0,75m. Na obramowaniu zjazdu oraz na włączeniu w drogę 

krajową zaprojektowano krawężnik obniżony 15x22 cm wraz z ławą betonową z betonu C12/15. 

Szczelinę powstałą na powiązaniu z drogą krajową wypełnić należy bitumiczną masą zalewową. Zjazd 

włącza się do drogi krajowej pod kątem 90 stopni. Z uwagi na dużą różnicę wysokości ze względu na 

skarpę wzdłuż drogi krajowej zgodnie z profilem podłużnym wykonać należy nasyp. Utwardzenie 

terenu posiada plac o powierzchni 8x6m, oraz konstrukcję identyczną jak projektowany zjazd. 
 
1.5. Projektowane utwardzenie terenu w przekroju poprzecznym 
 Pochylenie poprzeczne zjazdu wynosi około 0,6%, zgodnie z nachyleniem niwelety drogi 

krajowej natomiast pochylenie podłużne na terenie działki drogi krajowej wynosi zgodnie z 

warunkami 5% na pierwszych pięciu metrach a dalej 15%. Pochylenie 15% należy zachować aż do 

otrzymania pożądanych rzędnych. Pochylenie poprzeczne należy zachować 2% na połączeniu zjazdu i 

placu oraz minimum 0,3% na samym placu celem zapewnienia odpowiedniego odpływu wód 

opadowych 

Konstrukcja projektowanego zjazdu oraz utwardzenia terenu: 

 8 cm – betonowa kostka brukowa typu dwuteowego na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 

cm 

 10 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o ciągłym 

uziarnieniu 0/31,5 mm 

 15 cm – kruszywo stabilizowane hydraulicznie cementem Rm 2,5 MPa 

 

1.6. Roboty ziemne 
 Roboty ziemne obejmują wykonanie nasypu celem zachowania normatywnych spadków 

podłużnych oraz korytowanie pod konstrukcje drogowe. Pochylenie zjazdu należy wykonać zgodnie z 

profilem podłużnym oraz na dalszym odcinku maksymalnym spadkiem uzyskać rzędną projektowanej 

przepompowni. Zgodnie z mapą do celów projektowych oraz wizją w terenie nie stwierdzono 

występowania obcych sieci. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie przy zbliżaniu się do 

istniejących drzew. Należy również zachować ostrożność podczas wykonywania nawierzchni przy 

zbliżaniu się do elementów przepompowni ścieków. 
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Zjazd z drogi krajowej nr 22 na teren przepompowni 
 
1.7. Odwodnienie 

Odwodnienie zjazdu zaprojektowano jako powierzchniowe. Pochylenie podłużne zjazdu 

uniemożliwi spływaniu wód opadowych na teren drogi krajowej. Całość wody zostanie odprowadzona 

na działkę gminną nr 991, na której zaprojektowano utwardzenie terenu pod teren projektowanej 

przepompowni ścieków. 
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Zjazd z drogi krajowej nr 22 na teren przepompowni 
 

2.PLAN BIOZ 

 
 

INFORMACJA 

DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 
 

Zadanie: 
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej  

wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Słońsk” 
 

Inwestor: 
Gmina Słońsk 

ul. Sikorskiego 15 
66-436 Słońsk 

 
Adres: 

Dz. ewid. nr: 995, 6084/1, 969, 992/2, 1047, 990/2, 990/1, 991, 1204, 1206 obręb Słońsk,  
jednostka ewidencyjna Słońsk. 

 
Branża: drogowa 
 
Kategoria obiektu budowlanego:   XXV 

 

 

Imię i nazwisko oraz adres Projektanta, sporządzającego informację: 
 

mgr inż. Łukasz Szawaryński, 

upr. bud. ZAP/0054/POOD/13, ul. Pomarańczowa 43/15, 70-781 Szczecin 
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Zjazd z drogi krajowej nr 22 na teren przepompowni 
 
2.1. Część opisowa 

Stwierdza się, że w procesie realizacji obiektów objętych niniejszym projektem zaistnieją 

warunki wykonywania robót budowlanych, dla których zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze z mianami), konieczne jest opracowanie 

planu BIOZ tak z uwagi na charakter robót jak i na czas ich trwania. 

 

2.2. Zakres robót objętych projektem 
W ramach realizacji niniejszego zadania przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 

 dowiązanie się do istniejącej drogi krajowej DK22, 

 prace ziemne polegające na wykonaniu nasypu oraz korytowania, 

 wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz dowiązanie się do 

nowoprojektowanej przepompowni ścieków. 

 

2.3. Kolejność realizacji robót 
Prowadzenie robót drogowych uwarunkowane będzie postępem w realizacji wiodących robót 

sanitarnych. 

 

2.4. Elementy istniejącego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogące 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Przy pracach niebezpiecznych należy zwrócić szczególną uwagę na ich odpowiednie, 

przygotowanie i zabezpieczenie. Miejsca prowadzenia robót powinny zostać wygrodzone, oznakowane 

i właściwie zabezpieczone także przed dostępem osób postronnych. 

W planie należy również uwzględnieniu rodzaje robót budowlanych, których charakter, 

organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania gruntem w wykopie lub najazdu 

pojazdem w odbywającym się ruchu pojazdów samochodowych, przy prowadzeniu, których występuje 

działanie substancji chemicznych lub czynników termicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 

ludzi, prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych 

(krawężników, obrzeży itp.), wywołujących wibrację, prowadzonych z zastosowaniem sprzętu o 

ograniczonej możliwości manewrowych. 

Na mapie do celów projektowych oraz po wizji w terenie nie stwierdzono występowania obcego 

uzbrojenia terenu. Istnieje jednak możliwość przebiegu uzbrojenia oraz istnienia urządzeń 
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Zjazd z drogi krajowej nr 22 na teren przepompowni 
 
podziemnych nieuwidocznionych na mapie z powodu nie zgłoszenia ich do inwentaryzacji. W 

przypadku stwierdzenia występowania takiego uzbrojenia, przed przystąpieniem do robót należy 

wykonać przekopy kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w 

obrębie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. W 

przypadku stwierdzenia występowania uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie, 

powiadomić niezwłocznie Inspektora i Projektanta. 

 

2.5. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać 

zagrożenie zaliczyć należy prace wykonywane „pod ruchem”. Prace te są zawsze bardzo 

niebezpieczne i należy zwrócić szczególna uwagę na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. 

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej 

wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w 

poszczególnych kategoriach.  

 

2.6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zaznajomić pracowników z opracowaną 

instrukcją bezpiecznego wykonywania robót w zakresie poszczególnych stanowisk pracy ze 

wskazaniem miejsc szczególnie niebezpiecznych odnośnie wystąpienia wskazanych w pkt 2.3. 

zagrożeń. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu budowy winni być przeszkoleni w zakresie BHP. 

 

2.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeństwom i 

zagrożeniom. 
Celem uniknięcia zagrożenia miejsca prowadzenia robót winny być wygrodzone, oświetlone, 

oznakowane i właściwie zabezpieczone także przed dostępem osób postronnych. 

Należy zapewnić właściwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy 

(np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed 

uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.). 

Zorganizować miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w 

wypadkach. Zorganizowanie służby odpowiadającej na bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 

Wyłączenia z ruchu poszczególnych odcinków jezdni i chodników wykonywać i oznakować w oparciu 

o projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgłoszeniu zarządzającemu ruchem i 
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Zjazd z drogi krajowej nr 22 na teren przepompowni 
 
drogą. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopy kontrolne celem potwierdzenia 

fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrębie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie 

pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. Przy układaniu krawężnika zastosować odpowiednie 

narzędzia oraz przemieszczać go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby. 

Do przewozu oraz rozładunku palet z kostką betonową na terenie budowy zastosować odpowiedni 

sprzęt dostosowany do tego celu. Nie należy na terenie budowy składować palet na wysokość powyżej 

1 m. 

Na budowie w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające 

dane BIOZ, zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

Pracownicy winni być zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i zbiorowej, odzież 

ochronną i roboczą. 

 

Szczegółowy plan bioz opracowuje Kierownik budowy zgodnie z cytowanym na 

wstępie rozporządzeniem. 
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Zjazd z drogi krajowej nr 22 na teren przepompowni 
 
 

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 
3.1. Plan orientacyjny rys. 1 w skali 1:10000 / Arkusz 1  

3.2. Plan sytuacyjny rys. 2 w skali 1:250 / Arkusz 1 

3.3. Przekrój normalny rys. 3 w skali 1:50 / Arkusz 1 

3.4. Profil podłużny zjazdu rys. 4 w skali 1:100 / Arkusz 1 

3.5. Widoczność oraz wycinka rys. 5 w skali 1:1000 / Arkusz 1 
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