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Sulęcin, dnia 30.12.2019 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tekst. Jedn. Dz. U. nr 207 poz. 2016 z późn. Zm.) 

oświadczam 

że projekt inwestycji pn.: Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Budzigniewie na Dzienny Dom Pobytu Senior + .
w Budzigniewie  , obręb Budzigniew , dz. nr 9/1 , INWESTOR:Gmina Słońsk 66-436 Słońsk ul. Sikorskiego 15,  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:

1. mgr inż. arch. Jolanta Duziak

Upr. arch. do proj. bez ogr. nr 68/83/Gw
           ……………………….
2. mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. Bud.w spec. konstrukcyjnej  nr 108/87/Gw              …………………..
3. mgr inż. Mateusz Kamfonik

Upr. w spec. konstrukcyjnej  nr LBS/0090/PBKb/18  ……………………
4. Elwira Kramm

Upr. nr LUKG/0034/POOS/03 w spec. instalacji sanitarnych ……………………

5 . Inż. Jacek Hajdasz

Upr. nr LBS/0051/POOE/12 w spec. instalacji elektrycznej ..……………….

SPRAWDZAJĄCY :
6. inż. Witold Jurga

Upr. Budowniczego  nr 4752/61………………………………………………..
7. mgr inż. Waldemar Harasimowicz

Upr. w spec. inst. Sanitarnych  nr  LUKG/0010/POOS/05…………………..
8. Edward Wrzosek

Upr.wspecj. Instalacji elekt. nr60/76/Gw………………………………………

OPIS  TECHNICZNY

DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA

DZIAŁKI NR 9/1 w Budzigniewie 
Obręb …………-Budzigniew  gmina Słońsk
1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

· zlecenie inwestora

· uzgodnienia funkcjonalne z inwestorem

· obowiązujące normy i normatywy.

· Obowiązujące przepisy prawa   .

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania  jest projekt zagospodarowania działki położonej  w  Budzigniewie  gmina Słońsk  , oznaczonej nr ewid. gr.9/1 stanowiącej własność Gminy Słońsk , z siedzibą w Słońsku ul. Sikorskiego 15 , w związku  z zamiarem wykonania robót budowlanych obejmujących przebudowę części istniejącego budynku szkoły podstawowej na Dzienny Dom Pobytu Senior +. Zakres robót budowlanych będzie obejmował przebudowę pomieszczeń wewnątrz budynku oraz wykonanie robót elewacyjnych – wykonanie wymiany stolarki okiennej i wykonanie robót ociepleniowych wraz z robotami elewacyjnymi , a także wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPDOAROWANIA DZIAŁKI 

· Teren działki na których będą realizowane roboty budowlane jest zabudowany budynkiem szkoły podstawowej obecnie nieużytkowanej  .

· Teren działki posiada dostęp do drogi publicznej   biegnącej przy zachodniej  granicy działki – droga powiatowa . 

· Teren działki na której projektowany  jest budynek posiada przyłącze wodociągowe , elektroenergetyczne włączone do sieci wiejskich oraz kanalizacyjne włączone do własnego szamba.   

· Teren objęty opracowaniem  nie posiada zadrzewień.

· Projektowane roboty budowlane  nie wymaga dokonania robót rozbiórkowych istniejących obiektów budowlanych , gdyż istniejący na terenie działki budynek  zostanie wyremontowane i przebudowane  w celu poprawy ich funkcjonalności i dostosowania do nowej funkcji .

· Na terenie działki występuje częściowe utwardzenie wykonane żwirem i betonem  . 

 5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .

Bez zmian – teren działki jest w całości zabudowany dwusegmentowym  budynkiem szkoły podstawowej :

- segment zachodni – trzykondygnacyjny ( piwnica , parter , poddasze ) z dachem stromym dwuspadowym , wybudowany przed 1945 r. – przeznaczonym do przebudowy na Dzienny Dom Pobytu Senior + ,

- segment wschodni – o dwóch kondygnacjach nadziemnych z dachem płaskim , wybudowany w latach 70-tych XX wieku- budynek przeznczony do zachowania w istniejącej formie bez zmian.

Oba segmenty są połączone łącznikiem z wiatrołapem. Po dokonaniu przebudowy łącznik zostanie przyłączony do segmentu wschodniego  .
PARAMETRY  TECHNICZNE SEGMENTU ZACHODNIEGO -  PRZEZNACZONEGO DO PRZEBUDOWY  .  

- Długość zabudowy………………………………………..20,45 m

- Szerokość zabudowy ……………………………………….9,80 m

- Powierzchnia użytkowa parteru……………………………165,10 m2

- Powierzchnia zabudowy……………………………………200,41 m2
- Kubatura…………………………………………………...1.202,46 m3
- Wysokość…………………………………………………….8,30 m.
- Wysokość pomieszczeń parteru ………………………….3,55 m  i 3,00 m.
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

· teren działki                                                
            
                2415,00  m2 

· Istniejący budynek szkoły segment zachodni – do przebudowy          200,41 m2
· Istniejący budynek szkoły – segment wschodni do zachowania           249,00 m2
· Istniejący budynek gospodarczy do zachowania                                    75,00 m2 

· Wskaźnik zabudowy  istniejący - bez zmian                                            21,72 %

· Istniejący teren utwardzony                                                                    200,00 m2
· Powierzchnia biologicznie czynna    

      1.690,59 m2  = 70,00 %.
7. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Działka na której będą realizowane roboty budowlane nie jest wpisana do rejestru zabytków, ani też nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu. 

8.  DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 

Działka nie znajduje się na terenie występowania zagrożeń wynikających z wpływu eksploatacji górniczej  i  nie znajduje się w granicach obszaru górniczego.

9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWANIKÓW PROEJKTOWANEGO BUDYNKU. 

- Projektowany budynek po zrealizowaniu robót budowlanych nie będzie powodował zagrożenia dla środowiska zarówno w zakresie emisji substancji niebezpiecznych jak i nie będzie powodował emisji hałasu. 

-  W celu likwidacji zagrożenia dla środowiska na etapie realizacji robót budowlanych  należy przestrzegać następujących zasad:

· do budowy stosować materiały dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określone w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

·  na budowie należy używać maszyn, urządzeń i narzędzi sprawnych technicznie i posiadających homologację zezwalającą na używanie jej na terenie Polski. 

· zarówno w trakcie budowy jak i użytkowania obiektu budowlanego należ prowadzić segregację odpadów  i przekazywać je dla wyspecjalizowanej firmy zajmującej się utylizacją odpadów.  

10. INFORMACJA O OBSZARZE  ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU .

W celu określenia zakresu oddziaływania projektowanego obiektu , przeprowadzono analizę oddziaływania obiektu na podstawie obowiązków zawartych w następujących przepisach prawa  :

· art. 5 , art.5a i art. 5b ustawy Prawo budowlane 

· §13.1 , §60 , §40 , §18 , §19, §23.1 , §23.3,§28.2 ,  §31, §36.2 , §271 , §272  i  §273 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia    2013 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie, dokonano analizy oddziaływania projektowanej inwestycji.

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko,

· z ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z  późniejszymi zmianami).

· ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

· ustawa o drogach publicznych .

· Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co następuje:

· Budynek przeznaczony do przebudowy jest zlokalizowany bezpośrednio przy granicy działki nr 8/2 zlokalizowanej przy północnej granicy działki nr 9/1 .

· projektowane roboty  nie powodują utrudnień dla działek sąsiednich w tym nie ograniczają dostępu do drogi publicznej oraz nie wprowadzają  zacienienia pomieszczeń mieszkalnych .

· realizowane roboty budowlane nie spowodują pogorszenia warunków ochrony pożarowej dla terenów przyległych. 

· w trakcie realizacji robót budowlanych i użytkowania istniejącego budynku nie nastąpi niedopuszczalna emisja substancji niebezpiecznych do środowiska naturalnego,

· istniejące miejsce składowania pojemników do gromadzenia odpadów jest zlokalizowane co najmniej 3,0 m od działek sąsiednich,

         Mając powyższe ustalenia na uwadze należy stwierdzić , że projektowana inwestycja nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń dla działek sąsiednich , a obszar  jej oddziaływania mieści się w obrębie jej granic ponieważ roboty budowlane będą realizowane wenątrz istniejącego budynku.
Projektant: 
1.  mgr inż. arch. J. Duziak

Upr. w specjalności archit. nr 68/83/Gw      ………………………

2.  mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. Bud. Nr 108/87/Gw          ...........................................................
OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNEJACEGO BUDYNKU SZKOŁY WIEJSKIEJ W BUDZIGNIEWIE 
NR EWID. GR. 9/1
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

· ZLECENIE INWESTORA ,

· Obowiązujące normy i normatywy,

· Oględziny istn. budynku.
Obliczenia statystyczne wykonano w oparciu o normy

PN-82/ B-02001, 2003    - obciążenia stałe i zmienne

PN-80 /B-02010             -obciążenia śniegiem

PN-77/B-02011               - obciążenie wiatrem

PN- 81/B-03150              - konstrukcje drewniane

PN-84/B-03264               - konstrukcje betonowe, żelbetowe

PN-87/B-03002               - konstrukcje murowe

PN-81/B-03020               - posadowienie bezpośrednie.
2. CELE OPRACOWANIA  

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku szkoły podstawowej w Budzigniewie  , w związku  z zamiarem dokonanie jego przebudowy na Dzienny Dom Pobytu Senior + .
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO .
3.1. LOKALIZACJA 

          Istniejący budynek zlokalizowany jest na terenie działki nr 9/1 położonej w centralnej części miejscowości Budzigniew . Część budynku przeznaczona do przebudowy zlokalizowana jest w zachodniej części działki nr 9/1 . Teren na którym zlokalizowano budynek jest obecnie zagospodarowany i użytkowany . Na terenie posesji , oprócz budynku przeznaczonego do przebudowy , istnieje budynek nowej szkoły ( segment wschodni )  połączony obecnie z budynkiem przeznaczonym do przebudowy parterowym łącznikiem oraz wolnostojący budynek gospodarczy  .
3.2. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE.

Istniejący budynek starej szkoły – przeznaczony do przebudowy  jest obiektem o trzech kondygnacjach ( piwnica , parter i poddasze) z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczna . Budynek jest wykonany na rzucie prostokąta z wejściem głównym od strony zachodniej oraz wyjściem gospodarczym od strony wschodniej . 

 Budynek posiada instalację wodociągowa i elektryczna NN włączoną do wiejskich sieci przesyłowych oraz kanalizacyjna włączoną do własnego szczelnego zbiornika na ścieki. W budynku zlokalizowane są następujące pomieszczenia :

- sala gimnastyczna , sala wiejska , biblioteka publiczna pomieszczenie magazynowe , zaplecze  kuchenne , ustęp, wiatrołap , korytarz i klatka schodowa   .

Wymiary budynku:

- Długość zabudowy………………………………………..20,45 m

- Szerokość zabudowy ……………………………………….9,80 m

- Powierzchnia użytkowa parteru……………………………165,10 m2

- Powierzchnia zabudowy……………………………………200,41 m2
- Kubatura…………………………………………………...1.202,46 m3
- Wysokość…………………………………………………….8,30 m.
- Wysokość pomieszczeń parteru ………………………….3,55 m  i 3,00 m.

Budynek wykonany jest na planie prostokąta , o osi podłużnej biegnącej z południa na północ . Budynek posiada dach dwuspadowy  o konstrukcji drewnianej , kryty dachówką ceramiczna karpiówką  .  Nachylenie połaci dachowej 45˚.

4.OCENA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ISTNIEJACEGO BUDYNKU.
4.1. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Ławy murowane z cegły i kamienia na zaprawie wapiennej . Grubość ław ok. 80 cm . 
Ławy posadowione są na głębokości 190 cm pod poziomem terenu , pod ławami murowanymi z kamienia  wykonano ławy piaskowe o głębokości ok. 2 cm. Stan techniczny ław fundamentowych – dobry , głębokość posadowienia wystarczająca dla I strefy klimatycznej.
4.2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE I ŚCIANY PIWNIC
Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej i kamienia  gr. 50 cm  . Ściany fundamentowe  i ściany piwnic nie posiadają zarysowań i spękań , posiadają natomiast liczne zawilgocenia spowodowane brakiem lub wadliwie wykonaną izolacja przeciwwilgociową .   Stan techniczny ścian fundamentowych – DOSTATECZNY . 
4.3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZYZIEMIA

Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej  .  Grubość ścian nośnych zewnętrznych 50 i 38 cm , grubość ścian działowych gr. 12 cm otynkowane . W ścianach nie występują  uszkodzenia .  W ścianach zewnętrznych istnieje nie wieniec stropowy . Ściany spięte są belkami stropowymi drewnianym zaankrowanymi . Stan techniczny ścian zewnętrznych budynku   – dobry . 

4.4. WIEŃCE I NADPROŻA

Istniejący budynek nie posiada wieniec żelbetowy  jako zwieńczenia istniejących ścian zewnętrznych nośnych w poziomie stropodachu . Otwory okienne i drzwiowe posiadają sklepienia ceglane łukowe i żelbetowe monolityczne  . W trakcie oględzin nie  stwierdzono występowanie spękań na nadprożach okiennych ani rys pionowych na ścianach  . Stan techniczny nadproży – dobry .   
4.5. KONSTRUKCJA DACHOWA.

Budynek posiada dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z krawędziaków sosnowych o przekroju 16 x 16 cm , dach o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej . Konstrukcja jest od spodu odeskowana . Pokrycie stanowi dachówka ceramiczna karpiówka ułożona na łatach sosnowych .  Pokrycie jest szczelne i nie powoduje zawilgoceń .   

Stan techniczny konstrukcji dachowej – dobry , stan pokrycia dachowego-  dobry.  
4.7. SYTROPY WEWNĘTRZNE 

Budynek posiada strop stalowo ceramiczny nad piwnicą i salą gimnastyczna oraz strop o konstrukcji  drewnianej nad pozostała częścią  parteru , natomiast nad poddaszem istnieje strop drewniany wykonany w oparciu o istniejącą konstrukcje dachową . Istniejące stropy nie posiadają widocznych odkształceń i uszkodzeń elementów konstrukcyjnych . Stan techniczny istniejących stropów dobry . 

4.8. TYNKI ZEWNĘTRZNE.

Budynek posiada tynki zewnętrzne gładkie malowane – do zachowania w istniejącej formie. Ściany zewnętrzne posiadają  ocieplenie płytami styropianowymi gr. 15 cm , pokrytych  tynkiem strukturalnym rustykalnym. Do zachowania bez zmian.
 4.9. TYNKI WEWNĘTRZNE .
Wapienno – piaskowe , gładkie kat. II. Tynki są nierówne , posiadają pofałdowania i nierówności . W wielu miejscach (około 25% powierzchni ) jest odparzona . Około 15 % powierzchni tynków wewnętrznych w budynku zostało zawilgoconych i wymaga wymiany.  Tynk nadaje się do skucia  i wymiany. Stan techniczny tynków wewnętrznych – niedostateczny.
4.10. POSADZKI 

W budynku istnieje posadzka cementowa pokryta częściowo uszkodzona , spękana , posiadająca liczne ubytki i ślady napraw. Estetyka istniejącej posadzki jest bardzo niska .  Istniejąca posadzka przeznaczona do rozbiórki. Stan techniczny posadzek  – dostateczny. 
4.11. RYNNY I RURY SPUSTOWE.

Budynek  posiada rynny i rury spustowe wykonane z PCV. Istniejące rynny i rury spustowe są szczelne , ale ze względu na konieczność wykonania docieplenia ścian zewnętrznych oraz remont pokrycia dachowego , istniejące rynny i rury spustowe zostaną rozebrane. 
4.12. INSTALACJE WEWNĘTRZNE .

W budynku istnieją instalacje :

- wodociągowa – wykonana z rur stalowych ocynkowanych – bardzo złej jakości , posiada liczne nieszczelności i ślady wykonanych przeróbek i remontów wykonywanych niestarannie – instalacja przeznaczona w całości do wymiany. Stan techniczny instalacji wodociągowej – niedostateczny . 
- kanalizacyjna  – wykonana z rur żeliwnych i rur PCV  – instalacja bardzo złej jakości , posiada liczne nieszczelności i ślady wykonanych przeróbek i remontów wykonywanych niestarannie , urządzenia sanitarne zniszczone i nieestetyczne – instalacja kanalizacyjna wraz z urządzeniami przeznaczona w całości do wymiany. Stan techniczny instalacji kanalizacyjnej  – niedostateczny . 
- elektryczna – wykonana z przewodów z rdzeniem aluminiowym i miedzianym, ilość i rozmieszczenie urządzeń instalacyjnych i oświetleniowych – niewystarczające dla projektowanej przebudowy i nowej funkcji budynku. 

Istniejące tablice rozdzielcze starego typu , wymagają natychmiastowej przebudowy. Brak urządzeń różnicowo-prądowych. Stan techniczny instalacji elektrycznej – dostateczny , ale ze względu na projektowane zmiany instalacja wymaga przebudowy .

- instalacja grzewcza- instalacja centralnego ogrzewania wodna z grzejnikami żeliwnymi , i rurami stalowymi zasilana z kotła umieszczonego w piwnicy. W celu dostosowania do nowych potrzeb oraz ograniczenia emisji projektuje się rozbiórkę istniejącej instalacji c.o. wraz z kotłem , a w jej miejsce zamontowanie instalacji grzewczej elektrycznej.  

   5. OGÓLNA OCENA BUDYNKU.

Istniejący budynek  posiada ściany zewnętrzne w stanie dobrym   ,  zapewniające właściwą wytrzymałość projektowanych przeróbek  . Budynek w obecnym stanie technicznym nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi .  
6. Zakres i sposób wykonania robót rozbiórkowych :

· Skucie istniejących tynków wewnętrznych i rozbiórka posadzek i podłóg wraz z podkonstrukcją i izolacjami wewnętrznymi   .

· Rozebranie istniejących instalacji wewnętrznych wraz z osprzętem .  

· Demontaż istniejących podsufitek ,

· Rozbiórka istniejących ścianek działowych  . 
· Wykucie z muru istniejących okien i drzwi wewnętrznych wraz z ościeżami . 
· Uporządkowanie placu budowy. 

· Uwaga : 
Wszystkie roboty rozbiórkowe należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane , w sposób i w kolejności wykazanej powyżej  , z zachowaniem zasad BHP na budowie , a materiał pochodzący z rozbiórki należy zutylizować .
                                                                        Opracował

                                                             …………………………
                                                         mgr inż. Ryszard Kamfonik

                                                            Upr. Bud. Nr 108/87/Gw   
OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY  CZĘŚĆI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W   BUDZIGNIEWIE NA DZIENNY DOM POBYTU SENIOR +
BUDZIGNIEW Gmina Słońsk NR EWID. GR. 9/1.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. ZLECENIE INWESTORA –Gmina Słońsk . 
1.2. Mapa – wyrys  z mapy ewidencyjnej w skali 1:500

1.3. obowiązujące normy i normatywy

1.4. Uzgodnienia materiałowe i funkcjonalne z Inwestorem. 
1.5. Inwentaryzacja istniejącego budynku. 

1.6. Wytyczne realizacji Dziennego Domu Senior+ załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów  z dnia 20 grudnia 2016 r. 

1.7. Uchwała Nr 34  Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego SENIOR-WIGOR” na lata 2015-2020 .
2. LOKALIZACJA OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren opracowania zlokalizowany jest  w centralnej części  miejscowości Budzigniew. Terenu działki posiada częściowe utwardzenie ,w chwili obecnej działka  jest  zabudowana budynkiem szkoły podstawowej  dwusegmentowym i budynkiem gospodarczym , a ścieki bytowe skierowane są do szczelnego zbiornika na ścieki . Działka zlokalizowana  jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej biegnącej przy zachodniej granicy działki.
3.      KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

3.1. OGÓLNY OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH .

        Projekt niniejszy obejmuje wykonanie przebudowy segmentu zachodniego istniejącego  budynku szkoły podstawowej na Dzienny Dom Pobytu Senior + .
      W trakcie przebudowy zrealizowane zostaną roboty budowlane obejmujące następujący zakres:
- przebudowę ścian działowych wraz ze zmianą lokalizacji otworów drzwiowych oraz wykonanie nowego podziału niektórych pomieszczeń , 

- przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznej , wodociągowej i kanalizacyjnej ,

- wykonanie instalacji grzewczej w oparciu o grzejniki elektryczne ,

- montaż elektrycznego podgrzewacza wody , 

- wykonanie remontu elementów  wykończeniowych wraz z wymianą posadzek , okładzin ściennych , robót malarskich , tynków na ścianach i sufitach ,

- wymiana urządzeń sanitarnych , elektrycznych i wodociągowych,

- wymiana istniejącej stolarki okiennej bez zmiany wielkości i rozmieszczenia otworów okiennych , z zachowaniem ich wymiarów i podziału. 

- wymiana istniejących drzwi wejściowych do budynku oraz wewnętrznej stolarki drzwiowej .  

-wykonanie izolacji podposadzkowych ,
- wykonanie tynków wewnętrznych ,

       Po przebudowie na  parterze zostaną  zlokalizowane: ustęp dla kobiet , przystosowany dla osób niepełnosprawnych, ustęp dla mężczyzn wraz z przedsionkiem izolacyjnym , zaplecze kuchenne z jadalnią , pokój dla pielęgniarki , pokój aktywności ruchowej , pokój dla odpoczynku , świetlica , szatnia dla z indywidualnymi szafkami dla uczestników spotkań , korytarz , przedsionek i klatka schodowa . 
      Budynek po przebudowie będzie posiadała instalację elektryczna , wodociągową i kanalizacyjną . Ogrzewanie zostanie zapewnione poprzez grzejniki naścienne elektryczne. Ciepła woda użytkowa będzie zapewniona przez zamontowanie pojemnościowego elektrycznego  podgrzewacza wody zlokalizowanego w części kuchennej . 

3.2. Parametry techniczne budynku przeznaczonego do przebudowy :

- Długość zabudowy………………………………………..20,45 m

- Szerokość zabudowy ……………………………………….9,80 m

- Powierzchnia użytkowa parteru……………………………165,10 m2

- Powierzchnia zabudowy……………………………………200,41 m2
- Kubatura…………………………………………………...1.202,46 m3
- Wysokość…………………………………………………….8,30 m.
- Wysokość pomieszczeń parteru ………………………….3,55 m  i 3,00 m.

3.3. STAN ISTNIEJĄCY :POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE  DO ADAPTACJI:

     Nr 2-  Sala gimnastyczna …………………………………..52,13 mkw, 

     Nr 3 – Wiatrołap …………… ……………….………………8,00 mkw

     Nr 4 – Pomieszczenie magazynowe . ………………………16,46 mkw

     Nr 5 – Korytarz……. ……………… ……………………..…8,94 mkw

     Nr 6 – Biblioteka …………………  …………….………….19,65 mkw

     Nr 7 – Sala wiejska   ……………………………….………..33,71 mkw
     Nr 8 – Zaplecze kuchenne ……………………………………13,43 mkw

     Nr 9 – Ustęp …………………………………………………..5,33 mkw

     Nr 10 – Klatka schodowa ……………………………………..1,86 mkw.
     Razem pow. użytkowa  parteru……………………….. 159,53  mkw. 

2.2. POMIESZCZENIA PO  ADAPTACJI I PRZEBUDOWIE :
     Nr 1/1-  Pomieszczenie klubowe-świetlica …………………52,31 mkw

     Nr 1/2-  korytarz  …………………………………..………..14,78 mkw, 

     Nr 1/3 – Szatnia dla senirów …………………………………9,16 mkw

     Nr 1/4 – Klatka schodowa ………… …………………………8,94 mkw

     Nr 1/5 – Pokój ćwiczeń ( aktywności ruchowej)……………. 19,65 mkw

     Nr 1/6 – Pomieszczenie rekreacyjne ..………… …………..…7,04 mkw
     Nr 1/7 – Pom. Pielęgniarki  ………………………………..7,04  mkw,

     Nr 1/8-  Ustęp kobiet , dostosowany dla osób niepełnospr. …….7,47 mkw

     Nr 1/9 – Ustęp męski ……………………………………….…....1,97 mkw
     Nr 1/10- Przedsionek …………………………………………….2,70 mkw

     Nr 1/11 – Pomieszczenie kuchenne …………………………….19,20 mkw
     Razem pow. użytkowa  parteru………………………………. 150,80 mkw. 

3. Wymogi funkcjonalne dla Dziennego Domu Pobytu  Senior + :

- 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła ( lub kanapy i fotele ) pełniące funkcję Sali spotkań , jadalni.

- pomieszczenie kuchenne lub aneks kuchenny , wyposażony w sprzęt , urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłków,

- pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami ,

- 1 łazienka wyposażona w 2 toalety ( dla kobiet i mężczyzn) oraz natrysk , 

- pomieszczenie aktywności ruchowej ,

- pokój dla pielęgniarki  . 

- pomieszczenie dla odpoczynku  .

4. TECHNOLOGIA BUDOWY – KONSTRUKCJA –

Roboty budowlane, konstrukcyjne projektuje się w technologii tradycyjnej.

4.1.  Fundamenty 

- Istniejące ławy fundamentowe pod ścianami nośnymi -  bez zmian . 

4.2. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne .

W celu poprawy funkcjonalności istniejących pomieszczeń projektuje się wykonanie nowego podziału pomieszczeń sanitarnych w istniejącej łazience    . W tym celu , w miejscu projektowanego połączenia dwóch pomieszczeń  , projektuje się wykonanie nadproża stalowego z dwuteownika 2x IP 240. Projektowane nadproża należy osadzić metodą „połówkową” tzn. przed osadzeniem nadproża należy wykonać bruzdę w miejscu osadzenia projektowanej belki , na połowę grubości istniejącej ściany . Następnie należy osadzić belkę stalową i dokonać jej obróbki ( zatynkowanie bruzd wokół belki i podbicia istniejącej ściany nad belką , przy użyciu zaprawy cementowej M 10) . Po upływie min. 48 godzin i stwardnieniu zaprawy wokół belek należy powtórzyć czynność po drugiej stronie ściany . Po upływie co najmniej 48 godzin od osadzenia i obrobienia zaprawą  belek po obu stronach ściany należy wykuć część ściany pod nowo osadzonymi belkami w miejscu projektowanego otworu. 
Krawędzie otworu  łączącego pomieszczenia po przebiciu otworów ,  należy otynkować tynkiem cementowo-wapiennym , a jego wygląd doprowadzić do stanu pomieszczeń połączonych. W miejscach projektowanego powiększenia okien należy wykonać rozbiórkę istniejącej ściany poprzez wyburzenie istniejącej ściany pod nadprożami .

Projektowane zamurowania wykonać bloczkami gazobetonowymi ułożonymi na zaprawie klejowej , po czym należy je otynkować.  

4.2.4. Komin wentylacyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej  istniejący bez zmian .

4.2.5. Wieńce żelbetowe – istniejący bez zmian . 

4.3.  Nadproża okienne i drzwiowe 



4.3.1. Okienne i drzwiowe w ścianach nośnych .

W projektowanych otworach drzwiowych projektuje się wykonanie nadproży poprzez montaż belek strunobetonowych w projektowanych otworach drzwiowych . Projektowane nadproża należy osadzić metodą „połówkową” tzn. przed osadzeniem nadproża należy wykonać bruzdę w miejscu osadzenia projektowanej belki , na połowę grubości istniejącej ściany . Następnie należy osadzić belkę stalową i dokonać jej obróbki ( zatynkowanie bruzd wokół belki i podbicia istniejącej ściany nad belką , przy użyciu zaprawy cementowej M 10). Po upływie min. 48 godzin i stwardnieniu zaprawy wokół belek należy powtórzyć czynność po drugiej stronie ściany . Po upływie co najmniej 48 godzin od osadzenia i obrobienia zaprawą  belek po obu stronach ściany należy wykuć część ściany pod nowo osadzonymi belkami w miejscu projektowanego otworu. 
 Nadproża drzwiowe w nowo projektowanych ścianach działowych – strunobetonowe o przekroju 120 x 100 mm , po jednym nad każdym otworem drzwiowym w nowoprojektowanych ścianach działowych .

4.3. Podjazd dla osób niepełnosprawnych .

Projektuje się wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich zlokalizowanego przy wejściu głównym do budynku:

- ściany betonowe z betonu B 20 , gr. 25 cm ,

- podbudowa z pospółki zagęszczonej gr. 50 cm,

- podbudowa betonowa z betonu b 20 gr. 10 cm , 

- posadzka z kostki betonowej gr. 6 cm.

- montaż obustronnych balustrad stalowych z pochwytem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Balustradę wykonać z rur stalowych ocynkowanych gr. 40 mm. 

- balustradę zamocować za pomocą kotew stalowych wklejanych o średnicy 16 mm, projektuje się zamocowanie min. 2 śruby na jeden słupek. 

4.4. Schody wewnętrzne w korytarzu .

Projektuje się wykonanie schodów wewnętrznych w istniejącym korytarzu . Schody betonowe płytowe  – płyta betonowa z betonu B 20 ułożonego na podbudowie z pospółki zagęszczonej gr. 50 cm. Schody obłożyć płytami tarasowymi , antypoślizgowymi gr.0.7 cm .  

4.5. Stropy wewnętrzne  – istniejące , żelbetowe i drewniane wsparte na istniejących ścianach nośnych wewnętrznych i zewnętrznych  – nie projektuje się przebudowy  istniejących stropów.  


5.  OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  NIEKONSTRUKCYJNA.

5.1- Ścianki działowe projektowane :

- Murowane z bloczków  gazobetonowych gr. 12 cm, obustronnie tynkowane tynkiem wapienno-cementowym  kat.IV , dodatkowo szpachlowane  zaprawą gipsową . Nadproża w ścianach działowych wykonać z belek strunobetonowych 10 x 12 cm , po jednej nad projektowanym otworem. Ściany działowe połączyć z zewnętrznymi i wewnętrznymi ścianami nośnymi za pomocą systemowych płaskowników perforowanych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej lub poprzez strzępia wykute w istniejących ścianach                        ( głębokość strzępi min. 12 cm). 

- w kabinach ustępowych łazienki dla dzieci należy wykonać ścianki działowe z płyt prefabrykowanych – SANIPLAST .

5.2  . Stolarka  okienna i drzwiowa  wewnętrzna : 

5.2.1. Okna zewnętrzne – w otworach przewidzianych do zachowania projektuje się pozostawienie istniejących okien PCV, trzyszybowe o wsp. oporności termicznej k˂ 1,1 zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .  

 Okna i przeszklenia projektuje się wykonane w kolorze białym   z PCV  wielokomorowego , ciepłego , oszklenie wykonać ze szkła warstwowego  . Okna i drzwi zewnętrzne oszklić szkłem bezpiecznym w klasie P2  , warstwowym , o wsp. przenikania ciepła k˂1,1 , szyby zespolone ,  trójwarstwowe. Okna  i drzwi zewnętrzne osadzić za pomocą dybli stalowych o średnicy 8 mm min 6 szt na jeden element. Styk ścian z oknami i ościeżnicami drzwiowymi uszczelnić za pomocą pianki poliuretanowej. 

Od zewnątrz styk parapetów zewnętrznych uszczelnić Silikonem dekarskim odpornym na częste zmiany temperatury . Okna zaopatrzyć w nawiewniki umożliwiające rozszczelnienie otworów okiennych bez ich otwierania.

 UWAGA :

W istniejących otworach drzwiowych wiatrołapu  projektuje się demontaż istniejących drzwi dwuskrzydłowych i osadzenie drzwi PCV oszklonych ,o wysokości 210 cm z naświetlem górnym o wysokości 40 cm – podział drzwi 90+50 cm..  

5.3. Roboty rozbiórkowe :

W ramach robót adaptacyjnych projektuje się wykonanie rozbiórki ściany działowej pomiędzy pomieszczeniami sanitarnymi oraz rozbiórkę istniejących ścian nośnych w miejscu projektowanych otworów . Rozbiórkę należy wykonać sposobem ręcznym , z zachowaniem  ostrożności w celu zachowania w stanie nieuszkodzonym istniejących płyt terakotowych na posadzce i płyt ceramicznych glazurowanych na ścianach , w sąsiedztwie rozbieranej ściany działowej. 

6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.

6.1. - Tynki wewnętrzne:

 - tynki wapienno-cemntowe kat. IV .  

- Ściany w pomieszczeniach mokrych ( ustęp  , łazienka  , zaplecza kuchenne) wyłożone płytami glazurowanymi w kolorach pastelowych , wzory uzgodnić z Inwestorem . Płytki ułożyć  do wys. 2 m od poziomu posadzki. Płytki ułożyć na zaprawie klejowej wysokoplastycznej , wodoodpornej.

- Płytki ceramiczne ścienne 30x30cm – glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 

- barwa – wg wzorca producenta - nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 %                          - wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa   

 - odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C. 

-  płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego . 
6.2 – Posadzki i podłogi: zgodnie z opisem na rzutach kondygnacji,

Parametry techniczne wykładziny PCV :

- grubość całkowita : 2mm

- waga całkowita :  2800g/m2 

- grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P

- odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

- oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna

- klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1

- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9

- właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6

- odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność

- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na rozwój

W pomieszczeniach mokrych i szatni projektuje się wykonanie posadki z płyt terakotowych ułożonych na klej elastyczny .Wymagania dla płyt terakotowych:

- Płytki ceramiczne 30x30 cm – gres techniczny (korytarz), terakota (łazienki ) 

- odporność na ścieranie (PEI skala 5) 

- odporność na plamienie (klasa min. 4)

 - nasiąkliwość wodna E – 10% 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm 2 - na schodach zastosować płytki ryflowane,

- Klej do płytek - Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu) - Wyrób zgodny z : PN-EN 12004 - Klasa wg EN 12004 C1T - Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2.

Posadzki z płytek ułożyć na posadzce cementowej gr. 5 cm z betonu piaskowego B10 zatartego na ostro. 

6.3. Podłoża pod posadzki  

Projektuje się wykonanie podbudowy betonowej z betonu B 10 , gr 10 cm na warstwie istniejącej pospółki. Na podbudowie betonowej wykonać izolacje przeciwwilgociową i termiczną , na których należy ułożyć posadzkę cementową  z zaprawy cementowej klasy M 12 , grubości 5 cm.  

6.4 – Izolacje – w miejscach gdzie będzie konieczne ich odtworzenie . 

Przeciwwilgociowe posadzek – folia PCV gr. 0,3 mm,

Termiczna dla posadzki na parterze- styropian gr. 5 cm.

6.5 – Parapety- 
- Zewnętrzne – wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze czerwonym . 
- Wewnętrzne – postforming gr. 30 mm , z niewielkim wysięgiem poza lico ścian 

6.6 – Malowanie.

 - Ściany wewnętrzne i sufity : dwukrotne malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorach pastelowych na ścianach , a na suficie farba akrylowa w kolorze białym .

- Malowanie farbami emulsyjnymi wykonać po uprzednim zagruntowaniu ścian preparatem do gruntowania UNIGRUNT.

6.7- Wentylacja – mechaniczno – grawitacyjna :

- Ustępy , łazienka i pomieszczenie kuchenne – grawitacyjna wspomagana mechanicznie, z wbudowanymi wentylatorami ściennym i dachowymi  ze zwłoka czasową uruchamiane włącznikiem oświetlenia. Przewody wentylacyjne o przekroju 14 x 14 cm zlokalizowane w istniejących kominach dymowo-wentylacyjnych . Ilość , wielkość i rozmieszczenie kanałów wentylacyjnych jest wystarczająca dla istniejących pomieszczeń  .

- Zaplecze kuchenne – mechaniczno-grawitacyjna z wbudowanymi wentylatorami elektrycznymi , ściennymi, średnica przewodów 150 mm. Nad strefą obróbki termicznej wykonać okap wentylacyjne wyciągowy o średnicy przewodu min. 150 mm. Przewody wykonać z rur giętkich wykonanych z materiałów niepalnych.

- Sala dla seniorów  – istniejąca wentylacja grawitacyjna kanałami 14 x 14 cm zamontowana na istniejących kominach dymowo-wentylacyjnych . 
6.8. –Ocieplenie ścian zewnętrznych.

Projektuje się wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 10 cm wraz z wykonaniem tynku strukturalnego gr. 3,5 mm. Styropian przykleić do istniejących ścian po ich oczyszczeniu i zagruntowaniu . Dodatkowo, płyt styropianowe zamocować kołkami plastikowymi z grzybkami , w ilości min. 6 szt/mkw.   

Na warstwę styropianu ułożyć siatkę podtynkową przyklejoną do styropianu zaprawą klejową . Po stwardnieniu zaprawy klejowej należy ją pokryć preparatem do gruntowania , a następnie pokryć tynkiem strukturalnym o fakturze rustykalnej gr. 3,5 mm- tynk barwiony w masie .  

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi obiekty  sąsiednie pod względem:

7.1. Zapotrzebowanie wody i jakość wody oraz ilość , jakość i sposób odprowadzenia ścieków :

- woda do celów bytowych dostarczana z sieci miejskiej wodociągowej zgodnie z normami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słońsku  ,  w ilości max. 1,0 msześć/dobę.

- ścieki sanitarne bytowe nie zaliczane do ścieków niebezpiecznych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej wiejskiej  . 

7.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych , w tym zapachów , pyłowych i płynnych , z podaniem ich rodzaju , ilości i zasięgu rozproszenia.

-  projektowany budynek nie będzie emitował zapachów . 

- projektowany budynek nie będzie powodował emisja do atmosfery  zanieczyszczeń pyłowych i płynnych  .

7.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów:

- odpady bytowe nie zaliczane do odpadów niebezpiecznych takie jak : szkło , opakowania plastikowe , papier , odpady biologiczne , opakowania jednorazowe tekturowo-foliowe, segregowane u źródła i przekazywane dla wyspecjalizowanej firmy zajmującej się utylizacją odpadów i posiadającą koncesję na ich  odbiór. Ilość odpadów - do 2,0 msześć/miesiąc. Odbiór i segregacja odpadów zgodnie z umową i na zasadach określonych w umowie z gminą Sulęcin .

7.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań , a także promieniowania , w szczególności jonizującego , pola elektromagnetycznego  i innych zakłóceń.

- Budynek posiada ściany murowane , ocieplone od zewnątrz płytami styropianowymi oraz dach ocieplony płytami wełny mineralnej ,  stanowiącymi zarówno izolację termiczną jak i izolację akustyczna , zapobiegającą emisji hałasu do atmosfery oraz chroniącą wnętrze budynku przed przenikaniem hałasu do wnętrza budynku  .   

- Budynek nie jest wyposażony w urządzenia powodujące emisję do atmosfery promieniowania jonizującego ani też urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne. 

7.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi , w tym glebę , wody powierzchniowe i podziemne .

- Zastosowane w projektowanym budynku rozwiązania techniczne ( rodzaje przegród, sposób wykonania izolacji wewnętrznych i zewnętrznych )  wraz z zamontowanymi w nim instalacjami i urządzeniami  zapewnia właściwą ochronę, zarówno powierzchni ziemi jak i wód powierzchniowych i podziemnych , przed wpływem wynikającym z użytkowania budynku.

8. Ochrona przeciwpożarowa.

8.1. Kategoria zagrożenia pożarowego pomieszczeń Klub Senior +  w projektowanym obiekcie -  ZL III  .

8.2. Klasa odporności ogniowej

8.2.1.  wymagana - D

8.2.2.  w budynku projektowanym  D- pomieszczenia na parterze budynku z dwoma możliwością korzystania z dwóch wyjść ewakuacyjnych.
-   ściany konstr. jednowarstwowe gr.36 (Nierozprzestrzeniające ognia)  - 4 godz. – wymagana R 30.  

-   ścianki działowe z gazobetonu gr. 12 cm , tynkowane                     - 0,5 godz

-   konstrukcja nośna żelbetowa                                                           - 120 min. 

8.3. Ocena zagrożenia wybuchem.

Na terenie obiektu nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.

8.4.  Podział obiektu na strefy pożarowe.

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla obiektów jednokondygnacyjnych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III ( 8000 m2 ) nie jest przekroczona - obiekt może stanowić jedną strefę pożarową.

8.5. Określenie wymaganej i projektowanej klasy odporności ogniowej budynku i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

· Wymagane klasy ognioodporności:

- Ściana zewnętrzna REI 60

- Dach -główna konstrukcja nośna R 30

Klasa odporności ogniowej zastosowanych rozwiązań:

- ściany konstrukcyjne gazobetonowe REI 240 

- stropy konstrukcyjne żelbetowe  REI 240 

- konstrukcja nośna  dachu  REI 120 

Budynek spełnia minimalne wymagania odności odporności ogniowej.

8.6. Warunki ewakuacji.

Na terenie obiektu długości przejść w pomieszczeniach nie przekroczą 40 m.

Drzwi prowadzące z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne posiadają szerokość min. 0.9 m.

Z kondygnacji przyziemia zapewniono dwa wyjścia prowadzące bezpośrednio na zewnątrz obiektu o łącznej szerokości min. 2x90 cm. 

8.7. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie.

8.7.1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Obiekt będzie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany  na korytarzu przy wejściu służbowym.

8.7.2. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru.

W związku z nie przekroczeniem wielkości strefy pożarowej 10000 m2, wyposażenie obiektu w instalację sygnalizacji pożarowej nie jest wymagane.

8.7.3.Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.- nie  projektuje się .Woda do celów gaśniczych zostanie zapewniona z wiejskiej sieci hydrantowej zlokalizowanej w działce drogowej. 

8.7.4.Instalacja piorunochronną.

Obiekt zostanie wyposażony w instalację piorunochronną – ochrona podstawowa.

8.7.5.Wentylacja mechaniczno-grawitacyjna .

Przewody wentylacyjne w istniejących murowanych kominach dymowo-wentylacyjnych przeznaczone do dalszego wykorzystania . Ilość kanałów wentylacyjnych , ich wielkość  i rozmieszczenie jest wystarczająca dla projektowanej przebudowy obiektu . 

8.7.6.Ogrzewanie.

Ogrzewanie zapewnione poprzez  grzejniki naścienne elektryczne  .

8.7.7.Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

Obiekt zostanie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z normatywem: 
- 1 gaśnica o masie środka gaśniczego min 2 kg na 300 m2 powierzchni, przy jednoczesnym zachowaniu odległości dojścia do sprzętu gaśniczego max. 30 m.

Na terenie obiektu planuje się rozmieszczenie dwóch gaśnic proszkowych służących do gaszenia pożarów grup A i B, przystosowanych do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.

8.7.8.Dojazd pożarowy.

Dojazd pożarowy zapewniony jest od strony północnej – droga asfaltowa , powiatowa, biegnąca bezpośrednio przy budynku.  

Nośność jezdni 200 kN, na oś 100 kN. Najmniejszy promień zewnętrzny łuków drogi 11 m.

  9.   Warunki wykonania robót budowlano-montażowych

Wszystkie roboty budowlano-montażowe a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Opracował:

…………………………

mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. Bud. Nr 108/87/Gw

  Projektant architektury


  Projektant konstrukcji

 …………………………..


  ………………………..
mgr inż. arch. Jolanta Duziak


inż. Marek Sembratowicz
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         Upr. nr LBS/P00K/0074/06
                                                    OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji
wod – kan, oraz ogrzewanie budynku 
1. Dane ogólne:

Przebudowa części budynku szkoły wiejskiej w Budzigniewie na Dzienny Dom Pobytu  Senior + w Budzigniewie dz. nr 9/1 , gmina Słońsk .
2. Podstawa opracowania:

· Zlecenie Inwestora

· Projekt budowlany.

· Uzgodnienia materiałowe.

· Obowiązujące normy i zasady projektowania.

· Literatura techniczna.

3. Opis projektowanych rozwiązań.

3.1.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej.

Woda zimna dostarczona będzie przyłączem z rur PE 63 z miejskiej sieci wodociągowej. Do wytwarzania ciepłej wody użytkowej przyjęto zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 150 l firmy VISSMANN – elektryczny .

3.1.2. Rurociągi i armatura.

Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur miedzianych, łączonych przez lutowanie. Jako armaturę odcinającą projektuje się zastosowanie zaworów odcinających kulowych mosiężnych na ciśnienie p=0.6 Mpa, zamontowanych na odgałęzieniu do każdego węzła sanitarnego. Przybory sanitarne wyposażyć w baterie wypływowe. 

Do budowy używać materiały posiadające pozytywną opinię wydaną przez PZH oraz dyspozycje dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub aprobaty techniczne wydane przez „COBRTI-INSTAL”  W-wa.

3.1.3.Prowadzenie przewodów. 

 Główne przewody rozprowadzające wody zimnej prowadzić w posadzkach w warstwie izolacji termicznej. Przejścia rurociągów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić w poziomych  i pionowych bruzdach ściennych. Bruzdy wypełnić materiałem elastycznym. 

Przewody układać ze spadkiem 0,3% w kierunku odbiorników wody. Kompensację wydłużeń cieplnych przewodów zaprojektowano poprzez wykorzystanie naturalnych załamań oraz odpowiednie rozmieszczenie punktów stałych i przesuwanych tak, aby umożliwiły kompensację wydłużeń cieplnych.

3.1.4. Izolacje przewodów.

Przewody instalacji prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach ściennych należy zaizolować otuliną izolacyjną THERMAFLEX o grubości 10 mm. Otuliny mogą być łączone na klej, zamek błyskawiczny, klipsy spinające lub taśmą THERMOTAPE.

3.1.4.Próby instalacji. 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 raz większym niż ciśnienie robocze, jednak ciśnienie próbne nie może przekroczyć  PN 5 bar. Spadek ciśnienia podczas próby nie powinien wynosić więcej niż 0,08 bara/h. Po wykonaniu próby można przystąpić do uruchomienia instalacji. W czasie próby należy sprawdzić zachowanie się punktów stałych i kompensatorów. Należy też sprawdzić czy nie wystąpiło odkształcenie przewodów.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą projektowanym przykanalikiem z rur PVC 160 do projektowanej studzienki rewizyjnej z kręgów betonowych 1000 mm, włazem typu ciężkiego i włączone do wiejskiej sieci kanalizacyjnej  . Instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC łączonych metodą wciskową na uszczelki wargowe. Piony kanalizacyjne zlokalizowano w bruzdach wykutych w ścianach oraz na ścianach. Piony zakończyć rurą wywiewną z PVC wyprowadzoną ponad dach. W dolnej części pionów zamontować rewizje (czyszczaki). Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić pod posadzą parteru oraz w bruzdach pionowych w ścianach. Średnice pokazano na rzutach i rozwinięciach. Na pionach nie wychodzących ponad dach zamontować zawory napowietrzająco - odpowietrzające typu „DURGO”, produkcji EKOSAN w Wałbrzychu. Zawory „Durgo” wprowadza się do kielicha rury z PVC analogicznie jak inne kształtki. Zawory „Durgo” montować pod stropem pomieszczenia.

5.  Instalacja wodno-kanalizacyjna i ciepłej wody użytkowej

5.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej

Instalacja wodociągowa wewnętrzna w projektowanym budynku wykonana zostanie z rur miedzianych. Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjne prowadzone pod posadzką i w bruzdach ściennych zabezpieczyć izolacją termiczną. Przewody będą prowadzone w miarę możliwości wzdłuż ścian, ze spadkiem 3 [‰] w kierunku przeciwnym do przepływu wody, w celu umożliwienia odwodnienia instalacji wewnętrznej. Wszystkie przewody wodociągowe należy zaizolować.

5.2. W budynku zastosowano następujące przybory:

Umywalki


0,07 [l/s]

3 szt.

Miski ustępowe 
0,13 [l/s]

1 szt.

Zlewozmywak
0,07 [l/s]

1 szt.

Natrysk


0,15 [l/s]

1 szt.

Suma normatywnych wypływów zimnej wody od odbiorników podłączonych do źródła wody zimnej:

Σqn = 0,56 [l/s]

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo-sanitarne:

qn = 0,682 ( 0,56 ) 0,45  - 0,14 = 0,69 [l/s] = 1,48 [m3/h]

Dobór wodomierza:

qwod = 2 x qn = 1,38 [l/s] = 4,968 [m3/h]

Dobrano wodomierz skrzydełkowy JS 2,5 średnica DN 15 [mm]:

qnom = 2,5 [m3/h]

qmax = 5,0 [m3/h]

qn < qmax/2

5.3. Bilans wody ciepłej

Średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową:

Qcw = 5 [osób] x 35 [l/d]= 170 [l/d] = 0,17 [m3/d]

Na doprowadzeniu do budynku wody zimnej za filtrem należy zastosować zawór antyskażeniowy typ EA 251 DN 40 i zawór odcinający.

W części mieszkalnej  przewidziano 5 użytkowników dla których przeciętne zużycie wody wyniesie 35 [l/d]. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej nastąpi w dwuwężownicowym zasobniku ciepłej wody SK 100 o pojemności 100 [dm3].. Ciepła woda zostanie doprowadzona do natrysku, umywalek i zlewozmywaka.

Cyrkulację w obiegu wody wymuszać będzie pompa cyrkulacyjna UPS 25-40 B. Obliczone średnice wszystkich przewodów..

W miejscu przejść przewodów przez przegrody budowlane założyć tuleje ochronne, a przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić materiałem elastycznym.

5.4. Instalacja wewnętrzna kanalizacyjna

Piony, podejścia kanalizacyjne i kanalizację odpływową należy wykonać z rur PVC kielichowych, których złącza należy uszczelnić przez założenie uszczelek gumowych. Piony kanalizacyjne wyposażyć w rewizje oraz kominki wentylacyjny i zawór napowietrzający – zgodnie z rysunkami.

Podejścia kanalizacyjne winny być wykonane jako podtynkowe i mocowane do przegród budowlanych przy użyciu obejm o rozstawie maksymalnym wynoszącym:

· dla przewodów d 40 – 1m,

· dla przewodów d 50 – 1 m.

ze spadkiem wynikającym z zastosowanych trójników na pionie i zasady osiowego montażu przewodów. Spadek podejścia nie może być mniejszy niż 2% w kierunku odpływu. 

Średnice podejść zostały określone w oparciu o PN-92/B-01707.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem. W pomieszczeniu gospodarczym zapewnić należy odpływ zanieczyszczonej wody poprzez kratki ściekowe. 

Lokalizacja przyborów w pomieszczeniach sanitarnych – zgodnie z PN-88/B-01058- spełnia wymogi dotyczące: powierzchni funkcjonalnej, oraz wytycznych zawartych w PN-81/B-01700-01.Przyjęte w projekcie wysokości montażu przyborów sanitarnych są zgodne zarówno z wymogami producentów,  jak też z normą PN-81/B-01700-01.

7. Wentylacja

Pomieszczenie kuchenne , sala aktywności ruchowej , sala świetlicy , pokój pielęgniarki , pokój odpoczynku i ustępy  muszą posiadać oddzielną wentylację wywiewną wyprowadzaną nad dach budynku. Przewody wentylacyjne powinny posiadać przekrój 14 x 14 [cm] i być wyposażone w kratkę zamontowaną w odległości nie większej niż 15 [cm] od górnej krawędzi kratki do sufitu.

8.  Próby szczelności.

Przed przystąpieniem do próby instalację należy przygotować. Polega to na odłączeniu armatury, która może zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub zaworami odcinającymi. Do instalacji powinno się przyłączyć manometr z dokładnością odczytu 0,01 MPa.
Przygotowaną do próby instalację należy wypełnić wodą i odpowietrzyć. 
Ciśnienie próbne wynosi 1,5 krotną wartość ciśnienia roboczego instalacji. Cieśnienie to w okresie 30 min należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości co 10 min. Po dalszych 30 min spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 min spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa.  
Dodatkowo w czasie próby należy sprawdzić poprzez obserwacje szczelność połączeń. W czasie próby należy utrzymywać stałą temperaturę, ponieważ może to wpłynąć na zmianę ciśnienia. Dla instalacji wody ciepłej po wykonaniu próby szczelności należy wykonać próbę na gorąco, wypełniając instalację ciepłą wodą o temperaturze +55oC i ciśnieniu 0,6 MPa.
7. USTALENIA DODATKOWE .

    Projektuje się  przystosowanie jednej z kabin sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie  umywalki i ustępu dostoswanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych , a także poprzez zamontowanie pochwytów umożliwiających samodzielne i wygodne korzystanie z przyborów sanitarnych – po dwa uchwyty przy umywalce i ustępie. 

Projektant
…………………………..
mgr inż. Elwira Kramm
Upr. do proj. inst. sanitarnych nr LUKG/0034/POOS/03
OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PRZEBUDOWY CZĘŚĆI POMIESZCZEŃ SZKIŁY WIEJSKIEJ
 W BUDZIGNIEWIE  NA DZIENNY DOM POBYTU  SENIOR +. 

1. Przedmiot opracowania

Przebudowa części budynku szkoły wiejskiej w Budzigniewie na terenie działki nr 9/1   na Dzienny Dom Pobytu Senior + . 
2. Projekt obejmuje:

- rozdzielnię główną

- instalacje elektryczne w lokalu usługowym

- instalacje odbiorów administracyjnych.

3. Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano na podstawie:

- zalecenia inwestora

- projektu technicznego branży budowlanej

- obowiązujących przepisów i norm.

4. Rozwiązania projektowe.

a) Zasilanie i rozdzielnia TG

Zasilanie budynku nie jest przedmiotem niniejszego opracowania- istniejące bez zmian .

Rozdzielnia TG umiejscowiona jest w korytarzu przy wejściu do budynku , na parterze przy drzwiach wejściowych . W rozdzielni  znajdują się liczniki energii elektrycznej czynnej wraz z zabezpieczeniami oraz zabezpieczenia obwodów w łazienkach i główną szynę uziemiającą . Zabezpieczenia wyposażono w wyłącznik główny p. poż. w postaci wyłącznika DILOS 60A w obudowie z szybą. Stosować rozdzielnie ONS-11 oraz ONS-05 firmy Sypniewski.

b) Zasilanie budynku:

 – wlz od skrzynki kontrolno-pomiarowej zlokalizowanej na granicy działki do tablicy rozdzielczej wykonać kablem YKY 4 x 16 mm² ułożonym w ziemi na głębokości  80 cm na podłożu piaskowym . Kabel po ułożeniu obsypać piaskiem – gr. warstwy 20 cm , na którym należy ułożyć folię ochronną w kolorze niebieskim.  

c) Instalacje wewnętrzne

- Instalacje wewnętrzne 1-fazowe ułożyć przewodami kabelkowymi typu YDYp 750V, 3-fazowe przewodami YDY 750V, montowanymi pod tynk, ( zasilanie gniazd YDY 4x2,5 mm²  , przewody zasilające oświetlenie YDY 4x1,5mm²)  . Instalacje oświetleniowe łączyć w puszkach łącznikowych głębokich,  stosując zaciski łączeniowe skręcane lub złączki AGO 10A/250V. Nie stosować puszek rozgałęźnych. Stosować osprzęt podtynkowy. Łączniki montować na wysokości 1,4m. Instalacje gniazd 230V układać metodą od puszki do puszki, przewody łączyć w gniazdach instalacyjnych.  Stosować gniazda podtynkowe, montowane na wysokości 1,4m. W pomieszczeniach sanitarnych i zapleczu kuchennym montować gniazda w obudowie bryzgoszczelnej .

- Zasilanie kuchenki 3-fazowej wykonać przewodem montowanym pod tynk. Przewód zakończyć puszką rozgałęźną hermetyczną. Kuchenkę podłączyć przewodem OWY 5x4. 

- Zasilanie wentylatorów mechanicznych , wspomagających wentylacje grawitacyjną wykonać przewodem YDY4x2,5 mm². W pomieszczeniu ustępu , zasilanie wentylatora połączyć z oświetleniem pomieszczenia i zaopatrzyć w wyłącznik ze zwłoką czasową , natomiast w pomieszczeniu opieki nad dziećmi   zasilanie wentylatora zaopatrzyć w wyłącznik umożliwiający uruchomienie wentylacji w miarę potrzeb. 
UWAGA :

· Zasilanie urządzeń 3-fazowych wykonać przewodem montowanym pod tynk o przekrojach wskazanych przez producenta urządzenia . Przewód zakończyć puszką rozgałęźną hermetyczną. Obwody zasilające urządzenia produkcyjne zabezpieczyć zgodnie z instrukcja zawartą w dokumentacji techniczno ruchowej urządzenia.   

· W pomieszczeniach mokrych zamontować gniazda hermetyczne w odległości 40 cm od wypływów wody.

d) Instalacja połączeń wyrównawczych i instalacja odgromowa 

- W  rozdzielnicy TG należy zamontować Główną Szynę Wyrównawczą. Do GszU podłączyć bednarkę FeZn 30x4 z uziomu fundamentowego, przewodem LgY6 zasilanie budynku w wodę oraz instalacje CO i CWU w kotłowni. Z tablic TM ułożyć przewód wyrównawczy LgY6.

- Budynek zaopatrzyć w instalację odgromową wykonana z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy 6mm zamontowanego na wspornikach stalowych ocynkowanych , systemowych zamontowanych do pokrycia dachowego i komina. Przewód odgromowy sprowadzić dwoma zwodami połączonymi złączem kontrolnym z bednarką stalowa ocynkowaną 25 x 4 mm. 

e)  Ochrona przeciwporażeniowa.

- Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym stanowią zabezpieczenia w postaci osłon oraz system polegający na szybkim wyłączeniu uszkodzonego obwodu przez wyłączniki nadmiarowo prądowe i wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie wyzwalania 30mA

- Obwody zasilające urządzenia elektryczne w pomieszczeniach wilgotnych lub umieszczane przy wylewkach wody /np. węzeł sanitarny/ koniecznie wymagają zabezpieczenia w postaci wyłącznika różnicowo-prądowego o prądzie wyzwalania 30mA.
- Wyłączniki różnicowo-prądowe 30mA stanowią doskonałą ochronę przed porażeniem elektrycznym, lecz w pewnych sytuacjach mogą doprowadzać do niepotrzebnych wyłączeń obwodu. Dlatego też należy zastosować odrębne wyłączniki różnicowe dla obwodu oświetlenia, gniazd i zasilania komputerów oraz wymagane jest testowanie tych wyłączników przynajmniej raz w miesiącu.

f)  Ochrona przepięciowa.
Instalacja elektryczna budynku wymaga zastosowania ochrony przepięciowej klasy „C”. umieszczonej w rozdzielni głównej /w bliskim sąsiedztwie przyłącza elektrycznego budynku/.

Zaleca się zastosowanie ograniczników napięcia klasy „B+C” – OBO V25- B+C/4 we wszystkich trzech rozdzielnicach T1, T2, T3.

2. Uwagi ogólne

- Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim projektuje się izolację ochronną.

-  Jako środek ochrony dodatkowej zastosowano samoczynne wyłączenie oraz wyłączniki różnicowo-prądowe o ΔI=30 mA wraz z systemem połączeń wyrównawczych . 

- Do prac budowlanych należy zamontować tablicę zasilania placu budowy , wyposażoną w wyłącznik główny , wyłącznik różnicowo-prądowy  30 mA , gniazda siłowe . Szynę  PE uziemić. Wykonać pomiary  kontrolne zasilania obwodów placu budowy . 

- Przewody zasilające odbiorniki placu budowy nie mogą posiadać przetartej lub w inny sposób uszkodzonej izolacji . 

- Wszystkie prace wykonywać stosując sprawne technicznie narzędzia pracy . 

-Wszyscy pracownicy związani z podłączeniem przewodów , montażem rozdzielnicy TG i TM powinni posiadać uprawnienia do pracy przy napięciu do 1kV.

3.UWAGI OGÓLNE.

· Wszelki prace energetyczne , montażowe wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. V Instalacje Elektryczne . 

· Wyniki  prac kontrolno-pomiarowych powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 

                                                       Opracował.

inż. Jacek Hajdasz

Upr. nr LBS/0051/POOE/12 w spec. instalacji elektrycznej ……………………….

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
mgr inż. Ryszard Kamfonik

69-200 Sulęcin , Miechów 24 

Tel. 512 335 051
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CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
-  Roboty przygotowawcze.

 Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych,  wykonanie zaplecza  socjalnego dla pracowników, doprowadzenie  wody i energii elektrycznej dla potrzeb  budowy , rozbiórka  ścian działowych  istniejącego budynku i demontaż stolarki drzwiowej i wykładzin podłogowych   .

- Wytyczenie obiektu- nie dotyczy .

- Roboty ziemne- nie występują .
- Roboty rozbiórkowe .

Demontaż istniejących okien i drzwi zewnętrznych , rozbiórka ścianek działowych i demontaż instalacji wewnętrznych wodociągowej , kanalizacyjnej i elektrycznej . Rozbiórka podłóg i posadzek . 
- Roboty betonowe.

 Wylanie podkładów pod posadzki i  ciągi pieszo jezdne, wylanie posadzek , wykonanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych –podjazdu dla osób niepełnosprawnych .           

- Roboty murarskie.

Wykonanie ścian  wewnętrznych działowych  z bloczków gazobetonowych i przebudowa istniejących ścian nośnych. Wykonanie zamurowani zbędnych otworów drzwiowych 
- Roboty ciesielsko – dekarskie.

 Wykonanie stemplowania istniejących stropów przed wykonaniem robót rozbiórkowych.    

-  Prace izolacyjne.

   Wykonanie izolacji poziomych i pionowych przeciwwilgociowych i  przeciwwodnych w miejscach wykonywania robót rozbiórkowych.     

- Prace wykończeniowe.

  Wykonanie tynków wewnętrznych, ułożenie posadzek , ułożenie glazury, malowanie, montaż stolarki okiennej i  drzwiowej wewnętrznej  , biały montaż sanitarny i elektryczny .

    - Prace zewnętrzne .
Wykonanie robót elewacyjnych – ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie tynków strukturalnych wraz z wykonaniem parapetów zewnętrznych . 
   - Prace porządkowe.

 Uporządkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza, niwelacja   terenu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.     

Teren planowanej inwestycji  jest zabudowany budynkiem użyteczności publicznej- szkoła wiejska w Budzigniewie  , przeznaczony w części do przebudowy na Dzienny Dom Pobytu Senior +. 

     3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.
Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

- przebudowa  części pomieszczeń budynku szkoły w Budzigniewie  na potrzeby Dziennego Domu Pobytu  Senior+.
 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  robót budowlanych, skala i czas ich występowania..

 Podczas realizacji robót pracownicy mogą być narażeni na:

    - uderzenie spadającymi narzędziami lub materiałami budowlanymi  przy wykonywanych 

       pracach na wysokości,

    - urazy spowodowane użytkowaniem narzędzi sprzętu budowlanego  zarówno 

       stacjonarnego jak i przenośnego (betoniarki, spawarki, piły  stołowe, elektronarzędzia),

     - porażenie prądem podczas używania sprzętu elektrycznego.
5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed    przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności  i technologii wykonania prac, obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.
6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie.

a)Środki techniczne , zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia to:

- środki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rękawice   ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciw pyłowe, szelki bezpieczeństwa, pasy i liny bezpieczeństwa),

- sprawne urządzenia i narzędzia stosowane przy wykonywaniu prac,

- pełnowartościowe i dopuszczone do stosowania materiały i narzędzia montowane w obiekcie,

- sprawne, prawidłowo zamocowane i dopuszczone do użytkowania drabiny,  rusztowania, podesty, zadaszenia przejść, balustrady zabezpieczające.

b) Środki organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- instrukcje obsługi, montażu, bezpieczeństwa (przy stosowaniu materiałów niebezpiecznych),

- dokumentacja budowlana,

 - tablice informacyjne,

- oznakowania dróg transportowych, stref niebezpiecznych, przejść ewakuacyjnych, środków opatrunkowych, punktów p.poż.,

- zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych.


       Opracował                                                                            Projektant
          ……………………                                                                                 ……………………..
       mgr inż. Ryszard Kamfonik                                            mgr inż. arch. Jolanta Duziak    
          Upr. bud. Nr 108/87/Gw                                                     Upr.Bud. Nr 68/83/Gw

	CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA 

	dla budynku użyteczności publicznej    nr 1


	Ważne do:2029-12-30


	Budynek oceniany:

	Rodzaj budynku
	Budynek użyteczności publicznej 
	

	Adres budynku
	Budzigniew  
	

	Całość/Część budynku
	Całość
	

	Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania
	1980
	

	Rok budowy instalacji
	2011
	

	Liczba lokali użytkowych 
	2
	

	Powierzchnia użytkowa (Af, m2)
	165,10  mkw
	

	Cel wykonania świadectwa
	Budynek istniejący 

	
	Przebudowa 


	Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energią pierwotną1)

	[image: image1.png]Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWhi/(m*rok)]
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	Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT20182)

	Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)
	Zapotrzebowanie na energię końcową (EK)

	Budynek oceniany        81,3 kWh/(m2rok)
	Budynek oceniany        70,4 kWh/(m2rok)

	Budynek wg WT2088     95,00 kWh/(m2rok)
	


1).Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną.

2).Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja Słubice oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2.

	Sporządzający świadectwo:
	
	

	Imię i nazwisko: Ryszard Kamfonik
	
	

	Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru: 108/87/Gw
	
	

	Data wystawienia: 2019-12-30
	
	Data              Pieczątka i podpis


	Charakterystyka energetyczna budynku klub SENIOR + 
	2


	Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku

	Przeznaczenie budynku: użyteczności publicznej 

	Liczba kondygnacji: 3

	Powierzchnia użytkowa budynku:  165,10 m2

	Powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze(Af):  165,10 m2

	Normalne temperatury eksploatacyjne: zima tz = 20°C, lato tl = 28°C

	Podział powierzchni użytkowej: 165,10 mkw

	Kubatura budynku: 1202,4  m3

	Wskaźnik zwartości budynku A/Ve: 0,8 1/m

	Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

	Liczba użytkowników/mieszkańców: 20

	Osłona budynku: Budynek wykonany z bloczków gazobetonowych   gr. 24 cm i ocieplonych płytami styropianowymi gr. 15 cm. Budynek nie posiada osłonięcia.

	Instalacja ogrzewania: tak ogrzewanie elektryczne  .   

	Instalacja wentylacji: tak, grawitacyjna

	Instalacja chłodzenia: nie

	Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej: tak ,pojemnościowy elektryczny   zasobnika cieplej wody umieszczony w zmywalni 


	Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię

	Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)]

	Nośnik energii
	Ogrzewanie i wentylacja
	Ciepła woda
	Urządzenia pomocnicze1)
	Suma

	Paliwo – ogrzewanie elektryczne  
	60,963
	9,388
	0,000
	70,350

	Energia elektryczna - produkcja mieszana
	0,000
	0,000
	1,309
	1,309


1)łącznie z chłodzeniem pomieszczeń

	Podział zapotrzebowania energii

	Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową [kWh/(m2rok)]

	
	Ogrzewanie i wentylacja
	Ciepła woda
	Urządzenia pomocnicze1)
	Suma

	Wartość  [kWh/(m2rok)]
	34.017
	4.387
	1.309
	39,7

	Udział [%]
	85.7%
	11.0%
	3.3%
	100,0%

	Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)]

	
	Ogrzewanie i wentylacja
	Ciepła woda
	Urządzenia pomocnicze1)
	Suma

	Wartość  [kWh/(m2rok)]
	60.963
	9.388
	1.309
	71,7

	Udział [%]
	85.1%
	13.1%
	1.8%
	100,0%


	Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego nr 
	3


	Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną [kWh/(m2rok)]

	
	Ogrzewanie i wentylacja
	Ciepła woda
	Urządzenia pomocnicze1)
	Suma

	Wartość  [kWh/(m2rok)]
	67.059
	10.326
	3.927
	81,3

	Udział [%]
	82.5%
	12.7%
	4.8%
	100,0%

	Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię:

	 pierwotną  81,3 kWh/(m2rok)


1)łącznie z chłodzeniem pomieszczeń

	Uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową

	1) Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku:) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energią końcową w czasie eksploatacji:

	Zmienić stolarke okienną na szczelniejszą

	2) Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródła energii:

	Zamontowac automatykę z regulacja pogodową

	3) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku:

	Bez uwag

	4) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej:

	Montaż baterii solarnych wspomagajacych podgrzewanie wody użytkowej.

	5) Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej:

	Bez uwag


	Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego nr 
	4


	Objaśnienia

	Zapotrzebowanie na energię

	Zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrażane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i poprzez zapotrzebowanie na energię końcową. Wartości te są wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń określa się na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku.

	Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

	Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko. Jednocześnie ze zużyciem energii można podawać odpowiadającą emisję CO2 budynku.

	Zapotrzebowanie na energię końcową

	Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczone do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność.

	Budynek mieszkalny z lokalami usługowymi

	Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego, w którym znajdują się lokale o funkcji niemieszkalnej może być sporządzone dla całego budynku lub oddzielnie dla części mieszkalnej i dla każdej pozostałej części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową o odmiennej funkcji użytkowej. Fakt ten należy zaznaczyć na stronie tytułowej w rubryce (całość/część budynku).


	Informacje dodatkowe

	1)
	Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostało wydane na podstawie dokonanej oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz 1240)

	2)
	Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

	3)
	Obliczona w świadectwie charakterystyki energetycznej wartość „EP” wyrażana w [kWh/m2rok] jest wartością obliczeniową określającą szacunkowe zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjętego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych i jako taka nie może być podstawą do naliczania opłat za rzeczywiste zużycie energii w budynku.

	4)
	Ustalona w niniejszym świadectwie skala do oceny właściwości energetycznych budynku wyraża porównanie jego oceny energetycznej z ocena energetyczna budynku spełniającego wymagania warunków technicznych.

	5)
	Wyższą efektywność energetyczną budynku można uzyskać przez poprawienie jego cech technicznych wykonując modernizację w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energię lub zmieniając parametry eksploatacyjne.


ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO. 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

· zlecenie inwestora 

· Decyzja o warunkach zabudowy 

· uzgodnienia z inwestorem

· obowiązujące normy i normatywy

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt Przebudowa części budynku szkoły wiejskiej w Budzigniewie na Dzienny Dom Pobytu  Senior +   . 

Parametry projektowanego budynku świetlicy: 

· - Długość zabudowy………………………………………..20,45 m

· - Szerokość zabudowy ……………………………………….9,80 m

· - Powierzchnia użytkowa parteru……………………………165,10 m2

· - Powierzchnia zabudowy……………………………………200,41 m2
· - Kubatura…………………………………………………...1.202,46 m3
· - Wysokość…………………………………………………….8,30 m.
· - Wysokość pomieszczeń parteru ………………………….3,55 m  i 3,00 m.

3. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ 12.380,00  kWh/rok.

4. DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII:

- energia elektryczna – ogrzewanie podłogowe i miejscowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej. , 

- gaz propan butan i konwencjonalne instalacje centralnego ogrzewania i podawania ciepłej wody użytkowej ,

- kolektory słoneczne – źródło uzupełniające ze względu na sezonową możliwość pozyskiwania energii 

- pompy ciepła zasilane z ziemi – instalacja zasilana freonem i wspomagana energia elektryczną  .

5. Warunki przyłączenia do sieci.

Na projektowanym terenie istnieje możliwość włączenia projektowanych budynków do sieci:

-   elektroenergetycznej, 

6. Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię.

Do analizy porównawczej wybrano 

a) ogrzewanie konwencjonalne w oparciu o paliwo stałe  , 

b) ogrzewanie w oparciu o energie elektryczna   . 

Pozostałe źródła energii są bardzo kosztowne , w związku z brakiem dostępu do tanich instalacji technologicznych .

7. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze.

W załączniku nr 1 i 2 dołączono obliczenia zapotrzebowania na energię pierwotną dla wybranych systemów.

8. Wyniki analizy porównawczej. 

Po dokonaniu analizy rozpatrywanych źródeł zaopatrzenia w energię wzięto pod uwagę następujące parametry:

- koszt wykonania instalacji, 

- koszt wykonania przyłącza technicznego , 

- warunki miejscowe , 

- skuteczność pozyskania energii, 

- pewność dostaw energii, 

- czas amortyzacji.

Po dokonaniu analizy stwierdzono , że zastosowane w projekcie źródło ciepła oparte o energię elektryczna jest uzasadnione , gdyż przemawiają za nim zarówno względy ekonomiczne ( zarówno koszt budowy instalacji jak i czas amortyzacji oraz możliwość korzystania z istniejącego zbiornika gazu  ) ,  jak i pewność dostaw energii w ciągu całego roku funkcjonowania obiektu.  

Projektowane do wykorzystania źródła tradycyjne zapewniają systematyczne dostawy energii dla potrzeb użytkowanego budynku. 

Opracował :

mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. Budowlane Nr 108/87/Gw

………………………………

Projektowanie i Nadzór Budowalny

Ryszard Kamfonik

69-200 Sulęcin , Miechów 24

TOM III

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OBIEKT :
Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Budzigniewie na Dzienny Dom Pobytu Senior + .
KATEGORIA:
IX    

KUBATURA:
1202,46 m3
ADRES:
Budzigniew  , obręb Budzigniew , dz. nr 9/1

INWESTOR:
Gmina Słońsk 

66-436 Słońsk ul. Sikorskiego 15

Opracował:

……………………..

mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. Bud. nr 108/87/Gw
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
S-00.00.  WYMAGANIA OGÓLNE.

WSTĘP

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją projektu : Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Budzigniewie na Dzienny Dom Pobytu Senior + , Budzigniew dz. 9/1 obręb Budzigniew gmina Słońsk .  . 

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

Zakres Robót objętych ST

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z dalszymi Specyfikacjami Technicznymi.

-Zakres robót obejmuje roboty związane z wykonaniem i wyposażeniem obiektów sportowych.

-Zakres rzeczowy został określony w kolejnych ST oraz przedmiarze robót.

-W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane 
w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, 
iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte  w  ST  określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN - ISO 7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 „Budownictwo -  Terminy stosowane w umowach”

1.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

Dokumentacja Projektowa

-Dokumentację Projektową załączono do Dokumentów Przetargowych.

-Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.

-Wszelkie koszty wynikające z konieczności wykonania prac projektowych należy ująć w cenach jednostkowych wykonania poszczególnych elementów robót .

Zabezpieczenie Placu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

1) Wykona i utrzyma w należytym stanie przez cały okres realizacji na własny koszt ogrodzenie terenu budowy, po zakończeniu robót, wykonawca rozbierze i wywiezie ogrodzenie na własny koszt.
2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

3) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robót.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

· zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

· możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Protokołu Odbioru Końcowego przez Inżyniera.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty związane z utrzymaniem  nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego 
w trakcie prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wykaz podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie do robót w ramach Kontraktu zawarto na końcu tomu III Dokumentacji Przetargowej.

Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej).

Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.

Lista dostępnych pozwoleń i uzgodnień wykonania robót zawarta jest w Dokumentacji projektowej.

Przebudowa urządzeń kolidujących

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu 
z użytkownikami. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy 
i budowy.

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

1.5.14.  Tablice informacyjne.

· Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjne budowy zgodne z aktualnymi wymogami prawa budowlanego. Koszt tablic ująć w cenie wykonania robót.

MATERIAŁY 

Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej na 7 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek   materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie  oraz  próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie, zgodnie z założeniami  PZJ.

2.2.     Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Harmonogram robót

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu o wizję lokalną  powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki:

a) dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót,

b) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze,

c) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

· organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

· bhp,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

· sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej

c) uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót

d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inżyniera,

g) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu,

h) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,

i) godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy,

j) sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie,

k) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

l) opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

m) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywa​nych przed i w trakcie wykonywania Robót,

n) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

o) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowa​dzał,

p) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

q) inne istotne informacje o przebiegu Robót.

r) szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych i użytych dostaw.

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (I)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego

OBMIAR ROBÓT

Będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi normami. Obmiar prowadzony będzie wyłącznie w celu weryfikacji stopnia zaawansowania prac.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1. Procedury odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru.

Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.

8.4. Odbiór ostateczny Robót

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:

1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

3) Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.

4) Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu.

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami​ i Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) protokoły odbiorów, 

b) protokoły rozruchu urządzeń, 

c) instrukcje obsługi, 

d) inwentaryzacja geodezyjna, 

e) inwentaryzacja kominiarska 

f) atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy

g) Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez Inżyniera.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie zadania opisanego specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót. 

Podane w treści przedmiarów robót katalogi norm i nakładów stanowią jedynie informacje pomocniczą i nie mogą stanowić podstawy określenia nakładów materiałów, robocizny oraz sprzętu. Wykonawca w cenie wykonania elementu przedmiarowego musi uwzględnić wszelkie koszty wynikające z niniejszych ST. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych płatności z tytułu organizacji placu i zaplecza Wykonawcy i Zamawiającego.

Cena ryczałtowa za wykonanie zadnia i każdego elementu będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jego wykonanie, określone w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej.

Cena ryczałtowa  będzie obejmować w szczególności:

a) robociznę bezpośrednią,

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

d) koszty transportu i utylizacji lub składowania materiałów z rozbiórki, nadmiaru gruntu oraz odpadów,

e) koszty dostawy i montaży, pracy, demontażu i wywozu rusztowań, deskowań, szalunków i innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

f) koszty robót pomiarowych i obsługi geodezyjnej,

g) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

h) koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowej i technologicznej,

i) koszty zajęcia pasa drogowego wraz z kosztami wykonania projektu czasowej organizacji ruchu i uzyskaniem uzgodnień

j) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

k) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 

9.3.  Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.4.  Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych

        gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację warsztatowo-wykonawczą (jak opisano w kolejnych ST), geodezyjną, powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.2. S-00.00. Koszty należy uwzględnić w cenach jednostkowych wykonania robót podanych przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót.

11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

a) dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające,

b) ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót.

Koszty należy uwzględnić w cenach jednostkowych wykonania robót podanych przez Wykonawcę 
w Przedmiarze Robót.

12. Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo Budowlane (D.U. nr 89 z dn.25.08.1994 poz.414 wraz z późniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 – Prawo Ochrony Środowiska (D.U. nr 62 poz.627) wraz z późniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 – O Odpadach (D.U. nr 62 poz.628) wraz z późniejszymi zmianami.

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997  w sprawie ogólnych przepisów BHP.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych.

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 20.09.2001 w sprawie  BHP  podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

7. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Tom I Budownictwo Ogólne oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

8. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów .

9. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane użyte z specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane występujące w powyższym zakresie są do zastosowania pod warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S-01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla projektu: Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Budzigniewie na Dzienny Dom Pobytu Senior + , Budzigniew dz. 9/1 obręb Budzigniew gmina Słońsk”.
Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST

1) Wykucie otworów 

2) Rozbiórka ścian działowych

3) Wykucie okien i drzwi oraz podokienników

4) Wykucie strzępi

5) Odbicie tynków

1.1.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

MATERIAŁY 

Materiały uzyskane z rozbiórki  wykonawca zobowiązany jest wywieźć na swój koszt na składowisko oraz ponieść koszty składowani lub utylizacji.

SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

a) samochód ciężarowy, skrzyniowy 
10 ÷ 15 Mg,

b) samochód dostawczy 

3÷5 Mg.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

WYKONANIE ROBÓT

 Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót  oraz wykonać urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.

Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w sposób ograniczający rozrzut i pylenie.

Przejścia i  przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone. 

Znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót rozbiórkowych urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Przy rozbiórce gruz i inne drobne materiały należy usuwać przez rynny zsypowe. Niedopuszczalne jest ich zrzucanie.

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na składowisko odpadów.

Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących się do ponownego wbudowania.

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące instalacje i je zabezpieczyć, 
a w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).

Wymagania dotyczące robót:

· Elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. 

· Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie instalacje.

· Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz konstrukcji.

Uwaga:  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.

Warunki techniczne wykonywania robót 

5.2.2. Rozbiórka ścian działowych.

Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych należy odłączyć wszelkie media. Ściany wyburzać w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia. Gruz należy wywieść na składowisko i utylizować. Dopuszcza się wykorzystanie gruzu jako dolne warstwy nasypu pod tereny zielone (niwelacja terenu).

5.2.3. Wykucie okien i drzwi oraz podokienników

Przed rozpoczęciem prac zdemontować skrzydła okienne i drzwiowe. Ośnieża wykuć lub wyciąć. Podokienniki wykuwać z zachowaniem szczególnej ostrożności podczas kucia w ścianach. Gruz i materiały niepotrzebne wywieść na składowisko i utylizować.

5.2.4. Wykucie strzępi 

Dla połączenia istniejącego budynku z dobudowywaną należy wykonać strzępie.  Wykonywać sprzętem ręcznym. Gruz i materiały niepotrzebne wywieść na składowisko i utylizować.

5.2.5. Odbicie tynków.

Tynki odbić ze wszystkich ścian istniejących budynku. Przed rozpoczęciem prac należy usunąć wszelkie elementy natynkowe takie jak gniazda elektryczne, kable, elementy oświetlenia i inne. Gruz i materiały nieprzydatne należy wywieść na składowisko i utylizować. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

PRZEPISY ZWIĄZANE

1. 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robót 

Budowlanych.

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn, i innych

Urządzeń technicznych  do wykonywania robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

4.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP.

SPECYFIKACJATECHNICZNA                                                    S-02.00  ROBOTY ZIEMNE

1. WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania: Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Budzigniewie na Dzienny Dom Pobytu Senior + , Budzigniew dz. 9/1 obręb Budzigniew gmina Słońsk”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

1) Wykopy w gruntach kat. III-IV  z transportem urobku.

2) Zasypanie wykopów.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ponadto:
a) wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,

b) zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,

c) ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja
d) wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych,

e) nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo zagęszczony,

f) odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,

g) utylizacja – ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu)

h) składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu i ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę,
i) plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m

j) wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg  wzoru:

Is = Pd / Pds

Gdzie:

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

a) Grunt do zasypania wykopów fundamentowych, nadający się do zagęszczenia.
b) piasek  średni - do zasypania wykopów fundamentowych,  podsypek piaskowych i podkładów  pod posadzki wg PN-86/B-02480
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do wykonania  podkładu pod lawy i posadzki określi laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Inżyniera.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

a) koparka samobieżna- 0, 25 - 1, 20 m3, 


b) spycharka gąsienicowa - 100 - 150 kM,

c) walec samojezdny, wibracyjny,

d) płyta wibracyjna, samobieżna.,

e) ubijarka spalinowa

f) szalunki systemowe do wykopów

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca w cenie wykonania poszczególnych robót wliczy transport.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normowymi  PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres robót przygotowawczych

a) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót.

b) Prace geotechniczne w zakresie kontroli  zgodności warunków istniejących z projektem.

c) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk.

d) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.

e) Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych.

f) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków.

g) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

h) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.

i) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.

j) Zabezpieczenie nadzoru archeologicznego.

5.3. Zakres robót zasadniczych

1) Wykopy w gruntach kat. III z transportem urobku dla robót sanitarnych – przyłacza 

2) Wykonanie wykopu pod zbiornik na ścieki .

3) Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod ławy i posadzki.

4) Zasypanie wykopów.

5.4. Warunki techniczne wykonania robót

5.4.1. Wykonanie wykopów 

Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód

Roboty ziemne prowadzić w wykopach o wilgotności normalnej względnie w wykopach odwodnionych.  

Wykonawca powinien zabezpieczyć teren przed napływem wód gruntowych i opadowych wraz z  ich odprowadzeniem  z terenu robót .

Sposób odwodnienia – np. studnie, igołofiltry.

 Roboty pomiarowe

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi:

a) wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawędzie,

c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów wysokościowych,

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych nachyleń skarp, spadków, osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządzi powykonawczą Dokumentację Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy.

Wykonanie wykopów .

Warstwę humusu przeznaczoną do zdjęcia określa Dokumentacja Projektowa. Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku  plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym.

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, w zakresie:

a) powierzchni zdjęcia humusu,

b) grubości zdjętej warstwy humusu,
c) prawidłowości spryzmowania humusu.

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte, obudowane. Grunt z urobku wywieźć na składowisko.
Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Ściany wykopów umocnić szalunkami systemowymi.

Profilowanie skarp i nadawanie im prawidłowych kształtów nadawać od razu po przejściu maszyn. 

Nachylenia skarp należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami wykonania robót. Rzędne dna wykopu określa projekt. W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości  0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu) oraz przy odkopywaniu istniejących fundamentów, należy usunąć z dużą ostrożnością ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych.

Uwaga:

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych  ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostały po wbudowaniu winien być utylizowany. Miejsce i technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem.

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 3 cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż l0 cm. Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 1%. 

5.4.2.  Zasypanie wykopów

Po wykonaniu izolacji ław i ścian fundamentowych zasypać wykopy gruntem dowiezionym, nadającym się do zagęszczenia.

Grunt zagęszczać warstwami gr. 30 cm. Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian powinno być wykonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstwy izolacji.

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania , dotyczące wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97-1,0.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST “Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

W trakcie zasypywania wykopów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy tak, aby spełnić wymagania podane w ST.

Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót  i  ich przejęcia podano w ST  00.00 “Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegółowe:

Proces odbioru powinien obejmować:

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,

c) sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i technicznych,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne"

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1) WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

3) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

4) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

5) PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

6) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

7) PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek.

8) PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.

9) Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw 
(Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych  ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                 03.00  ROBOTY  BETONOWE

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu i robót betonowych dla projektu: Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Budzigniewie na Dzienny Dom Pobytu Senior + , Budzigniew dz. 9/1 obręb Budzigniew gmina Słońsk.”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Niniejsza Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące wszystkich konstrukcji z betonu i  obejmuje:

1) Podkłady betonowe  

2) Podesty wejsciowe 

3) Podjazd dla osób niepełnosprawnych

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa).

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.

Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.

Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00 "Wymagania ogólne".

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

2.1.Składniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 .

2.1.2. Kruszywo.

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

2.1.3. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. 

Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 35 i wyższych.

2.2. Wymagane właściwości betonu.

2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie.

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w rysunkach  PT oraz zgodnie z normą PN-88/B-06250.

2.2.2. Wymagania dla betonu.

Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy

	Cecha
	Wymagania
	Metoda badań wg

	Nasiąkliwość
	do 5%
	PN-88/B-06250

	Mrozoodporność


	ubytek masy nie większy od 5%

spadek wytrzymałości nie większy od 20%

po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F 150)
	jw.


2.3. Zbrojenie.

Stal zbrojeniowa zgodnie z PN-89/H-84023/06 i PT.

Stal zbrojeniowa 18G2

Powierzchnia stali zbrojeniowej powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

2.4. Izolacje.

 - Polistyren ekstradowany gr. 10 cm

- Papa asfaltowa na osnowie z włókna szklanego

- Lepik asfaltowy.

- Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa

3. SPRZĘT

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.

Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

4. Transport

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi:

a) naruszenia jednorodności masy,

b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2.  Zakres robót przygotowawczych.

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Dokumentacją Techniczną,

c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk

d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem

e) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych

f) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków

g) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

5.3.  Roboty zasadnicze

W zakres robót zasadniczych wchodzą następujące prace:

1) Ławy fundamentowe i ściany żelbetowe z wykonaniem izolacji pionowych i poziomych.

2) Wieńce - żelbetowe monolityczne.

3) Podwaliny żelbetowe

5.4. Warunki techniczne wykonania robót  betonowych.

5.4.1.Zalecenia ogólne

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji technologicznej

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251 

W elementach betonowych wykonać przepusty dla instalacji wod-kan, przyjmując położenie otworów wg projektów architektonicznego i instalacyjnego.

5.4.2.Układanie mieszanki betonowej

1)
Betonowanie

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m.

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczególności:

a) Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi

b) Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne

2)
Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

a) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.

3)
Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w rysunkach.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego; 

b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.4.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5o C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.4.4. Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.5. Usuwanie deskowania i rusztowania

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.4.6. Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

b) pęknięcia są niedopuszczalne, 

c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,

e) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm, 

f) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm. 

5.4.7. Fundamenty betonowe, ławy, podwaliny żelbetowe bez deskowania 
i w deskowaniu

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe betonu fundamentów bez deskowania

a) dla ław fundamentowych w planie



± 5 cm

b) dla rzędnej wierzchu ław fundamentowych


± 2 cm

c) odchylenie od pionu płaszczyzn ław fundamentowych
± 2 cm

5.4.8. Izolacje

Powierzchnie pionowe zaizolować masą kauczukowo-asfaltową  (np. Dysperbit). 

Na powierzchniach pziomych wykonać izolację z dwóch warstw papy na lepiku. 

5.5. Deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 

Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. 

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta.

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być większy niż 2 mm.

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu konstrukcji.

Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z wartościami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inżynierowi szczegółowy projekt rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania 

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

Inżynier może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych jeżeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót.

Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych i stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo badawcze. 

6. Kontrola jakości robót

6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

6.1.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

a) właściwości cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymałość betonu na ściskanie,

d) nasiąkliwość betonu,

e) odporność betonu na działanie mrozu,

f) przepuszczalność wody przez beton.

6.1.2. Pobranie próbek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów .

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

6.1.3. Kontrola szalowań

Kontrola szalowań obejmuje:

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),

d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

Odbiór robót

Odbiorom podlegają:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) deskowania i rusztowania 

c) zbrojenie 

d) beton wykonanych elementów 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi :

dokumenty określające parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Z odbioru końcowego sporządza się protokół.

Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".

Przepisy związane 

1) PN-87/B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

2) PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badań.

3) PN-86/B-04320
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

4) PN-90/B-06240
Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton.

5) PN-88/B-06250
Beton zwykły. 

6) PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

7) PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.

8) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

9) PN-88/B- 32250
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

10) BN-66/7113-10
Sklejka szalunkowa.

11) BN-86/7122-11/21  Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.

12) BN-70/9082-01
Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania.

 WTWiOR – tom I – Budownictwo O

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S-04.00. ROBOTY MUROWE 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych  dla projektu: Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Budzigniewie na Dzienny Dom Pobytu Senior + , Budzigniew dz. 9/1 obręb Budzigniew gmina Słońsk.”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

1) Ścianki działowe.

2) Przemurowania otworów

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

a) Cegła ceramiczna pełna kl. 15 MPa, 

b) Bloczki betonowe M6 12 x24 x 38 cm, 

c) Bloczki z betonu komórkowego 24 x 24 x 59, kl. 6 MPa

d) Pustaki ceramiczne porotyzowane

e) Płyty  z betonu komórkowego gr.8 cm, 12 cm, 

f) nadproża prefabrykowane L19 – komplet wg zestawienia nadproży

g) zaprawa cementowo-wapienna  marki 5 MPa wg PN-82/B-93215,

h) zaprawa klejowa murarska do bloczków z betonu komórkowego ( systemowa)

i) woda wg PN-89/B-32250

j) papa asfaltowa

k) płyty z polistyrenu ekstradowanego gr. 10 cm

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

a) urządzenia do przygotowania zaprawy

b) podnośnik przyścienny

c) wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

d) rusztowania systemowe

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

c) samochód ciężarowy, skrzyniowy 
10 ÷ 15 Mg,

d) samochód dostawczy 

                3÷5 Mg.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2.  Zakres robót przygotowawczych

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu

b) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych

c) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków

d) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

5.3. Zakres robót zasadniczych

1) Ściany fundamentowe

· gr.25 cm , bloczki betonowe M6 na zaprawie 5 MPa z izolacją z papy asfaltowej oraz izolacją z polistyrenu ekstradowanego gr. 10 cm

2) Ściany zewnętrzne

· Grubości :  24cm →  bloczki z betonu komórkowego,  łączone zaprawą 

3) Nadproża prefabrykowane  L19

4) Ścianki działowe

· gr. 6 i 12cm  →  płytki gazobetonowe, łączone zaprawą cienkowarstwową gr.2mm

5) Zamurowania

· Zamurowania otworów →  bloczki z betonu komórkowego lub cegły ceramicznej pełnej kl.15MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej kl. 5 MPa
5.4. Warunki techniczne wykonywania robót 

5.4.1.  Ściany  -  poz.1),  2),  4),  5)

Przed wykonaniem murów należy oczyścić miejsca, w których będą wznoszone, sprawdzić poprawność i stan izolacji poziomej na fundamentach i ścianach fundamentowych. Ewentualne braki i uszkodzenia w izolacji uzupełnić i naprawić.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie murów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6÷8 cm tak, aby zaprawa nie dostawała się do pionowych szczelin pustaków.

W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Przycinanie cegieł  wykonywać wyłącznie przy pomocy narzędzi mechanicznych.

W trakcie wznoszenie murów zewnętrznych należy wykonać w nich ościeża.  Na czas przerw w wykonywaniu murów wykonane partie zabezpieczyć przed zawilgoceniem. Po każdej przerwie we wznoszeniu murów należy ostatnią warstwę cegieł pokryć zaprawą i wyrównać.  Przy wznoszeniu murów należy stosować rusztowania systemowe, z atestem należy utrzymywać bezwzględny porządek. Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB.

Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość

Zaprawa stosowana do wykonania murów musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.

UWAGA: Ściany fundamentowe – w cenie wykonania ścian należy wykonać również izolację pionową i poziomą. Izolację cieplną ścian wykonać do wysokości 30 cm ponad poziom gruntu za pomocą płyt z polistyrenu ekstradowanego oraz warstwy emulsji typu Dysperbit lub równoważnej.

5.4.3. Nadproża  - poz.3)

Nadproża prefabrykowane typu L19

Ustawić na przygotowanym podłożu, zazbroić i zabetonować , zgodnie z PT

5.4.4. Odchyłki wymiarowe

W czasie wykonywania murów odchylenia muru od pionu nie powinno przekraczać 0,5 cm na 1,0 metrze wysokości tego muru i 1,0 cm na wysokości kondygnacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

e) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne"

f) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń

g) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

h) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

b) wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ,

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 

2. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 

3. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

4. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności. 

5. 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15

6. 
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 

7. PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-05.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych dla projektu: Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Budzigniewie na Dzienny Dom Pobytu Senior + , Budzigniew dz. 9/1 obręb Budzigniew gmina Słońsk.”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

1)   Roboty posadzkowe    

a) Posadzki cementowe z wykonaniem warstw podkładowych i izolacyjnych,

b) Posadzki z płytek z gresowych wraz z cokolikami

c) Posadzki z wykładzin rulonowych 

2)   Tynki, okładziny 

a) Tynki  wewnętrzne 

b) Okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych z wykonaniem rusztu.

c) Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych

3)   Malowanie 

a) Malowanie ścian i sufitów - dwukrotne  

4)   Stolarka

a) Stolarka okienna , parapety wewnętrzne i zewnętrzne

b) Stolarka drzwiowa

5)   Docieplenie (izolacja) stropu

a) docieplenie stropodachu

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

(1) Roboty posadzkowe

· Podsypka piaskowa

· Beton B15

· Papa asfaltowa

· Folia polietylenowa 

· Styropian twardy

· Zaprawa cementowa posadzkowa – mieszanka gotowa, 

· Siatka do zbrojenia posadzek

· Woda

· Płytki  gresowe,  gr. min. 9 mm, antypoślizgowe, twardość 8, odporne na plamienia, przeznaczone do obiektów o dużym natężeniu ruchu.

· Klej do płytek ceramicznych na powierzchnie o dużym obciażeniu

· Zaprawa do spoinowania płytek, elastyczna, mrozoodporna

· Silikon

· Masa samopoziomująca

· Materiały pomocnicze

· Deski gr.25mm

· środki impregnacyjne do drewna

· gwoździe.

Parametry techniczne wykładziny PCV :

· - grubość całkowita : 2mm

· - waga całkowita :  2800g/m2 

· - grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P

· - odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

· - oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna

· - klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1

· - właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9

· - właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

· - odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6

· - odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność

· - odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na rozwój

Parametry techniczne wykładzin dywanowych obiektowych :

· - rulonowa

· - podłoże elastyczne , 

· - grubość całkowita min. 7 mm +/- 0,1mm

· - rodzaj włókna: Poliamid lub Meraklon

· - gramatura 600-650 gr./m2

· - odporność na fotele na kółkach 

· - odporność ogniowa (DIN 4102) – B1, 

· - właściwości antyelektrostatyczne IBM/ICL

· W kolorze i fakturze uzgodnionej z zamawiającym. 

Zamawiający żąda przedstawienia do oferty wzorników wykładzin dostępnych w zaproponowanej cenie z których dokona wyboru i aranżacji w poszczególnych pomieszczeniach.

· Wykładziny muszą posiadać wymagane atesty tj.: 

· - opinię PZH

· - atest przeciwpożarowy - określona trudnozapalność wg PN-88/B-02854

· - określoną antystatyczność wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204

· - Certyfikat Zgodności z PN-EN 649:2002

W pomieszczeniach mokrych i szatni projektuje się wykonanie posadki z płyt terakotowych ułożonych na klej elastyczny .Wymagania dla płyt terakotowych:

· - Płytki ceramiczne 30x30 cm – gres techniczny (korytarz), terakota (łazienki ) 

· - odporność na ścieranie (PEI skala 5) 

· - odporność na plamienie (klasa min. 4)

·  - nasiąkliwość wodna E – 10% 

· - płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 

· - wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm 2 - na schodach zastosować płytki ryflowane,

· - Klej do płytek - Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu) - Wyrób zgodny z : PN-EN 12004 - Klasa wg EN 12004 C1T - Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2.

· Posadzki z płytek ułożyć na posadzce cementowej gr. 5 cm z betonu piaskowego B10 zatartego na ostro. 

(2) Tynki, okładziny, okładziny sufitów 
· Ruszty drewniane pod okładziny z płyt G-K

· Płyty gipsowo-kartonowe płyty GKFI ognioochronne impregnowane o grubości 12,5 mm

· Taśma z włókna szklanego

· Gips szpachlowy

· Wkręty do płyt  G-K

· Mieszanka tynkarska - gipsowa

· Gips budowlany szpachlowy

· Narożniki stalowe ze stali kątowej

· Płytki gresowe, mat lub półmat, odporne na plamienia

· Klej do płytek gresowych  na powierzchnie pionowe

· Zaprawa do spoinowania

· Silikon

· Ruszt drewniany, łączniki do drewna

(3) Malowanie

· Emulsja gruntująca 

· Farby emulsyjne do malowania wewnętrznego

· Farby emulsyjne-silikonowe do malowania wewnętrznego (wodoodporne) zmywalne i szorowane.

(4) Stolarka

· Okna z PVC, profile skrzydeł i ościeżnic min. 5-komorowe, szklone zestawem dwuszybowym, U=1,1 W/m2K, kolor stolarki biały, skrzydła rozwierano-uchylne, zgodnie z PT, okucia obwiedniowe, system mikrowentylacji, wymiary wg zestawienia

· Podokienniki prefabrykowane wewnętrzne z MDF w kolorze białym.

· Podokienniki zewnętrzne – stalowe prefabrykowane, malowane proszkowo w kolorze białym, zaślepki z twardego PVC lub PP. 

· klamki, kołki rozporowe, pianka, łączniki, materiały pomocnicze

· moduły okienne z kształtek szklanych – luksferów , U=2,8 W/m2K, przepuszczalność światła min. 75%, ochrona dżwiękowa 40 dB.

· Skrzydła drzwiowe płytowe pełne z okuciami oraz klamka z szyldem, samozamykaczem np. Porta wraz z ościeżnicami systemowymi do skrzydeł drzwiowych, wymiar i wykonanie wg zestawienia stolarki. Drzwi muszą posiadać atest dopuszczający do stosowania w obiektach użyteczności publicznej

· Drzwi zewnętrzne stalowe powlekane tworzywem sztucznym  z ościeżnicą systemową, klamka oraz dwa zamki z szyldami, samozamykacz, drzwi muszą posiadać atest dopuszczający do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Wymiary wg zestawienia stolarki.

(5) Docieplenie (izolacja) stropu

· folia paroszczelna 

· wełna mineralna gr. 20 cm

· folia paroprzepuszczalna

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST  stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

a) urządzenia do przygotowania zaprawy

b) podnośnik przyścienny

c) rusztowania systemowe

Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego   sprzętu,   który  nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne  wymagania

Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres robót przygotowawczych

a) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego . 

5.3. Zakres robót zasadniczych

(1)   Roboty posadzkowe    

· Posadzki betonowe z wykonaniem warstw podkładowych i izolacyjnych

· Posadzki z płytek z gresowych wraz z cokolikami

· Posadzki rulonowe 

(2)   Tynki, okładziny 

· Okładziny sufitów płytami GKFI z wykonaniem rusztów drewnianych

· Tynki  wewnętrzne ścian - gipsowe  z gruntowaniem podłoża, 

· Licowanie ścian płytkami ceramicznymi, pastelowymi, matowymi.

(3)   Malowanie 

· Malowanie sufitów - dwukrotne  farbami  emulsyjnymi  z gruntowaniem

· Malowanie ścian – dwukrotne farbami emulsyjnymi-silikonowymi z gruntowaniem

(4)  Stolarka

· okienna

· drzwiowa

· podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne

(5) Docieplenie (izolacja) stropu

· wykonanie warstw izolacyjnych (podbitka drewniana została uwzględniona w konstrukcji dachu)

5.4. Warunki techniczne wykonywania robót 

5.4.1. Posadzki

Wykonać posadzki z warstwami podsypkowymi i izolacyjnymi w układzie:

· pospółka zagęszczona 20 cm 

· Beton B15 gr. 10 cm

· Folia PCV  gr. 0,3 mm 

· Styropian twardy gr. 8 cm

· Gładź cementowa gr. 4 cm

Na wykonanym podłożu należy ułożyć warstwę izolacyjną z folii polietylenowej oraz płyt styropianowych twardych. 

Górną warstwę wykonać jako gładź cementową lub posadzkę samopoziomującą o grubości 4 cm.

Posadzki z płytek gresowych 

Posadzki z płytek  układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym  podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

Szerokość spoin powinna wynosić 2 mm.
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podłożem.

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: 

· wygląd zewnętrzny, 

· związanie posadzki z podkładem, 

· prawidłowość powierzchni, 

· grubość posadzki, 

· szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia, 

· wykończenie posadzki.

Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 2 mm. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. 

Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2 mm.

5.4.2. Tynki, okładziny 

Tynki na ścianach wewnętrznych

Przed przystąpieniem do wykonywania tynków gipsowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeżnice drzwiowe. Podłoże  powinno być wykonane na puste spoiny, suche, oczyszczone z kurzu tłustych substancji oraz zmyte. W czasie upalnej i wietrznej  pogody podłoże powinno być bezpośrednio przed wykonaniem tynków zwilżone wodą.

Odbiór tynków powinien odbyć nie wcześniej niż 7 dni od położenia i nie później niż 1 rok.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:  wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania,  krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków, narożniki, styki z ościeżnicami.

Powierzchnie tynków i gładzi  powinny być poziome, przecięcia płaszczyzn tynków powinny być liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m oraz nie więcej niż 3 mm na wysokości pomieszczenia. Wygląd powierzchni tynków- dopuszcza się  nierówności o długości i szerokości 5 cm, o głębokości do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynków, wyprysków i spęcznieć tynków w ilości 5 szt na 10 m2 powierzchni tynków.

Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi

Płytki powinny być mocowane do podłoża klejem wg zaleceń producenta.. Podłoże powinno być suche, równe, powierzchniowo mocne i wolne od zanieczyszczeń. Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. Po wykonaniu okładziny należy wypełnić spoiny masą do spoinowania.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:  wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania,  krawędzie przecięcia się płaszczyzn , narożniki, styki z ościeżnicami.

Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 2 mm na 1m.

W pomieszczeniach mokrych , przed ułożeniem płytek wykonać  membrany wodoszczelne z folii w płynie.

Okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych a rusztach drewnianych 

W części modernizowanej i nowobudowanej wykonać obudowę sufitów za pomocą płyt gipsowo-kartonowych na rusztach drewnianych.

Ruszt drewniany mocować do istniejącego sufitu lub jętek (zgodnie z PT). Płyty mocować do rusztu za pomocą wkrętów do regipsów. Złącza płyt oraz połączenie sufitu ze ścianą zabezpieczyć taśmą z włókna szklanego. Złącza i miejsca mocowania  zaszpachlować.

5.4.3. Malowanie.

Malowanie ścian wewnętrznych 

Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12÷18ºC lecz nie wyższej niż 22ºC. Podczas malowania pomieszczenia powinny być zabezpieczone przed przeciągami oraz intensywnym działaniem urządzeń grzewczych. Roboty malarskie powinny wykonywane na podłożach oczyszczonych i przygotowanych. Powierzchnie tynków nowych powinna być przetarta sztorcem drewnianego klocka w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Ewentualne uszkodzenia powinny zostać naprawione przy użyciu tej samej zaprawy z której tynk został wykonany. Powierzchnia tynku powinna być odkurzona, a wszelkie plamy z tłuszczów, lepików itp. usunięte.

Podłoże należy zagruntować gruntem do podłoży gipsowych, po 2 godzinach  nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem malarskim.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:  wygląd płaszczyzny.

Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy, prześwitów, odprysków. Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa powinna być zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniających się poprawek. Powłoka powinna być odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-010280

5.4.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiarów wszystkich otworów i zweryfikować dane podane w zestawieniu.

Stolarka okienna powinna spełniać wymogi infiltracji powietrza do wnętrza.

Przy wyborze dostawcy stolarki, konieczne może być dokonanie korekty wymiarów otworów w murze, by uzyskać wymagane światło drzwi.

Montować za pomocą kołków rozporowych, kotew montażowych lub innych akcesoriów mocujących -  zgodnie z instrukcją producenta stolarki.

Po wykonaniu montażu okien zamontować podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne

Styki : ściana – ościeżnica uszczelnić pianką poliuretanową.

Skrzydła okienne mocować po zamontowaniu parapetu zewnętrznego.

Zamontować parapety wewnętrzne. Wykonać niezbędne obróbki tynkarskie.

5.4.5. Docieplenie (izolacja) stropu

Izolacje układać warstwami zgodnie z PT.  Wykonać wywinięcia izolacji na wieńce.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

b) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00  „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00  „Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

2) Instrukcje montażowe producenta.

3) PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

4) PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

5) PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, klej gipsowy.

6) PN-EN-971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych.

7) PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S-06.00.  ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji dla projektu: Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Budzigniewie na Dzienny Dom Pobytu Senior + , Budzigniew dz. 9/1 obręb Budzigniew gmina Słońsk.”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

1) Demontaż i montaż rynien i rur spustowych

2) Docieplenie budynku styropianem

3) Tynki zewnętrzne 

4) Malowanie tynków zewnętrznych

5) Wycieraczki 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.
2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

2.1. Stolarka zewnętrzna, elementy ślusarskie

1) Wycieraczki stalowe , elementy mocujące

2) Demontaż i montaż rur spustowych

· Łączniki, obejmy, kotwy, materiały pomocnicze

· Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej

3) Docieplenie budynku styropianem

· Płyty styropianowe PS-E FS20 gr. 10 cm

· Klej do styropianu

· Siatka z włókna szklanego St17/1.1

· Klej do siatki

· Kołki do styropianu

· Narożniki aluminiowe

· Listwy startowe

4) Tynki zewnętrzne 

· Podkład pod tynk akrylowy, 

· Tynk akrylowy

· Mieszanka tynków mozaikowych kamiennych (wodoszczelne)

· Podkład pod tynki wodoszczelne

5) Malowanie tynków

· Farba silikatowa do tynków mineralnych zewnętrznych

· Grunt do farby silikatowej

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

a) urządzenia do przygotowania zaprawy

b) podnośnik przyścienny

c) rusztowania systemowe

d) żuraw samochodowy

e) środek transportowy

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

a) samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 - 5 Mg,

b) samochód dostawczy 3-5 Mg.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami kontraktu.

5.2. Zakres robót przygotowawczych.

a) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego

5.3.  Zakres robót zasadniczych 

1) Demontaż i montaż rur spustowych

2) Docieplenie budynku styropianem

· Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 15 cm

3) Tynki zewnętrzne 

· Wykonanie tynków akrylowych zewnętrznych

· Wykonanie tynków mozaikowych kamiennych cokołu budynku.

4) Malowanie tynków zewnętrznych

5) Wycieraczki Zewnętrzne.

5.4. Warunki techniczne wykonywania robót 

5.4.1. Elewacje

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych zdemontować rury spustowe, wywieść na składowisko i utylizować, zamontować po wykonaniu robót elewacyjnych nowe rynny i rury spustowe. Zabezpieczyć odprowadzenie wody z rynien na czas trwania robót.

Docieplenie ścian należy wykonać metodą lekką mokrą.

Płyty styropianowe PS-E FS20, gr.15 cm, mocować do oczyszczonego podłoża za pomocą zaprawy klejowej i kołków.

Następnie zamocować siatkę ochronną z włókna szklanego, powinna być zatopiona w 1/3 grubości warstwy klejącej, tak aby nie był widoczny jej kolor. Zastosować listwy startowe i ochronne narożników i ościeży,  na cokołach zastosować dodatkową warstwę siatki.

Tynki zewnętrzne wykonać na siatce zamocowanej do warstwy izolacji termicznej, typy tynków i kolorystyka wg oznaczeń na rysunkach elewacji PT (dopuszcza się wykonanie malowania w kolorach określonych w PT).

· Cokół budynku: tynk mozaikowy kamienny

· Ściany: tynki akrylowe zewnętrzne 

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają: wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania, narożniki, styki z ościeżnicami.

W przypadku malowania pasów, elewacje malować zgodnie z kolorystyką podaną w  PT – gruntowanie + 2x farba silikatowa

Powłoka malarska powinna pokrywać powierzchnię równomiernie, bez spękań, pęcherzy,

odprysków, prześwitów. Barwa powinna być zgodna ze wzorcem.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlega : wygląd płaszczyzny.

Kleje, tynki, powłoki gruntujące muszą być systemowe, tj. jednego producenta.

Podczas wykonywania prac temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż 5oC, a w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak opady, silne nasłonecznienie lub wysoka temperatura, należy zapewnić odpowiednią ochronę tynkowanym ścianom.

Wycieraczki wykonać jako stalowe ocynkowane o wym min. 0,5x0,7 m z koszem z tworzywa sztucznego. Wycieraczkę zamontować na podbudowie z chudego betonu

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

b) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:     m2 , m, szt.

1) W  m2 mierzy się powierzchnię robót::
· wykonanie elewacji
2) W   m   mierzy się roboty:
· Demontaż i montaż rynien i rur spustowych

3) W  szt   mierzy się :

· Dostawę i montaż wycieraczek stalowych

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

1. Wykonanie elewacji
a. badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,

b. zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,

c. wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

d. wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów,  sondowań

e. przygotowanie, 

f. wykonanie robót zasadniczych w tym warstw:

i. przygotowanie podłoża

ii. wykonanie warstw izolacyjnych

iii. wykonanie tynków

iv. wykonanie obróbek tynkarskich

g. przygotowanie rusztowań i deskowań wraz z wszelkimi kosztami,

h. uporządkowanie placu budowy po robotach.

2. Rynny i rury spustowe
a. badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,

b. zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,

c. wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

d. wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów,  sondowań

e. przygotowanie podłoży, 

f. wykonanie robót zasadniczych w tym warstw:

i. demontaż oraz wywóz i koszty utylizacji istniejących rynien i rur spustowych

ii. dostawa i montaż nowych rynien i rur spustowych,

iii. regulacja i kontrola spadków
g. przygotowanie rusztowań wraz z wszelkimi kosztami,

h. uporządkowanie placu budowy po robotach.

3. Wycieraczki stalowe 

a. badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,

b. zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,

c. wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

d. wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów,  sondowań

e. przygotowanie podłoży – oczyszczenie i gruntowanie, 

f. montaż wycieraczek

g. uporządkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

8) WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

9) PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

10) PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

11) PN-EN-971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych.

12) Instrukcje montażowe producentów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-08 SANITARNE  INSTALACJE  WEWNĘTRZNE                    


1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sanitarnych instalacji wewnętrznych : Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Budzigniewie na Dzienny Dom Pobytu Senior + , Budzigniew dz. 9/1 obręb Budzigniew gmina Słońsk.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji instalacji sanitarnych wewnętrznych budynku szatniowego i obejmują:

1) instalacje kanalizacyjne,

2) instalacje wody ciepłej i zimnej,

3) urządzenia sanitarne,

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIAŁY

2.1. Postanowienia ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materiały użyte do budowy urządzeń powinny być zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiałowych. 

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. 

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków.

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone.

Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

2.2. Wymagania dotyczące materiałów

- Instalacja wodociągowa – wykonać z rur polibutylenowych ze złączkami zaciskowymi.

- Armatura czerpalna  - baterie stojące, chromowane, atestowane; baterie natryskowe naścienne, metalowe chromowane; zawory czerpalne z złączką do węża 15 mm; baterie natryskowe atestowane wszystkie elementy baterii chromowane, głowicami ceramicznymi, wąż i słuchawka chromowane.

- Przybory sanitarne - ustępy typu compakt lub combifix klasy Geberit lub równoważne, białe, spłuczki z systemem „stop”; umywalki 60 z półpostumentem i jednym otworem na baterię (uwaga biała armatura musi pochodzić od jednego producenta); brodziki metalowe emaliowane, obudowa kabin z tworzyw sztucznych.

- Kanalizacja sanitarna – przewody kanalizacji wewnętrznej wykonać z rur PVC, piony wykonać z rur PVC zakończyć wywietrzakami oraz zamontować rewizję, kształtki i rury musza pochodzić od jednego producenta. Wpusty posadzkowe podłogowe z kratką ze stali nierdzewnej.

3. Dokumentacja

Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i atest higieniczny.

4. Składowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:

· Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.

· Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie przekraczać składowania wysokości ok. l m.

· Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m.

· Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.

· Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki itp.).

· Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować 
w opakowaniach fabrycznych.

· Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.

· Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.

· Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

· Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, 
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed:

- długotrwałą ekspozycją słoneczną,

- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

5. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

a) podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki oraz lutowania rur,

b) komplet elektronarzędzi,

c) komplet narzędzi ślusarskich,

d) komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych ,

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. 
TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

a) samochód skrzyniowy, 

b) samochód dostawczy.

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

7. WYKONANIE ROBÓT

7.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

7.2. Instalacje kanalizacyjne,  instalacje wody zimnej i ciepłej

Instalacje wykonać zgodnie z zapisami Projektu Budowlanego

Układanie rur kanalizacji wewnętrznej w gruncie. Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz zasypywanie wykopów.

Zaleca się montaż przewodów z PVC w temperaturze otoczenia od 0° do 30°C. Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z producentem i zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń. Rury należy zabezpieczyć przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do nich tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości.

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.

Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy węzłami od rzędnej niższej do wyższej. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać w pionie 0, 01 m.

Przed połączeniem rur, „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg. „Bose” końce wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna byś zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej.

Piony kanalizacyjne montować do ścian za pomocą uchwytów. Na pionach zamontować rewizje, pion zakończyć wywietrzaniem.

7.3. Wszystkie rurociągi kanalizacyjne i wodociągowe wykonać w bruzdach lub obudować. 

Wodociągowa instalacja wewnętrzna ma doprowadzać wodę do punktów czerpalnych związanych z celami sanitarnymi ( umywalki, zlewy, natrysk, pisuary, spłuczki ustępowe), oraz do zaworów czerpalnych z końcówką na wąż gumowy. 

7.4. Montaż rur (instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej)

Należy postępować zgodnie z instrukcją producenta. Aby proces łączenia przebiegał prawidłowo rura i kształtka muszą być czyste i suche. Po obcięciu rury należy zaznaczyć na niej wymiar odpowiadający głębokości mufy. Stosować rury i kształtki miedziane jednego producenta.  

Po wykonaniu sieci należy wykonać płukanie i dezynfekcje oraz sprawdzenie szczelności instalacji.

7.5. Urządzenia sanitarne

Wszelkie pozycje przedmiarowe dotyczące urządzeń sanitarnych obejmują wykonanie robót wraz z wszelkimi materiałami niezbędnymi do wykonania robót. Urządzenia montować zgodnie z instrukcja producenta. Podejścia wody i kanalizacji dostosować do rodzaju urządzeń.

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia

8.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

8.3. Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

8.4. Próby szczelności przewodu

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,

-odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,

- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego odcinka,

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

a) przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C,

b) napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,

c) temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,

d) po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

e) po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom,

f) w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami,

g) po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut,

h) cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków.

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić:

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do l Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż l MPa

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad l MPa pp = Pr + 0,5 MPa

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika.

9. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

10. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

· zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów,

· prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania,

· prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku,

· prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie.

· Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu:

· protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności,

· aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia.

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

PRZEPISY ZWIĄZANE

1)
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

2) PN-91/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania

3) PN-8 l/B-10700.01 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

4) PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

5) PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania 
i badania.

6) PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania 
i badania.

7) PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

8) PN-77/B-75700.00 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania

9) PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

10) PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . Zmiany l Bl 13/93 póz. 75

11) PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo, przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej; 

12) PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej;

13) PN-90/M-75003 w części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania

14) PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze, Zastąpione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagań i badań objętych normą arkuszową; PN-8 l/B-10700.02 w zakresie wymagań i badań objętych normą arkuszową

15) PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16) PN-70/C-89015 - Rury poliuretanowe. Metody badań.

17) PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury

18) PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki -Wymagania ogólne

19) PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki – Wymiarowanie Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                   E-01.01 ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu instalacji elektrycznych  dla projektu : Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Budzigniewie na Dzienny Dom Pobytu Senior + , Budzigniew dz. 9/1 obręb Budzigniew gmina Słońsk.”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prac przy realizacji instalacji elektrycznej wewnętrznej i obejmują:

a) instalacje oświetleniową i gniazd wtynkowych,

b) instalacja grzewcza

c) kontrola jakości.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) 
i postanowieniami Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z postanowieniami Kontraktu i obowiązującymi normami oraz zaleceniami zapisanymi 
w Dzienniku Budowy.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

Materiały zaproponowane przez Wykonawcę będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego

Materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu, poleceniami Inżyniera i Dokumentacją Projektową.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi  informacje dotyczące źródła wytwarzania oraz odpowiednie świadectwa badań. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów i urządzeń dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 
i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót. Aparatura i urządzenia powinny posiadać DTR i świadectwo producenta.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były składowane zgodnie z instrukcją producenta, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Wszystkie materiały i urządzenia w miarę możliwości powinny być składowane w opakowaniach fabrycznych.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

a) spawarka elektryczna 300A,

b) rusztowanie systemowe h=4m,

c) elektronarzędzia.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Materiały i urządzenia przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały i urządzenia wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem i przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów 
i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

a) samochód skrzyniowy do 5 Mg,

b) żuraw samochodowy do 4 Mg.

c) samochód dostawczy do 0,9 Mg,

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i PN-IEC i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wytyczne do szacowania zakresu prac elektrycznych

Wykonawca w sporządzi projekt na podstawie którego wykona instalacje elektryczne budynku.

Zakres prac musi obejmować:

· instalację oświetleniową

· instalację gniazd wtykowych (w ilości określonej na schemacie)

· instalacja grzewcza

5.3. Zakres robót zasadniczych

1) Montaż  urządzeń. 

2) Montaż aparatury i osprzętu. 

3) Ułożenie przewodów. 

4) Wykonanie oświetlenia wewnętrznego.

5) Wykonanie instalacji gniazd wtykowych.

5.4. Warunki techniczne wykonania robót 

5.4.1. Montaż urządzeń

Przed przystąpieniem do robót  montażowych Wykonawca przygotuje Dokumentację Wykonawczą 
i przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi. 

5.4.2. Montaż aparatury i osprzętu

Przed przystąpieniem do robót  montażowych Wykonawca przygotuje Dokumentację Wykonawczą 
i przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi.

Stosować osprzęt elektryczny w standardzie Berker, Polo itp.. 

Osprzęt elektryczny należy instalować na wysokości 1,3 m – łączniki, gniazda wtykowe  230V – 0,3 m od podłogi. W pomieszczeniach gospodarczych, wilgotnych montować osprzęt hermetyczny. 
Gniazda siłowe 400V instalować na wysokości 1,3 m. Wentylatory łazienkowe zasilać z obwodów oświetleniowych poszczególnych pomieszczeń (wentylatory ujęto w części robót sanitarnych).

Montaż grzejników ściennych . 

5.4.3. Ułożenie przewodów

Przed przystąpieniem do robót  montażowych Wykonawca przygotuje Dokumentację Wykonawczą i przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi.

Przewody obwodów siłowych, oświetleniowych  układać bezpośrednio pod tynkiem, a w miarę możliwości i potrzeb w korytkach kablowych, kanałach PCW i rurkach instalacyjnych. 
W przestrzeniach otwartych przewody chronić dodatkowo tzw. rurkami Peschla. 

5.4.4. Wykonanie oświetlenia wewnętrznego

Przed przystąpieniem do robót  montażowych Wykonawca przygotuje Dokumentację Wykonawczą i przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi.

Stosować oprawy oświetleniowe zgodne z PT, wbudowane lub zwieszane w zależności od rodzaju stropu oraz wysokości i przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń. 

5.4.5.Wykonanie połączeń wyrównawczych

Przed przystąpieniem do robót  montażowych Wykonawca przygotuje Dokumentację Wykonawczą i przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi.

Połączenia wyrównawcze budynków wykonać stosując główną szynę uziemiającą (GSU) do której podłączyć przewody ochronne PE, uziom fundamentowy, wszystkie wchodzące do budynku metalowe rurociągi i wszystkie dostępne metalowe obudowy urządzeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w S-00.00  “Wymagania ogólne".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR dla robót elektromontażowych oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

6.3. Badania i pomiary pomontażowe

Po wykonaniu robót należy sprawdzić:

a) zgodności wykonania z projektem, normami oraz kontrolę poprawności montażu,

b) jakość połączeń i ciągłość żył,

c) prawidłowość połączeń przewodów uziemiających,

d) kompletność wyposażenia i brak uszkodzeń opraw oświetleniowych,

e) odpowiedni dobór zabezpieczeń,

f) prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wchodzących w skład instalacji,

g) oznakowanie kabli i przewodów wprowadzone do rozdzielni, szaf, skrzynek i kaset,

h) natężenie oświetlenia,

i) skuteczność ochrony przeciwporażeniowej,

j) rezystancja izolacji,

k) oporność uziomów.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

8.1. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy odnosi się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem całości robót.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu:

a) poprawności zainstalowania urządzeń i aparatury,

b) kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń,

c) aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia,

d) kompletności DTR i świadectw producenta (badania).

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia.

8.2.
Odbiór końcowy

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu: 

a) poprawności zainstalowania urządzeń i aparatury,

b) kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń,

c) poprawności działania urządzeń,

d) aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia,

e) kompletności DTR i świadectw producenta,

f) kompletności protokołów z pomiarów.

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne.

2) Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej.

3) PN-76/E-05125 - Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

4) PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

5) PN-86/E-05003/01-03 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

6) PN-91/E-05009/01 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

7) PN-92/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa.

8) PN-91/E-05009/43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem przetężeniowym

9) PN-93/E-05009/443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami.

10) PN-93/E-05009/51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

11) PN-92/E-05009/54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia 
i przewody ochronne.

12) PN-93/E-05009/61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

13) Dziennik Ustaw RP Nr 81 z dnia 26 listopada 1990.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W-01.00- WYPOSAŻENIE OBIEKTU

1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyposażeniem obiektu  dla projektu:  Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Budzigniewie na Dzienny Dom Pobytu Senior + , Budzigniew dz. 9/1 obręb Budzigniew gmina Słońsk”.

2. Materiały i urządzenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje materiały i urządzenia o w ilości i parametrach zgodnych z Zestawieniem wyposażenia technologicznego opisanego w projekcie budowlanym pkt. 7 

Dodatkowe wymagania dotyczące wyposażenia:

1. Wszystkie elementy muszą posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do użytku 
w obiektach użyteczności publicznej.
3. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Cena wyposażenia obejmuje:

· Zakup urządzeń wraz z niezbędnymi akcesoriami (łączniki, kable, baterie, itp.)

· Dostarczenie na budowę;

· Montaż i ustawienie we wskazanym miejscu;

· Nadzór nad montażem;

· Wykonanie podłączeń urządzeń;

· Rozruch urządzeń;

· Roboty zabezpieczające przed ewentualnym zabezpieczeniem przed zniszczeniem;

· Dostarczenie atestów i certyfikatów;

· Szkolenie pracowników;

· Uporządkowanie budowy, wywiezienie odpadów, opakowań i innych elementów.
· Uczestniczenie w odbiorze.
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