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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S-01.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacjg projektu : Budowa pomostu rekreacyjnego na terenie
Jeziora Radachowskiego ”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Wymagania Ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z dalszymi Specyfikacjami
Technicznymi.

-Zakres rzeczowy zostat okreslony w kolejnych ST oraz przedmiarze robot.

-W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowieh na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakfada sie,
iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN -
ISO 7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo - Terminy
stosowane w umowach”

2. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentac;ji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.

2.2. Dokumentacja Projektowa

-Dokumentacje Projektowg zatgczono do Dokumentow Przetargowych.

-Jezeli w trakcie wykonywania Robd6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow,
Wykonawca sporzagdzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego
wykonania Robot na wiasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

-Wszelkie koszty wynikajgce z koniecznosci wykonania prac projektowych nalezy ujgé w
cenach jednostkowych wykonania poszczegodlnych elementow robot .



2.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia i
odbioru kohcowego Robdt, a w szczegdlnosci:

1) Wykona i utrzyma w nalezytym stanie przez caty okres realizacji na wtasny koszt ogrodzenie
terenu budowy, po zakonczeniu robdt, wykonawca rozbierze i wywiezie ogrodzenie na
wiasny koszt.

2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych,

3) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg poza pozycjami
wymienionymi w Przedmiarze Robot.

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegodlnosci Wykonawca powinien
zapoznac sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach”
w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi
wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta
zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatbw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog

dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiorkébw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwoscig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.



2.6. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

2.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wfadz bedgcych
wiascicielami  tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robdt, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.9. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu Odbioru Kohcowego
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢C prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa Ilub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ Roboty zwigzane z utrzymaniem nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.



2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca roboét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego

w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych majgcych zastosowanie do robét w ramach
Kontraktu zawarto na koncu tomu |l Dokumentacji Przetargowe;.

2.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od
odnosnych wtadz na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na
objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krotkofaldwek, na rozpoczecie
prac i na zakryciu robét zanikajgcych przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej).
Razem z harmonogramem robét w ciggu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia Robdét zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwié
wiadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢
Witadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

Lista dostepnych pozwolen i uzgodnien wykonania robot zawarta jest w Dokumentagciji
projektowe;.

2.12. Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegdlnic w uzgodnieniu
Z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy

i budowy.

2.13. Ochrona robét przed wpltywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robd6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

2.14. Tablice informacyjne.
e Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjne budowy zgodne z aktualnymi
wymogami prawa budowlanego. Koszt tablic ujgé w cenie wykonania robot.

3. MATERIALY
3.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie,



zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.2. Inspekcja wytworni materiatow.
Wytwornie materiatdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialtdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekgciji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badZz ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wlasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizaciji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego



akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robdt.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie
Inzyniera bedg usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robdt, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.2. Harmonogram robét
Wykonawca przy sporzgdzaniu harmonogramu robot w oparciu o wizje lokalng powinien
uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i warunki:

a) dojazdy i wyjazdy z placu Robdét muszg byé zapewnione przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robdt,

b) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny
znajdowac¢ sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym
obszarze,

c) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robét nalezy dla budynkow w tej strefie sporzgdzi¢ inwentaryzacje



i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktdorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogolng opisujaca:

e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,
bhp,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

e system (sposdéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i
jakoéci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié



wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robodt badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

7.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

7.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy



ocenie zgodnosci materiatow i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

7.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktoérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robo6t bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah bedag
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢é badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

7.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robdét do konca Okresu Odpowiedzialnosci za
Usterki. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j

c) uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robat,

e) przebieg Robdt, trudnoséci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inzyniera,

9) daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i kohcowych odbioréw Robdt,

i) godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

i) sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

k) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét

) opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

m) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robat,

n) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

0) dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,



q) inne istotne informacje o przebiegu Robat.
r) szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robét w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy
Robot.
(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Roboét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

7.11. OBMIAR ROBOT

Bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami. Obmiar prowadzony bedzie
wytgcznie w celu weryfikacji stopnia zaawansowania prac.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Procedury odbioru robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robat.
Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inzynier winien przystapi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.
Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedgcych w



zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowac roboét bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca
od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

8.4. Odbiér ostateczny Robot
Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2) Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbior ostateczny Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Robét i przekazania dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.5.

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajgce zakonczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmag rowniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Rysunkami i Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Iub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

a) protokoty odbiorow,
b) protokoty rozruchu urzadzen,
c) instrukcje obstugi,
d) inwentaryzacja geodezyjna,
e) inwentaryzacja kominiarska
f) atesty i zezwolenia dotyczgce urzadzen i instalacji zamontowanych lub
wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
9) Sprawozdanie techniczne,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,
d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce beda
zestawione



wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie zadania
opisanego specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem robdét.
Podane w tresci przedmiaréw robét katalogi norm i naktadéw stanowig jedynie informacje
pomocniczg i nie mogg stanowi¢ podstawy okreslenia naktadéw materiatow, robocizny oraz
sprzetu. Wykonawca w cenie wykonania elementu przedmiarowego musi uwzgledni¢ wszelkie
koszty wynikajace z niniejszych ST. Zamawiajgcy nie przewiduje Zzadnych dodatkowych
pfatnosci z tytutu organizacji placu i zaplecza Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Cena ryczattowa za wykonanie zadnia i kazdego elementu bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jego wykonanie, okreslone w
Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej.

Cena ryczaftowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposrednig,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty transportu i utylizacji lub sktadowania materiatéw z rozbiorki, nadmiaru gruntu
oraz odpaddw,

e) koszty dostawy i montazy, pracy, demontazu i wywozu rusztowan, deskowan,
szalunkéw i innych elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia,

f) koszty robot pomiarowych i obstugi geodezyjne;,

g) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

h) koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowej i
technologicznej,

i) koszty zajecia pasa drogowego wraz z kosztami wykonania projektu czasowej
organizacji ruchu i uzyskaniem uzgodnien

i) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

k) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepisbw prawa, szczegoélnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wpykonawcy winno spetniaC wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach dla Uméw na Wykonanie Robot

Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

Wykonawca.



10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje warsztatowo-
wykonawczg (jak opisano w kolejnych ST), geodezyjng, powykonawczg inwestycji oraz inne
niezbedne projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.2. S-00.00. Koszty nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych wykonania robét podanych przez Wykonawce w Przedmiarze Robét.

11. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczy¢ i zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajgce,

b) ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot.
Koszty nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wykonania robot podanych przez
Wykonawce

w Przedmiarze Robdét.

12. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane (D.U. nr 89 z dn.25.08.1994 poz.414 wraz z
pbzniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 — Prawo Ochrony Srodowiska (D.U. nr 62 poz.627) wraz z pozniejszymi
zmianami.

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 — O Odpadach (D.U. nr 62 poz.628) wraz z pdzniejszymi zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséow BHP.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania
robét budowlanych.

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

7. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — Tom | Budownictwo Ogoélne oraz

inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo.

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentéw .

Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE w zakresie

przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-

budowlane uzyte z specyfikacjach powinny by¢ odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy

techniczno-budowlane Iub europejskie lub miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy

techniczno-budowlane wystepujgce w powyzszym zakresie sg do zastosowania pod warunkiem

uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.

©



SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-02.00
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ziemnych dla zadania: ,Budowa pomostu rekreacyjnego na Jeziorze
Radachowskim” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1) Wykopy w gruntach kat. llI-IV z transportem urobku.
2) Zasypanie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

Ponadto:
a) wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd ziemnych,
b) zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
C) ukopy - pobdr ziemi z odkifadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy

nasypéw lub wykonania zasypdw lub wywieziona na skladowisko i utylizacja
d) wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

e) nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w
ktorych grunt jest celowo zageszczony,

f) odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

Q) utylizacja — ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu)

h) skladowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru
gruntu i ziemi roslinnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

i) plantowanie terenu - wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez

Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m
i) wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:
Is=Pq/Pds
Gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej,okreslona w normalnej prébie Proctora,



1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
a) Grunt do zasypania wykopow fundamentowych, nadajgcy sie do zageszczenia.
b) piasek sredni - do zasypania wykopéw fundamentowych, podsypek piaskowych i
podktadéw pod posadzki wg PN-86/B-02480
Przydatnos¢ gruntow z wykopow do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do wykonania
podktadu pod lawy i posadzki okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu muszg uzyskac
akceptacie Inzyniera.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne 2z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skitadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) koparka samobiezna- 0, 25 - 1, 20 m?,
b) spycharka gasienicowa - 100 - 150 kM,
c) walec samojezdny, wibracyjny,

d) ptyta wibracyjna, samobiezna.,

e) ubijarka spalinowa

f) szalunki systemowe do wykopow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizaciji robot, ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robét ziemnych stosowac
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robdt i wiagciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca w cenie wykonania
poszczegdlnych robot wliczy transport.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami normowymi
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres roboét przygotowawczych

a)
b)

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét.

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejacych z projektem.
Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu
oraz roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpaddw, rumowisk.

Zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem.

Przejecie i odprowadzenie z terenu robot wéd opadowych i gruntowych.

Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenia sciekow.

Oznakowanie robdét prowadzonych w pasie drogowym

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Zabezpieczenie nadzoru archeologicznego.

5.3. Zakres robét zasadniczych

1) Wykopy w gruntach kat. Il z transportem urobku.
2) Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod tawy i posadzki.
3) Zasypanie wykopow.

5.4. Warunki techniczne wykonania robét

5.4.1. Wykonanie wykopow

Odwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doptywem wod

Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopach o wilgotnosci normalnej wzglednie w wykopach
odwodnionych.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ teren przed naptywem woéd gruntowych i opadowych
wraz z ich odprowadzeniem z terenu robét .

Sposéb odwodnienia — np. studnie, igotofiltry.

Roboty pomiarowe

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmujg miedzy

innymi:

a) wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych,
takich jak osie, obrysy, krawedzie,

c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperéw wysokosciowych,

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych nachylen skarp,
spadkéw, osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréow inwentaryzacyjnych urzadzen i
elementéw zakonczonych

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadzi powykonawczg Dokumentacje



Geodezyjng obejmujgca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentaciji
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wiasciwe urzedy.

Wykonanie wykopow .

Warstwe humusu przeznaczong do zdjecia okresla Dokumentacja Projektowa. Zdjecie warstwy
humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do wywozu nalezy
transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem fadunku plandekami, na migjsce
uzgodnione z Zamawiajgcym.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnosé wykonania robét z Dokumentacjg Projektowsg, w
zakresie:

a) powierzchni zdjecia humusu,
b) grubosci zdjetej warstwy humusu,
c) prawidtowosci spryzmowania humusu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte, obudowane. Grunt z urobku wywiez¢ na
sktadowisko.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o
niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Sciany wykopéw umocni¢ szalunkami systemowymi.
Profilowanie skarp i nadawanie im prawidtowych ksztattéw nadawac¢ od razu po przejsciu
maszyn.

Nachylenia skarp nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami
wykonania rob6t. Rzedne dna wykopu okresla projekt. W wykopach fundamentowych
wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od
rodzaju gruntu) oraz przy odkopywaniu istniejgcych fundamentéw, nalezy usungc¢ z duzg
ostroznoscig recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (peczniejacych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy
usung¢ na krétko przed przystgpieniem do robét fundamentowych.

Uwaga:
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach

oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostaty po
wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje
Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem.

Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno
by¢ wieksze od 3 cm. Pochylenie skarp wykopéw nie moze sie rézni¢ od
projektowanych pochylen wiecej niz o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢
wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokosc¢ i gtebokos¢ rowdw nie powinna réznic sie
od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna rowdéw powinien by¢ zgodny z
zaprojektowanym z doktadnoscig do 1%.

5.4.2. Zasypanie wykopow

Po wykonaniu izolacji taw i scian fundamentowych zasypa¢ wykopy gruntem dowiezionym,
nadajgcym sie do zageszczenia.

Grunt zageszcza¢ warstwami gr. 30 cm. Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w
poblizu $cian powinno by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie powodowato uszkodzenia
warstwy izolacji.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaC wymagania , dotyczgce
wskaznika zageszczenia (ls) 0,97-1,0.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST “Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) a czestotliwosé
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptadii.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie péznigj niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywacC zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokfadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

W ftrakcie zasypywania wykopow, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdza¢ na biezgco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubosé zageszczanego w nasypie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy tak, aby spetni¢ wymagania podane
w ST.

Biezgca kontrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikow badarn laboratoryjnych Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w S-00.00 “Wymagania
0golne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc

Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektows,



c) sprawdzenie wykonania wykopdéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogoéline

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
(Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)






S-03.00
ROBOTY BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonu i robot
betonowych dla projektu: ,Budowa pomostu na Jeziorze Radachowskim.” .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Niniejsza Specyfikacja zawiera wymagania dotyczace wszystkich konstrukcji z betonu i
obejmuje:

1) Lawy fundamentowe oraz $ciany zelbetowe z wykonaniem izolacji poziome;j

2) Piyty zelbetowe slipu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu,

wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych skfadnikow, ktére przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich samych
skfadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang RbG

(np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa).
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton do jego
masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornos$ci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Rusztowania niosgce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od
konstrukcji betonowych, Zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w S-00.00 "Wymagania ogdine”.



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skltadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.1.Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 .

2.1.2. Kruszywo.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.1.3. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposéb stosowania
powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowg. Zaleca sie
doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki
betonowe;.

Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementow portlandzkich marki 35 i wyzszych.
2.2. Wymagane wiasciwosci betonu.

2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie.

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w rysunkach PT oraz zgodnie z normg
PN-88/B-06250.

2.2.2. Wymagania dla betonu.
Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasigkliwo$¢ do 5% PN-88/B-06250
Mrozoodporno$¢ | ubytek masy nie wigkszy od 5%

spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% jw.
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F 150)

2.3. Zbrojenie.

Stal zbrojeniowa zgodnie z PN-89/H-84023/06 i PT.

Stal zbrojeniowa 18G2

Powierzchnia stali zbrojeniowej powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
2.4. Izolacje.

- Polistyren ekstradowany gr. 10 cm

- Papa asfaltowa na osnowie z wtokna szklanego

- Lepik asfaltowy.

- Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa

3. SPRZET

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu



organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
oprdéznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza
sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie
wiekszg niz 10 m.

Nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgafn/min. z butawami o
Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca

uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres robét przygotowawczych.
W zakres robot przygotowawczych wchodzg nastepujgce prace
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z
Dokumentacjg Techniczna,

c) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu
oraz roslinnoéci i ewentualnych sktadowisk odpaddéw, rumowisk

d) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem
e) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych

f)  wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenia sciekow

g) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych



5.3. Roboty zasadnicze
W zakres robot zasadniczych wchodzg nastepujgce prace:

1) Ltawy fundamentowe i Sciany zelbetowe z wykonaniem izolacji pionowych i
poziomych.

2) Wience - zelbetowe monolityczne.
3) Przewigzki i stupy zelbetowe
4) Stropy gestozebrowe TERIVA I

5.4. Warunki techniczne wykonania robé6t betonowych.

5.4.1.Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji technologicznej

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251

W elementach betonowych wykonaé przepusty dla instalacji wod-kan, przyjmujac potozenie
otworéw wg projektéw architektonicznego i instalacyjnego.

5.4.2.Ukladanie mieszanki betonowej
1) Betonowanie

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni na

ktorg spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za

pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do

wysokosci 8,0 m.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ postanowien

Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczegélnosci:

a) Mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi

b) Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac¢ belki (taty) wibracyjne

2) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

a) Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w pfaszczyznie poziome;.

b) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora.

c) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosc 5-
8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sek po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

d) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

3) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w
rysunkach.



Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej

warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.4.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus

50 C zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmnie;
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.4.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

5.4.5. Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.4.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
Ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,



e) ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac
podczas betonowania ptyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnie ptyty powinno sie
wyréwnywaé podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci
powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczaé¢ 1,0 cm,

f) gtadkos$é powierzchni powinna cechowacé sie brakiem lokalnych progow, rakéw, wgtebien
i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do
3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

5.4.7. Fundamenty betonowe, tawy, podwaliny zelbetowe bez deskowania
i w deskowaniu

Dopuszczalne odchytki wymiarowe betonu fundamentéw bez deskowania

a) dla taw fundamentowych w planie +5cm
b) dla rzednej wierzchu taw fundamentowych +2cm
C) odchylenie od pionu ptaszczyzn taw fundamentowych t2cm

5.4.8. I1zolacje
Powierzchnie pionowe zaizolowa¢ masg kauczukowo-asfaltowg (np. Dysperbit).
Na powierzchniach pziomych wykona¢ izolacje z dwdch warstw papy na lepiku.

5.5. Deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ konstrukcji
oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé
ich uzycia.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakow) i czysta.
Ztaczenia szalunkdw muszg byé regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie moze
by¢ wiekszy niz 2 mm.

Tolerancja nierdwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowo$¢ ksztattu i wymiaréw formowanego
elementu konstrukcji.

Budowe rusztowanh nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzgdzonym przez Wykonawce
uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno
uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z
wartosciami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowaé i przedtozy¢ Inzynierowi szczegotowy projekt rusztowan
roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny byC¢ zatwierdzone przed
przystgpieniem do realizacji

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny byc¢ tak zaprojektowane i
wykonane aby zapewni¢ dostateczng sztywno$¢é i niezmiennos¢ ksztattu podczas
betonowania

Do rusztowan nalezy uzywaé¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mieé¢ wptyw
na jego wytrzymatos¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i
PN-72/D-96002

Inzynier moze odmowi¢ zezwolenia na prowadzenie robot betonowych jezeli uzna
rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na
prowadzenie robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i ostateczny efekt
robot.



Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikow, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020
oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowac¢ stal o
podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkéw stali
mogg by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia
spawalnosci stali przez odpowiednie placéwki naukowo badawcze.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.1.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250:

a) wiasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

d) nasigkliwos¢ betonu,

e) odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
f)  przepuszczalno$¢ wody przez beton.

6.1.2. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatow .

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i PZJ oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

6.1.3. Kontrola szalowan
Kontrola szalowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z
instrukcjg uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw
zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancja),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos$¢ wad itp.),
d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w S-00.00 ,,Wymagania ogolne".

Odbidér robot

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b) deskowania i rusztowania

c) zbrojenie



d) beton wykonanych elementéw
Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi :

dokumenty okreslajace parametry zastosowanych materiatdw do wytworzenia betonu, cechy
fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych
wykonanych elementdow.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Z odbioru kohcowego sporzgdza sie protokot.

Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania og6lne".

Przepisy zwigzane

1) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
2) PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badan.

3) PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

4) PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek
na beton.

5) PN-88/B-06250 Beton zwykly.

6) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

7) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

9) PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

10) BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

11) BN-86/7122-11/21 Plyty pilSniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

12) BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdélne projektowania i
wykonania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-04.00- Pomost
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ziemnych dla zadania: ,,Budowa pomostu na Jeziorze Radachowskim ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST. Ustawienia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z rozbudowg pomostu brzegowego i ptywajgcego na jeziorze
Rynskim. Szczegotowy zakres, rodzaj i ilos¢ robét podano w przedmiarze robdt.
Charakterystyczne parametry poszczegoélnych obiektéw:

Dane techniczne pomost: Pomost staty brzegowy:

- powierzchnia zabudowy .........ccccioiiiiiiiiis e 350,00 mkw.
-dlugosEé pomostu .. 117,00 mb.

- SZerokoSE pomoOStU ..o 2,50 mb

- platforma rekreacyjna o srednicy 10,0 mb z otworem o srednicy 4,0 mb.

- wydzielone kapielisko dla dzieci .......................... 5,0x 6,0 m= 30,0 mkw

- projektowany slip betonowy do transportu sprzetu wodnego...... 40x4,0m
-rzedna pokladu pomostu ... 24,60 m n.p.m.

Wyposazenie pomostu.

Pomost brzegowy

- Stanowiska cumownicze 1 szt.

Stelaz: wykonani ze stali konstrukcyjnej, cynkowanej ogniowo

Stanowisko cumownicze wyposazone w odbijacz z tworzywa sztucznego i 2 uchwyty
cumownicze.

- Stanowiska ratownicze 1 szt.

Stanowisko ratownicze: koto ratunkowe z rzutkg, linka chwytakowa, bosak ratowniczy,
gasnica.

- Drabinki zejSciowe 6 szt.

1.3. Wykaz materialdbw pomostu na Jeziorze Radachowskim .

1.3.1 Pojecia podstawowe.



Pomost rekreacyjny — konstrukcja na palach nad lustrem jeziora stuzgca do przebywania na
nim ludzi w celach rekreacyjnych oraz do schodzenia po drabince do kagpieliska.

1.3.2 Elementy podstawowe pomostu.

Projektowany pomost zlokalizowany zostanie w pétnocnej czesci Jeziora Radachowskiego ,
a jego poszycie bedzie zlokalizowane ok. 1,0 m ponad taflg jeziora.

Projektuje sie wykonanie pomostu o konstrukcji stalowej z elementéw zimnogietych ,
ocynkowanych :

- pale stalowe z rur o $rednicy 125 mm i gr. 4 mm- ocynkowane — rozstaw stupéw co ok. 2,10
mb, Pale stalowe zostang wbite w dno na gtebokos¢ min. 200 cm- w gruncie nosnym |,
stabilnym.

- ustroje nosne — belki kratowe z rur stalowych zimnogietych o przekroju 60 x 60 mm ( pasy
dolne i gorne )i rur 60 x 40 mm ( krzyzulce i stupki) . Cato$¢ konstrukcji stalowej -
ocynkowana . wysokos¢ kratownic — 500 mm, rozstaw weztéw co 100 cm.

- poszycie z desek drewnianych impregnowanych preparatami ekologicznymi przeciw korozji
biologicznej. Grubos¢ desek poszycia 58 mm. Deski zostang zamontowane azurowo, z
przedwitami zapewniajgcymi swobodny sptyw wod opadowych .

- balustrada z rur stalowych okragtych , ocynkowanych , o srednicy 40 mm (
porecze i stupki). Stupki o rozstawie co 210 cm i wysokos¢ 120 cm. Porecz rurowa na
wysokosci 120 cm , zerdz posrednia na wysokosci 60 cm od poziomu poszycia pomostu.

- wyposazenie dodatkowe — projektuje sie montaz szesciu drabinek ewakuacyjnych
rozmieszczonych zaréwno na zewnatrz pomostu jak i od strony wydzielonego kagpieliska
Drabinki wykonac¢ z rur stalowych o srednicy 25 mm ( stopnie ) i 40 mm( wangi pionowe ) .
Drabinki zamocowa¢ w pomostach drewnianych i na palach stalowych. Drabinki
ewakuacyjne powinny siegaé od poziomu pomostu do dna jeziora i powinny posiadaé
balustrady boczne na poziomie pomostu , umozliwiajgce swobodne wyjscie na pomost.

- stanowisko ratownika — w sgsiedztwie pomostu do cumowania sprzetu wodnego projektuje
sie wykonanie stanowiska dla ratownika — wiezyczka o wysokosci 300 cm , zaopatrzona w
drabinke z rur stalowych o srednicy 25 mm i siedzisko z oparciem i parasolem ochronnym .

- na balustradach od strony jeziora zostang zamocowane uchwyty dla két ratunkowych —
min. 4 szt.

2. Materialy

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.

Materialy zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢é zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiatly powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenia
Inspektora nadzoru. - pale stalowe z rur o srednicy 125 mm i gr. 4 mm- ocynkowane —
rozstaw stupow co ok. 2,10 mb, Pale stalowe zostang wbite w dno na gtebokosé min. 200
cm- w gruncie nosnym , stabilnym.

- ustroje nosne — belki kratowe z rur stalowych zimnogietych o przekroju 60 x 60 mm ( pasy
dolne i goérne )i rur 60 x 40 mm ( krzyzulce i stupki) . Catos¢ konstrukcji stalowej -
ocynkowana . wysokos¢ kratownic — 500 mm, rozstaw weztéw co 100 cm.

- poszycie z desek drewnianych impregnowanych preparatami ekologicznymi przeciw korozji
biologicznej. Grubos¢ desek poszycia 58 mm. Deski zostang zamontowane azurowo, z
przeswitami zapewniajgcymi swobodny sptyw wéd opadowych .

- balustrada z rur stalowych okragtych , ocynkowanych , o $rednicy 40 mm ( porecze i
stupki). Stupki o rozstawie co 210 cm i wysokos¢ 120 cm. Porecz rurowa na wysokosci 120
cm , zerdz posrednia na wysokosci 60 cm od poziomu poszycia pomostu.

- wyposazenie dodatkowe — projektuje sie montaz szesciu drabinek ewakuacyjnych
rozmieszczonych zarowno na zewnagtrz pomostu jak i od strony wydzielonego kapieliska



Drabinki wykonac¢ z rur stalowych o Srednicy 25 mm ( stopnie ) i 40 mm( wangi pionowe ) .
Drabinki zamocowa¢ w pomostach drewnianych i na palach stalowych. Drabinki
ewakuacyjne powinny siegaé od poziomu pomostu do dna jeziora i powinny posiadaé
balustrady boczne na poziomie pomostu , umozliwiajgce swobodne wyjscie na pomost.

- stanowisko ratownika — w sgsiedztwie pomostu do cumowania sprzetu wodnego projektuje
sie wykonanie stanowiska dla ratownika — wiezyczka o wysokosci 300 cm , zaopatrzona w
drabinke z rur stalowych o srednicy 25 mm i siedzisko z oparciem i parasolem ochronnym .

- na balustradach od strony jeziora zostang zamocowane uchwyty dla két ratunkowych —
min. 4 szt.

2.2 Sktadowanie materiatéw.

2.2.1 Pale.

Pale sktadowac nalezy na réwnym podtozu na drewnianych podktadach i przektadkach z
drewna sosnowego , utozonych prostopadle do osi skladowanych pali. Sktadowane pale
nalezy zabezpieczyC przed zeslizgnieciem sie za pomocg katowych wspornikéw stalowych
lub stupéw drewnianych wbitych w ziemie .Uwaga : podtoze pod skladowisko nalezy
wyrownac .

2.2.2. Deskowanie pomostu.

Deski poszycia sktadowaé¢ w sztaplach , na réwnym podtozu poprzez zastosowanie
drewnianych podktadéw opartych na bloczkach betonowych i przektadkach z listewek
pomiedzy poszczegdlnymi warstwami desek. Wysokos¢é uktadania sztapli nie powinna
przekracza¢ 1,5m.

3.Sprzet do wbijania pali.

3.1. Dobor sprzetu do wykonania robét przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowac
jakos¢ robdt okreslong SST. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym, bedzie
odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania,
oraz bedzie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Pomocniczy sprzet pozostawia sie do wyboru Wykonawcy pod warunkiem ze : - nie
zostanie obnizona jakosc¢ i nie zwiekszy wartosci robot - bedzie sprawny technicznie i bedzie
odpowiadat warunkom BHP o ochrony srodowiska - Wykonawca uzyska akceptacje
Inspektora Nadzoru

3.3. Zagtebianie pali w grunt wykonane bedzie za pomocg mtota wolnospadowego z
kafarem. Mtot wolnospadowy to stalowy blok w ksztatcie prostopadtoscianu o masie do
400kg wyposazony w uchwyty fgczace je przesuwnie z prowadnicami, po ktorych unoszone
sg na wysokosc¢ ok. 3,0m wciggarkg mechaniczng. Kafar skfada sie z wciggarki , prowadnic i
podstawy . Kafar moze by¢ zamontowany na pontonie albo ptywakach.

4 Transport

- pali - transport pali o dtugosci nie przekraczajgcych diugosci skrzyni samochodu + 1,0m
moze odbywac sie przy pomocy samochodu skrzyniowego. Pale dtuzsze winny byc¢
przewozone samochodem specjalistycznym do przewozu dtuzyc.



- desek . Transport desek pomostowych bedzie odbywat sie samochodem skrzyniowym o
tadownosci do 10 t.. Nalezy zapewni¢ odpowiednig dtugos¢ skrzyni tadowczej |,
zapobiegajgcej zwisaniu desek poza poktad skrzyni.

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonania robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco i na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do
placu budowy.

4.2. Wybor srodkow transportu pozostawia sie do decyzji Wykonawcy.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt 5.
5.2 Roboty przygotowawcze Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

« Ustali¢ miejsce placu budowy

* Ustali¢ miejsce sktadowania materiatéw do wbudowania

« Ustali¢ lokalizacje reperu i jego rzedne

* Wytyczy¢ o$ budowli

» Uporzadkowac dostep do miejsca budowy

5.3 Roboty montazowe

5.3.1 Warunki ogodlne Pale zabija¢ zgodnie z projektem w odniesieniu do wytyczonych osi
pomostu i do rzednych. Do budowy pomostu mogg by¢ uzyte tylko materiaty bez wad nie
wykazujgce uszkodzen i pekniec.

5.3.2 Wytyczne montazu poszczegodlnych elementow. Po zabiciu pali i przycieciu ich do
wiasciwej rzednej montowac elementy w nastepujgcej kolejnosci:

- Montaz konstrukcji kratowej podtuznic ,

- montaz konstrukcji wsporczej pprzecznic,

- montaz deskowania pomostu,

- montaz balustrad stalowych ,

- montaz drabinek stalowych ,

- montaz wyposazenia pomostu ( sprzetu ratowniczego i stanowiska ratownika .

5.4. Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za



jako$¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robot wehodzgcych w sktad zadania
budowlanego.

5.5. Roboty nalezy wykona¢ w zakresie ilosciowym okreslonym w przedmiarze robot ( Slepy
kosztorys ).

5.6. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczenia nastepujgcych dokumentéw budowy:

- ksiegi obmiaréw
- dokumentéw okreslajgcych jakos¢ stosowanych materiatéw (atestow).

5.6.1. Ksiega obmiaru. Jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych
obmiaréw, wyliczen i zestawien wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z
SST i slepym kosztorysem. Ksiege obmiarow prowadzi Kierownik Budowy. Pisemne
potwierdzenie obmiaréw przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

5.7. Impregnacja powierzchniowa.

5.7.1. Impregnacje nalezy wykona¢ na suchym drewnie w dni stoneczne i w taki sposob aby
nie spowodowac zanieczyszczenia srodowiska naturalnego w tym wad i terenu przylegtego
do budowy .

5.7.2. Jezeli impregnat przed uzyciem nalezy podgrzaé, to miejsce do podgrzania otwartym
ogniem nalezy wybraé¢ od strony zawietrznej aby nie spowodowac pozaru.

5.7.3. Impregnacje nalezy wykona¢ przez dwukrotne smarowanie powierzchni elementéw
drewnianych zgodnie z instrukcja producenta .

6. Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

6.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z rozbudowg pomostu istniejgcego brzegowego i budowg pomostu
cumowniczego.

6.2. Ogolne wymagania dotyczgce robot

6.2.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania i zgodnos¢ z SST,
przedmiarem robaét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Przekazanie placu budowy — Inspektor Nadzoru przekazuje protokolarnie Wykonawcy
plac budowy, dziennik budowy i ksiege obmiarow.

6.2.3. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
poprawek.

6.2.4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z SST.



6.2.5. Dane okreslone w przedmiarze robot i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

6.2.6. Jedli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty powinny by¢é prowadzone w taki sposdb aby cechy tych
materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu
wartosci granicznych.

6.2.7. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z SST i wptynie to na
nie zadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdt. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia , tablice i
znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne Srodki
niezbedne dla ochrony robot materiatow i oséb postronnych . Wszystkie ogrodzenia i inne
urzadzenia zabezpieczajgce powinny spetnia¢ warunki statej widocznosci w dzien i w nocy i
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

6.3..9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw
zabezpieczajgcych przed: - zanieczyszczeniem ciekéw wodnych odpadkami, pytami,
paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami itp.
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg
Wykonawce.

6.3.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony p-poz. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie placu
budowy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb niepozgdanych. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

6.3.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.



Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

6.3.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dot. bezpieczenstwa i
higieny pracy w szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zaplecze budowy (
pomieszczenie socjalne dla pracownikéw i ustep ) , przestrzega¢ aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

7. Kontrola jakosci robét.

7.1. Bezposrednig kontrole nad prawidtowoscig wykonania sprawuje kierownik robot.

7.2. Za jakosc¢ stosowanych materiatow i wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z
wymaganiami SST i poleceniami Inspektora Nadzoru odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

7.3. Wymagane atesty materiatowe powinny okresla¢ w sposob jednoznaczny ich cechy.
7.4. Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem robat.

7.4.1. Sprawowanie kontroli nad prawidtowoscig wykonywanych robét bedzie polegac na: -
ocenie wizualnej, zgodnosci w zakresie kompletnosci i wymagan okreslonych w p-kcie 5
niniejszej SST - sprawdzeniu przez obmiar podstawowych parametréw geometrycznych i
ilosciowych 6.5. Sprawowanie kontroli nad jakoscig materiatow.

7.4.2. Sprawowanie kontroli nad jakoscig stosowanych materiatéw bedzie polega¢ na : -
ocenie wizualnej - sprawdzeniu wymaganych swiadectw jakosci - sprawdzeniu wiasciwego
magazynowania materiatow na placu budowy

8. Obmiar robot.

8.1. Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

8.2. Obmiary robét zakrywanych beda dokonywane przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy.

8.3. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ,ksiegi obmiaru” w uktadzie zgodnym z kosztorysem
ofertowym.

9. Odbior robot.

9.1. Podstawg do oceny jakosci i ilo$ci odbieranych robot zgodnie z SST sg badania i
pomiary wykonane zardwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robét oraz ogledziny
podczas dokonywania odbioru.



9.2. Odbidr roboét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

9.4. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty :

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- dziennik budowy i ksiege obmiaru

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- oSwiadczenie kierownika budowy o poprawnosci wykonania robot
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

9.5. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

10. Podstawa ptatnosci.

10.1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg dla danej pozycji Slepego kosztorysu. Cena jednostkowa pozyciji
Slepego kosztorysu bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w pkt. 9 SST. Cena jednostkowa
bedzie obejmowac :

- robocizne bezposrednig - wartos¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i dowozu do
miejsca wbudowania

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz)

- koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg koszty ogdine budowy jak ptace personelu,
koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowania i
zabezpieczenia robét, wydatki dotyczace BHP i ubezpieczenia budowy, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym. Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna
i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét objetych pozycjg
kosztorysowa.



11. Przepisy zwigzane :

- Ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

- Rozporzgdzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w
sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

15. Przepisy i normy

1. PN-93/S-10080 Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania

2. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna. Sortowanie metodami wytrzymatosciowymi
3. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

4. PN-EN-338: 1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

5. PN-76/0-04906 Srodki ochrony drewna. Ogéine wymagania i badania

6. PN-7 1/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.



7. PN-B-03 150/01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowane. Materiaty.

8. PN-B-03 163-1-3 Konstrukcje drewniane.

9. PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowane;j
wytrzymatosciowg Maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych.

10. PN-B/03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom |l
»Arkady” Warszawa 1998 r.

12. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot w zakresie budowli wodno-
melioracyjnych” Biuletyn ,Melioracje wodne Nr 3i4 z 1977ri 1978 r).

13. PN — 81/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

14. PN — 83/B — 02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
UWAGA!

W przypadku wystgpienia w przedmiarze robét, projekcie budowlanym lub specyfikacji nazw
wiasnych (pochodzenie, producent, itd.) nalezy uznac¢, ze majg one jedynie charakter
pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametréw i cech zastosowanych materiatéw.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych.

Produkt réwnowazny to taki, ktéory ma te same cechy wytrzymatosciowe i uzytkowe jak
materiat zastosowany materiat lub wyrob w dokumentacji budowlanej. Jakos¢ produktu
rownowaznego nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslonego w specyfikacji produktu
podstawowego oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.



