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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

S-01.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z realizacją projektu : Budowa pomostu rekreacyjnego na terenie 
Jeziora Radachowskiego ”.   . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z dalszymi Specyfikacjami 
Technicznymi. 

-Zakres rzeczowy został określony w kolejnych ST oraz przedmiarze robót. 
-W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane  
w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  
w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się,  
iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
1.4. Określenia podstawowe  
Użyte  w  ST  określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN - 
ISO 7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 „Budownictwo -  Terminy 
stosowane w umowach” 

2. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  

2.2. Dokumentacja Projektowa 
-Dokumentację Projektową załączono do Dokumentów Przetargowych. 
-Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego 
wykonania Robót na własny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do 
zatwierdzenia. 
-Wszelkie koszty wynikające z konieczności wykonania prac projektowych należy ująć w 
cenach jednostkowych wykonania poszczególnych elementów robót . 



2.3. Zabezpieczenie Placu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności:  

1) Wykona i utrzyma w należytym stanie przez cały okres realizacji na własny koszt ogrodzenie 
terenu budowy, po zakończeniu robót, wykonawca rozbierze i wywiezie ogrodzenie na 
własny koszt. 

2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

3) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót.  

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami 
wymienionymi w Przedmiarze Robót. 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 
zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” 
w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi 
wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta 
związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na:  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru. 

2.5. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 



2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.9. Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Protokołu Odbioru Końcowego 
przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć Roboty związane z utrzymaniem  nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.  



2.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego  
w trakcie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykaz podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie do robót w ramach 
Kontraktu zawarto na końcu tomu III Dokumentacji Przetargowej. 

2.11. Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na 
objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie 
prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 
Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien 
przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 
zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 
Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 
Lista dostępnych pozwoleń i uzgodnień wykonania robót zawarta jest w Dokumentacji 
projektowej. 

2.12. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu  
z użytkownikami.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy  
i budowy. 

2.13. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  
 
2.14.  Tablice informacyjne. 

 Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjne budowy zgodne z aktualnymi 
wymogami prawa budowlanego. Koszt tablic ująć w cenie wykonania robót. 

3. MATERIAŁY  
3.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na 7 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek   
materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  lub  wydobywania  tych  
materiałów  i odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie  oraz  próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie, 



zgodnie z założeniami  PZJ. 
3.2. Inspekcja wytwórni materiałów.  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki:  

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione,  
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót,  
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

3.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

4. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji 
Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 



akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do Robót.  

5. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 
Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,  
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.2. Harmonogram robót 
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu o wizję lokalną  powinien 
uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

a) dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek robót, 

b) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 
znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym 
obszarze, 

c) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 
przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację 



i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- 
kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

7.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 



wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 
do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

7.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

7.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

7.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych  

7.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 



ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

7.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

7.9. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za 
Usterki. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
c) uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
f) uwagi i polecenia Inżyniera, 
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 
h) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
i) godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
j) sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
k) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót  
l) opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 
m) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 
n) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
o) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
p) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 



q) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
r) szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 

dostarczonych i użytych dostaw. 
Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
(2) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (I)-(3) następujące 
dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie.  

(4) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego 

7.11. OBMIAR ROBÓT 
Będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi normami. Obmiar prowadzony będzie 
wyłącznie w celu weryfikacji stopnia zaawansowania prac. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Procedury odbioru robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 



zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca 
od zobowiązań określonych Kontraktem. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

8.4. Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

3) Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.5. 

4) Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Rysunkami i Specyfikacjami. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

8.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

a) protokoły odbiorów,  

b) protokoły rozruchu urządzeń,  

c) instrukcje obsługi,  

d) inwentaryzacja geodezyjna,  

e) inwentaryzacja kominiarska  

f) atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub 
wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 

g) Sprawozdanie techniczne, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione  



wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie zadania 
opisanego specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót.  
Podane w treści przedmiarów robót katalogi norm i nakładów stanowią jedynie informacje 
pomocniczą i nie mogą stanowić podstawy określenia nakładów materiałów, robocizny oraz 
sprzętu. Wykonawca w cenie wykonania elementu przedmiarowego musi uwzględnić wszelkie 
koszty wynikające z niniejszych ST. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych 
płatności z tytułu organizacji placu i zaplecza Wykonawcy i Zamawiającego. 
Cena ryczałtowa za wykonanie zadnia i każdego elementu będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jego wykonanie, określone w 
Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. 
Cena ryczałtowa  będzie obejmować w szczególności: 

a) robociznę bezpośrednią, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty transportu i utylizacji lub składowania materiałów z rozbiórki, nadmiaru gruntu 

oraz odpadów, 
e) koszty dostawy i montaży, pracy, demontażu i wywozu rusztowań, deskowań, 

szalunków i innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia, 

f) koszty robót pomiarowych i obsługi geodezyjnej, 
g) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

h) koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowej i 
technologicznej, 

i) koszty zajęcia pasa drogowego wraz z kosztami wykonania projektu czasowej 
organizacji ruchu i uzyskaniem uzgodnień 

j) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

k) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.2. Zaplecze Wykonawcy  

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  
9.3.  Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót 
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 
9.4.  Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
        gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca.  



10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację warsztatowo-
wykonawczą (jak opisano w kolejnych ST), geodezyjną, powykonawczą inwestycji oraz inne 
niezbędne projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.2. S-00.00. Koszty należy uwzględnić w 
cenach jednostkowych wykonania robót podanych przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 

11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:  

a) dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające, 
b) ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. 

Koszty należy uwzględnić w cenach jednostkowych wykonania robót podanych przez 
Wykonawcę  
w Przedmiarze Robót. 

12. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo Budowlane (D.U. nr 89 z dn.25.08.1994 poz.414 wraz z 

późniejszymi zmianami. 
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 – Prawo Ochrony Środowiska (D.U. nr 62 poz.627) wraz z późniejszymi 

zmianami. 
3. Ustawa z dnia 27.04.2001 – O Odpadach (D.U. nr 62 poz.628) wraz z późniejszymi zmianami. 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997  w sprawie ogólnych 

przepisów BHP. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania 

robót budowlanych. 
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 20.09.2001 w sprawie  BHP  podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
7. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Tom I Budownictwo Ogólne oraz 

inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 

8. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów . 
9. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-
budowlane użyte z specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy 
techniczno-budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy, standardy/Przepisy 
techniczno-budowlane występujące w powyższym zakresie są do zastosowania pod warunkiem 
uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



SPECYFIKACJA     TECHNICZNA                   S-02.00 

ROBOTY ZIEMNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych dla zadania: „Budowa pomostu rekreacyjnego na Jeziorze 
Radachowskim”  . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
1) Wykopy w gruntach kat. III-IV  z transportem urobku. 
2) Zasypanie wykopów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu. 
Ponadto: 

a) wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

b) zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
c) ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 

nasypów lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja 
d) wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
e) nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w 

których grunt jest celowo zagęszczony, 
f) odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 

bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
g) utylizacja – ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu) 
h) składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru 

gruntu i ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 
i) plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 

ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy 
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m 

j) wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg  wzoru: 

Is = Pd / Pds 
Gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej,określona w normalnej próbie Proctora, 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

a) Grunt do zasypania wykopów fundamentowych, nadający się do zagęszczenia. 
b) piasek  średni - do zasypania wykopów fundamentowych,  podsypek piaskowych i 

podkładów  pod posadzki wg PN-86/B-02480 
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do wykonania  
podkładu pod lawy i posadzki określi laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu muszą uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

a) koparka samobieżna- 0, 25 - 1, 20 m3,   
b) spycharka gąsienicowa - 100 - 150 kM, 
c) walec samojezdny, wibracyjny, 
d) płyta wibracyjna, samobieżna., 
e) ubijarka spalinowa 
f) szalunki systemowe do wykopów 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 
być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca w cenie wykonania 
poszczególnych robót wliczy transport. 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normowymi  
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych 
a) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót. 
b) Prace geotechniczne w zakresie kontroli  zgodności warunków istniejących z projektem. 
c) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 

oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 
d) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
e) Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
f) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę 

oraz odprowadzenia ścieków. 
g) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 
h) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 
i) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
j) Zabezpieczenie nadzoru archeologicznego. 

5.3. Zakres robót zasadniczych 
 
1) Wykopy w gruntach kat. III z transportem urobku. 
2) Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod ławy i posadzki. 
3) Zasypanie wykopów. 

5.4. Warunki techniczne wykonania robót 

5.4.1. Wykonanie wykopów  

Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Roboty ziemne prowadzić w wykopach o wilgotności normalnej względnie w wykopach 
odwodnionych.   
Wykonawca powinien zabezpieczyć teren przed napływem wód gruntowych i opadowych 
wraz z  ich odprowadzeniem  z terenu robót . 
Sposób odwodnienia – np. studnie, igołofiltry. 

 Roboty pomiarowe 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 
innymi: 

a) wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 
roboczej osnowy realizacyjnej, 

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, 
takich jak osie, obrysy, krawędzie, 

c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych, 

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych nachyleń skarp, 
spadków, osiadania itp., 

e) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i 
elementów zakończonych 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządzi powykonawczą Dokumentację 



Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z 
podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji 
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 
Wykonanie wykopów . 

Warstwę humusu przeznaczoną do zdjęcia określa Dokumentacja Projektowa. Zdjęcie warstwy 
humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do wywozu należy 
transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku  plandekami, na miejsce 
uzgodnione z Zamawiającym. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, w 
zakresie: 

a) powierzchni zdjęcia humusu, 
b) grubości zdjętej warstwy humusu, 
c) prawidłowości spryzmowania humusu. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte, obudowane. Grunt z urobku wywieźć na 
składowisko. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o 
niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Ściany wykopów umocnić szalunkami systemowymi. 
Profilowanie skarp i nadawanie im prawidłowych kształtów nadawać od razu po przejściu 
maszyn.  
Nachylenia skarp należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami 
wykonania robót. Rzędne dna wykopu określa projekt. W wykopach fundamentowych 
wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości  0,3 - 0,6 m (w zależności od 
rodzaju gruntu) oraz przy odkopywaniu istniejących fundamentów, należy usunąć z dużą 
ostrożnością ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych 
strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy 
usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 
 
Uwaga: 
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach 
oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. 
o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 
innych  ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostały po 
wbudowaniu winien być utylizowany. Miejsce i technologię utylizacji gruntu wskazuje 
Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno 
być większe od 3 cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od 
projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć 
większych wklęśnięć niż l0 cm. Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się 
od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z 
zaprojektowanym z dokładnością do 1%.  

5.4.2.  Zasypanie wykopów 

Po wykonaniu izolacji ław i ścian fundamentowych zasypać wykopy gruntem dowiezionym, 
nadającym się do zagęszczenia. 
Grunt zagęszczać warstwami gr. 30 cm. Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w 
pobliżu ścian powinno być wykonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia 
warstwy izolacji. 
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania , dotyczące 
wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97-1,0. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST “Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość 
ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż 
w terminie i w formie określonej w PZJ. 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. 
W trakcie zasypywania wykopów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium 
sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie 
gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy tak, aby spełnić wymagania podane 
w ST. 
Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 “Wymagania 
ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót  i  ich przejęcia podano w ST  00.00 “Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować: 
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych, 
b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 



c) sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne" 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
3) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
4) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5) PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
6) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne.  
7) PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek. 
8) PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
9) Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw  

(Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o 
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o 
zmianie innych  ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.)Ustawa z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 

 
 
 

 

 



  



S-03.00 

ROBOTY  BETONOWE 
 
1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu i robót 
betonowych dla projektu: „Budowa pomostu na Jeziorze Radachowskim.”  . 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Niniejsza Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące wszystkich konstrukcji z betonu i  
obejmuje: 

1) Ławy fundamentowe oraz ściany żelbetowe z wykonaniem izolacji poziomej  

2) Płyty żelbetowe slipu   

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG 

(np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa). 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego 
masy w stanie suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od 
konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie 
wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00 "Wymagania ogólne". 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

2.1.Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 . 

2.1.2. Kruszywo. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  

2.1.3. Domieszki i dodatki do betonu. 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania 
powinny być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się 
doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki 
betonowej.  

Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 35 i wyższych. 

2.2. Wymagane właściwości betonu. 

 
2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie. 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w rysunkach  PT oraz zgodnie z normą 
PN-88/B-06250. 

2.2.2. Wymagania dla betonu. 

Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy 

Cecha Wymagania Metoda badań wg 
Nasiąkliwość do 5% PN-88/B-06250 
Mrozoodporność 
 

ubytek masy nie większy od 5% 
spadek wytrzymałości nie większy od 20% 
po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F 150) 

 
jw. 

2.3. Zbrojenie. 
Stal zbrojeniowa zgodnie z PN-89/H-84023/06 i PT. 

Stal zbrojeniowa 18G2 

Powierzchnia stali zbrojeniowej powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

2.4. Izolacje. 
 - Polistyren ekstradowany gr. 10 cm 

- Papa asfaltowa na osnowie z włókna szklanego 

- Lepik asfaltowy. 

- Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa 

3. SPRZĘT 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 



organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza 
się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie 
większą niż 10 m. 

Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o 
średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. Transport 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 

a) naruszenia jednorodności masy, 

b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2.  Zakres robót przygotowawczych. 
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 
Dokumentacją Techniczną, 

c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 
oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk 

d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 

e) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 

f) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę 
oraz odprowadzenia ścieków 

g) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych  



5.3.  Roboty zasadnicze 
W zakres robót zasadniczych wchodzą następujące prace: 

1) Ławy fundamentowe i ściany żelbetowe z wykonaniem izolacji pionowych i 
poziomych. 

2) Wieńce - żelbetowe monolityczne. 

3) Przewiązki i słupy  żelbetowe 

4) Stropy gestożebrowe TERIVA II 

5.4. Warunki techniczne wykonania robót  betonowych. 

5.4.1.Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 
zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji technologicznej 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251  

W elementach betonowych wykonać przepusty dla instalacji wod-kan, przyjmując położenie 
otworów wg projektów architektonicznego i instalacyjnego. 

5.4.2.Układanie mieszanki betonowej 

1) Betonowanie 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do 
wysokości 8,0 m. 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień 
Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczególności: 

a) Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi 

b) Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne 

2) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:  

a) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej.  

b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora.  

c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-
8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 
sek po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

e) Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek. 

3) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
rysunkach. 



Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego;  

b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.4.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 

5o C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.4.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 

5.4.5. Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

5.4.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

b) pęknięcia są niedopuszczalne,  

c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, 

d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 



e) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować 
podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty powinno się 
wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości 
powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm,  

f) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień 
i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 
3 mm lub wgłębienia do 5 mm.  

5.4.7. Fundamenty betonowe, ławy, podwaliny żelbetowe bez deskowania  
i w deskowaniu 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe betonu fundamentów bez deskowania 

a) dla ław fundamentowych w planie    ± 5 cm 

b) dla rzędnej wierzchu ław fundamentowych   ± 2 cm 

c) odchylenie od pionu płaszczyzn ław fundamentowych ± 2 cm 

5.4.8. Izolacje 

Powierzchnie pionowe zaizolować masą kauczukowo-asfaltową  (np. Dysperbit).  

Na powierzchniach pziomych wykonać izolację z dwóch warstw papy na lepiku.  

5.5. Deskowania i rusztowania 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  

Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność 
ich użycia.  

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może 
być większy niż 2 mm. 

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 

na odcinku 20 cm - 2 mm, 

na odcinku 200 cm - 5 mm. 

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 
elementu konstrukcji. 

Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę 
uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno 
uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z 
wartościami podanymi w Rysunkach. 

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inżynierowi szczegółowy projekt rusztowań 
roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed 
przystąpieniem do realizacji 

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i 
wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas 
betonowania  

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ 
na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i 
PN-72/D-96002 

Inżynier może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych jeżeli uzna 
rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na 
prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt 
robót. 



Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach 
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 
oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o 
podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali 
mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych i stwierdzenia 
spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo badawcze.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

6.1.1. Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250: 

a) właściwości cementu i kruszywa, 

b) konsystencja mieszanki betonowej, 

c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 

d) nasiąkliwość betonu, 

e) odporność betonu na działanie mrozu, 

f) przepuszczalność wody przez beton. 

6.1.2. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów . 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

6.1.3. Kontrola szalowań 
Kontrola szalowań obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z 
instrukcją użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów 
zgodnych z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 

d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

Odbiór robót 
Odbiorom podlegają: 

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 

b) deskowania i rusztowania  

c) zbrojenie  



d) beton wykonanych elementów  

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi : 

dokumenty określające parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy 
fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych 
wykonanych elementów. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne". 

Przepisy związane  
1) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

2) PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badań. 

3) PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

4) PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek 
na beton. 

5) PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

6) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

7) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

8) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 

9) PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

10) BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

11) BN-86/7122-11/21  Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 

12) BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i 
wykonania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S-04.00- Pomost  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych dla zadania: „Budowa pomostu na Jeziorze Radachowskim ”.    

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
Zakres robót objętych SST. Ustawienia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z rozbudową pomostu brzegowego i pływającego na jeziorze 
Ryńskim. Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót podano w przedmiarze robót. 
Charakterystyczne parametry poszczególnych obiektów:  

Dane techniczne pomost: Pomost stały brzegowy:  

- powierzchnia zabudowy ……………………..…………….…….  350,00  mkw. 
- długość  pomostu           ………………………………….………….117,00  mb. 
- szerokość pomostu         …………………………………………….... 2,50  mb 
- platforma rekreacyjna o średnicy 10,0 mb   z otworem o średnicy 4,0 mb.   
- wydzielone kąpielisko dla dzieci  ……………………..5,0x 6,0 m= 30,0 mkw 
- projektowany slip betonowy do transportu sprzętu wodnego……4,0 x 4,0 m            
 - rzędna pokładu pomostu       …………………………………………24,60 m n.p.m.  

Wyposażenie pomostu. 

 Pomost brzegowy 
 - Stanowiska cumownicze 1 szt.  
Stelaż: wykonani ze stali konstrukcyjnej, cynkowanej ogniowo 
Stanowisko cumownicze wyposażone w odbijacz z tworzywa sztucznego i 2 uchwyty 
cumownicze.  
- Stanowiska ratownicze 1 szt. 
 Stanowisko ratownicze: koło ratunkowe z rzutką, linka chwytakowa, bosak ratowniczy, 
gaśnica.  
- Drabinki zejściowe 6 szt.  

1.3.  Wykaz  materiałów pomostu na Jeziorze Radachowskim . 

1.3.1 Pojęcia podstawowe.  



Pomost rekreacyjny – konstrukcja na palach nad lustrem jeziora służąca do przebywania na 
nim ludzi w celach rekreacyjnych oraz do schodzenia po drabince do kąpieliska.  

1.3.2 Elementy podstawowe pomostu.  

Projektowany pomost zlokalizowany zostanie w północnej części Jeziora Radachowskiego , 
a jego poszycie będzie zlokalizowane ok. 1,0 m ponad taflą jeziora.  
Projektuje się wykonanie pomostu o konstrukcji stalowej z elementów zimnogiętych , 
ocynkowanych  : 
- pale stalowe z rur o średnicy 125 mm i gr. 4 mm- ocynkowane – rozstaw słupów co ok. 2,10 
mb, Pale stalowe zostaną wbite w dno na głębokość min. 200 cm- w gruncie nośnym , 
stabilnym.  
- ustroje nośne – belki kratowe z rur stalowych zimnogietych o przekroju 60 x 60 mm ( pasy 
dolne i górne )i rur 60 x 40 mm ( krzyżulce i słupki) . Całość konstrukcji stalowej -  
ocynkowana   . wysokość kratownic – 500 mm, rozstaw węzłów co 100 cm.  
- poszycie z desek drewnianych impregnowanych preparatami ekologicznymi przeciw korozji 
biologicznej. Grubość desek poszycia 58 mm. Deski zostaną zamontowane ażurowo, z 
prześwitami zapewniającymi swobodny spływ wód opadowych . 
- balustrada z rur stalowych okrągłych , ocynkowanych , o średnicy 40 mm                        ( 
poręcze i słupki). Słupki o rozstawie co 210 cm i wysokość 120 cm. Poręcz rurowa na 
wysokości 120 cm , żerdź pośrednia na wysokości 60 cm od poziomu poszycia pomostu.   
- wyposażenie dodatkowe – projektuje się montaż  sześciu drabinek ewakuacyjnych 
rozmieszczonych zarówno na zewnątrz pomostu jak i od strony wydzielonego kąpieliska  . 
Drabinki wykonać z rur stalowych o średnicy 25 mm  ( stopnie ) i 40 mm( wangi pionowe ) . 
Drabinki zamocować w pomostach drewnianych i na palach stalowych. Drabinki 
ewakuacyjne powinny sięgać od poziomu pomostu do dna jeziora i powinny posiadać 
balustrady boczne na poziomie pomostu , umożliwiające swobodne wyjście na pomost.  
- stanowisko ratownika – w sąsiedztwie pomostu do cumowania sprzętu wodnego projektuje 
się wykonanie  stanowiska dla ratownika – wieżyczka o wysokości 300 cm , zaopatrzona w 
drabinkę z rur stalowych  o średnicy 25 mm i siedzisko z oparciem i parasolem ochronnym .  
- na balustradach od strony jeziora zostaną zamocowane uchwyty dla kół ratunkowych – 
min. 4 szt.  
 

2. Materiały 

 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenia 
Inspektora nadzoru. - pale stalowe z rur o średnicy 125 mm i gr. 4 mm- ocynkowane – 
rozstaw słupów co ok. 2,10 mb, Pale stalowe zostaną wbite w dno na głębokość min. 200 
cm- w gruncie nośnym , stabilnym.  
- ustroje nośne – belki kratowe z rur stalowych zimnogietych o przekroju 60 x 60 mm ( pasy 
dolne i górne )i rur 60 x 40 mm ( krzyżulce i słupki) . Całość konstrukcji stalowej -  
ocynkowana   . wysokość kratownic – 500 mm, rozstaw węzłów co 100 cm.  
- poszycie z desek drewnianych impregnowanych preparatami ekologicznymi przeciw korozji 
biologicznej. Grubość desek poszycia 58 mm. Deski zostaną zamontowane ażurowo, z 
prześwitami zapewniającymi swobodny spływ wód opadowych . 
- balustrada z rur stalowych okrągłych , ocynkowanych , o średnicy 40 mm  ( poręcze i 
słupki). Słupki o rozstawie co 210 cm i wysokość 120 cm. Poręcz rurowa na wysokości 120 
cm , żerdź pośrednia na wysokości 60 cm od poziomu poszycia pomostu.   
- wyposażenie dodatkowe – projektuje się montaż  sześciu drabinek ewakuacyjnych 
rozmieszczonych zarówno na zewnątrz pomostu jak i od strony wydzielonego kąpieliska  . 



Drabinki wykonać z rur stalowych o średnicy 25 mm  ( stopnie ) i 40 mm( wangi pionowe ) . 
Drabinki zamocować w pomostach drewnianych i na palach stalowych. Drabinki 
ewakuacyjne powinny sięgać od poziomu pomostu do dna jeziora i powinny posiadać 
balustrady boczne na poziomie pomostu , umożliwiające swobodne wyjście na pomost.  
- stanowisko ratownika – w sąsiedztwie pomostu do cumowania sprzętu wodnego projektuje 
się wykonanie  stanowiska dla ratownika – wieżyczka o wysokości 300 cm , zaopatrzona w 
drabinkę z rur stalowych  o średnicy 25 mm i siedzisko z oparciem i parasolem ochronnym .  
- na balustradach od strony jeziora zostaną zamocowane uchwyty dla kół ratunkowych – 
min. 4 szt.  
 2.2 Składowanie materiałów.  

2.2.1 Pale.  

Pale składować należy na równym podłożu na drewnianych podkładach i przekładkach z 
drewna sosnowego , ułożonych prostopadle do osi składowanych pali. Składowane pale  
należy zabezpieczyć przed ześlizgnięciem się za pomocą kątowych wsporników stalowych 
lub słupów drewnianych wbitych w ziemie .Uwaga : podłoże pod składowisko należy 
wyrównać .  

2.2.2. Deskowanie pomostu.  

 Deski poszycia składować w sztaplach , na równym podłożu poprzez zastosowanie 
drewnianych podkładów opartych na bloczkach betonowych  i przekładkach z listewek 
pomiędzy poszczególnymi warstwami desek. Wysokość układania sztapli nie powinna 
przekraczać 1,5m.  

3.Sprzęt do wbijania pali. 

3.1. Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować 
jakość robót określoną SST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym, będzie 
odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania, 
oraz będzie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

3.2. Pomocniczy sprzęt pozostawia się do wyboru Wykonawcy pod warunkiem że : - nie 
zostanie obniżona jakość i nie zwiększy wartości robót - będzie sprawny technicznie i będzie 
odpowiadał warunkom BHP o ochrony środowiska - Wykonawca uzyska akceptację 
Inspektora Nadzoru  

3.3. Zagłębianie pali w grunt wykonane będzie za pomocą młota wolnospadowego z 
kafarem. Młot wolnospadowy to stalowy blok w kształcie prostopadłościanu o masie do 
400kg wyposażony w uchwyty łączące je przesuwnie z prowadnicami, po których unoszone 
są na wysokość ok.  3,0m wciągarką mechaniczną. Kafar składa się z wciągarki , prowadnic i 
podstawy . Kafar może być zamontowany na pontonie albo pływakach.  

4 Transport  

- pali - transport pali o długości nie przekraczających długości skrzyni samochodu + 1,0m 
może odbywać się przy pomocy samochodu skrzyniowego. Pale dłuższe winny być 
przewożone samochodem specjalistycznym do przewozu dłużyc.  



- desek . Transport desek pomostowych będzie odbywał się samochodem skrzyniowym o 
ładowności do 10 t.. Należy zapewnić odpowiednią długość skrzyni ładowczej , 
zapobiegającej zwisaniu desek poza pokład skrzyni.  

4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonania robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do 
placu budowy.  

4.2. Wybór środków transportu pozostawia się do decyzji Wykonawcy. 

5.  Wykonanie robót 

 5.1 Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 5.  

5.2 Roboty przygotowawcze Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

• Ustalić miejsce placu budowy 

 • Ustalić miejsce składowania materiałów do wbudowania  

• Ustalić lokalizację reperu i jego rzędne  

• Wytyczyć oś budowli  

• Uporządkować dostęp do miejsca budowy  

5.3 Roboty montażowe  

5.3.1 Warunki ogólne Pale zabijać zgodnie z projektem w odniesieniu do wytyczonych osi 
pomostu i do rzędnych. Do budowy pomostu mogą być użyte tylko materiały bez wad nie 
wykazujące uszkodzeń i pęknięć.  

5.3.2 Wytyczne montażu poszczególnych elementów. Po zabiciu pali i przycięciu ich do 
właściwej rzędnej montować elementy w następującej kolejności:  

- Montaż konstrukcji kratowej podłużnic ,  

- montaż konstrukcji wsporczej pprzecznic,  

- montaż deskowania pomostu, 

- montaż balustrad stalowych ,  

- montaż drabinek stalowych ,  

- montaż wyposażenia pomostu ( sprzętu ratowniczego i stanowiska ratownika .  

5.4. Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 



jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania 
budowlanego. 

5.5. Roboty należy wykonać w zakresie ilościowym określonym w przedmiarze robót ( ślepy 
kosztorys ).  

5.6. Dokumenty budowy.  

W okresie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i 
zabezpieczenia następujących dokumentów budowy:  

- księgi obmiarów  

- dokumentów określających jakość stosowanych materiałów (atestów).  

5.6.1. Księga obmiaru. Jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych 
obmiarów, wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z 
SST i ślepym kosztorysem. Księgę obmiarów prowadzi Kierownik Budowy. Pisemne 
potwierdzenie obmiarów przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń.  

5.7. Impregnacja powierzchniowa.  

5.7.1. Impregnację należy wykonać na suchym drewnie w dni słoneczne i w taki sposób aby 
nie spowodować zanieczyszczenia środowiska naturalnego w tym wód i terenu przyległego 
do budowy . 

5.7.2. Jeżeli impregnat przed użyciem należy podgrzać, to miejsce do podgrzania otwartym 
ogniem należy wybrać od strony zawietrznej aby nie spowodować pożaru.  

5.7.3. Impregnację należy wykonać przez dwukrotne smarowanie powierzchni elementów 
drewnianych zgodnie z instrukcja producenta .  

6. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

6.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbudową pomostu istniejącego brzegowego i budową pomostu 
cumowniczego.  

6.2. Ogólne wymagania dotyczące robót  

6.2.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i zgodność z SST, 
przedmiarem robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6.2.2. Przekazanie placu budowy – Inspektor Nadzoru przekazuje protokolarnie Wykonawcy 
plac budowy, dziennik budowy i księgę obmiarów.  

6.2.3. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
poprawek.  

6.2.4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z SST.  



6.2.5. Dane określone w przedmiarze robót i SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

6.2.6. Jeśli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 
obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób aby cechy tych 
materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu 
wartości granicznych. 

 6.2.7. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST i wpłynie to na 
nie zadawalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

6.2.8. Zabezpieczenie placu budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu 
publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia , tablice  i 
znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki 
niezbędne dla ochrony robót materiałów i osób postronnych . Wszystkie ogrodzenia  i inne 
urządzenia zabezpieczające powinny spełniać warunki stałej widoczności w dzień i w nocy i 
powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  

6.3..9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego i zapewnić spełnienie następujących warunków 
zabezpieczających przed: - zanieczyszczeniem cieków wodnych odpadkami, pyłami, 
paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami itp.  

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

 - możliwością powstania pożaru Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót 
norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają 
Wykonawcę.  

6.3.10. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony p-poz. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie placu 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób niepożądanych. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy.  

6.3.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  



Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia.  

6.3.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dot. bezpieczeństwa i 
higieny pracy w szczególności Wykonawca ma obowiązek zapewnić zaplecze budowy ( 
pomieszczenie socjalne dla pracowników i ustep ) , przestrzegać aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

7. Kontrola jakości robót.  

7.1. Bezpośrednią kontrolę nad prawidłowością wykonania sprawuje kierownik robót.  

7.2. Za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z 
wymaganiami SST i poleceniami Inspektora Nadzoru odpowiedzialny jest Wykonawca robót.  

7.3. Wymagane atesty materiałowe powinny określać w sposób jednoznaczny ich cechy.  

7.4. Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem robót. 

 7.4.1. Sprawowanie kontroli nad prawidłowością wykonywanych robót będzie polegać na: - 
ocenie wizualnej, zgodności w zakresie kompletności i wymagań określonych w p-kcie 5 
niniejszej SST - sprawdzeniu przez obmiar podstawowych parametrów geometrycznych i 
ilościowych 6.5. Sprawowanie kontroli nad jakością materiałów.  

7.4.2. Sprawowanie kontroli nad jakością stosowanych materiałów będzie polegać na : - 
ocenie wizualnej - sprawdzeniu wymaganych świadectw jakości - sprawdzeniu właściwego 
magazynowania materiałów na placu budowy  

8. Obmiar robót.  

8.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym.  

8.2. Obmiary robót zakrywanych będą dokonywane przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy.  

8.3. Wyniki obmiaru będą wpisywane do „księgi obmiaru” w układzie zgodnym z kosztorysem 
ofertowym.  

9. Odbiór robót.  

9.1. Podstawą do oceny jakości i ilości odbieranych robót zgodnie z SST są badania i 
pomiary wykonane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny 
podczas dokonywania odbioru.  



9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

9.3. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, przy udziale Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy.  

9.4. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty :  

- szczegółowe specyfikacje techniczne  

 - dziennik budowy i księgę obmiaru  

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów  

- oświadczenie kierownika budowy o poprawności wykonania robót  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

9.5. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.  

10. Podstawa płatności.  

10.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową dla danej pozycji ślepego kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji 
ślepego kosztorysu będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w pkt. 9 SST. Cena jednostkowa 
będzie obejmować : 

 - robociznę bezpośrednią - wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu i dowozu do 
miejsca wbudowania  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na teren budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż)  

- koszty pośrednie w skład których wchodzą koszty ogólne budowy jak płace personelu, 
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania i 
zabezpieczenia robót, wydatki dotyczące BHP i ubezpieczenia budowy, koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

 - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym. Cena jednostkowa 
zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna 
i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych pozycją 
kosztorysową.  



11. Przepisy związane : 

-  Ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r Nr 
207, poz. 2016 z późn. zm.). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229).  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.).  

- Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w 
sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

15. Przepisy i normy  

1. PN-93/S-10080 Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania  

2. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna. Sortowanie metodami wytrzymałościowymi  

3. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-EN-338: 1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.  

5. PN-76/O-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania  

6. PN-7 1/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.  



7. PN-B-03 150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowane. Materiały.  

8. PN-B-03 163-1-3 Konstrukcje drewniane.  

9. PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 
wytrzymałościową Maszynową oraz dla maszyn sortujących. 

10. PN-B/03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom II 
„Arkady” Warszawa 1998 r.  

12. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie budowli wodno-
melioracyjnych” Biuletyn „Melioracje wodne Nr 3 i 4 z 1977r i 1978 r).  

13. PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie  

14. PN – 83/B – 02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.  

UWAGA!  

W przypadku wystąpienia w przedmiarze robót, projekcie budowlanym lub specyfikacji nazw 
własnych (pochodzenie, producent, itd.) należy uznać, że mają one jedynie charakter 
pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów.  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.  

Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy wytrzymałościowe i użytkowe jak 
materiał zastosowany materiał lub wyrób w dokumentacji budowlanej. Jakość produktu 
równoważnego nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu 
podstawowego oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.  


