
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1. Podstawa opracowania. 

− Zlecenia inwestora 
− Warunki techniczne i ogólne nr  05/kol/RD2/2017rok wydane 19.05.2017r. przez Enea Operator Sp. z 

o.o. Rejon Dystrybucji Dębno. 
− Aktualne normy i przepisy PN-76/E-02032, PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1:1998 oraz przepisy 

PBUE 

1.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejącego uzbrojenia energetycznego – 

linii napowietrznej z oświetleniem drogowym – oraz doświetlenie przejścia dla pieszych związanego z 
przebudową ulicy Końcowej w Witnicy w rejonie ul. Końcowej od nr 1 do 30 

1.3. Zakres robót. 
 Projekt swoim zakresem obejmuje demontaż istniejących kompletnych słupów linii napowietrznej 
z oświetleniem drogowym i ich ponowny montaż, lub montaż nowych słupów strunobetonowych z 
zamontowaniem opraw oświetleniowych z demontażu oraz przełożenie istniejących linii napowietrznych 
i  kablowych  lub montaż nowych w miejscu kolizji z przebudowaną ulicą. 
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje : 

− demontaż istniejącej linii napowietrznej wykonanej przewodami 4x50+2x25 - 420 m, 
− ponowny montaż linii napowietrznej wykonanej przewodami j.w.  - 420 m, 
− wydłużenie linii AL. 4x50+2x25       - 35 m, 
− demontaż istniejących przyłączy napowietrznych    - 45 m, 
− montaż przyłączy wykonanych przewodem AsXSn 4x25   - 45 m, 
− demontaż i ponowny montaż istniejącej linii napowietrznej   - 80 m, 

wykonanej przewodami 3xAsXSn4x70+AsXSn 4x25  
− demontaż istniejących słupów przelotowych     - 3 kpl 
− demontaż istniejących słupów rozkracznych rozgałęźnych   - 1 kpl 
− demontaż istniejących słupów rozkracznych narożnych   - 4 kpl 
− demontaż istniejących słupów rozkracznych narożno rozgałęźnych  - 2 kpl 
− demontaż oświetlenia ze zdemontowanych słupów    - 10 kpl 
− montaż słupa P10,5/2,5 z żerdzi wirowanej z oświetleniem z demontażu - 4 kpl 
− montaż słupa RPK-10,5/6 z żerdzi wirowanych z oświetleniem z demontażu - 1 kpl 
− montaż słupa RNK-10,5/6 z żerdzi wirowanych z oświetleniem z demontażu - 1 kpl 
− montaż słupa N-10,5/6 z żerdzi wirowanych z oświetleniem z demontażu - 4 kpl 
− słup S-50 sześciokąt stalowy 5m – RZ S 50/6 h = 5m    - 2 kpl 
− demontaż i ponowny montaż istniejących linii kablowych   - 20 m 
− montaż linii kablowej YKY 3x4       - 35 m 
− montaż rury ochronnej Φ 75       - 7m 
1.4. Inwestor 

Gmina Witnica 
1.5. Użytkownik sieci 

Enea  Dystrybutor  S.A. Rejon Dystrybucji Dębno. 



2. OPIS  TECHNICZNY 
2.1. Stan istniejący 

a) W rejonie przebudowywanej ulicy Końcowej – od nr 1 do 30 – przebiegają odcinki  następujących 
linii energetycznych kolidujący z przebudową : 

b) Napowietrzna linia 0,4 kV zasilana ze stacji S-2491 z oświetleniem drogowym zasilanym z szafki 
oświetleniowej SO4 wykonana przewodami  AsXSn 4x70 + AsXSn 4x25 na żerdziach ŻN 10m.. 

c) Napowietrzna linia 0,4 kV zasilana ze stacji S-2491 z oświetleniem drogowym zasilanym z szafki 
oświetleniowej SO4 wykonana przewodami  4xAL50 + 2xAL25 na żerdziach ŻN 10m.. Do słupa nr 
III/4, III/5, III/8 i III/10 dochodzi kabel ziemny. 

2.2. Stan projektowany . 
Po zmianie trasy projektowanej drogi kolizje z uzbrojeniem elektrycznym nie występują. 

d) Istniejącą linię napowietrzną AsXSn 4x70 + AsXSn 4x25 na odcinku  kolidujący z przebudowaną 
ulicą – od słupa nr 1/I do słupa nr 4/I oraz słupy nr 2/I i 3/I– należy zdemontować. W miejscy 
zdemontowanych słupów należy zamontować - zgodnie z lokalizacją podaną na rysunku E/01 – słupy 
ze strunobetonowych żerdzi wirowanych. Na nowych zamontować oświetlenie z zdemontowanych 
słupów. Zdemontowaną linię napowietrzną należy ponownie zamontować. 

e) Istniejącą linię napowietrzną 4xAL50 + 2xAL25 na odcinku  kolidujący z przebudowaną ulicą – 
od słupa nr 1/III do słupa nr 11/III oraz słupy nr 2/III, 3/III do10/III – należy zdemontować. W 
miejscy zdemontowanych słupów należy zamontować - zgodnie z lokalizacją podaną na rysunku 
E/01 – słupy ze strunobetonowych żerdzi wirowanych. Na nowych zamontować oświetlenie z 
zdemontowanych słupów. Zdemontowaną linię napowietrzną należy ponownie zamontować. 
Wydłużenie linii wykonać przez złączki „FARGO”. 

f) Istniejące kable dochodzące do demontowanych słupów należy odkopać i przełożyć do 
przestawionych słupów.  

g) Projektowane przejście dla pieszych doświetlić oprawami oświetleniowymi LED asymetrycznymi 
o strumieniu 6200 lm zamontowanymi na słupach oświetleniowych h=5m. Projektowane oprawy 
zasilić ze słupa SO4 kablem YKY 3x4mm2.  

2.3. Ochrona antykorozyjna. 
Wszystkie części żelbetowe przeznaczone do zakopania w gruncie, należy pokryć na gorąco 

nieprzepuszczalną warstwa bitumu lub lepiku (l raz). Pokrycia antykorozyjne (malowanie) powinno być 
wykonane przy temperaturze powietrza w granicach: od + 5 °C do + 30 °C a wilgotność względna 
powietrza nie powinna przekraczać 80 °/o.  Słupy zabezpieczyć co najmniej 20 cm ponad poziom gruntu. 
Połączenia śrubowe, kotwienia słupów, należy pokryć smarem - towotem. Zdemontowane konstrukcje 
przeznaczone do ponownego montażu należy dobrze oczyścić i pomalować. 
2.4. Uwagi końcowe 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót należy opracować harmonogram wyłączeń i uzgodnić 
go z RD Dębno. 

 Niewykorzystane materiały z demontażu należy przekazać do siedziby RD Dębno. 

 Przed zasypaniem kabli wykonać dokumentację powykonawczą i dokonać odbioru przy udziale 
przedstawiciela RD Dębno i służb geodezyjnych.  

 Wykonać pomiary rezystancji izolacji kabli i sporządzić odpowiednie protokoły. 

 Prace montażowe wykonać zgodnie z projektem i normami PN-76/E-02032, PN-76/E-05125 
przestrzegając obowiązujące przepisy PBUE oraz BiHP  



2.5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 Wykopy pod słupy i kabel winny być zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu taśmą z folii  
biało-czerwonej, ustawienie stosownych znaków ostrzegawczych i ułożenie w miejscach wejścia do 
posesji kładki dla pieszych jeżeli sytuacja będzie tego wymagała. 
Wszystkie prace związane z niniejszym opracowaniem wykonać  zgodnie   z obowiązującymi  przepisami 
stosując   typowe   sposoby  montażu. 

• Prace przy urządzeniach elektrycznych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i „Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce”, 

• Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać  się z treścią uzgodnień. 
• Należy  wykonać  właściwe zabezpieczenie robót z uwzględnieniem zasad  bhp.  

W   przypadkach  wątpliwych  należy  kontaktować  się  z autorem projektu. 
 
 3. OBLICZENIA OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH. 

 Przejście dla pieszych / Dane planowania 

 
Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%  
Wykaz opraw 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W] 

1 2 LUG LIGHT FACTORY 130222.5L041.091 4660 
URBINO 24 LED 740 O6L (1.000) 6200 6200 57.0 

W sumie: 12400 W sumie: 12400 114.0 
 Przejście dla pieszych / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników) 

Lista powierzchni obliczeniowych 
Nr. Etykieta Typ Siatka Em[lx] Emin[lx] Emax[lx] Emin  / Em Emin/ Emax 

1 pozioma pionowa 64 x 64 62 43 73 0.685 0.585 
2 pionowa pionowa 16 x 64 34 10 92 0.300 0.110 

Podsumowanie wyników 

Typ Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax 
pionowa  2  57  10  92     0.18     0.11 
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