SPIS ZAWARTOSCI

Projektu budowlanego branzy elektrycznej dla zadania :
Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 132 z drogag gminng nr 103910F
(ul. Koncowa) poprzez budowg nowego wlotu na rondzie Watykanskim w Witnicy
dz. nr: 400/2, 421/3, 425/1, 425/2, 426/2, 426/4, 910/1, 913/2, 913/4, 918/1, 923/22
— obreb 0006 Witnica — jednostka ewidencyjna 080107 _4 Miasto Witnica.
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1. E1 - Likwidacja kolizji z uzbrojeniem energetycznym



| CZESC OGOLNA

1. Przedmiot inwestycji

Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 132 z drogg gminng nr 103910F
(ul. Koncowa) poprzez budowg nowego wlotu na rondzie Watykanskim w Witnicy
dz. nr: 400/2, 421/3, 425/1, 425/2, 426/2, 426/4, 910/1, 913/2, 913/4, 918/1, 923/22
— obreb 0006 Witnica — jednostka ewidencyjna 080107_4 Miasto Witnica.

2. Podstawa opracowania

- warunki techniczne znak WI.RG.7012.10.2016 wydane przez Miasto i Gming Witnica
dnia 17.08.2016r.,

- P.B. branzy drogowe;j

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- obowigzujace przepisy prawa budowlanego oraz normy projektowe.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany likwidacji kolizji istniejacego oswietlenia
drogowego z budowg nowego wlotu w skrzyzowanie typu rondo miejscowosci Witnica.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje :

- demontaz kompletnych istniejacych stupow oswietleniowych - 2 kpl
- ponowny montaz kompletnych stupow oswietleniowych z demontazu - 2 kpl
- odkopanie istniejacego kabla o§wietleniowego -5m

- przelozenie odkopanego odcinka kabla oswietleniowego -5m

- wykop pod projektowany nowy odcinek kabla -24m
- ulozenie nowego kabla o$wietleniowego -27m
- Ulozenie rury ochronne;j -17m

1 OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy

Na dzialce 425/1 - jest to dzialka drogowa, na ktérej ma zosta¢ wykonany nowy wlot w
skrzyzowanie — sg zlokalizowane dwa stupy o§wietleniowe o§wietlenia drogowego.
Tor pradowy o$wietlenia wykonany jest kablem YAKY 4x35.

2. Stan projektowany

Opracowanie obejmuje demontaz kolidujacych stupow oswietleniowych i ich ponowny
montaz oraz ulozenie nowego odcinka kabla os$wietleniowego w miejscu kolizji z
budowanym wlotem.

3. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do robot demontazowych nalezy w istniejacym stupie oswietleniowym

,,C” odlaczy¢ kabel wychodzacy w kierunku demontowanego stupa ,,A”.



Istniejace stupy oswietleniowe ,,A” i ,,B” — kolidujgce z projektowanym wlotem — nalezy
zdemontowac i ustawi¢ w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

Istniejacy kabel wchodzacy do demontowanego stupa ,,A” nalezy odkopaé¢ na odcinku
pokazanym na planie sytuacyjnym i przetozy¢ do przestawionego stupa. Od przeniesionego
stupa ,,A”— w kierunku stupa ,,B” — utozy¢ nowy odcinek kabla YAKY 4x35.

4. Ukladanie linii kablowych.

Projektowany odcinek linii kablowej wykona¢ nowym kablem YAKY 4*35mm? — 1kV

utozonym w ziemi.
Rury ostonowe dla ochrony kabla :
- przy skrzyzowaniu z projektowang jezdniag DVK 75 — ,AROT”,
- przy wprowadzaniu ich do stupa nalezy stosowac ostony z rur typu AR40 — “AROT”.
Zasady wykonania robot kablowych :
roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/E-05009/01 i N SEP-E-001.

- w ziemi kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m, pod drogami na glebokosci 1,1m.

- kable w ziemi nalezy oznaczy¢ folig ochronng koloru niebieskiego.

- wykonac¢ opisy kabli (oznaczniki) zgodnie z PN i PBUE

- przy skrzyzowaniu proj. linii kablowej z drogami 1 istniejagcymi instalacjami
podziemnymi, kable uktada¢ w rurach ostonowych DVK 75 “AROT”

- wszystkie wykopy nalezy wykonywac recznie, wykonujgc takze przekopy probne w celu
stwierdzenia zgodno$ci potozenia istniejagcego uzbrojenia z planem sytuacyjnym, a
odkryte urzadzenia stosownie zabezpieczyc.

- przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego 1 wiascicieli dzialek.

- trasa kabla przebiega¢ bedzie wg rys. E1, po ulozeniu zainwentaryzowana przez stuzby
geodezyjne.

- przy stupach nalezy pozostawi¢ normatywne zapasy kabla.

- przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach projektowanej linii kablowej z istniejgcymi
instalacjami podziemnymi nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci okreslone w PN i
PBUE.

5. Ochrona antykorozyjna.

Wszystkie czgsci zelbetowe przeznaczone do zakopania w gruncie, nalezy pokry¢ na goraco
nieprzepuszczalng warstwa bitumu lub lepiku (1 raz). Pokrycia antykorozyjne (malowanie)
powinno by¢ wykonane przy temperaturze powietrza w granicach: od + 5 °C do + 30 °C a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80 0. Shupy zabezpieczyé co

najmniej 20 cm ponad poziom gruntu. Potgczenia srubowe, kotwienia stupow, nalezy pokry¢



smarem - towotem. Zdemontowane konstrukcje przeznaczone do ponownego montazu nalezy

dobrze oczyscic¢ i pomalowac.

6. Ochrona od porazen

Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano izolacje ochronng. Uktad sieci TN-S.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykopy pod kabel winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu tasmg z folii
biato-czerwonej, ustawienie stosownych znakoéw ostrzegawczych i ulozenie w miejscach
wejscia do posesji ktadki dla pieszych jezeli sytuacja bedzie tego wymagata.

Wszystkie prace zwigzane 2z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami stosujac typowe sposoby montazu.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami i ,,Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce”,

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé si¢ z trescig uzgodnien.

Nalezy wykonac¢ wlasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad BHP.

8. Whnioski koncowe.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca uzgodni¢ z UMIG Witnica sp. z 0.0. termin
rozpoczecia prac oraz wymaganych wytaczen.

prace montazowe wykona¢ zgodnie z projektem i aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami PBUE oraz BHP.

uszkodzone w czasie demontazu elementy nalezy wymieni¢ na nowe.

po zakonczeniu robot na odbidr techniczny Wykonawca dostarczy do UMIG Witnica sp.

z 0.0. wymagane dokumenty.

Opracowat:

inz. Lech Misiorny



