1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktdre zostang wykonane podczas realizacji zadania ,Naprawa i zabezpieczenie stropodachu
przedszkola miejskiego w Witnicy potozonego przy ul. Wiosny Ludow 4. Konserwacja $cian, podtdg, sufitdbw podwieszanych i
instalacji oswietleniowej.”

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robét budowlanych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt w obiekcie
wymienionym w pkt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi
podstawe sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania ogdlne nalezy rozumied i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE;

ST 02 PODWIESZENIE SIATEK ZABEZPIECZAJACYCH POD STROPEM TERIVA;

ST 03 OKtADZINY Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH, SUFITY KASETONOWE O WIDOCZNEJ KRAWEDZI NOSNEJ;
ST 04 ROBOTY MALARSKIE;

ST 05 KONSERWACJA POWIERZCHNI DESKI BARLINECKIEJ — DESKA PODtOGOWA PROFESSIONAL;

ST 06 REMONT ZAPRAWY SPOINUJACEJ POWIERZCHNI Z PLYTEK GRESOWYCH;

ST 07 KONSERWACJA WYKLADZIN PCV;

ST 08 KONSERWACJA POKRYCIA DACHU.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik Budowy — okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajgcego, o
ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegaja
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej lub za
posrednictwem poczty elektronicznej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej / ekspertyzy.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — ekspertyza wraz z zatgcznikami, ktéry wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na
podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robot — kosztorys Slepy — wykaz robo6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.
Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robét.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag
itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz.
1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych — sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét
budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Drogi czasowe — odpowiednio zabezpieczone ciggi komunikacyjne. Przygotowane w celu zapewnienia dostepu do miejsca robét i po
ich zakonczeniu demontowane.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.



Zamawiajgcy na warunkach wskazanych w Umowie przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy.
1.7. Zgodnosc robot z ST.

ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone
chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji i nalezy je wycenic i uja¢ w
cenie kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréow
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za wtasciwe zabezpieczenie terenu budowy.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza do uzycia materiatéw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe utyte do robdét bedy miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiatéw, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu roboét ich szkodliwos$é zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych
organow administracji panstwowej.

1.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia
budynkéw w trakcie prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z
terenu robét.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie
Umowy.

1.16.0chrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakorczenia robdt przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru.

1.17. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.



Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania robdét poza liniami
rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z witascicielami
terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego

2. MATERIALY.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami stosownych przepiséw o wyrobach budowlanych, wg ktérej
materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony
jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje godnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnosé, krajowa deklaracje zgodnosci z
Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wtasnosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg. W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
Umowa.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw roboét zgodnie z lub przekazanymi
na pismie instrukcjami Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazna decyzje. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3.Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé
zapewniona mozliwos¢ udziatu w testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub
naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Raporty z badan.
Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie podiniej jednak niz w terminach
okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera



Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier
moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowg i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg dopuszczenie do obroty lub udostepnienia na rynku krajowym
wyrobéw budowlanych okreslone we wiasciwych przepisach. Wyroby budowlane musza posiada¢ dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do czasu zakoriczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

7. OBMIAR ROBOT.

Zgodnie z warunkami umowy.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Odbiér powinien byé wykonany na warunkach okreslonych w umowie. Decyzje odbioru,
ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, ktdéry moze by¢ wezesniej oddany do eksploatacji.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét okreslonych w umowie.

Odbidr koricowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i kosztéw.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie lub mailem o tym fakcie Inzyniera i Zamawiajgcego.

Odbidr koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia
robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koricowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawczg,

d) Dzienniki budowy,

e) Wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z odrebnymi ustaleniami,

f) Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych lub inne dokumenty zgodnosci wbudowanych materiatow.



Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru koricowego robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na warunkach okreslonych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U.
nr. 202; poz. 2072),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych. (Dz. U. nr 47; poz. 401),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198; poz. 2041),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposobdéw oznaczania wyrobdéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami,

7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze do Ustawy,

8. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi zmianami,

9. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

10. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur,
ITB 1988, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom I, budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB,
Arkady 1989.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



