

Gmina Witnica
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Wykonanie robót budowlanych pn. Remont Przedszkola miejskiego „Bajka” w Witnicy.

Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00313977/01

Zamawiający informuje, że stosownie do art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm., zwaną dalej Pzp) zmienia się treść SWZ w następującym zakresie:

1. ZMIANA TERMINU

- 1.1. Zamawiający wydłuża termin składania ofert
do **04.01.2022 godz. 10:00.**
- 1.2. Otwarcie ofert nastąpi **04.01.2022r., godz. 10:15.**

2. ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 2.1. W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert, termin związania ofertą wydłuża się do **02.02.2022.**

Stosownie do zmian treści SWZ, dokonano zmiany treści ogłoszenia.