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ST.00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE

Zestawienie grup robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych
Dla  robót  wchodzących  w  zakres  inwestycji  przyjęto  wg  Wspólnego  Słownika  Zamówień  kody  CPV  :
45255110 –3 – roboty budowlane w zakresie studni, 
45000000 –7 – roboty budowlane, 
45262200 –3 – fundamentowanie i wiercenie studni wodnych, 
71351910 –5 – usługi geologiczne.

Spis specyfikacji:

ST.00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE
ST – 01 – Pomiary geodezyjne
ST – 02 – Roboty przygotowawcze
ST – 03 – Roboty ziemne
ST – 04 – Studnia głębinowa
ST – 05 – Roboty nawierzchniowe
ST – 06 – Roboty fundamentowe

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych związanych z budową zastępczych otworów eksploatacyjnych nr 1z i 2z (działki nr 290/3
i 290/4 obręb 0005 Mościczki)  na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wodociągu
miejskiego w miejscowości Witnica gmina Witnica, powiat gorzowski, województwo lubuskie.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych,
prostych  i  drugorzędnych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe
wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z  doświadczenia  i  przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB
Opracowanie swoim zakresem obejmuje: roboty związanych z wykonaniem sieci wodociągowej oraz budowy
studni głębinowej wg opracowanej dokumentacji budowlano-wykonawczej.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
•  Dziennik budowy  – opatrzony pieczęcią organu nadzoru architektonicznego zeszyt z ponumerowanymi
stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,
rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej
pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.
•  Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
•  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  –  oznacza  osobę  wyznaczoną  przez  Zamawiającego,  która  jest
odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót, której Zamawiający na podstawie kontraktu
przekazuje  prawa  oraz  pełnomocnictwa,  posiadającą  uprawnienia  budowlane,  wykonującą  samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie.
•  Księga  obmiaru  –  akceptowany  przez  Inspektora  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  służący  do
wpisywania  przez  wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnych
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.
•  Laboratorium  – badawcze zaakceptowane przez Stronę Zamawiającą,  niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
•  Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót,  zgodnie z  Dokumentacją  Projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
• Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
•  Odpowiednia  (bliska)  zgodność  –  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,
tolerancjami,  jeżeli  przedział  tolerancji  nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
• Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót, lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.



• Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja projektowanej inwestycji.
• Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem robót.
•  Zadanie budowlane  – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną  
i technologiczną zdolne do samodzielnego spełnienia przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych.
• Pozostałe określenia wg PN-ISO 6707-1.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, postanowieniami zawartymi w STWiORB i poleceniami Inspektora oraz ze sztuką budowlaną.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dokumentację projektową.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
1.5.2. Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu urządzić, utrzymywać w dobrem stanie
biuro  (pomieszczenie)  wraz  z  towarzszącym  wyposażeniem  i  osprzętem.  Wykonawca  winien  zapewnić
swoim  pracownikom  zaplecze  socjalne  z  niezbędnymi  instalacjami:  grzewcza,  sanitarna  oraz  szatnia  
i pomieszczeniami socjalnymi.
Wykonanie,  urządzenie  i  utrzymanie  w  dobrym  stanie  biura  (pomieszczenia)  wykonawcy  wraz  
z towarzyszącym wyposażeniem i  osprzętem. Obsługa zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie prace  
i instalacje niezbędne do utrzymania biura Wykonawcy. Demontaż zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie
wszelkich instalacji dróg tymczasowych, pomieszczeń biurowych, ciężkiego sprzętu.
Inwestor nie zabezpiecza zaplecza budowy i nie określa jakiego rodzaju (zaplecze przewoźne lub wynajęte
pomieszczenia).  Inwestor  wymaga  by  takie  zaplecze  biurowe  i  socjalne  było  na  budowie.  Wykonanie  
i utrzymanie zaplecza obywać się będzie na koszt wykonawcy.
1.5.3. Dokumentacja robót montażowych
Dokumentację robót montażowych stanowią:
• Dokumentacja projektowa, opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia  2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U.  
z dnia 20 grudnia 2021r., poz. 2454), 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót , opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -
użytkowego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2021r., poz. 2454), 
• Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz.  U.  Z 2002 r.  Nr  108,  poz.  953 z późniejszymi
zmianami);
•  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. Nr 92, poz. 881);
•  protokoły odbiorów częściowych,  końcowych i  robót  zanikających,  z  załączonymi protokołami  z badań
kontrolnych;
•  dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe  dokumentacji  robót  z
naniesionymi zmianami  dokonanymi w toku wykonywania robót  /zgodnie z art.  3,  pkt  14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88/.
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB
Dokumentacja  projektowa,  STWiORB i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inżyniera stanowią  część  umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są  obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność
ich ważności:
• Dokumentacja Projektowa.
• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.
W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane  na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów  określonych  na
podstawie odczytu ze skali rysunku.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów
budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i
wpłynie to na niezadowalającą  jakość  elementu budowli, to takie materiały zostaną  zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.5. Zabezpieczenie tereny budowy
Roboty budowlane („pod ruchem”)
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania  istniejących  obiektów
(ujęcie  wody)  na  terenie  budowy,  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do  zakończenia  i  odbioru
ostatecznego robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie,  sygnały i  znaki  ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren
budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem projektu.
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów,
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.
Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w trakcie  realizacji  robót  norm określonych  w odpowiednich  przepisach
dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza się  użycia  materiałów wywołujących szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną  wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji na powierzchni ziemi i  za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń



potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy
i  powiadomić  Inspektora  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz
będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty
w  sposób powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada za  wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Inspektor projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych.
Jednakże, ani Inspektor projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować  się  do ustawowych ograniczeń  nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne
zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora. Inspektor projektu może
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment
budowy w obrębie  terenu  budowy i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za naprawę  wszelkich  robót  w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
W szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  ustaleń  zapisanych  w  planie  BIOZ.  Uznaje  się,  że
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i
są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone w taki sposób, aby odwodnienie drogi lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i  inne odnośne
dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z
naruszeniem jakichkolwiek  praw patentowych pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem przypadków,  kiedy  takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.
1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy



lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia  i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inspektorowi  projektu  do
zatwierdzenia.

2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.
Materiały  przeznaczone  do  zabudowy  winny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji
projektowej budowlanym, winny być  wykonane wg odpowiednich norm i posiadać  wymagane dokumenty
zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.
Materiały nie spełniające powyższych wymagań zostaną przez Wykonawcę zdemontowane i wywiezione z
terenu budowy na jego koszt.
2.1.1. Pozyskiwanie materiałów
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odpowiednich  władz  na  pozyskanie
materiałów z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych włączając  w  to  źródła  wskazane przez  Zamawiającego.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek  źródła.  Wszystkie  odpowiednie  materiał  pozyskane  z  wykopów na  terenie  budowy będą
wykorzystane do robót lub odwiezione na okład. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca  powinien  zapewnić  odpowiednie  warunki  przechowywana  i  składowania  materiałów
zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie powinno być prowadzone
w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót  doprowadzone  przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
Przy składowaniu materiałów Wykonawca winien stosować się do zaleceń odnośnie składowania wydanych
przez ich Producentów.

3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt  używany przez wykonawcę  powinien uzyskać  akceptację  Inspektora.  Liczba i  wydajność  sprzętu
powinna  gwarantować  wykonanie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,
SSTWiORB i wskazaniach Inspektora w terenie przewidzianym kontraktem.
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
następującego sprzętu:

• żurawi budowlanych samochodowych,
• koparek podsiębiernych,
• spycharek,
• sprzętu do zagęszczania gruntu,
• sprzętu do podwieszania i podciągania,
• wciągarek mechanicznych,
• maszyna do wiercenia studni.

4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Transport samochodami jest uregulowany odnośnymi przepisami ruchu kołowego na drogach publicznych.
Transport materiałów należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producentów.
4.2. TRANSPORT RUR
Rury,  tworzywowe mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu  w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej
niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
Poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o
grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. TRANSPORT KRUSZYW



Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Roboty wykonawcze prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Prowadzenie  tych  robót  jest  możliwe  jedynie  pod  nadzorem  osoby  posiadającej  stosowne  uprawnienia
budowlane.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Celem  kontroli  jest  stwierdzenie  osiągnięcia  założonej  jakości  wykonanych  robót.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót jak i jakość materiałów.
6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
• wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić recepturę,
• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z
częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez Inspektora.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
• sprawdzenie rzędnych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do
1cm,
Kontrolę jakości realizowanych prac będą prowadzili:
- nadzór hydrologiczny ( uprawniony geolog),
- nadzór inwestorski ( inspektor nadzoru)
Nadzór  hydrologiczny  będzie  czuwał  nad  zgodnością  realizacji  prac  z  zatwierdzonym  projektem  prac
geologicznych,  zaś  wszelkie  odstępstwa  uzasadnione  warunkami  robot  przedstawiał  do  akceptacji
inspektorowi nadzoru.
6.2.3. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobrania próbek gruntu i wody, wykonania pomiarów i obserwacji
geologicznych oraz badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie  prac
geologicznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm  i  obowiązujących
przepisów  pod  nadzorem  geologicznym.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia zarządzający realizacją umowy jest uprawniony  do dokonywania
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródeł  ich  wytwarzania,  a  ze  strony  wykonawcy  i
producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją umowy po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez wykonawcę
będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganymi specyfikacji technicznej na
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań,
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy
na swój koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań  wykażą,  że raporty wykonawcy są  niewiarygodne to poleci on
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniachprzy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem i wykonawczym i
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.
6.2.4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.



Zapisy w dzienniku budowy musza być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy musi być
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego.
Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty muszą  być  oznaczone kolejnym numerem i
opatrzone datą i podpisem kierownika budowy, i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy placu budowy;
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót;
• przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
• uwagi i polecenia Inżyniera;
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;
• zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych
robót;
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót;
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  dziennika  budowy  muszą  być  przedłożone
Inspektorowi  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się :

• pozwolenie na realizację zadania;
• protokoły przekazania placu budowy;
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy;
• protokoły odbioru robót;
• protokoły z narad i ustaleń;
• decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych,
• Projekt prac geologicznych,
• Protokół przekazania urządzenia wiertniczego do ruchu,
• Raporty wiertniczego,
• Aktualny profil geologiczny otworu,
• Diagramy przyrządów kontrolno-pomiarowych,
• Dziennik robót,
• Projekty i protokoły filtrowania,
• Projekty i protokoły pomiarów i badań wykonanych prac specjalistycznych,

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inspektora i  przedstawione do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
6.3 Odbiory robót zanikowych i odbiory częściowe
W czasie wykonania odwiertu dla potrzeb ujęcia wody należy przeprowadzić następujące odbiory częściowe
i zanikające:
· sprawdzić czy lokalizacja odwiertu jest zgodna z projektem,
· sprawdzić głębokość wykonanego odwiertu,
· dokonać odbioru filtra dostarczonego na budowę i jego zabudowę w otworze,
· protokół z pompowania oczyszczającego otworu,
· protokół z pompowania pomiarowego otworu,
· sprawdzenie i ocena analiz fizyko-chemicznych, bakteriologicznych wody pobranej podczas pompowania
pomiarowego.
6.4 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na:
· sprawdzeniu protokołów i dokumentów z odbiorów częściowych i zanikających,
· stwierdzeniu, że odwiert został wykonany prawidłowo,
· sprawdzeniu wydajności odwiertu oraz ocenie jakości wody,



· stwierdzeniu zabezpieczenia studni przed zniszczeniem ślepym huczkiem przyspawanym szczelnie do rury
osłonowej,
·  przekazaniu  profilu  litologicznego  i  danych  technologicznych  otworu,  analizy  fizyko-chemicznej  i
bakteriologicznej wody,
· przekazaniu zapisów inspekcji otworu kamerą,
· przekazaniu wyników analizy fizyko-chem. I bakteriologicznej wody,
· przekazaniu geodezyjnego pomiaru powykonawczego wykonanego otworu,
·  przekazaniu  potwierdzenia  złożenia  do  Urzędu  Marszałkowskiego  dodatku  dokumentacji
hydrogeologicznej,
·  przekazaniu  potwierdzenia  złożenia  do  zasobów geodezyjnych  Starostwa Powiatowego inwentaryzacji
geodezyjnej otworu.
Skrzynki  z  próbkami  zabezpieczy  wykonawca  w  swoim  magazynie  do  czasu  zanim  dokumentacja
hydrologiczna powykonawcza nie  zostanie przyjęta przez właściwy organ administracji geologicznej.
6.5 Odbiór pogwarancyjny
Wykonywany jest po upłynięciu okresu gwarancji

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar  robót  będzie  określać  faktycznie  zakres  wykonywanych  robót  w  jednostkach  ustalonych  w
kosztorysie  ofertowym.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym zawiadomieniu  Inspektora  o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Jednostki obmiarowe:
• Jednostką obmiarową wykopu jest 1metr sześcienny [1m3] ziemi w stanie rodzimym;
• Jednostką obmiarową dla rury ciśnieniowej jest 1metr [1m];
• Jednostką obmiaru dla studni głębinowej jest 1 komplet [1 kpt.];
7.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt
wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres
robót.
7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym lub  wstępnym odbiorem odcinków robót,  a  także  w
przypadku wystąpienie dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie
ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza się  przed ich  zakryciem.  Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• wykonanie studni głębinowej,
• wykonanie rur ochronnych,
• zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogólnego postępu robót.
8.3. ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami;
• Dziennik Budowy;
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;
• Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności;
•  Inwentaryzacja  geodezyjna   z  aktualizacją  mapy  zasadniczej  wykonaną  przez  uprawnioną  jednostkę
geodezyjną.
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:
• Sprawdzić  zgodność  robót  z umową,  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania i
Odbioru Robót, normami i przepisami;



•  Sprawdzić  udokumentowanie  właściwej  jakości  wykonania  robót  odpowiednimi  protokołami  prób
montażowych;
• Sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji; 
•  Sporządzić  udokumentowanie  właściwej  jakości  wykonania  robót  odpowiednimi  protokołami  prób
montażowych;
• Sporządzić protokół z odbioru technicznego z podaniem wniosków i ustaleń.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Płatność za jednostkę obmiaru należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i
wykonanych robót przyjętą na podstawie wyników pomiarów i badań oraz atestów producentów urządzeń i
oględzin sprawdzających.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. USTAWY
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2013 Nr 0, poz.
907);
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881);
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229);
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2002 Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz. U. 2010 Nr 101, poz. 648).
10.2. ROZPORZĄDZENIA
•  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia 2  kwietnia  2001r.  –  w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
2001 Nr 38, poz. 455);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnica 2004 r. – w sprawie systemów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 295, poz.
2011);
•  Obwieszczenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  5  listopada  2004  r.  w  sprawie  wykazu  jednostek
organizacyjnych  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej  upoważnionych  do  wydawania  europejskich
aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych (Dz. U. 2004 Nr 48,
poz. 829);
•  Rozporządzenie  Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września 1997r.  – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);
•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2002 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953);
• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2021r., poz. 2454), 

ST – 01 – Pomiary geodezyjne



1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych związanych z obsługą geodezyjną z budową zastępczych otworów eksploatacyjnych nr
1z  i  2z  (działki  nr  290/3  i  290/4  obręb  0005  Mościczki)  na  ujęciu  wód  podziemnych  z  utworów
czwartorzędowych  dla  wodociągu  miejskiego  w miejscowości  Witnica  gmina  Witnica,  powiat  gorzowski,
województwo lubuskie.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie rurociągów i innych elementów, istniejących
urządzeń  podziemnych  oraz  pozostałych  robót  budowlanych  i  instalacyjnych  związanych  z  realizacją
zadania budowy sieci wodociągowe wraz z budową studni głębinowej.
W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem w/w urządzeń wysokościowych wchodzą:
• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych oraz punktów
wysokościowych pośrednich,
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia wg PN-ISO 6707-1
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Jak w ST-00.00.00

2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Jak w ST-00.00.00

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym,
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale  drewniane  umieszczone  poza  granicą  robót  ziemnych,  w  sąsiedztwie  punktów  załamania  trasy,
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości
od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Jak w ST-00.00.00
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ I STACJI UZDATNIANIA WODY
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
• teodolity, tachimetry lub GPS,
• niwelatory,
• dalmierze,
• tyczki,
• łaty,
• taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Jak w ST-00.00.00
4.2. TRANSPORT SPRZĘTU I MATERIAŁÓW
Powyższe zadania wykonywać można dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Jak w ST-00.00.00
5.2. ZASADY WYKONANIA PRAC POMIAROWYCH



Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przejąć  od  Zamawiającego  dane  zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz dokumentację projektową. Wykonawca powinien wskazać
repery państwowe. Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) na terenie
placu budowy, lub w jego pobliżu.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien  sprawdzić  czy  rzędne terenu określone  w dokumentacji  projektowej  są  zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się
od  rzędnych  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  to  powinien  powiadomić  o  tym  Inspektora.
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być  zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji
przez  Inspektora.  Wszystkie  roboty  dodatkowe,  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora zostaną wykonane na
koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Inspektora  oznacza,  że  roboty  dodatkowe  w  takim
przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora.
Punkty wierzchołkowe i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być
zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za ochronę  wszystkich punktów pomiarowych i  ich oznaczeń  w  czasie
trwania  robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiającego  zostaną  zniszczone  przez
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej  realizacji  robót  należą  do obowiązków
Wykonawcy.
5.3. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI I WIERZCHOŁKÓW (NAROŻNIKÓW)
ORAZ PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali
drewnianych lub  słupków betonowych,  a  także dowiązane  do punktów pomocniczych,  położonych poza
granicą robót ziemnych. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót i związanych obiektów towarzyszących.
Jako repery  robocze można wykorzystać  punkty stałe na stabilnych,  istniejących budowlach.  O ile  brak
takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników
stalowych,  osadzonych  w  gruncie  w  sposób  wykluczający  osiadanie,  zaakceptowany  przez  Inspektora.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu
był mniejszy od 4 mm, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości prac geodezyjnych winna się odbywać na ogólnych zasadach określonych przez GUGiK.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Jak w ST-00.00.00
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową jest 1 kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Jak w ST-00.00.00
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór  robót  związanych z  odtworzeniem trasy w terenie następuje  na podstawie szkiców i  dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak w ST-00.00.00

10. PRZEPISY ZWIĄZANE



• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

ST – 02. Roboty przygotowawcze



1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB) są
wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót  związanych ze zdjęciem i  ułożeniem warstwy humusu
przed przystąpieniem do budowy zastępczych otworów eksploatacyjnych nr 1z i 2z (działki nr 290/3 i 290/4
obręb 0005 Mościczki) na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wodociągu miejskiego
w miejscowości Witnica gmina Witnica, powiat gorzowski, województwo lubuskie.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB
Opracowanie swoim zakresem obejmuje roboty związanych z zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
przed przystąpieniem do prac budowlanych.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
•  Darnina  –  płat  lub  taśma wierzchniej  warstwy  gleby,  przerośniętej  i  związanej  korzeniami  roślinności
trawiastej;
• Darniowanie – pokrycie darniną powierzchni skarp rowów w taki sposób, aby darnina do niej przyrosła;
• Humus - ziemia roślinna (urodzajna);
• Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy;
• Określenia wg PN-ISO 6707-1.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Jak w ST-00.00.00
2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Jak w ST-00.00.00
2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Darnina
Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy przeprowadzać
przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub taśmy wyciętej darniny, w zależności od gruntu na jakim
będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość od 6 do 10 cm.
Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana.
Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu do siebie, na
wysokość  nie większą niż  1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach
zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem.
Nasiona traw
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować
mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023.
Szpilki, paliki, pale
Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego. 
Szpilki powinny być proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a długość
od 20 do 30 cm.
Paliki i pale powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01.

3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Jak w ST-00.00.00
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ZAMIERZINYCH ROBÓT
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  umocnienia  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
podstawowego sprzętu do robót ziemnych ręcznych.

4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Jak w ST-00.00.00
4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Transport humusu
Humus  należy  przemieszczać  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek  albo  przewozić  transportem
dowolnym  w  obrębie  placu  budowy.  Humus  należy  składować  w  pryzmach.  Kształt  pryzmy  powinien
umożliwiać wykonanie obmiaru. Miejsca składowania humusu zostaną wskazane przez Zamawiającego.
Transport darniny
Darninę  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  przed
obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.
Transport nasion traw
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zawilgoceniem.



Transport materiałów z drewna
Szpilki, paliki i pale można przewozić  dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Jak w ST-00.00.00
5.2. ZDJĘCIE HUMUSU
Warstwa  humusu  powinna  być  zdjęta  z  przeznaczeniem  do  późniejszego  użycia  przy  rekultywacji,
umacnianiu  skarp,  zakładaniu  trawników.  Zagospodarowanie  nadmiaru  humusu  powinno  być  wykonane
zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub wskazaniami Inżyniera.
Humus należy zdejmować ręcznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego obszaru robót ziemnych przewidzianych do realizacji
całej inwestycji oraz w innych miejscach wskazanych przez Inżyniera.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania
na budowie, itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera
według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności
związanych ze zdjęciem humusu.
Zdjęty  humus  składować  w  regularnych  pryzmach.  Miejsca  składowania  humusu  powinny  być  przez
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem
przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich aby
uniknąć zanieczyszczeń gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w
hałdy i wykorzystane przy zasypie i rekultywacji terenu do ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiał
pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  okład.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
5.3. HUMUSOWANIE
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi.
Warstwa humusu powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25
cm.
Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić od 5 do 20 cm w zależności od gruntu występującego na
powierzchni.
5.4. OBSIANIE NASIONAMI TRAW
Obsianie powierzchni skarp i rowów trawą należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych
w okresie wiosny lub jesieni. 
Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie.
Duże powierzchnie terenów (wysokie nasypy, głębokie wykopy) pozbawione ziemi roślinnej obsiewa się bez
ich uprzedniego humusowania, w niżej podany sposób:
• powierzchnię bezpośrednio po wysianiu na niej trawy skrapia się wodą, 
• powierzchnię po wysianiu trawy pokrywa się gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.
5.5. DARNIOWANIE
Darniowanie należy wykonywać  wczesną  wiosną  do końca maja,  a w razie konieczności  we wrześniu i
październiku.
Powierzchnia  przeznaczona  do  darniowania  powinna  być  dokładnie  wyrównana,  a  w  uzasadnionych
przypadkach pokryta warstwą humusu.
W okresach suchych powierzchnie darniowane należy polewać wodą w godzinach popołudniowych przez
okres od 2 do 3 tygodni. Można stosować inne zabiegi chroniące darń przed wysychaniem, zaakceptowane
przez Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na sprawdzeniu
daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Kontrola jakości darniowania
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych szczelin i
obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróżniaj ą się barwą charakteryzującą jej nieprzydatność oraz
czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię.
Na powierzchni ok. 1 m2 należy sprawdzić szczelność przylegania poszczególnych płatów darniny do siebie
i do powierzchni gruntu.

7. OBMIAR ROBÓT
Jak w ST-00.00.00



8. ODBIÓR ROBÓT
Jak w ST-00.00.00

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak w ST-00.00.00

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Jak w ST-00.00.00

ST – 03 – Roboty ziemne



1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych związanych z budową zastępczych otworów eksploatacyjnych nr 1z i 2z (działki nr 290/3 i
290/4  obręb 0005  Mościczki)  na  ujęciu  wód podziemnych z  utworów  czwartorzędowych dla  wodociągu
miejskiego w miejscowości Witnica gmina Witnica, powiat gorzowski, województwo lubuskie.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych dla
zadania jw. i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. III i IV, zasypanie izagęszczenie wykopów oraz
roboty towarzyszące. Specyfikacja obejmuje następujący zakres robot::
• roboty przygotowawcze – oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie terenu budowy,
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i  przebiciami wody,  wykonanie i  oznakowanie wjazdu na teren
budowy, przygotowanie dróg dojazdowych,
• wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (1:1) wykonany koparkami,
• ręczne pogłębienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami,
• ręczne profilowanie i zagęszczenie dna wykopu fundamentowego,
• ręczne i mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z ukopu, warstwami po 20 cm z ręcznym zagęszczeniem
ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu IS = 0,99,
• formowanie i zagęszczanie nasypu w gruncie kat. III-IV - wskaźnik zagęszczenia Is = 1.00,
• ręczne roboty ziemne towarzyszące robotom mechanicznym,
• ręczny transport technologiczny poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocą taczek, ręczne rozścielenie i
wyrównanie  ziemi  urodzajnej  z  transportem  gruntu  taczkami  po  terenie  płaskim  -  rozścielenie  ziemi
urodzajnej w ramach zagospodarowania terenu, pochodzącej z wstępnych robot przygotowawczych,
• mechaniczny załadunek nadmiaru gruntu na środki transportu samochodowego,
• wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi w miejsce składowania urobku wskazane
przez zamawiającego.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia wg PN-ISO 6707-1
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Jak w ST-00.00.00

2. MATERIAŁY
Jak w ST-00.00.00

3. SPRZĘT
Jak w ST-00.00.00

4. TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym.
Roboty ziemne w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami:
• metodą mechaniczną polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem
różnego rodzaju sprzętu i maszyn,
•  metodą  ręczno –  mechaniczną,  w  której  odspojenie  i  załadowanie  gruntu  do  środków wydobywczych
następuje  ręcznie,  transport  zaś  na  odkład  lub  środki  transportowe  –  mechanicznie,  za  pomocą
transporterów taśmowych, wyciągów skipowych, lekkich żurawi itp.,
• metodą ręczną, w której wszystkie czynności wykonane są przy pomocy ludzi i prostych narzędzi.
Dobór metody lub wykonanie robót przy użyciu jednocześnie kilku metod zależy od ilości robót i warunków,
w jakich mają być prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w
projekcie, należy także przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków technicznych:
•  przy  wykonywaniu  wykopów  sposobem  mechanicznym  pod  fundamenty  lub  instalacje  podziemne
zatrzymujemy kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę tę usuwamy ręcznie przed
rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych, aby uchronić grunt w poziomie posadowienia przed
wpływem  warunków  atmosferycznych  oraz  groźbą  nieumyślnego  spulchnienia  przez  osprzęt  użytych
maszyn,
•  spody  wykopów  pod  fundamenty,  w  przypadku  nieumyślnego  przekopania,  nie  mogą  być  zasypane
gruzem,  lecz  powinny  być  wypełnione np.  betonem lub  piaskiem stabilizowanym cementem;  dotyczy  to
również wykopów dla wszystkich rodzajów instalacji, które muszą zachować szczelność,



• wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko powinny być wykorzystane,
aby uniknąć osuwania się skarp,
• również zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuścić do
naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych,
• do wykonywania nasypów należy używać gruntów takich jak: piaski, żwiry, piaski gliniaste, skały twarde,
tzn. wszystkie grunty o granicy płynności mniejszej od 65; nie wolno stosować do tych konstrukcji torfów,
gruntów  ilastych,  ziemi  urodzajnej  itp.;  przy  spełnieniu  pewnych  warunków,  tzn.  przy  zabezpieczaniu
nasypów przed dostępem wody, można użyć skał  miękkich, pyłów, piasków pylastych, gliny i lessów, do
zasypywania  wykopów  i  fundamentów  należy  używać  gruntów  z  tych  wykopów,  odpowiednio  je
zagęszczając, chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem czy pospółką,
• przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości nie przekraczającej 20 cm –
przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczaniu mechanicznym,
• nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp.,
• nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając,
• wysokość nasypu i szerokość jego korony powinna być większa od założonej (ze względu na osiadanie);
powinno to być przewidziane w projekcie,
•  nachylenie  skarp  wykopów  tymczasowych  należy  wykonać  zgodnie  z  danymi  zamieszczonymi  w
odpowiednich przepisach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia naziomu,
• nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach:
h > od 1,0 m –w gruntach piaszczystych i żwirach,
h > 1,25 m – w gruntach gliniasto – piaszczystych,
h > od 1,50 m – w gruntach gliniastych i iłach,
• przy powiększaniu skarp i nasypów należy pamiętać czyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roślinnej
oraz  wszystkich  elementów glinianych),  zeschodkowaniu  i  dopiero  wtedy  nasypywaniu  świeżego  gruntu
starannie go zagęszczając,
• należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duży ich koszt.
Wykonywanie wykopów
Do  wykonywania  wykopów  w  zależności  od  jego  wymiarów  możemy  zastosować  jedną  z  dwóch
podstawowych metod:
• czołową (poprzeczną), która stwarza możliwość wykonania wykopów o dużych głębokościach, lecz o małej
szerokości; metoda ta wykorzystywana jest przeważnie przy wykonywaniu wykopów pod wszelkiego rodzaju
instalacje podziemne, przy poprzecznym przeżucie odspojonej ziemi oraz przy innych głębokich wykopach o
niewielkich wymiarach w planie;  do wykonania wykopów tą  metodą  najlepiej nadają  się  wszelkiego typu
koparki,
• warstwową (podłużną), która polega na wykonywaniu robót w dwojaki sposób: prowadząc roboty ziemne
warstwami o grubości zależnej od użytego sprzętu na całej powierzchni terenu (używamy wtedy spycharko –
zgarniarek) lub przy użyciu koparek, kopiąc wykop o szerokości  i  głębokości równej zasięgowi ramienia
koparki,  poszerzając i  pogłębiając go stopniowo do założonych wymiarów. Pamiętać  należy,  że do prac
przystępujemy po szczegółowym przeanalizowaniu  warunków terenowych (zwłaszcza przy  wykonywaniu
wykopów  szerokoprzestrzennych)  oraz  ustaleniu  etapów  poszczególnych  przejść  koparki,  kierunków
kopania, dróg dojazdowych i  wyjazdowych środków transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu
przed wodą opadową. Specyficzną formą robót ziemnych jest wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych
dla wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń podziemnych. Wykopy wąskoprzestrzenne możemy wykonywać
o  ścianach  pionowych  do  głębokości  1,5  m  i  szerokości  0,6  m  lub  ze  skarpami,  jeżeli  jest  na  nie
wystarczająca  ilość  miejsca,  a  także  o  ścianach  pionowych  zabezpieczonych  różnego  rodzaju
deskowaniami.
Umocnienia te w zależności od warunków, w jakich mają pracować dzielimy na: deskowania pełne, ażurowe,
ścianki  szczelne,  ścianki  zakładane.  Zabezpieczanie  ścian  stosuje  się  również  do  wykopów
szerokoprzestrzennych w następujących przypadkach:
• gdy grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca,
• wykonanie skarp nie jest możliwe,
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, postanowieniami zawartymi w STWiORB i poleceniami Inżyniera oraz ze sztuką budowlaną.
Zasypywanie wykopów
Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać wykonanych
konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno – zimowym.
Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm starannie je zagęszczając. 
W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym należy uważać, aby ilość zamarzniętych brył w
zasypce nie przekraczała 15% jej objętości. Do zasypywania wykopów wewnątrz budynku nie wolno używać
zamarzniętego  gruntu.  Do  zasypywania  wykopów  nie  można  używać  gruntów  zawierających
zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące spowodować procesy gnilne.
Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych.
Podstawowe zasady bhp wykonywania robót ziemnych można ująć następująco: 



• roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacją,
•  przed  przystąpieniem do  robót  należy  bezwzględnie  wyznaczyć  przebieg  instalacji  podziemnych,  a  w
szczególności linii gazowych i elektrycznych,
• roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod
bezpośrednim nadzorem kierownictwa robót,
• w odległościach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez użycia
sprzętu mechanicznego narzędziami na drewnianych trzonkach,
• teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być  ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie
tablice ostrzegające,
• wykopy powinny być  wygrodzone barierami,  ustawionymi w odległości  co najmniej  1,0 m od krawędzi
wykopu,
•  w  przypadku  prowadzenia  robót  w  terenie  dostępnym  dla  osób  postronnych  wykopy  należy  zakryć
szczelnie balami,
• pochylenie skarp nieobciążonych wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi dla czasowych
wykopów i budowli ziemnych przy korzystnych warunkach wilgotnościowych,
• wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione,
• wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian,
• do wykonania deskowań stosować należy jedynie drewno III lub IV klasy,
• deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad krawędź wykopu w celu
zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów,
• deskowanie rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu odpiłowując stojaki w miarę rozbierania
ścian, schodzić i wchodzić do wykopu można jedynie po drabinkach i schodniach,
• jeżeli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu
istniejących budynków, przyjmujemy, że odległościami bezpiecznymi wykonania wykopów bez specjalnych
zabezpieczeń są:
✓ 3,0 m, jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m, w stosunku do poziomu spodu fundamentu
istniejącego budynku,
✓ 4,0 m, jeżeli poziomy są jednakowe,
✓ 6,0 m, jeżeli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie niżej niż 1,0
m,
• przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną do użytego
sprzętu,
• koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopów,
• nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie,
• samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowała się poza zasięgiem koparki,
• wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportu,
• niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego,
•  w  przypadku  konieczności  dokonania  jakichkolwiek  prac  w  pobliżu  pracujących  maszyn,  należy  je
wyłączyć,
• odległość  między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż:  3,0 m dla
gruntów przepuszczalnych i 5,0 m dla gruntów nieprzepuszczalnych,
•  niedopuszczalne  jest  składowanie  gruntów  w  odległości  mniejszej  od  1,0  m  od  krawędzi  wykopu
odeskowanego, pod warunkiem że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu,
•  niedopuszczalne  jest  składowanie  urobku  w  granicach  prawdopodobnego  klina  odłamu  gruntu  przy
wykopach nieumocnionych,
• w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć miejsce
niebezpieczne i usunąć  przyczynę zjawiska; do usunięcia usterek lub przebić  wodnych należy przystąpić
niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji,
•  gdy  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  zostaną  znalezione  niewypały  lub  przedmioty  trudne  do
zidentyfikowania,  roboty  należy przerwać,  miejsce odpowiednio zabezpieczyć  i  niezwłocznie powiadomić
właściwe władze administracyjne i policję,
• w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki archeologiczne należy roboty przerwać, teren
zabezpieczyć i powiadomić właściwy Urząd Konserwatorski,
• w przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego użytku należy
powiadomić Inwestora i uzyskać od niego decyzję co do dalszego postępowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w
niniejszej specyfikacji oraz z Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić
na:
• zapewnienie stateczności ścian wykopu,
• odwodnienie wykopów w czasie wykonania robót i po ich zakończeniu,
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie, wykończenie),



• zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów.

7. OBMIAR ROBÓT
Jak w ST-00.00.00

8. ODBIÓR ROBÓT
Jak w ST-00.00.00
8.1. ZASADY ODBIORU ROBÓT
Badanie  materiałów  i  elementów  obudów  wykopów  należy  wykonać  bezpośrednio  na  budowie  przez
oględzin zewnętrzne. Porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w opisie technicznym.
Sprawdzanie  metod  wykonania  wykopów  -  wykonuje  się  przez  oględziny  zewnętrzne  i  porównanie  z
rysunkami oraz użytkowanym sprzętem. Badanie materiałów drenów i obsypki filtracyjnej należy wykonać
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w
rysunkach.  Badanie  przekroju  drenażu  przeprowadza  się  przez  sprawdzenie  wymiarów  poprzecznych
obsypki  filtracyjnej  przez pomiar  z dokładnością  do 1 cm. Badanie zmiany kierunku drenażu w pianie  i
zmiany  przekroju  przeprowadza  się  przez  oględziny  zewnętrzne  czy  zostały  wykonane w  studzienkach
zbiorczych.
8.2. ZAKRES ODBIORU ROBÓT
Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów:
Pomiary dna wykopu.
• Pomiary wykonywać taśmą,
• Test zagęszczenia gruntu - wg próby Proctora,
• Stopień ID powinien być zdefiniowany dla każdej ustalonej warstwy. Stopień ID zdefiniowany wg normy PN-
B-04481:1988 powinien być zgodny z określona kategorii przeznaczenia gruntu,
• Szerokość dna wykopu. Szerokość dna wykopu nie powinna różnić się od projektowanej z tolerancją + 5
cm,
•  Zagłębienie  dna  wykopu  określane  pomiarem  rzędnych  wysokościowych  przy  użyciu  niwelatora  nie
powinno różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją - 3 cm do + 1 cm.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak w ST-00.00.00

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-B-02480 – Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów.
• PN-B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
• PN-B-04493 – Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności biernej.
• BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntu.
• PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

ST – 04 – Studnia głębinowa

1. DANE OGÓLNE
1.1 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem  niniejszej  STWiOR  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
realizacją zadania związanego z budową zastępczych otworów eksploatacyjnych nr 1z i 2z (działki nr 290/3 i



290/4  obręb 0005  Mościczki)  na  ujęciu  wód podziemnych z  utworów  czwartorzędowych dla  wodociągu
miejskiego w miejscowości Witnica gmina Witnica, powiat gorzowski, województwo lubuskie.
Niniejsza specyfikacja określa również dokumenty jakie Wykonawca jest zobowiązany gromadzić w trakcie
wykonania robót i przedłożyć na odbiorach częściowych i końcowym.
Przedmiot umowy oraz jego parametry zostały określone w projekcie robót geologicznych na wykonanie
zastępczych otworów eksploatacyjnych nr 1z i 2z (działki nr 290/3 i 290/4 obręb 0005 Mościczki) na
ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wodociągu miejskiego w miejscowości
Witnica gmina Witnica, powiat gorzowski, województwo lubuskie.
1.2 Zakres robót
STWiORB  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
odwiertu otworów studziennych Nr 1z i 2z wód dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Witnicy.
Zakres prac będzie obejmował:
1. Budowę studni głębinowych, zlokalizowanych na działkach 290/3 i 290/4 obręb 0005 Mościczki 
2.  W ramach zamówienia należy wykonać   otwory studzienne metodą  wiercenia udarowo - obrotowego,
zgodnie z projektem robót geologicznych:
studnia 1z:
·  Wiercenie  świdrem  Ø  650 mm do  głębokości  28,80 m i  zabudowanie  kolumny  wstępnej  Ø  508  mm
(konduktora). 
· Wiercenie metodą obrotową z użyciem płuczki iłowej świdrem gryzowym lub grabkowym Ø 520 mm  od
17,80 m do głębokości 28,80 m. 
· Zabudowanie nowych, atestowanych rur stalowych Ø 20” – 508 mm do głębokości 17,80 m 
· Przeprowadzenie cementownia pod ciśnieniem rur Ø 20’’ oraz przestrzeni pozarurowej do głębokości 17,80
m  p.p.t  i  wypełnienie  pozostałej  przestrzeni  pozarurowej  –  do  poziomu  terenu  zawiesiną  iłową  z
kompaktonitem 
· Następnie po zabiegu cementowania rur,  należy zwiercić  korek cementowy, usunąć  płuczkę  z otworu i
wykonać próbę szczelności posadowienia rur 
· Dalsze wiercenie prowadzić w rurach Ø 14’’ do docelowej głębokości 28,80 metrów zgodnie z projektem
geologicznym. 
1)  Zabudowa  filtra  szczelinowego  z  PVC  Ø  315  mm  owinięty  siatką  nylonową zgodnie  z  projektem
geologicznym. 
2) Przeprowadzenie pompowania oczyszczającego oraz pompowania pomiarowego na czterech poziomach
dynamicznych w czasie 96 h , zgodnie z projektem geologicznym,
3)  Pobranie  prób do analizy  fizykochemicznej  i  bakteriologicznej  wody wraz z uzyskaniem pozytywnych
wyników analiz 
4) Dokonanie oceny sprawności studni, zgodnie z projektem geologicznym. 
5) Zniwelowanie otworu w odniesieniu do państwowej sieci geodezyjnej, 
6) Sprawowanie nadzoru hydrogeologicznego nad całością prowadzonych prac i sporządzenie dodatku nr 3
do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej wydajność eksploatacyjną otworów. 
7) Sporządzenie Planu Ruchu Zakładu Górniczego, pozyskanie decyzji zatwierdzającej Plan Ruchu Zakładu
Górniczego z OUG Poznań oraz Pełnienie funkcji Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego 
8) Wykonanie obudowy studni zgodnie z operatem wodnoprawnym. 
9) Wykonanie opomiarowania studni zgodnie z operatem wodnoprawnym. 
10) Wykonanie instalacji wodociągową i kanalizacyjną studni do układu istniejącego – wykona MZK Witnica. 
11)  Wykonanie  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  obudowy  studni  i  wykonanego  przyłącza
studziennego i kanalizacyjnego (przelewu). 
12) Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji studni głębinowych 1z.

studnia 2z:
·  Wiercenie  świdrem  Ø  650 mm do  głębokości  32,80 m i  zabudowanie  kolumny  wstępnej  Ø  508  mm
(konduktora). 
· Wiercenie metodą obrotową z użyciem płuczki iłowej świdrem gryzowym lub grabkowym Ø 520 mm  od
19,80 m do głębokości 32,80 m. 
· Zabudowanie nowych, atestowanych rur stalowych Ø 20” – 508 mm do głębokości 19,80 m 
· Przeprowadzenie cementownia pod ciśnieniem rur Ø 20’’ oraz przestrzeni pozarurowej do głębokości 19,80
m  p.p.t  i  wypełnienie  pozostałej  przestrzeni  pozarurowej  –  do  poziomu  terenu  zawiesiną  iłową  z
kompaktonitem 
· Następnie po zabiegu cementowania rur,  należy zwiercić  korek cementowy, usunąć  płuczkę  z otworu i
wykonać próbę szczelności posadowienia rur 
· Dalsze wiercenie prowadzić w rurach Ø 14’’ do docelowej głębokości 32,80 metrów zgodnie z projektem
geologicznym. 



1)  Zabudowa  filtra  szczelinowego  z  PVC  Ø  315  mm  owinięty  siatką  nylonową zgodnie  z  projektem
geologicznym. 
2) Przeprowadzenie pompowania oczyszczającego oraz pompowania pomiarowego na czterech poziomach
dynamicznych w czasie 96 h , zgodnie z projektem geologicznym,
3)  Pobranie  prób do analizy  fizykochemicznej  i  bakteriologicznej  wody wraz z uzyskaniem pozytywnych
wyników analiz 
4) Dokonanie oceny sprawności studni, zgodnie z projektem geologicznym. 
5) Zniwelowanie otworu w odniesieniu do państwowej sieci geodezyjnej, 
6) Sprawowanie nadzoru hydrogeologicznego nad całością prowadzonych prac i sporządzenie dodatku nr 3
do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej wydajność eksploatacyjną otworów. 
7) Sporządzenie Planu Ruchu Zakładu Górniczego, pozyskanie decyzji zatwierdzającej Plan Ruchu Zakładu
Górniczego z OUG Poznań oraz Pełnienie funkcji Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego 
8) Wykonanie obudowy studni zgodnie z operatem wodnoprawnym. 
9) Wykonanie opomiarowania studni zgodnie z operatem wodnoprawnym. 
10) Wykonanie instalacji wodociągową i kanalizacyjną studni do układu istniejącego – wykona MZK Witnica. 
11)  Wykonanie  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  obudowy  studni  i  wykonanego  przyłącza
studziennego i kanalizacyjnego (przelewu). 
12) Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji studni głębinowych 1z.

3. Wykonawca w imieniu Zamawiającego jest obowiązany:
1)  zgłosić  Marszałkowi  Województwa  Lubuskiego,  OUG  w  Poznaniu  oraz  Burmistrzowi  Gminy  Witnica
zamiar rozpoczęcia robót geologicznych.
2) do bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych oraz ich wyników,
3) zgłosić Marszałkowi Województwa Lubuskiego oraz państwowej służbie geologicznej (PIG) zamiar poboru
próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w terminie 7 dni przed zamierzonym poborem próbek.
4. Szczegółowy zakres zamówienia określa :
1) projekt robót geologicznych wykonania otworów 1z i 2z dla ujęcia wód podziemnych Witnica, 
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR),
3)  Operat  Wodnoprawny  na  wykonanie  urządzenia  wodnego  służącego  do  poboru  wody  podziemnej  z
projektowanych  otworów  studziennych  nr  1z  i  2z  na  terenie  komunalnego  ujęcia  wód  podziemnych  w
Witnicy.
4) Szkic instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

1.3 Informacja o terenie budowy
Studnie nr  1z  i  2z  zostaną  wykonane na terenie  działek nr 290/3 i  290/4 obręb 0005 Mościczki  gmina
Witnica, powiat gorzowski, województwo lubuskie.
Na  działkach  jest  możliwość  korzystania  z  energii  elektrycznej  i  wody  na  cele  socjalno  –bytowe  i
prowadzenia robót.  Pobór wody i energii elektrycznej po zamontowaniu podlicznika przez Wykonawcę po
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym punktów włączenia.
1.3.1 Organizacja robót budowlanych
Za  należytą  organizację  robót  budowlanych  odpowiedzialny  jest  Wykonawca.  Inwestor  przekaże  teren
budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie na wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca  prac  geologicznych  jest  obowiązany  zgłosić  zamiar  przystąpienia  do  wykonania  robót
geologicznych właściwemu organowi administracji państwowej, organowi nadzoru górniczego.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  projektu  organizacji  robót  oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  geologicznej  lub
przekazanymi na piśmie przez zarządzającemu realizacji umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli
wymagać  tego będzie zarządzający realizacją  umowy, zostaną  poprawione przez wykonawcę  na własny
koszt. Sprawdzenie wytyczeniarobót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby
będzie  służył  pomocy  zarządzającemu  realizacją  umowy  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i  rzędnych
wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę,
zaś  w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel  wykonawcy, zostaną  one założone
ponownie  na  jego  koszt,  również  w  przypadkach  gdy  roboty  budowlane  wymagają  ich  usunięcia.



Wykonawca  w  odpowiednim  czasie  powiadomi  o  potrzebie  ich  usunięcia  i  będzie  zobowiązany  do
przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa
się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych
technicznych,  a  także  w normach  i  wytycznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji
zarządzający   realizacją  umowy  uwzględnia  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót,  dopuszczalne
niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie wykonawca.
1.3.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w
ogólnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1) projekt prac geologicznych
2) kopię decyzji o zatwierdzającej projekt prac geologicznych
3) kopię decyzji środowiskowej
4) pozwolenie wodno -prawne

Wykonawca we własnym zakresie urządzi zaplecze socjalne dla swoich pracowników tak, żeby nie zakłócić
normalnej pracy ujęć oraz poniesie koszty jego urządzenia. Zaplecze, o którym mowa zostanie wykonane i
będzie utrzymane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra
Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  z   dnia  28  marca  1972  r.  w  sprawie  BHP  przy
wykonywaniu robót budowlano –montażowych.
Wykonawca  zapewni  na  własny  koszt  obsługę  geodezyjną,  w  zakresie  niezbędnym  do  należytego
wykonania zadania.
1.3.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy oraz  wszystkich  materiałów i  elementów
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją
umowy.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót  jeśli  w  jakimkolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje
obowiązki i konserwacyjne.
W trakcie realizacji  robót  wykonawca dostarczy, zainstaluje i  utrzyma wszystkie niezbędne,  tymczasowe
zabezpieczenia  ruchu  i  urządzenia  jak:  bariery,  sygnalizację  ruchu,  znaki  drogowe  etc.  żeby  zapewnić
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i  pieszego.  Wszystkie znaki  drogowe,  bariery  i  inne urządzenia
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu
w  sposób  ustalony  z  zarządzającym  realizacją  umowy.  Wykonawca  umieści,  w  miejscach  i  ilościach
określonych  przez  zarządzającego,  tablice  podające  informacje  o  zawartej  umowie  zgodnie  z
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Koszt  zabezpieczenia  terenu  nie  podlega  odebranej  opłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę
umowną.
1.3.4 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących
się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  etc.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu
budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  zarządzającego  realizacją  umowy  o  zamiarze
rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym  przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  działania,  w
instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,spowodowane w
trakcie wykonania robót budowlanych.



Wykonawca  jest  obowiązany  ubezpieczyć  budowę  od  szkód  i  zdarzeń  nagłych,  losowych  oraz  od
odpowiedzialności cywilnej, obejmujące ludzi, materiały, roboty oraz sprzęt.
1.3.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji na powierzchni ziemi i  za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  tych  urządzeń,
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie
Budowy  i  powiadomić  inspektora  nadzoru  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwłocznie powiadomi zarządzającego realizacją
umowy  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania  uszkodzenia  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.4 Ochrona środowiska
Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  niezbędne  działania,  aby  stosować  się  do  przepisów  i
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jej terenem. Będzie unikał szkodliwych
działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych
szkodliwych dla środowiska i  otoczenie czynników powodowanych działalnością  przy wykonywaniu robót
wiertniczych w tym szczególnie realizować wytyczne zawarte w projekcie prac geologicznych.
1.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Roboty geologiczne winny być wykonywane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z
dnia  28czerwca  2002  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  prowadzenia  ruchu  oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych i wydobywających kopaliny
otworami  wiertniczymi  /Dz.U.  Nr  109,  poz  961/  oraz  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  i  Polityki
Społecznej  z  dnia  29.01.2004r.  zmieniające Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy,
prowadzenia  ruchu  oraz  specjalistycznego  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  w  zakładach  górniczych
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi/Dz.U. Nr 24 poz. 213/.
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne  oraz  odpowiednie  wyposażenie  i  odzież
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się,  że koszty
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone
w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie
gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  na  placu  budowy,  we
wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały
łatwopalne będą  przechowywane zgodnie z  przepisami przeciwpożarowymi  w bezpiecznej  odległości  od
budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie  straty  powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógłby  powstać  w  okresie  realizacji  robót  lub  został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska ani  materiałów emitujących promieniowanie
w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku
lub pochodzące z z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod
warunkiem, że będą  spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania.  Przed użyciem takich
materiałów Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli
wymagają tego odpowiednie przepisy.
Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  budowlano-montażowych  kierownik  budowy  obowiązany  jest
sporządzić  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,uwzględniając  specyfikę  i  warunki  występujące  na
budowie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 1003r. (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).
1.6 Zgodność robót z dokumentacją geologiczną i specyfikacją techniczną.
Projekt  prac  geologicznych,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
zarządzającego realizacją umowy stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  Błędy  i
opuszczenia w dokumentach kontraktowych nie zwalniają Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  po wprowadzeniu  uzupełnień  i  poprawek  uzgodnionych z  zarządzającym
realizacja budowy.
1.7 Stosowanie się do praw i innych przepisów.



Wykonawca zobowiązany jest znać  wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  miejscowe oraz
inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakichkolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania  opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły  będzie  informować  zarządzającego  realizacją  umowy  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty
1.8  Określenie podstawowe.
Zarządzający,realizujący umowy–osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad
realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik  budowy–osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiały–wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót  zgodnie  z  Dokumentacja  Projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Nadzór geologiczny–osoba z uprawnieniami prowadząca bieżący nadzór geologiczny nad prowadzonymi
robotami geologicznymi. 
Polecenie  zarządzającego  realizacją  umowy–wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
inspektora  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy.
Projektant–uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Obmiar robót–wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
Teren Budowy–teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące budowy.
Otwór studzienny–wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz filtrem.
Studnie–otwór studzienny wyposażony w obudowę, przewód tłoczony, pompę niezbędną do poboru wody.
Obsypka  żwirowa lub  piaskowa–opuszczony  w strefę  wokół  filtrową  żwir  lub  piasek  gruboziarnisty  o
średnicy  ziaren  umożliwiającej  dopływ wody  lecz  zatrzymującej  ziarna  warstwy  wodonośnej.  Granulację
określa nadzorujący prace geolog.
Pompa głębinowa–urządzenie do poboru wody i tłoczenia wody na powierzchnię terenu oraz do hydroforni.
Wiertnica–urządzenie służące wraz z wieżą wiertniczą oraz dźwignikami hydraulicznymi do prowadzenia
procesu wiercenia otworu studziennego lub jego likwidacji.
Dźwigniki hydrauliczne–urządzenie do mechanicznego wciskania lub wyciągania.
Bentonit lub kompaktonit–materiały uszczelniające, zapobiegające łączeniu warstw wodonośnych.
Obudowa studni–osłona otworu oraz urządzeń do poboru wody zabezpieczająca cykl produkcyjny wody
przed wodami opadowymi, zanieczyszczeniami zewnętrznymi oraz dostępem osób nieupoważnionych.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
Materiały powinny posiadać  certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujące, że zapewniono zgodność  z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 1998r.
Każda  dostarczona  na  budowę  partia  materiałów  powinna  posiadać  w/w  dokumenty  określającej
jednoznacznie jej cechy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 29 marca 2007r. W sprawie wymagań  dotyczących
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi § 8 pkt. 3 każdy zastosowany materiał, wyrób preparat
w  tym dezynfekcyjny  użyty  w instalacjach  i  urządzeniach  służących do  uzdatniania  i  przesyłania  wody
powinienuzyskać  zgodę  właściwego  państwowego  inspektora  sanitarnego  wydana  na  podstawie  atestu
higienicznego  Państwowego  Zakładu  Higieny.  Wykonawca  uzyska  te  zgodę  przed  zabudowaniem  tych
materiałów, wyrobów i preparatów w szczególności filtra i rur osłonowych.
Wykonawca powinien przedstawić do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle
produkcji  zakupu  wyrobów  budowlanych  –właściwie  oznaczonych,  posiadających  certyfikat  zgodności,
deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.
Kierownik  budowy ma obowiązek przez  okres  wykonania  robót  budowlanych przechowywać  dokumenty
stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo
zastosowane w obiekcie budowlanym.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składane  materiały  do  czasu  kiedy  będą  wbudowane  były
zabezpieczone przez zniszczeniami,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były dostępne do
kontroli przez zarządzającego realizacja umowy.
Miejsca  czasowego  składania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych.
Rury do zamontowania rurociągu odprowadzającego wodę winny być o średnicy nie mniejszej niż 100 mm.



Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z terenu
budowy,  bądź  złożone w miejscu  wskazanym przez Inspektora  Nadzoru.  Każdy rodzaj  robót,  w  którym
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca winien zastosować  sprzęt  wynikający z potrzeb budowy i  przyjętej  technologii  robót  w celu
wykonania prac odpowiedniej jakości zgodnie z założeniami projektu prac geologicznych i z zachowaniem
bezpieczeństwa pracy.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach zarządzającego realizacją umowy w terminie przewidzianym
umową.
Sprzęt  ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTY
Wykonawca winien zastosować  sprzęt  wynikający z potrzeb budowy i  przyjętej  technologii  robót  w celu
wykonania  prac  odpowiedniej  jakości  zgodnie  z  założeniami  projektu  technicznego  i  z  zachowaniem
bezpieczeństwa pracy. Stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś  przy transporcie
materiałów,  sprzętu  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu
nietypowych ładunków i  w sposób ciągły  będzie o każdym takim przewozie  powiadomił  zarządzającego
realizacją umową. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiał dla zabudowy
studni wymagają szczególnych warunków transportu z zabezpieczeniami przed uszkodzeniem. Winny być
one także chronione przed wpływem czynników zewnętrznych oraz kontaktem ze zwierzętami.
Wykonawca będzie  usuwać  na bieżąco na własny koszt  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA   DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1 Zasady ogólne
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją  projektową  i  wymaganiami specyfikacji  technicznej  oraz poleceniami inspektora nadzoru z
zachowaniem aktualnych norm oraz przepisów.
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez zarządzającego realizacja umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót
zostaną,  jeśli  wymagać  tego będzie zarządzającego realizacja umowy poprawione przez Wykonawcę  na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacja
umowy nie zwalnia  Wykonawcy od odpowiedzialności  za ich  dokładność.  Nad przebiegiem prac czuwa
zarządzający realizacją umowy, który dokonuje oceny prac. Wszystkie polecenia należy realizować w czasie
określonym przez zarządzającego realizacja umowy pod groźbą zatrzymania robót. Wszystkie koszty z tym
związane ponosi Wykonawca. Roboty będą realizowane w oparciu:
· projekt robót geologicznych
· specyfikacja techniczna wykonania i odbiór robót budowlanych
· zasady określone w ustawie –Prawo Geologiczne i Górnicze
· wymagania określone w umowie

5.2 Pobieranie próbek wody i gruntu
Podczas  wiercenia  otworu  należy  z  przewiercanych  warstw  pobierać  do  skrzynek  próby  skał  co  1  m.
Próbywody do badań fizyko-chemicznych należy pobrać pod koniec pompowania II i III depresji, ponadto
pod koniec pompowania III depresji pobrać próbę do badań bakteriologicznych.
5.3 Pomiary i badania hydrogeologiczne
Codziennie  przed  rozpoczęciem  wiercenia  i  po  jego  zakończeniu  należy  wykonać  pomiary  poziomu
zwierciadła wody w otworze. Wyniki pomiarów należy zapisywać w dziennych raportach wiertniczych. Po
nawierceniu warstwy wodonośnej konieczne jest przerwanie wiercenia i dokonanie stabilizacji zwierciadła
wody.
5.4 Pompowanie
Po  odwierceniu  i  zafiltrowaniu  otworu  należy  przeprowadzić  pompowanie  oczyszczająco-pomiarowe.
Pompowanie oczyszczająco-pomiarowe należy przeprowadzić  rosnącą  wydajnością  na trzech poziomach
dynamicznych  do  120%  maksymalnej.  Orientacyjny  czas  pompowania  48H  po  pompowaniu  prowadzić
pomiary powrotu zwierciadła statycznego. Zrzut wody z pompowania do rowu około 100 m od otworu.



6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT
6.1 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobrania próbek gruntu i wody, wykonania pomiarów i obserwacji
geologicznych oraz badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie  prac
geologicznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
6.2 Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm  i  obowiązujących
przepisów  pod  nadzorem  geologicznym.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia zarządzający realizacją umowy jest uprawniony  do dokonywania
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródeł  ich  wytwarzania,  a  ze  strony  wykonawcy  i
producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją umowy po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez wykonawcę
będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganymi specyfikacji technicznej na
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań,
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy
na swój koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań  wykażą,  że raporty wykonawcy są  niewiarygodne to poleci on
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem i wykonawczym i
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.
6.3 Certyfikaty i deklaracje
Zarządzający  realizacją  umowy  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które  posiadają:  atest
higieniczny  PZH,  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
· Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla  których nie ustanowiono Polskiej 
·  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt  1.  i   które  spełniają  wymogi  Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe
muszą posiadać ww. dokumenty przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych
przez niego. Kopie wyników tych badań  będą  dostarczone przez wykonawcę  zarządzającemu realizacją
umowy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.4 Dokumentacja budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  dokumentacji  robót,  przechowywania  jej  we  właściwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do  wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.
1.Decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych
2.Projekt prac geologicznych
3.Protokół przekazania urządzenia wiertniczego do ruchu
4.Raporty wiertniczego
5.Aktualny profil geologiczny otworu
6.Diagramy przyrządów kontrolno-pomiarowych
7.Dziennik robót
8.Projekty i protokoły filtrowania
9.Projekty i protokoły pomiarów i badań wykonanych prac specjalistycznych
10. Zatwierdzony plan ruchu zakładu górniczego
6.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004r.  Obmiar  robót  powinien  zawierać
zestawienie wykonanych robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczególnym
opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  opis  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
obmiarowych robót podstawowych.



Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  powiadomieniu  nadzoru  inwestorskiego  o  terminie  i  zakresie
obmierzanych robót, elementów do wybudowania. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiaru lub protokołu.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w należytym stanie przez czas trwania robót.
Jeżeli urządzenie i sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi nadzorowi
inwestorskiemu ważne świadectwo.  Obmiary  należy  przeprowadzać  przez  częściowym lub  ostatecznym
odbiorem robót.
Obmiar  robót  należy przeprowadzić  w  czasie  ich  wykonania.  Obmiar  robót  ulegających zakryciu  należy
przeprowadzić przed ich zakryciem.
6.6 Odbiory robót zanikowych i odbiory częściowe
W czasie wykonania odwiertu dla potrzeb ujęcia wody należy przeprowadzić następujące odbiory częściowe
i zanikające:
· sprawdzić czy lokalizacja odwiertu jest zgodna z projektem
· sprawdzić głębokość wykonanego odwiertu
· dokonać odbioru filtra dostarczonego na budowę i jego zabudowę w otworze
· protokół z pompowania oczyszczającego otworu
· protokół z pompowania pomiarowego otworu
· sprawdzenie i ocena analiz fizyko-chemicznych, bakteriologicznych wody pobranej podczas pompowania
pomiarowego

6.7 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na:
· sprawdzeniu protokołów i dokumentów z odbiorów częściowych i zanikających
· stwierdzeniu, że odwiert został wykonany prawidłowo
· sprawdzeniu wydajności odwiertu oraz ocenie jakości wody
· stwierdzeniu zabezpieczenia studni przed zniszczeniem ślepym huczkiem przyspawanym szczelnie do rury
osłonowej
·  przekazaniu  profilu  litologicznego  i  danych  technologicznych  otworu,  analizy  fizyko-chemicznej  i
bakteriologicznej wody
· przekazaniu zapisów inspekcji otworu kamerą
· przekazaniu wyników analizy fizyko-chem. I bakteriologicznej wody
· przekazaniu geodezyjnego pomiaru powykonawczego wykonanego otworu
· przekazaniu potwierdzenia złożenia do Urzędu Marszałkowskiego dodatku dokumentacji hydrogeologicznej
·  przekazaniu  potwierdzenia  złożenia  do  zasobów geodezyjnych  Starostwa Powiatowego inwentaryzacji
geodezyjnej otworu.

Skrzynki  z  próbkami  zabezpieczy  wykonawca  w  swoim  magazynie  do  czasu  zanim  dokumentacja
hydrologiczna powykonawcza nie  zostanie przyjęta przez właściwy organ administracji geologicznej.
6.7 Odbiór pogwarancyjny
Wykonywany jest po upłynięciu okresu gwarancji

7. ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczenie za wykonanie robót będzie w systemie ryczałtowym tzn. w ofercie należy podać cenę ofertową
wykonania całości zamówienia łącznie z podatkiem VAT.
Cena  ofertowa  całości  zamówienia/głębokości  otworu.  W  cenę  oferty  należy  wkalkulować  wszystkie
elementy niezbędne do wykonania zamówienia, między innymi:
· montaż wiertnicy i zagospodarowania placu wierceń
· wiercenie z filtrowaniem i zamykaniem horyzontów wodonośnych
·  pompowanie  oczyszczające i  pomiarowe,  pomiary  lustra  wody  i  wydajności  w otworze pompowanymi
punkcie obserwacyjnym studni
· zabezpieczenie otworu ślepym huczkiem
· zabezpieczenie mocy elektrycznej w istniejącym budynku stacji uzdatniania oraz agregatu prądotwórczego
· wykonanie i demontaż rurociągu odprowadzającego wodę w czasie pompowania próbnego
· dezynfekcja studni
· demontaż wiertnicy i likwidacji placu budowy, uprzątnięcie placu budowy z zagospodarowaniem urobku
· materiały
· transport sprzętu i materiałów na plac budowy i powrotny, załadunek,

rozładunek



· laboratoryjne analizy fizyko-chemiczne rozszerzone i bakteriologiczne
· inspekcja otworu kamerą wideo
· dozór hydrogeologiczny
· dokumentacja hydrogeologiczna powykonawcza i inwentaryzacyjna geodezyjna
· koszty ogólne
· zysk
· podatek VAT

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA, PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1 Dokumentacja projektowa
· projekt prac geologicznych wykonania otworów 1z i 2z na ujęciu wód podziemnych w Witnicy,

Decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych przez Marszałka Województwa Lubuskiego.
8.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane przez władze państwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek  sposób związane z prowadzonymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. -o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 61 poz. 471)
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. -o ochronie przeciwpożarowej
· Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. -o dozorze technicznymi
· Ustawa z dnia28 lipca 2005r. -Prawo ochrony środowiska
· Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. -Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272, 1505, z
2016 r. poz. 266.) aktualna ustawa
· Ustaw z dnia 18 lipca 2001 r –Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 2295, z 2016 r. poz.
352.)
· Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz
z późniejszymi zmianami
· Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie o ocenach oddziaływania na środowisko z
dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)
·  Ustawa Prawo geodezyjne  i  kartograficzne zdnia  17.05.1989 r.  (Dz.  U.  Nr  30/1989 poz.  163)  wraz z
późniejszymi zmianami
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. -w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobaty
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004r. Zmieniające rozporządzenie
w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  prowadzenia  ruchu  oraz  specjalistycznego  zabezpieczenia
przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (dz. U. Nr 24
poz. 213)
·  Rozporządzenie  Ministra Gospodarki  z  dnia  28  czerwca r.  w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny pracy,
prowadzenia  ruchu  oraz  specjalistycznego  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  w  zakładach  górniczych
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109 poz. 961)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. -w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych
·  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  -w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowi
·  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004r.  -w  sprawie  sposobów  deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
·  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19.12.1994r.  W  sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)
·  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia  18  maja  2004r.  -w  sprawie  określenia  metod i  podstaw
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz
planowanych kosztów robót  budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowych (Dz.  U.  Z
2004r. Nr 130, poz. 1389)



·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004r.  -w sprawie określenia szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonywania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego (Dz. U. Z 2004r. Nr 202, poz. 2072)
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. -w sprawie wymagań dotyczących jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417)
· Polska Norma PN-G-02318:1994 Studnie wiercone –Zasady projektowania,wykonania i odbioru
· Polska Norma PN-68/H-74 229 –rury wiertnicze.

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używania opatentowanych urządzeń lub metod.
Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając
kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

ST – 05 – Roboty nawierzchniowe

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych związanych z budową zastępczych otworów eksploatacyjnych nr 1z i 2z (działki nr 290/3



i  290/4 obręb 0005 Mościczki)  na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wodociągu
miejskiego w miejscowości Witnica gmina Witnica, powiat gorzowski, województwo lubuskie.
1.2 Zakres robót
STWiORB  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
odwiertu otworów studziennych Nr 1z i 2z wód dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Witnicy.
Zakres prac będzie obejmował:
- korytowanie z rozplantowaniem urobku w obrębie działki,
- wywóz urobku z korytowania,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- ustawienie krawężników na ławach,
- warstwa odcinająca gr. 10cm,
- podbudowa betonowa,
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

2.1.    Nawierzchnie z kostki betonowej 
• kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin wg  PN-EN 13139
• cement portlandzki klasy 32,5 wg  PN-EN 197-1
• kostka brukowa betonowa  gr. 6cm , kostka  szara,  klasa 50, gatunek I, spełniająca wymagania PN-

EN 1338, nasiąkliwość do 4%, wymagana AT.
• woda wg  PN-EN 1008
• na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię

• mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN
197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250,

• -do  wypełniania  spoin  w  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej   zaprawę
cementowo-piaskową  1:4  z  piasku  naturalnego  spełniającego  wymagania  PN-EN  13242,
cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej
wymaganiom PN-EN 1008.

2.2.    Krawężniki betonowe 
• Krawężniki betonowe 15x30x100cm z betonu B25 według PN-EN 1340 Powierzchnie krawężników

betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawę-
dzie elementów powinny być równe i proste,

• Ława betonowa Ławę betonową pod krawężnik należy wykonać z betonu C12/15, zgodnie z normą
PN-EN 206-1. Kruszywo (piasek, żwir, grys) – wymagania jak w PN-EN 12620.

• Podsypka  cementowo-piaskowa  Podsypkę  pod  krawężnik  należy  wykonać  jako  cementowo-
piaskową w proporcji 1:4 Wymagania: - cement klasy 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN
197-1, - piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 13139,
- woda – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008.

2.3.    Podbudowa betonowa
• cement portlandzki klasy 32,5 wg  PN-EN 197-1 
• woda wg  PN-EN 1008
• kruszywo wg  PN-EN 13139
• Do podbudowy należy stosować beton klasy B25 (C20/25) spełniający następuje wymagania:

• zawartość cementu w 1 m3
• zagęszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 360 kg,
• konsystencja mieszanki betonowej powinna być, co najmniej gęstoplastyczna,
• nasiąkliwość betonu me powinna przekraczać 5%,
• średnia wytrzymałość na ściskanie próbek zamrażanych, nie powinna być mniejsza niŜ 80%

wartości średniej wytrzymałości próbek niezamrażanych.

2.4. Składowanie
Krawężniki  betonowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,  posegregowane  według
typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. Krawężniki betonowe



należy  układać  z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek  drewnianych  o  wymiarach:  grubość  2,5  cm,
szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika.

3. SPRZĘT
3.1. Krawężniki
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia;
urządzenie  to,  po  skończonym układaniu  kostek,  można  wykorzystać  do  wmiatania  piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania  nawierzchni  z kostki  należy stosować  zagęszczarki  wibracyjne  (płytowe)  z  wykładziną
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Sprzęt  do  wykonania  koryta,  podbudowy  i  podsypki  powinien  odpowiadać  wymaganiom  właściwych
STWiORB,  wymienionych  w  pkcie  5.4  lub  innym  dokumentom  (normom  PB  i  BN,  wytycznym  IBDiM)
względnie opracowanym STWiORB zaakceptowanym przez Inżyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.

3.3 Sprzęt do wykonania podbudowy
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  betonu  cementowego  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu do wykonania robót:
-  wytwórnie  stacjonarne  typu  ciągłego  do  wytwarzania  mieszanki  betonowej.  Wytwórnia  powinna  być
wyposażona  w  urządzenia  do  wagowego  dozowania  wszystkich  składników  gwarantujące  tolerancje
dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo i domieszki 2%, cement
1%, woda 1%; InŜynier moŜe dopuścić objętościowe dozowanie wody, 
- samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej,
- przewoźnych zbiorników na wodę,
- układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej,
- walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne i walce ogumione do zagęszczania. W miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Transport krawężników
Krawężniki  -  powinny być  transportowane w pozycji  pionowej  (wbudowania),  z nachyleniem w kierunku
jazdy. Ponadto należy je transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem mechanicznym.

4.2. Transport pozostałych materiałów
Beton  na  ławę  –  transportowany  będzie  dowolnymi  środkami  przeznaczonymi  do  przewożenia
wytworzonego betonu.
Piasek  oraz  cement  może  być  przewożony  na  miejsce  wbudowania  dowolnymi  środkami  transportu,
zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu.

4.3. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki  brukowe mogą  być  przewożone na paletach -  dowolnymi  środkami  transportowymi po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

4.4 Transport materiałów do wykonania podbudowy
Wszystkie materiały użyte do wykonania mieszanki betonowej, jak również  gotowa mieszanka betonowa,
powinny być transportowane w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie.
Materiały  sypkie,  domieszki  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  i  nadmiernym
zawilgoceniem.
Transport cementu luzem powinien się odbywać cementowozem, natomiast workowany można przewozić
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób chroniący je przed rozsegregowaniem.



Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody (cysternami). Wybór jednego
z tych sposobów jest uzależniony od warunków miejscowych.
Wydajność  środków  transportowych  dostarczających  materiały  musi  być  dostosowana  do  wydajności
wytwórni mieszanki betonowej.
Wyprodukowaną  mieszankę  betonową,  o  wilgotności  optymalnej,  należy  dostarczać  na  budowę  w
warunkach zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. Czas trwania
transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania mieszanki betonowej o
konsystencji zgodnej z pkt.2.7. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do
wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania mieszanki betonowej.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania krawężników należy wykonać  na podstawie
Dokumentacji Projektowej.
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu
i konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę  powinien wynosić  co najmniej Is≥0,98 według
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ławy z betonu
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy C12/15, we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym.
Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy
stosować szalowanie. Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu.
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być  wyrównywany warstwami oraz
odpowiednio zagęszczony. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać
wymiarami oraz kształtem – rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Na  wykonanej  ławie  betonowej  należy  rozścielić  ręcznie  podsypkę  cementowo-piaskową  grubości  5cm,
celem prawidłowego osadzenia krawężnika. Podsypkę  cementowo-piaskową  wykonać  należy w proporcji
1:4.

5.5. Wbudowanie krawężników
Wbudowanie  krawężnika  należy  wykonać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Przy  wbudowywaniu
krawężnika  należy bezwzględnie  przestrzegać  wytyczonej  trasy  przebiegu krawężnika  oraz  usytuowania
wysokościowego,  zgodnego  z  Dokumentacją  Projektową.  Dopuszczalne  odstępstwa  od  Dokumentacji
Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie krawężnika i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.6. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja  nawierzchni  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową  lub  STWiORB  (przykłady
konstrukcji nawierzchni podają załączniki 3 i 4).
Konstrukcja  nawierzchni  może  obejmować  ułożenie  warstwy  ścieralnej  z  betonowej  kostki  brukowej  na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe  czynności  przy  wykonywaniu  nawierzchni,  z  występowaniem  podbudowy,  podsypki
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:
1. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
2. ułożenie kostek z ubiciem,
3. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
4. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.7. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po
zagęszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę podano powyżej.
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm.
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi)
lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z
kostki.  Podsypkę  cementowo-piaskową  przygotowuje  się  w  betoniarkach,  a  następnie  rozściela  się  na
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.



W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka
nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się.
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli  podsypka  jest  wykonana  z  suchej  zaprawy  cementowo-piaskowej  to  po  zawałowaniu  nawierzchni
należy ją  polać  wodą  w takiej ilości,  aby woda zwilżyła całą  grubość  podsypki.  Rozścielenie podsypki z
suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite  ubicie  nawierzchni  i  wypełnienie  spoin  zaprawą  musi  być  zakończone  przed  rozpoczęciem
wiązania cementu w podsypce.

5.8. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.8.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt,  wymiary,  barwę  i  inne cechy charakterystyczne kostek  wg pktu 2.2.1 oraz deseń  ich układania
powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  STWiORB,  a  w przypadku braku wystarczających
ustaleń  Wykonawca  przedkłada  odpowiednie  propozycje  do  zaakceptowania  Inżynierowi.  Przed
ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może
polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
5.8.2. Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze
otoczenia  nie  niższej  niż  +5oC.  Dopuszcza  się  wykonanie  nawierzchni  jeśli  w  ciągu  dnia  temperatura
utrzymuje się  w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli  w nocy spodziewane są przymrozki kostkę
należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.8.3. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym
fragmencie  robót  zaleca  się  stosować  kostki  dostarczone  w  tej  samej  partii  materiału,  w  której
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i
kształtów kostek.
Układanie  mechaniczne zaleca się  wykonywać  na  dużych powierzchniach o  prostym kształcie,  tak  aby
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością.
Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio
przygotowana  przez  producenta,  tj.  ułożona  na  palecie  w  odpowiedni  wzór,  bez  dołożenia  połówek  i
dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy
uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka
zagęszcza się.
Powierzchnia  kostek  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (np.  studzienek,  włazów itp.)
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm
powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można  używać  elementy
kostkowe  wykończeniowe  w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,  mających  wszystkie  krawędzie  równe  i
odpowiednio  fazowane.  W  przypadku  potrzeby  kształtek  o  nietypowych  wymiarach,  wolną  przestrzeń
uzupełnia  się  kostką  ciętą,  przycinaną  na  budowie  specjalnymi  narzędziami  tnącymi  (przycinarkami,
szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię
na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.8.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie  nawierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej  (płytowej)  z  osłoną  z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni  należy prowadzić  od krawędzi  powierzchni  w kierunku jej  środka i  jednocześnie w
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą  być  zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

5.9. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu



Nawierzchnię  na  podsypce  piaskowej  ze  spoinami  wypełnionymi  piaskiem  można  oddać  do  użytku
bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowopiaskową,
po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.  Po upływie od 2 tygodni  (przy temperaturze średniej otoczenia nie
niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać
do użytku

5.10 Wbudowanie mieszanki betonowej - podbudowa
5.10.1. Układanie prowadnic
Wbudowanie betonu cementowego powinno odbywać się w prowadnicach, spełniających równocześnie rolę
deskowania  i  zabezpieczonych od strony wewnętrznej  przed przyczepnością  betonu.  Zdjęcie  prowadnic
może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 36 godzin od zakończenia betonowania płyt przy temperaturze
otoczenia powyżej 10°C, przy temperaturze niższej — nie wcześniej niż po upływie 48 godzin. Prowadnice
powinny być zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.
W przypadku wykonywania nawierzchni przy użyciu ciężkich maszyn prowadnice należy układać na ławach
betonowych z betonu klasy B 25 (C20/25). Szerokość ław powinna być nie mniejsza niŜ szerokość podstaw
prowadnic. Prowadnice należy układać na ławach nie wcześniej niż po 3 dniach twardnienia betonu.
Przy  wykonywaniu  nawierzchni  wykańczarkami  ślizgowymi  należy  stosować  technologię  budowy  wg
instrukcji producenta wykańczarek
5.10.2. Układanie mieszanki betonowej
Układanie masy betonowej  na podbudowie należy wykonywać  sprzętem mechanicznym, zapewniającym
równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności.
Dopuszcza się ręczne układanie masy betonowej przy wykonywaniu napraw oraz układaniu nawierzchni
betonowej na podjazdach o małych powierzchniach i nieregularnych kształtach.
5.10.3. Zagęszczanie masy betonowej
Zagęszczanie  powinno  być  rozpoczęte  nie  później  niż  30  min.  przy  temperaturze  powyżej  20°C,  a  w
temperaturach niższych nie później niż po 1 godzinie, liczą od czasu dodania wody do masy betonowej.
Zaleca się  zagęszczanie masy betonowej  wibratorami wgłębnymi i  powierzchniowymi. Zagęszczenie jest
wykonane zgodnie z normą  wówczas, jeżeli  powierzchnia ma jednolitą  teksturę  i  połysk, a grube ziarna
kruszywa są widoczne lub znajdują się bezpośrednio pod powierzchnią.
5.10.4.Pielęgnacja podbudowy
Bezpośrednio  po  wykończeniu  podbudowy  i  odparowaniu  wody  powierzchniowej  należy  świeży  beton
zabezpieczyć przez pokrycie nawierzchni powłoką z preparatu powłokotwórczego, wykonaną stosownie do
zaleceń  producenta  lub  odpowiedniej  placówki  naukowo-badawczej.  Natryskiwanie  preparatu
powłokotwórczego  należy  wykonać  przed  upływem  90  minut  od  chwili  ukończenia  zagęszczenia.  Ilość
natryskanego preparatu wynosi 150÷200 g/m2.
Preparatem powłokowym należy również pielęgnować boczne powierzchnie płyt.
Dopuszcza się również inne metody pielęgnacji świeżego betonu, jak przykrywanie wilgotnym piaskiem lub
grubą włókniną, utrzymywaną w stanie wilgotnym w czasie 7÷10 dni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
6.1.1. Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców),
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
Inżyniera,
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji.
Metody badań krawężników określa norma PN-EN 1340.

6.1.2. Badania pozostałych materiałów
Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu  krawężników  betonowych  powinny
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.

6.1.3 Badania przed przystąpieniem do robót – kostka betonowa
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,



- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materiałów
- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników,
obrzeży),
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą
wątpliwości Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.1.4 Badania przed przystąpieniem do robót – podbudowa betonowa
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania niezbędne do opracowania projektu
składu mieszanki betonowej.

6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.
6.2.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
-  Profil  podłużny  górnej  powierzchni  ławy powinien być  zgodny z  projektowaną  niweletą.  Dopuszczalne
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.
b) Wymiary ław.
- Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje
wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej
c) Równość górnej powierzchni ław.
- Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, łaty.
- Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
- Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100
m wykonanej ławy.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii  projektowanej,  które wynosi ± 1 cm na
każde 10 m ustawionego krawężnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi
± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100
m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną
łatą nie może przekraczać 1 cm,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną
głębokość.
e) zgodność montażu krawężników odwadniających i elementów z nim związanych

6.2.4. Badania w czasie robót kostka betonowa
• Sprawdzenie podłoża i koryta
• Sprawdzenie ew. podbudowy
• Sprawdzenie obramowania nawierzchni
• Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodą niwelacji)
• Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) (pomierzone instrumentem pomiarowym)
b) równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i pomiarze prześwitu klinem
cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metodą niwelacji)
c) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji)

6.2.5. Badania wykonanych robót kostka betonowa
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników,
• Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość
• Rozmieszczenie i  szerokość  spoin i  szczelin w nawierzchni,  pomiędzy krawężnikami, obrzeżami,

ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin



6.2.6. Badania mieszanki betonowej
6.2.6.1. W wytwórni betonu
W wytwórni betonu należy wykonać następujące badania:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartość powietrza w mieszance betonowej.
6.2.6.2. W miejscu wbudowania
Badania mieszanki betonowej w miejscu wbudowania obejmują:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- sprawdzenie zagęszczenia mieszanki betonowej w podbudowie.
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych
6.3.1. Równość podbudowy
Nierówności nie powinny przekraczać 12 mm.
6.3.2. Spadki
Spadki podłużne i poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%.
6.3.3. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać -
2cm i 0cm.
6.3.4. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż 1 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 1 cm.
6.4. Badania po zakończeniu robót
Dodatkowo dla wykonanej nawierzchni z betonu cementowego należy wykonać badania:
-  wytrzymałości  na  ściskanie betonu podbudowy,  nasiąkliwości  i  mrozoodporności  (tylko w przypadkach
wątpliwych)

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) wbudowanych krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostką  obmiarową  jest  1  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanej  i  odebranej  podbudowy  z  betonu
cementowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  ST i  wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania krawężników obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robót,
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie ławy betonowej C12/15,
- rozebranie deskowania,



- pielęgnacja wykonanej ławy,
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod krawężniki,
- ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
- ułożenie i ubicie kostek,
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielęgnację nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy
podbudowy z betonu cementowego obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania,
- zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót,
- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania
robót lub wynikających z przyjętej technologii robót,
- oczyszczenie podbudowy,
- wyprodukowanie i transport mieszanki betonowej na miejsce jej wbudowania,
-  dostarczenie,  ustawienie,  rozebranie  i  odwiezienie  prowadnic  oraz  innych  materiałów  i  urządzeń
pomocniczych,
- rozłożenie mieszanki betonowej na uprzednio przygotowanym podłożu,
- wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy do grubości i profilu określonych w Dokumentacji Projektowej,
- odwiezienie sprzętu,
- uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy,
- utrzymanie i pielęgnacja wykonanej podbudowy przez czas trwania robót budowlanych,

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje:
-  roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne do wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są  przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
-  prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  niezaliczane  do  robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku
PN-EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu
PN-EN  197-1:2002  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.



ST – 06 – Roboty fundamentowe

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych związanych z budową zastępczych otworów eksploatacyjnych nr 1z i 2z (działki nr 290/3



i  290/4 obręb 0005 Mościczki)  na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wodociągu
miejskiego w miejscowości Witnica gmina Witnica, powiat gorzowski, województwo lubuskie.
1.2 Zakres robót
STWiORB  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
odwiertu otworów studziennych Nr 1z i 2z wód dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Witnicy.
Zakres prac będzie obejmował:
- podkłady betonowe,
- przygotowanie i montaż zbrojenia,
- wykonanie fundamentu.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
- podłoże betonowe – beton C8/10
- stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
Do  konstrukcji  żelbetowych  w  obiektach  objętych  niniejszym  Kontraktem  stosuje  się  klasy  
i gatunki stali wg PT Konstrukcja :

• Klasa A-III, 34GS
• Klasa A-0, St0S

Odpowiednie  certyfikaty  pochodzenia  będą  wymagane  przez  Inżyniera  przy  dokonywaniu  odbioru
wykonanych robót.
Własności mechaniczne i technologiczne stali
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym
w PN-89/H-84023/06. 
Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań,
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia
widoczne nieuzbrojonym okiem  
Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:

a) jeśli  mieszczą  się  w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla  walcówki  i  prętów
gładkich

b) jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków

- beton konstrukcyjny C25/30
Składniki mieszanki betonowej
Cement.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg
normy PN-B-19701:1997 .
Kruszywo.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym
że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i
uplastyczniającym.  Rodzaj  domieszki,  jej  ilość  i  sposób  stosowania  powinny  być  zaopiniowane  przez
uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek
przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. 
Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 35 i wyższych.
Wymagane właściwości betonu.
Klasy betonu i ich zastosowanie.
Na budowie należy stosować klasy betonu określone w dokumentacji technicznej oraz zgodnie z normą PN-
88/B-06250 : 

• fundamenty: C20/25
• Podbudowy: C8/10

2.2.2. Wymagania dla betonu.



Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy
Cecha Wymagania Metoda badań wg
Nasiąkliwość do 5% PN-88/B-06250
Mrozoodporność ubytek masy nie większy od 5%

spadek wytrzymałości nie większy od 20%
po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F 150)

jw.

3. SPRZĘT
Roboty  mogą  być  wykonane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu  odpowiedniego  sprzętu
zaakceptowanego przez Inżyniera.
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Należy  stosować  wibratory  wgłębne  o  częstotliwości  min.  6000  drgań/min.  z  buławami  o  średnicy  nie
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację
Inżyniera.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami transportu, w
sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi:
– naruszenia jednorodności masy,
– zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i  jego organizacja powinny zapewniać  dostarczenie do miejsca układania masy
betonowej  o  takim  stopniu  ciekłości,  jaki  został  ustalony  dla  danego  sposobu  zagęszczania  i  rodzaju
konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego Rysunkami może
wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-be" różnice
nie powinny przekraczać:
- dla betonów gęstoplastycznych 4 oC do 6 oC,
- dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC.
Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.  "gruszkami").  Ilość
"gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C
b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C
c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C
Transport  masy  betonowej  przenośnikami  taśmowymi  dopuszcza  się  przy  zachowaniu  następujących
warunków:
a) masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej (6 cm wg stożka opadowego),
b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s,
c) kąt  pochylenia  przenośnika  nie  powinien  być  większy  niż  18o przy  transporcie  do  góry  i  12 o przy

transporcie w dół,
d) przenośnik  powinien  być  wyposażony  w urządzenie  do  równomiernego  wysypywania  masy  oraz  do

zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarnięty materiał powinien
być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej,

e) odległość transportu nie przekracza 10 m.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację
Inżyniera.



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wykonywanie zbrojenia

Czystość powierzchni zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota.
Pręty  zbrojenia  zanieczyszczone  tłuszczem  (smary,  oliwa)  lub  farbą  olejną  należy  opalać  np.  lampami
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we  właściwościach
technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia
Pręty  stalowe  użyte  do  wykonania  wkładek  zbrojeniowych  powinny  być  wyprostowane.  
W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. 
Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej.
Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie.

Montaż zbrojenia
Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  ustawieniem  szalowania
bocznego.
Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu prętów. 
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Szkielety  płaskie  i  przestrzenne  po  ich  ustawieniu  i  ułożeniu  w  deskowaniu  należy  łączyć  zgodnie  z
rysunkami roboczymi przez spawanie.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać w dwóch rzędach prętów skrajnych każde
skrzyżowanie, w pozostałych rzędach co drugie w szachownicę.
Zamknięcia  strzemion należy umieszczać  na przemian.  Przy  stosowaniu spawania skrzyżowań  prętów i
strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do
wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25%
ogólnej ich liczby.

5.2 Betonowanie

5.2.1  Zakres robót przygotowawczych.
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu
b) prace  geotechniczne  w  zakresie  kontroli  zgodności  warunków  istniejących  z  Dokumentacją

Techniczną,
c) zabezpieczenie  lub  usunięcie  istniejących  urządzeń  technicznych  uzbrojenia  terenu  oraz

roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk
d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem
e) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych
f) wykonanie  niezbędnych  dróg  tymczasowych  zasilania  w  energię  elektryczną  i  wodę  oraz

odprowadzenia ścieków
g) dostarczenie  na  teren  budowy  niezbędnych  materiałów,  urządzeń  i  sprzętu  budowlanego

wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 



5.2.2.  Warunki techniczne wykonania robót  betonowych.

5.2.2.1 Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót  betoniarskich może nastąpić  po wykonaniu przez Wykonawcę  zaakceptowanej  przez
Inżyniera dokumentacji technologicznej
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251 
W elementach betonowych wykonać  przepusty dla instalacji  wod-kan, przyjmując położenie otworów wg
projektów architektonicznego i instalacyjnego.
Przy  betonowaniu  stropów  należy  wykonać  przerwy  przeciwskurczowe  –  pasma  szerokości  60cm.
Betonowanie tych przerw wykonać po 28 dniach od wykonania zasadniczych pól konstrukcji stropów.

5.2.2.2 Układanie mieszanki betonowej
1) Betonowanie
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na którą spada. W
przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa  należy  mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny  zsypowej  do
wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m.
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji  monolitycznych należy przestrzegać  postanowień  Specyfikacji  i
dokumentacji technologicznej, a w szczególności:
a) Mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu  pompy,  bądź  też  za

pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi
b) Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne

2) Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
a) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym wyjmować powoli w
stanie wibrującym. 

d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki  (łaty)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

f) Czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  (łatą)  wibracyjną  w  jednym  miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sek.

g) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

3) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w rysunkach.
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana  do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
a) usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych okruchów betonu  oraz  warstwy  pozostałego

szkliwa cementowego; 
b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym

do zaprawy w betonie  wykonywanym,  albo też  narzucenie  cienkiej  warstwy zaczynu cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura
powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.2.2.2 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie  konstrukcji  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  plus  5o C
zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed
pierwszym zamarznięciem 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia
ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.



5.2.2.2 Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami
wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż  po 12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył
z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie
jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.2.2.5 Usuwanie deskowania 
Całkowite  rozmontowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  uprzednim ustaleniu  rzeczywistej  wytrzymałości
betonu  określonej  na  próbkach  przechowywanych  w  warunkach  najbardziej  zbliżonych  do  warunków
dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.2.2.6 Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
b) pęknięcia są niedopuszczalne, 
c) rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje  zachowana  otulina

zbrojenia betonu minimum 1 cm,
d) pustki,  raki  i  wykruszyny  są  dopuszczalne  pod warunkiem,  że otulenie  zbrojenia  betonu będzie  nie

mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej
ściany,

e) kształtowanie  odpowiednich  spadków  poprzecznych  i  podłużnych  powinno  następować  podczas
betonowania  płyty  zgodnie  z  Rysunkami.  Powierzchnię  płyty  powinno  się  wyrównywać  podczas
betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m
nie powinno przekraczać 1,0 cm, 

f) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp.
Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm. 

5.2.2.7 Podkłady pod fundamenty
Podkład  układać  między  listwami  kierunkowymi,  wyznaczającymi  jego  grubość  oraz  płaszczyzną
powierzchni,  która  powinna  być  pozioma.  Po ułożeniu  beton należy  zagęścić  łatą  wibracyjną  lub  przez
ubijanie, a następnie wyrównać. 

5.3. Deskowania
Deskowanie  powinno  w  czasie  eksploatacji  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  konstrukcji  oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. 
Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Płyta
deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą
skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.
Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta.
Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być większy niż
2 mm.
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
na odcinku 20 cm - 2 mm,
na odcinku 200 cm - 5 mm.
Wykonanie  rusztowań  powinno  zapewnić  prawidłowość  kształtu  i  wymiarów  formowanego  elementu
konstrukcji.

6. Kontrola jakości robót



Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

a) właściwości cementu i kruszywa,
b) konsystencja mieszanki betonowej,
c) wytrzymałość betonu na ściskanie,
d) nasiąkliwość betonu,
e) odporność betonu na działanie mrozu,
f) przepuszczalność wody przez beton.

Zwraca się  uwagę  na konieczność  wykonania planu kontroli  jakości betonu, zawierającego m.in. podział
obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów
pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. 
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:
20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be,
1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza  się  korygowanie  konsystencji  mieszanki  betonowej  wyłącznie  poprzez  zmianę  zawartości
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego
C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki – jedną próbkę.
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-
06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.
Partia  betonu  może  być  zakwalifikowana  do  danej  klasy,  jeśli  wytrzymałość  określona  na  próbkach
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia następujące warunki:
a) Przy liczbie kontrolowanych próbek - n, 
Ri min  ≥ α Rb

G [1]
gdzie:
Ri min = najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z n próbek,
α = współczynnik zależny od liczby próbek n wg tabeli,
RbG = wytrzymałość gwarantowana.
W przypadku gdy warunek [1] nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej klasie,
jeśli spełnione są następujące warunki [2] i [3]:
Ri min ≥ Rb

G [2] oraz R ≥ Rb
G [3]

gdzie:
R  - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru

 [4], w którym Ri - wytrzymałość poszczególnych próbek;

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się  przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na
próbkach pobranych przy  stanowisku betonowania zgodnie z  planem kontroli,  lecz co najmniej  1  raz  w
okresie wykonywania obiektu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się  na próbkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych  podczas  ustalania  składu  mieszanki  betonowej  oraz  na  próbkach  pobieranych  przy
stanowisku betonowania  zgodnie  z  planem kontroli,  lecz  co  najmniej  jeden raz  w okresie  betonowania
obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Do  sprawdzania  stopnia  mrozoodporności  betonu  w  elementach  nawierzchni  i  innych  konstrukcjach,
szczególnie mających styczność  ze środkami odmrażającymi, zaleca się  stosowanie badania wg metody
przyśpieszonej (wg PN-88/B-06250).
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli  po wymaganej równej 150, liczbie
cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są następujące warunki:



1) po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250
a) próbka nie wykazuje pęknięć,
b) łączna  masa  ubytków  betonu  w  postaci  zniszczonych  narożników  i  krawędzi,  odprysków

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie

jest większe niż 20 %,
2) po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250

a) próbka nie wykazuje pęknięć,
b) ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej

próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie próbek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą
PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i  okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów .
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować  plan kontroli jakości
betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być  uwzględnione
badania  przewidziane  aktualną  normą  i  PZJ  oraz  ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Zestawienie wszystkich badań dla betonu
a) badanie mieszanki betonowej, 
b) badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniżej.

Rodzaj badania Punkt normy
PN-88/B-
06250

Metoda badania
wg

Termin
lub częstość badania

Badanie
mieszanki
betonowej

1) Urabialności 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczęciu robót

2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zmianę roboczą
Badania
betonu

1)  Wytrzymałość  na
ściskanie

5.1 PN-88/B-06250 Po  wykonaniu  każdej  partii
betonu

2)  Wytrzymałość  na
ściskanie  -badania
nieniszczące

5.2 PN-74/B-06261
PN-74/B-06262

W  przypadkach  technicznie
uzasadnionych

3) Nasiąkliwość 5.2 PN-88/B-06250 3  razy  w  okresie
wykonywania  konstrukcji  i
raz na 5000 m3 betonu

4) Mrozoodporność 5.3 jw. jw.

Kontrola szalowań
Kontrola szalowań obejmuje:

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania
szalowania wielokrotnego użycia,

b) sprawdzenie  geometryczne  (zachowanie  wymiarów  szalowanych  elementów  zgodnych  z
Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),
d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.

Badania jakości zbrojenia robót w czasie budowy
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami
oraz  podanymi  powyżej  wymaganiami  i  obowiązującymi  normami.  Zbrojenie  podlega  odbiorowi  przed
zabetonowaniem.



Z każdej  partii  należy  pobierać  po  1  próbce do badania  na  zginanie  i  1  próbce do określenia  granicy
plastyczności. Stal może być  przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie
następuje pęknięcie lub rozwarstwienie.
Jeżeli  rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej - stal
badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inżyniera.

Badania w czasie budowy
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w Rysunkach i
czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi.
Sprawdzenie  ułożenia  zbrojenia  wykonuje  się  przez  bezpośredni  pomiar  taśmą,  poziomnicą  i  taśmą,
suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za partie ich liczbę o
ciężarze nie  przekraczającym 10  ton.  Liczba badanych siatek  lub  szkieletów płaskich  nie  powinna  być
mniejsza niż 3 na partię.
Badany  węzeł  powinien  wytrzymać  obciążenie  nie  mniejsze  od podwójnego ciężaru  siatki  lub  szkieletu
płaskiego.
Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach środkowych.
W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy poddać podwójną część siatek lub
szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy
odrzucić.

Tolerancje wykonania
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr 1.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm.
Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do podanych na
rysunku nie powinna przekraczać 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3
%.
Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm.
Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm.
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w
stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może
przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie.
Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5 cm.
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm.

7. Obmiar robót
• Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".
• Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
• Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w

niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i

muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   m3   i kg

W     m  3       mierzy się :      
• Podłoża i podkłady betonowe

W     m  3       mierzy się :      
• Elementy konstrukcyjne betonowe i żelbetowe 

W   kg   mierzy się:
• Zbrojenie



8. Odbiór robót
Odbiorom podlegają:
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b) deskowania i rusztowania 
c) zbrojenie 
d) beton wykonanych elementów 

Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony
każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:

- znak wytwórcy,
- średnicę nominalną,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla każdej
wiązki.
Dostarczona na budowę stal, która:
c) nie ma zaświadczenia (atestu),
d) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,
e) pęka przy wykonywaniu haków,
może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań wg normy PN-
91/H-04310.

Odbiór zamontowanego zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera
oraz wpisany do Dziennika Budowy,
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a) zgodność kształtu prętów,
b) zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,
c) rozstaw strzemion,
d) prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,
e) zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi :
dokumenty  określające  parametry  zastosowanych  materiałów  do  wytworzenia  betonu,  cechy  fizyczne  i
mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Z odbioru końcowego sporządza się protokół.

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu podstawą  płatności jest wykonanie zakresu robót wymieniony  w p. 1.3.
niniejszej ST.

Cena wykonania robót   betonowych    obejmuje:  
a) prace przygotowawcze, 
b) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze

sporządzeniem wymaganej dokumentacji 
c) prace geotechniczne 
d) badania laboratoryjne materiałów i wraz  z opracowaniem dokumentacji
e) zakup i dostarczenie materiałów,
f) dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,



g) przygotowanie podłoża z ubitych materiałów sypkich,
h) zakup, dostawa i montaż  zbrojenia, 
i) montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa, impregnacja,

itp.)
j) prace zasadnicze – betonowanie,
k) wykonanie fundamentów do kotwienia bramek
l) pielęgnację betonu,
m) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
n) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót,
o) uporządkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisy związane 
1) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
2) PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badań.
3) PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
4) PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na  beton.
5) PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
6) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
7) PN-74/B-06261 Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  ultradźwiękowa  badania

wytrzymałości betonu na ściskanie.
8) PN-74/B-06262 Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  sklerometryczna  badania

wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
9) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
10) PN-B-19701:1997   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
11) PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
12) PN-92/D-95017 Surowiec  drzewny.  Drewno  wielkowymiarowe  iglaste.  Wspólne  wymagania  i

badania.
13) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
14) PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
15) BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.
16) BN-86/7122-11/21   Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.
17) BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania.
18)  WTWiOR – tom I – Budownictwo Ogólne.
19) PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
20) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
21) PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania
22) PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali
23) PN-89/H-84023/01 Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki
24) PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
25) PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco
26) PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
27) PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.


