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ST.00.00.00 —- WYMAGANIA OGOLNE

Zestawienie grup robét wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien Publicznych

Dla rob6t wchodzacych w zakres inwestycji przyjeto wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien kody CPV :
45255110 -3 — roboty budowlane w zakresie studni,

45000000 -7 — roboty budowlane,

45262200 -3 — fundamentowanie i wiercenie studni wodnych,

71351910 -5 — ustugi geologiczne.

Spis specyfikacji:

ST.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
ST - 01 — Pomiary geodezyjne

ST - 02 — Roboty przygotowawcze
ST — 03 — Roboty ziemne

ST — 04 — Studnia gtebinowa

ST — 05 — Roboty nawierzchniowe
ST — 06 — Roboty fundamentowe

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z budowg zastepczych otwordw eksploatacyjnych nr 1z i 2z (dziatki nr 290/3
i 290/4 obreb 0005 Mosciczki) na ujeciu woéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla wodociggu
miejskiego w miejscowosci Witnica gmina Witnica, powiat gorzowski, wojewodztwo lubuskie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych,
prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: roboty zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej oraz budowy
studni gtebinowej wg opracowanej dokumentacji budowlano-wykonawcze;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

» Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu nadzoru architektonicznego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

» Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

 Inspektor nadzoru inwestorskiego — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktora jest
odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robot, ktérej Zamawiajgcy na podstawie kontraktu
przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajgcg uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie.

» Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

» Laboratorium — badawcze zaakceptowane przez Strone Zamawiajgcg, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

* Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

* Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

e Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
tolerancjami, jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

» Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t, lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

« Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.



* Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja projektowanej inwestyciji.

* Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

» Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng
i technologiczng zdolne do samodzielnego spetnienia przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych.

» Pozostate okreslenia wg PN-ISO 6707-1.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami zawartymi w STWIORB i poleceniami Inspektora oraz ze sztukg budowlana.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wihasny koszt.

1.5.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po rozpoczeciu kontraktu urzgdzié, utrzymywaé w dobrem stanie
biuro (pomieszczenie) wraz z towarzszgcym wyposazeniem i osprzetem. Wykonawca winien zapewnié
swoim pracownikom zaplecze socjalne z niezbednymi instalacjami: grzewcza, sanitarna oraz szatnia
i pomieszczeniami socjalnymi.

Wykonanie, urzadzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) wykonawcy wraz

Z towarzyszgcym wyposazeniem i osprzetem. Obstuga zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie prace
i instalacje niezbedne do utrzymania biura Wykonawcy. Demontaz zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie
wszelkich instalacji drog tymczasowych, pomieszczen biurowych, ciezkiego sprzetu.

Inwestor nie zabezpiecza zaplecza budowy i nie okresla jakiego rodzaju (zaplecze przewozne lub wynajete
pomieszczenia). Inwestor wymaga by takie zaplecze biurowe i socjalne bytlo na budowie. Wykonanie
i utrzymanie zaplecza obywac sie bedzie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych stanowig:

« Dokumentacja projektowa, opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
z dnia 20 grudnia 2021r., poz. 2454),

« Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robo6t , opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2021r., poz. 2454),

» Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi
Zmianami);

« dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. Nr 92, poz. 881);

« protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych;

» dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét /zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88/.

1.5.4. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowag i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé
ich waznosci:

« Dokumentacja Projektowa.

« Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarOw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie tereny budowy

Roboty budowlane (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(ujecie wody) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem projektu.

1.5.6. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

 utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

» podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw,
sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robot ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wtascicielami tych urzgdzenh



potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcedo.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wkasnosci i drog wewnetrznych.

Jednakze, ani Inspektor projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaly usuniete z terenu budowy.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny
pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie ustaleh zapisanych w planie BIOZ. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robo6t od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby odwodnienie drogi lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.5.14. Rbwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny



lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. R6znice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi projektu do
zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.
Materialy przeznaczone do zabudowy winny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane dokumenty
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

Materiaty nie spetniajgce powyzszych wymagan zostang przez Wykonawce zdemontowane i wywiezione z
terenu budowy na jego koszt.

2.1.1. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtadcicieli i odpowiednich wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z
jakiegokolwiek zrodta. Wszystkie odpowiednie materiat pozyskane z wykopéw na terenie budowy bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na oktad. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania materiatow
zapewniajgcych zachowanie ich jakosci i przydatnosci do zabudowy. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone
w sposOb umozliwiajgcy inspekcje materiatow.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny byé po zakohAczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Przy sktadowaniu materiatéw Wykonawca winien stosowac sie do zalecen odnosnie sktadowania wydanych
przez ich Producentow.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
SSTWIORB i wskazaniach Inspektora w terenie przewidzianym kontraktem.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsiebiernych,

spycharek,

sprzetu do zageszczania gruntu,

sprzetu do podwieszania i podciggania,

wciggarek mechanicznych,

maszyna do wiercenia studni.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport samochodami jest uregulowany odnosnymi przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.
Transport materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw.

4.2. TRANSPORT RUR

Rury, tworzywowe mogg byé przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Poszczegoblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. TRANSPORT KRUSZYW



Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajagcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Roboty wykonawcze prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Prowadzenie tych robét jest mozliwe jedynie pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia
budowlane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robo6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét jak i jakos¢ materiatow.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

« wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepture,

« uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

 sprawdzenie rzednych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do
lcm,

Kontrole jakosci realizowanych prac bedg prowadzili:

- nadz6r hydrologiczny (uprawniony geolog),

- nadzér inwestorski ( inspektor nadzoru)

Nadzér hydrologiczny bedzie czuwat nad zgodnoscig realizacji prac z zatwierdzonym projektem prac
geologicznych, zas wszelkie odstepstwa uzasadnione warunkami robot przedstawiat do akceptacji
inspektorowi nadzoru.

6.2.3. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobrania probek gruntu i wody, wykonania pomiaréw i obserwacji
geologicznych oraz badania materiatdw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie prac
geologicznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujgcych
przepiséw pod nadzorem geologicznym. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji zarzgdzajacemu realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrddet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez wykonawce
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdw z wymaganymi specyfikacji technicznej na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan,

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze pobieraé prébki i prowadzi€é badania niezaleznie od wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniachprzy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z projektem i wykonawczym i
szczegbtowymi  specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Ilub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenia
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.



Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym numerem i
opatrzone datg i podpisem kierownika budowy, i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy placu budowy;
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych robot;
* przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
* uwagi i polecenia Inzyniera;
« daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu;
« zgtoszenie i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i koncowych
robot;
* wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot;
« inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢ przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robét
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza sie :
e pozwolenie na realizacje zadania;
protokoty przekazania placu budowy;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy;
protokoty odbioru robot;
protokoty z narad i ustalen;
decyzja zatwierdzajgca projekt prac geologicznych,
Projekt prac geologicznych,
Protokét przekazania urzgdzenia wiertniczego do ruchu,
Raporty wiertniczego,
Aktualny profil geologiczny otworu,
Diagramy przyrzgdow kontrolno-pomiarowych,
Dziennik robdét,
Projekty i protokoty filtrowania,
* Projekty i protokoty pomiaréw i badan wykonanych prac specjalistycznych,
Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
6.3 Odbiory robét zanikowych i odbiory czesciowe
W czasie wykonania odwiertu dla potrzeb ujecia wody nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce odbiory czesciowe
i zanikajgce:
- sprawdzi¢ czy lokalizacja odwiertu jest zgodna z projektem,
- sprawdzi¢ gtebokos¢ wykonanego odwiertu,
- dokona¢ odbioru filtra dostarczonego na budowe i jego zabudowe w otworze,
- protokét z pompowania oczyszczajgcego otworu,
- protokét z pompowania pomiarowego otworu,
- sprawdzenie i ocena analiz fizyko-chemicznych, bakteriologicznych wody pobranej podczas pompowania
pomiarowego.
6.4 Odbior koacowy
Odbidr koncowy polega na:
- sprawdzeniu protokotow i dokumentow z odbioréw czesciowych i zanikajgcych,
- stwierdzeniu, ze odwiert zostat wykonany prawidtowo,
- sprawdzeniu wydajnosci odwiertu oraz ocenie jakosci wody,



- stwierdzeniu zabezpieczenia studni przed zniszczeniem slepym huczkiem przyspawanym szczelnie do rury
ostonowej,

przekazaniu profilu litologicznego i danych technologicznych otworu, analizy fizyko-chemicznej i
bakteriologicznej wody;,
- przekazaniu zapisow inspekcji otworu kamera,
- przekazaniu wynikéw analizy fizyko-chem. | bakteriologicznej wody,
- przekazaniu geodezyjnego pomiaru powykonawczego wykonanego otworu,

przekazaniu potwierdzenia ztozenia do Urzedu Marszatkowskiego dodatku dokumentacji

hydrogeologicznej,
- przekazaniu potwierdzenia ziozenia do zasob6w geodezyjnych Starostwa Powiatowego inwentaryzacii
geodezyjnej otworu.
Skrzynki z probkami zabezpieczy wykonawca w swoim magazynie do czasu zanim dokumentacja
hydrologiczna powykonawcza nie zostanie przyjeta przez wkasciwy organ administracji geologicznej.
6.5 Odbior pogwarancyjny
Wykonywany jest po uptynieciu okresu gwarancji

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktycznie zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Jednostki obmiarowe:

« Jednostkg obmiarowg wykopu jest 1metr szescienny [1m3] ziemi w stanie rodzimym;

« Jednostkg obmiarowa dla rury cisnieniowej jest 1metr [1m];

» Jednostkg obmiaru dla studni gtebinowej jest 1 komplet [1 kpt.];

7.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzgadzenia i sprzet pomiarowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymaga badanh atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
robot.

7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub wstepnym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystgpienie dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb

zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, STWIORB i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

« wykonanie studni gtebinowej,

* wykonanie rur ochronnych,

e zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robét.
8.3. ODBIOR KONCOWY
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym Inspektora.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami;
 Dziennik Budowy;
» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
* Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci;
* Inwentaryzacja geodezyjna z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke
geodezyjna.
Przy dokonywaniu odbioru kohcowego nalezy:
» Sprawdzi¢ zgodnos$¢ robét z umowg, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Rob6t, normami i przepisami;



e Sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania robot odpowiednimi protokotami préb
montazowych;

» Sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji;

e Sporzadzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania robét odpowiednimi protokotami préb
montazowych;

« Sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego z podaniem wnioskéw i ustalen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiaru nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i
wykonanych robét przyjetg na podstawie wynikéw pomiaréw i badan oraz atestow producentéw urzadzen i
ogledzin sprawdzajgcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.);

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2013 Nr 0, poz.
907);

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881);

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229);

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2002 Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.);

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.);
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz. U. 2010 Nr 101, poz. 648).

10.2. ROZPORZADZENIA

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
2001 Nr 38, poz. 455);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnica 2004 r. — w sprawie systemow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 295, poz.
2011);

* Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych (Dz. U. 2004 Nr 48,
poz. 829);

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041);
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2002 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953);

» Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2021r., poz. 2454),

ST — 01 — Pomiary geodezyjne



1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z obstugg geodezyjng z budowg zastepczych otworéw eksploatacyjnych nr
1z i 2z (dziatki nr 290/3 i 290/4 obreb 0005 Mosciczki) na ujeciu wéd podziemnych z utworéw
czwartorzedowych dla wodociggu miejskiego w miejscowosci Witnica gmina Witnica, powiat gorzowski,
wojewodztwo lubuskie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB

Jak w ST-00.00.00

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie rurociggow i innych elementdw, istniejgcych
urzgdzen podziemnych oraz pozostatych robét budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z realizacjg
zadania budowy sieci wodociggowe wraz z budowg studni gtebinowej.

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem w/w urzadzen wysokosciowych wchodza;
 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw giéwnych oraz punktéw
wysokosciowych posrednich,

« wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

* zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia wg PN-1SO 6707-1

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Jak w ST-00.00.00

2. MATERIALY ,
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Jak w ST-00.00.00

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci
od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Jak w ST-00.00.00

3.2. SPRZET DO WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWEJ | STACJI UZDATNIANIA WODY
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:
« teodolity, tachimetry lub GPS,

* niwelatory,

« dalmierze,

* tyczki,

« faty,

* tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Jak w ST-00.00.00

4.2. TRANSPORT SPRZETU | MATERIALOW

Powyzsze zadania wykonywa¢ mozna dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Jak w ST-00.00.00

5.2. ZASADY WYKONANIA PRAC POMIAROWYCH



Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejg¢é od Zamawiajacego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz dokumentacije projektowg. Wykonawca powinien wskazac
repery panstwowe. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) na terenie
placu budowy, lub w jego poblizu.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczego6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI | WIERZCHOLKOW (NAROZNIKOW)
ORAZ PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne powinny byé zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomochiczych, potozonych poza
granicg robét ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot i zwigzanych obiektéw towarzyszacych.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.
Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci prac geodezyjnych winna sie odbywa¢ na ogdlnych zasadach okreslonych przez GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Jak w ST-00.00.00

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarows jest 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Jak w ST-00.00.00

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicOw i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE



« Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

« Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

« Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

« Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

« Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

« Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

« Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

ST — 02. Roboty przygotowawcze



1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (SSTWIORB) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem i utozeniem warstwy humusu
przed przystgpieniem do budowy zastepczych otworéw eksploatacyjnych nr 1z i 2z (dziatki nr 290/3 i 290/4
obreb 0005 Mosciczki) na ujeciu wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla wodociggu miejskiego
w miejscowosci Witnica gmina Witnica, powiat gorzowski, wojewddztwo lubuskie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Jak w ST-00.00.00

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Opracowanie swoim zakresem obejmuje roboty zwigzanych z zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
przed przystgpieniem do prac budowlanych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Darnina — ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej;

« Darniowanie — pokrycie darning powierzchni skarp rowdw w taki sposéb, aby darnina do niej przyrosta;

e Humus - ziemia roslinna (urodzajna);

* Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy;
 Okreslenia wg PN-ISO 6707-1.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Jak w ST-00.00.00

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Jak w ST-00.00.00

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Darnina

Darnine nalezy wycinac z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy przeprowadzac
przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Ptaty lub tasmy wycietej darniny, w zaleznosci od gruntu na jakim
beda uktadane, powinny mie¢ szerokos¢ od 25 do 50 cm i grubos¢ od 6 do 10 cm.

Woycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na
wysokos¢ nie wiekszg niz 1 m. Utozone stosy winny byé utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach
zabezpieczajgcych darnine przed zanieczyszczeniem.

Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023.

Szpilki, paliki, pale

Szpilki do przybijania darniny powinny byé wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego.

Szpilki powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubo$¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 cm, a dtugos¢
od 20 do 30 cm.

Paliki i pale powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Jak w ST-00.00.00

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ZAMIERZINYCH ROBOT

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
podstawowego sprzetu do robot ziemnych recznych.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Jak w ST-00.00.00

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
dowolnym w obrebie placu budowy. Humus nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Ksztatt pryzmy powinien
umozliwia¢ wykonanie obmiaru. Miejsca sktadowania humusu zostang wskazane przez Zamawiajgcego.
Transport darniny

Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem.



Transport materiatdw z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Jak w ST-00.00.00

5.2. ZDJECIE HUMUSU

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy rekultywacii,
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac recznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego obszaru robot ziemnych przewidzianych do realizacji
catej inwestycji oraz w innych miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gteboko$ci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania
na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem humusu.

Zdjety humus sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny byé przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich aby
unikngé¢ zanieczyszczen gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypie i rekultywacji terenu do ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiat
pozyskane z wykopéw na terenie budowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na okfad.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

5.3. HUMUSOWANIE

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.

Warstwa humusu powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25
cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ od 5 do 20 cm w zaleznosci od gruntu wystepujgcego na
powierzchni.

5.4. OBSIANIE NASIONAMI TRAW

Obsianie powierzchni skarp i rowdw trawg nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych
w okresie wiosny lub jesieni.

Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

Duze powierzchnie terendw (wysokie nasypy, gtebokie wykopy) pozbawione ziemi roslinnej obsiewa sie bez
ich uprzedniego humusowania, w nizej podany sposob:

* powierzchnie bezposrednio po wysianiu na niej trawy skrapia sie woda,

* powierzchnie po wysianiu trawy pokrywa sie gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.5. DARNIOWANIE

Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesng wiosng do kohca maja, a w razie koniecznosci we wrzesniu i
pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warstwg humusu.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach popotudniowych przez
okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce darn przed wysychaniem, zaakceptowane
przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych rob6t i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu
daty waznosci swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma widocznych szczelin i
obsunieé, czy poszczegdlne ptaty darniny nie wyrdzniaj g sie barwg charakteryzujgca jej nieprzydatnosé oraz
czy szpilki nie wystajg ponad powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m2 nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ przylegania poszczegoélnych ptatéw darniny do siebie
i do powierzchni gruntu.

7. OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00



8. ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w ST-00.00.00

ST - 03 — Roboty ziemne



1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z budowg zastepczych otwordéw eksploatacyjnych nr 1z i 2z (dziatki nr 290/3 i
290/4 obreb 0005 Mosciczki) na ujeciu wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla wodociggu
miejskiego w miejscowosci Witnica gmina Witnica, powiat gorzowski, wojewodztwo lubuskie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Jak w ST-00.00.00

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych dla
zadania jw. i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach kat. Ill i IV, zasypanie izageszczenie wykopow oraz
roboty towarzyszgce. Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot::

* roboty przygotowawcze — oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie terenu budowy,
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i oznakowanie wjazdu na teren
budowy, przygotowanie drég dojazdowych,

* wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (1:1) wykonany koparkami,

* reczne pogtebienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami,

* reczne profilowanie i zageszczenie dna wykopu fundamentowego,

* reczne i mechaniczne zasypanie wykopow ziemig z ukopu, warstwami po 20 cm z recznym zageszczeniem
ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu IS = 0,99,

« formowanie i zageszczanie nasypu w gruncie kat. Ill-IV - wskaznik zageszczenia Is = 1.00,

* reczne roboty ziemne towarzyszgce robotom mechanicznym,

* reczny transport technologiczny poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocg taczek, reczne rozscielenie i
wyréwnanie ziemi urodzajnej z transportem gruntu taczkami po terenie ptaskim - rozscielenie ziemi
urodzajnej w ramach zagospodarowania terenu, pochodzgcej z wstepnych robot przygotowawczych,

* mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu na srodki transportu samochodowego,

« wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi w miejsce sktadowania urobku wskazane
przez zamawiajacego.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia wg PN-1SO 6707-1

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Jak w ST-00.00.00

2. MATERIALY
Jak w ST-00.00.00

3. SPRZET
Jak w ST-00.00.00

4. TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym i

wykonawczym.

Roboty ziemne w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:

* metodg mechaniczng polegajacg na wykonaniu czynno$ci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem
réznego rodzaju sprzetu i maszyn,

* metodg reczno — mechaniczng, w ktérej odspojenie i zatadowanie gruntu do $rodkéw wydobywczych
nastepuje recznie, transport zas na odktad lub $rodki transportowe — mechanicznie, za pomocg
transporterow tasmowych, wyciggéw skipowych, lekkich zurawi itp.,

» metodg reczna, w ktorej wszystkie czynnosci wykonane sg przy pomocy ludzi i prostych narzedzi.

Dobdér metody lub wykonanie rob6t przy uzyciu jednoczesnie kilku metod zalezy od ilosci rob6t i warunkow,
w jakich majg by¢ prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w
projekcie, nalezy takze przestrzegac nastepujgcych ogélnych zasad i warunkéw technicznych:

e przy wykonywaniu wykopow sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne
zatrzymujemy kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwamy recznie przed
rozpoczeciem robét fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed
wpltywem warunkéw atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet uzytych
maszyn,

» spody wykopéw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moga by¢ zasypane
gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to
réwniez wykopow dla wszystkich rodzajéw instalacji, ktére muszg zachowac szczelnos¢,



» wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko powinny by¢ wykorzystane,
aby unikngé osuwania sie skarp,

* réwniez zasypanie gotowych fundamentow powinno nastgpic¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do
naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,

» do wykonywania nasypéw nalezy uzywaé¢ gruntéw takich jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste, skaty twarde,
tzn. wszystkie grunty o granicy ptynnosci mniejszej od 65; nie wolno stosowa¢ do tych konstrukcji torféw,
gruntow ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy spetnieniu pewnych warunkéw, tzn. przy zabezpieczaniu
nasypow przed dostepem wody, mozna uzy¢ skat migkkich, pytéw, piaskow pylastych, gliny i lesséw, do
zasypywania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywa¢ gruntéw z tych wykopdw, odpowiednio je
zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy pospdtka,

* przy zasypywaniu wykopéw grunt nalezy zageszczac¢ warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 20 cm —
przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu mechanicznym,

* nie wolno uzywac¢ do zasypywania wykopow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

* nasypy nalezy wykonywac¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

» wysokos$é nasypu i szerokosé jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na osiadanie);
powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

* nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zamieszczonymi w
odpowiednich przepisach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,

* nie nalezy wykonywaé¢ wykopow bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:

h > od 1,0 m —w gruntach piaszczystych i zwirach,

h > 1,25 m — w gruntach gliniasto — piaszczystych,

h > od 1,50 m — w gruntach gliniastych i itach,

* przy powiekszaniu skarp i nasypow nalezy pamieta¢ czyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roslinnej
oraz wszystkich elementow glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu $wiezego gruntu
starannie go zageszczajac,

« nalezy unika¢ prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy ich koszt.
Wykonywanie wykopow

Do wykonywania wykopow w zaleznosci od jego wymiarObw mozemy zastosowaé jedng z dwoch
podstawowych metod:

« czotowg (poprzeczng), ktéra stwarza mozliwosé wykonania wykopéw o duzych gtebokosciach, lecz o matej
szerokosci; metoda ta wykorzystywana jest przewaznie przy wykonywaniu wykopéw pod wszelkiego rodzaju
instalacje podziemne, przy poprzecznym przezucie odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich wykopach o
niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopow tg metodg najlepiej nadajg sie wszelkiego typu
koparki,

» warstwowg (podtuzng), ktéra polega na wykonywaniu robot w dwojaki sposob: prowadzac roboty ziemne
warstwami o grubos$ci zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni terenu (uzywamy wtedy spycharko —
zgarniarek) lub przy uzyciu koparek, kopigc wykop o szerokosci i gtebokosci rownej zasiegowi ramienia
koparki, poszerzajagc i pogtebiajac go stopniowo do zatozonych wymiaréw. Pamieta¢ nalezy, ze do prac
przystepujemy po szczeg6towym przeanalizowaniu warunkéw terenowych (zwlaszcza przy wykonywaniu
wykopdbw szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapéw poszczegoélnych przejsé koparki, kierunkéw
kopania, drog dojazdowych i wyjazdowych $srodkoéw transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu
przed wodg opadowg. Specyficzng formg robét ziemnych jest wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych
dla wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen podziemnych. Wykopy waskoprzestrzenne mozemy wykonywaé
o $cianach pionowych do gtebokosci 1,5 m i szerokosci 0,6 m lub ze skarpami, jezeli jest na nie
wystarczajgca ilos¢ miejsca, a takze o $cianach pionowych zabezpieczonych rdznego rodzaju
deskowaniami.

Umocnienia te w zaleznosci od warunkéw, w jakich majg pracowac dzielimy na: deskowania petne, azurowe,
Scianki szczelne, $cianki zaktadane. Zabezpieczanie $cian stosuje sie rowniez do wykopow
szerokoprzestrzennych w nastepujgcych przypadkach:

« gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,

» wykonanie skarp nie jest mozliwe,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami zawartymi w STWiIORB i poleceniami Inzyniera oraz ze sztukg budowlana.
Zasypywanie wykopdw

Wykopy nalezy zasypywaé¢ niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych
konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywdw atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesienno — zimowym.
Wykopy nalezy zasypywac warstwami grubosci 20 cm starannie je zageszczajac.

W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy uwazaé, aby ilos¢ zamarznietych bryt w
zasypce nie przekraczata 15% jej objetosci. Do zasypywania wykopow wewnatrz budynku nie wolno uzywaé
zamarznietego gruntu. Do zasypywania wykopOw nie mozna uzywa¢ gruntow zawierajgcych
zanieczyszczenia i skladniki organiczne moggce spowodowac procesy gnilne.

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robot ziemnych.

Podstawowe zasady bhp wykonywania rob6t ziemnych mozna ujg¢ nastepujgco:



* roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacja,

» przed przystgpieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a w
szczegolnosci linii gazowych i elektrycznych,

« roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegélnie ostroznie i pod
bezposrednim nadzorem kierownictwa robot,

« w odlegtosciach mniejszych od 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego narzedziami na drewnianych trzonkach,

* teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie
tablice ostrzegajace,

« wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu,

« w przypadku prowadzenia rob6t w terenie dostepnym dla osob postronnych wykopy nalezy zakry¢
szczelnie balami,

« pochylenie skarp nieobcigzonych wykona¢ zgodnie z warunkami ogdinymi dla czasowych

wykopow i budowli ziemnych przy korzystnych warunkach wilgotnosciowych,

» wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

» wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie $cian,

« do wykonania deskowan stosowaé nalezy jedynie drewno lll lub IV klasy,

« deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ minimum 15 cm ponad krawedz wykopu w celu
zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow,

» deskowanie rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu odpitowujgc stojaki w miare rozbierania
Scian, schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopu mozna jedynie po drabinkach i schodniach,

« jezeli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowa¢ przy prowadzeniu rob6t w poblizu
istniejgcych budynkéw, przyjmujemy, ze odlegtosciami bezpiecznymi wykonania wykopow bez specjalnych
zabezpieczen sa:

v 3,0 m, jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m, w stosunku do poziomu spodu fundamentu
istniejgcego budynku,

v 4,0 m, jezeli poziomy s3g jednakowe,

v 6,0 m, jezeli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejagcego fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0
m,

« przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowang do uzytego
sprzetu,

* koparki powinny zachowac¢ odlegto$¢ co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopdw,

* nie dopuszczaé, aby miedzy koparka a srodkiem transportowym znajdowali sie ludzie,

« samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowata sie poza zasiegiem koparki,

» wytadowanie urobku powinno odbywac¢ sie nad dnem srodka transportu,

« niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego,

 w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn, nalezy je
wytaczyé,

 odlegto$¢ miedzy krawedzig wykopu a skladowanym gruntem powinna byé nie mniejsza niz: 3,0 m dla
gruntow przepuszczalnych i 5,0 m dla gruntéw nieprzepuszczalnych,

* niedopuszczalne jest sktadowanie gruntdéw w odlegtosci mniejszej od 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

« niedopuszczalne jest skitadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odlamu gruntu przy
wykopach nieumocnionych,

* w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ miejsce
niebezpieczne i usungé przyczyne zjawiska; do usuniecia usterek lub przebi¢ wodnych nalezy przystgpic¢
niezwtocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidaciji,

e gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang znalezione niewypaly lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomié
wiasciwe wtadze administracyjne i policje,

» w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwag, teren
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy Urzad Konserwatorski,

« w przypadku odkrycia poktadéw kruszyw lub innych materiatéw nadajgcych sie do dalszego uzytku nalezy
powiadomi¢ Inwestora i uzyskaé¢ od niego decyzje co do dalszego postepowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz z Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic¢
na:

« zapewnienie statecznosci scian wykopu,

 odwodnienie wykopéw w czasie wykonania robo6t i po ich zakonczeniu,

« doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie, wykonczenie),



* zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

7. OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Jak w ST-00.00.00

8.1. ZASADY ODBIORU ROBOT

Badanie materiatéw i elementéw obudéw wykopéw nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledzin zewnetrzne. Poréwnujgc rodzaj materiatdbw z cechami podanymi w opisie technicznym.
Sprawdzanie metod wykonania wykopOw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z
rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem. Badanie materiatdbw drendw i obsypki filtracyjnej nalezy wykonac
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne poréwnujgc rodzaj materiatbw z cechami podanymi w
rysunkach. Badanie przekroju drenazu przeprowadza sie przez sprawdzenie wymiaréw poprzecznych
obsypki filtracyjnej przez pomiar z doktadnoscig do 1 cm. Badanie zmiany kierunku drenazu w pianie i
zmiany przekroju przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne czy zostaty wykonane w studzienkach
zbiorczych.

8.2. ZAKRES ODBIORU ROBOT

Minimalna czestos¢ i zakres testow i pomiardw:

Pomiary dna wykopu.

* Pomiary wykonywa¢ tasma,

« Test zageszczenia gruntu - wg proby Proctora,

« Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy. Stopien ID zdefiniowany wg normy PN-
B-04481:1988 powinien by¢ zgodny z okreslona kategorii przeznaczenia gruntu,

» Szerokos¢ dna wykopu. Szerokos¢é dna wykopu nie powinna rézni¢ sie od projektowanej z tolerancjg + 5
cm,

» Zagtebienie dna wykopu okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu niwelatora nie
powinno rdzni¢ sie od projektowanych rzednych z tolerancjg - 3 cm do + 1 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-B-02480 — Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.

* PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

* PN-B-04493 — Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci biernej.

* BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznikOw zageszczenia gruntu.

* PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

ST — 04 — Studnia gtebinowa

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
realizacjg zadania zwigzanego z budowg zastepczych otworéw eksploatacyjnych nr 1z i 2z (dziatki nr 290/3 i



290/4 obreb 0005 Mosciczki) na ujeciu wod podziemnych z utworow czwartorzedowych dla wodociggu
miejskiego w miejscowosci Witnica gmina Witnica, powiat gorzowski, wojewodztwo lubuskie.

Niniejsza specyfikacja okresla réwniez dokumenty jakie Wykonawca jest zobowigzany gromadzi¢ w trakcie
wykonania rob6t i przedtozy¢ na odbiorach czesciowych i koAcowym.

Przedmiot umowy oraz jego parametry zostaly okreslone w projekcie robét geologicznych na wykonanie
zastepczych otwordéw eksploatacyjnych nr 1z i 2z (dziatki nr 290/3 i 290/4 obreb 0005 Mosciczki) na
ujeciu wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla wodociggu miejskiego w miejscowosci
Witnica gmina Witnica, powiat gorzowski, wojewddztwo lubuskie.

1.2 Zakres rob o6t

STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
odwiertu otworow studziennych Nr 1z i 2z wéd dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Witnicy.

Zakres prac bedzie obejmowat:

1. Budowe studni gtebinowych, zlokalizowanych na dziatkach 290/3 i 290/4 obreb 0005 Mosciczki

2. W ramach zamoéwienia nalezy wykona¢ otwory studzienne metodg wiercenia udarowo - obrotowego,
zgodnie z projektem robét geologicznych:

studnia 1z:

- Wiercenie swidrem @ 650 mm do gtebokosci 28,80 m i zabudowanie kolumny wstepnej @ 508 mm
(konduktora).

- Wiercenie metodag obrotowg z uzyciem ptuczki itowej swidrem gryzowym lub grabkowym @ 520 mm od
17,80 m do gtebokosci 28,80 m.

- Zabudowanie nowych, atestowanych rur stalowych & 20" — 508 mm do gtebokosci 17,80 m

- Przeprowadzenie cementownia pod cisnieniem rur & 20" oraz przestrzeni pozarurowej do gtebokosci 17,80
m p.p.t i wypetienie pozostatej przestrzeni pozarurowej — do poziomu terenu zawiesing itowg z
kompaktonitem

- Nastepnie po zabiegu cementowania rur, nalezy zwierci¢ korek cementowy, usung¢ ptuczke z otworu i
wykonac probe szczelnosci posadowienia rur

- Dalsze wiercenie prowadzi¢ w rurach @ 14" do docelowe]j gtebokosci 28,80 metréw zgodnie z projektem
geologicznym.

1) Zabudowa filtra szczelinowego z PVC @ 315 mm owiniety siatkg nylonowg zgodnie z projektem
geologicznym.

2) Przeprowadzenie pompowania 0czyszczajgcego oraz pompowania pomiarowego na czterech poziomach
dynamicznych w czasie 96 h , zgodnie z projektem geologicznym,

3) Pobranie préb do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody wraz z uzyskaniem pozytywnych
wynikéw analiz

4) Dokonanie oceny sprawnosci studni, zgodnie z projektem geologicznym.

5) Zniwelowanie otworu w odniesieniu do panstwowej sieci geodezyjnej,

6) Sprawowanie nadzoru hydrogeologicznego nad catoscig prowadzonych prac i sporzgdzenie dodatku nr 3
do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej wydajnos¢ eksploatacyjng otworéw.

7) Sporzadzenie Planu Ruchu Zaktadu Gdrniczego, pozyskanie decyzji zatwierdzajgcej Plan Ruchu Zaktadu
Gorniczego z OUG Poznan oraz Petnienie funkcji Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego

8) Wykonanie obudowy studni zgodnie z operatem wodnoprawnym.

9) Wykonanie opomiarowania studni zgodnie z operatem wodnoprawnym.

10) Wykonanie instalacji wodociggowa i kanalizacyjng studni do uktadu istniejgcego — wykona MZK Witnica.
11) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obudowy studni i wykonanego przylgcza
studziennego i kanalizacyjnego (przelewu).

12) Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji studni gtebinowych 1z.

studnia 2z:

- Wiercenie swidrem & 650 mm do gtebokosci 32,80 m i zabudowanie kolumny wstepnej @ 508 mm
(konduktora).

- Wiercenie metodg obrotowg z uzyciem ptuczki itowej swidrem gryzowym lub grabkowym @ 520 mm od
19,80 m do gtebokosci 32,80 m.

- Zabudowanie nowych, atestowanych rur stalowych & 20" — 508 mm do gtebokosci 19,80 m

- Przeprowadzenie cementownia pod cisnieniem rur @ 20" oraz przestrzeni pozarurowej do gtebokosci 19,80
m p.p.t i wypetnienie pozostatej przestrzeni pozarurowej — do poziomu terenu zawiesing itowg z
kompaktonitem

- Nastepnie po zabiegu cementowania rur, nalezy zwierci¢ korek cementowy, usung¢ ptuczke z otworu i
wykona¢ probe szczelnosci posadowienia rur

- Dalsze wiercenie prowadzi¢ w rurach @ 14" do docelowe]j gtebokosci 32,80 metréw zgodnie z projektem
geologicznym.



1) Zabudowa filtra szczelinowego z PVC @ 315 mm owiniety siatkg nylonowg zgodnie z projektem
geologicznym.

2) Przeprowadzenie pompowania 0czyszczajgcego oraz pompowania pomiarowego na czterech poziomach
dynamicznych w czasie 96 h , zgodnie z projektem geologicznym,

3) Pobranie préb do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody wraz z uzyskaniem pozytywnych
wynikéw analiz

4) Dokonanie oceny sprawnosci studni, zgodnie z projektem geologicznym.

5) Zniwelowanie otworu w odniesieniu do panstwowej sieci geodezyjnej,

6) Sprawowanie nadzoru hydrogeologicznego nad catoscig prowadzonych prac i sporzgdzenie dodatku nr 3
do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej wydajnos¢ eksploatacyjng otwordw.

7) Sporzadzenie Planu Ruchu Zaktadu Gorniczego, pozyskanie decyzji zatwierdzajgcej Plan Ruchu Zaktadu
Gorniczego z OUG Poznan oraz Petnienie funkcji Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego

8) Wykonanie obudowy studni zgodnie z operatem wodnoprawnym.

9) Wykonanie opomiarowania studni zgodnie z operatem wodnoprawnym.

10) Wykonanie instalacji wodociggowa i kanalizacyjng studni do uktadu istniejgcego — wykona MZK Witnica.
11) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obudowy studni i wykonanego przylgcza
studziennego i kanalizacyjnego (przelewu).

12) Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji studni gtebinowych 1z.

3. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego jest obowigzany:
1) zgtosi¢ Marszatkowi Wojewddztwa Lubuskiego, OUG w Poznaniu oraz Burmistrzowi Gminy Witnica
zamiar rozpoczecia rob6t geologicznych.

2) do biezacego dokumentowania przebiegu rob6t geologicznych oraz ich wynikéw,

3) zgtosi¢ Marszatkowi Wojewddztwa Lubuskiego oraz panstwowej stuzbie geologicznej (PIG) zamiar poboru
prébek uzyskanych w wyniku robét geologicznych, w terminie 7 dni przed zamierzonym poborem prébek.

4. SzczegO6towy zakres zaméwienia okresla :

1) projekt rob6t geologicznych wykonania otworéw 1z i 2z dla ujecia wod podziemnych Witnica,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR),

3) Operat Wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego stuzgcego do poboru wody podziemnej z
projektowanych otworéw studziennych nr 1z i 2z na terenie komunalnego ujecia wéd podziemnych w
Witnicy.

4) Szkic instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.

1.3 Informacja o terenie budowy

Studnie nr 1z i 2z zostang wykonane na terenie dziatek nr 290/3 i 290/4 obreb 0005 Mosciczki gmina
Witnica, powiat gorzowski, wojewddztwo lubuskie.

Na dziatkach jest mozliwos¢ korzystania z energii elektrycznej i wody na cele socjalno —bytowe i
prowadzenia rob6t. Pobér wody i energii elektrycznej po zamontowaniu podlicznika przez Wykonawce po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym punktow wigczenia.

1.3.1 Organizacja robot budowlanych

Za nalezytg organizacje robot budowlanych odpowiedzialny jest Wykonawca. Inwestor przekaze teren
budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na wykonanie robét.

Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca prac geologicznych jest obowigzany zgtosi¢ zamiar przystgpienia do wykonania robot
geologicznych wtasciwemu organowi administracji panstwowej, organowi hadzoru gorniczego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji geologicznej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcemu realizacji umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzgdzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczeniarobdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocy zarzgdzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce,
zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.



Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza
sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robaét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczego6towych
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

1.3.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w
0go6Inych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1) projekt prac geologicznych

2) kopie decyzji o zatwierdzajgcej projekt prac geologicznych

3) kopie decyzji srodowiskowej

4) pozwolenie wodno -prawne

Wykonawca we wilasnym zakresie urzadzi zaplecze socjalne dla swoich pracownikéw tak, zeby nie zaktécic¢
normalnej pracy uje¢ oraz poniesie koszty jego urzadzenia. Zaplecze, o ktorym mowa zostanie wykonane i
bedzie utrzymane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano —montazowych.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt obstuge geodezyjng, w zakresie niezbednym do nalezytego
wykonania zadania.

1.3.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatldw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje roboét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki i konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu
w sposéb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odebranej optacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.3.4 Ochrona wkasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych naziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujacych
sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o0 zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,spowodowane w
trakcie wykonania rob6t budowlanych.



Wykonawca jest obowigzany ubezpieczy¢ budowe od szkdd i zdarzen nagtych, losowych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujgce ludzi, materiaty, roboty oraz sprzet.

1.3.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwtocznie powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspOtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4 Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jej terenem. Bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenie czynnikbw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot
wiertniczych w tym szczegodlnie realizowac¢ wytyczne zawarte w projekcie prac geologicznych.

1.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Roboty geologiczne winny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z
dnia 28czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gorniczych i wydobywajgcych kopaliny
otworami wiertniczymi /Dz.U. Nr 109, poz 961/ oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Polityki
Spotecznej z dnia 29.01.2004r. zmieniajgce Rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gérniczych
wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi/Dz.U. Nr 24 poz. 213/.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moégtby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska ani materiatéw emitujgcych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku
lub pochodzgce z z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg byé poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika np. materiaty pylace) moga byé dozwolone pod
warunkiem, ze bedag spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlano-montazowych kierownik budowy obowigzany jest
sporzagdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,uwzgledniajgc specyfike i warunki wystepujgce na
budowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 1003r. (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

1.6 Zgodnos$é€ robdt z dokumentacjg geologiczng i specyfikacja techniczna.

Projekt prac geologicznych, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Btedy i
opuszczenia w dokumentach kontraktowych nie zwalniajg Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamowienia
zgodnie ze sztukg budowlang po wprowadzeniu uzupetnien i poprawek uzgodnionych z zarzgadzajgcym
realizacja budowy.

1.7 Stosowanie sie do praw i innych przepisow.



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowaé zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty

1.8 Okreslenie podstawowe.

Zarzadzajgcy,realizujacy umowy—o0soba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy-osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty—wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nadzér geologiczny—osoba z uprawnieniami prowadzgca biezgcy nadzér geologiczny nad prowadzonymi
robotami geologicznymi.

Polecenie zarzadzajacego realizacja umowy-wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant—uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Obmiar rob6t—wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Teren Budowy—teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce budowy.

Otwor studzienny—wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz filtrem.

Studnie—otwdr studzienny wyposazony w obudowe, przewdd ttoczony, pompe niezbedng do poboru wody.
Obsypka zwirowa lub piaskowa—opuszczony w strefe wokot filtrowg zwir lub piasek gruboziarnisty o
Srednicy ziaren umozliwiajgcej doptyw wody lecz zatrzymujgcej ziarna warstwy wodonosnej. Granulacje
okresla nadzorujgcy prace geolog.

Pompa gtebinowa—urzadzenie do poboru wody i ttoczenia wody na powierzchnie terenu oraz do hydroforni.
Wiertnica—urzgdzenie stuzgce wraz z wiezg wiertniczg oraz dzwignikami hydraulicznymi do prowadzenia
procesu wiercenia otworu studziennego lub jego likwidacji.

Dzwigniki hydrauliczne—urzgdzenie do mechanicznego wciskania lub wyciggania.

Bentonit lub kompaktonit—materiaty uszczelniajgce, zapobiegajgce tagczeniu warstw wodonosnych.
Obudowa studni—ostona otworu oraz urzgdzen do poboru wody zabezpieczajgca cykl produkcyjny wody
przed wodami opadowymi, zanieczyszczeniami zewnetrznymi oraz dostepem os6b nieupowaznionych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Materiaty powinny posiadac certyfikaty na znak bezpieczehnstwa wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r.

Kazda dostarczona na budowe partia materiatbw powinna posiada¢ w/w dokumenty okreslajacej
jednoznacznie jej cechy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra zdrowia z dnia 29 marca 2007r. W sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi § 8 pkt. 3 kazdy zastosowany materiat, wyréb preparat
w tym dezynfekcyjny uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesylania wody
powinienuzyska¢ zgode wiasciwego panstwowego inspektora sanitarnego wydana na podstawie atestu
higienicznego Panstwowego Zakfadu Higieny. Wykonawca uzyska te zgode przed zabudowaniem tych
materiatow, wyrobOw i preparatéw w szczegoélnosci filtra i rur ostonowych.

Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje o zrodle
produkcji zakupu wyrobéw budowlanych —wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normag, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy ma obowigzek przez okres wykonania robo6t budowlanych przechowywa¢ dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowane w obiekcie budowlanym.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy do czasu kiedy bedg wbudowane byty
zabezpieczone przez zniszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wilasciwos¢ do robdt i bylty dostepne do
kontroli przez zarzgdzajgcego realizacja umowy.

Miejsca czasowego skladania materialdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych.

Rury do zamontowania rurociggu odprowadzajgcego wode winny by¢ o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm.



Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca winien zastosowaé sprzet wynikajacy z potrzeb budowy i przyjetej technologii robét w celu
wykonania prac odpowiedniej jakosci zgodnie z zatozeniami projektu prac geologicznych i z zachowaniem
bezpieczenstwa pracy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach zarzgdzajgcego realizacjg umowy w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTY

Wykonawca winien zastosowaé sprzet wynikajacy z potrzeb budowy i przyjetej technologii robét w celu
wykonania prac odpowiedniej jakosci zgodnie z zatozeniami projektu technicznego i z zachowaniem
bezpieczenstwa pracy. Stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow, sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomit zarzgdzajgcego
realizacjg umowg. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Materiat dla zabudowy
studni wymagajg szczegoélnych warunkéw transportu z zabezpieczeniami przed uszkodzeniem. Winny by¢
one takze chronione przed wptywem czynnikdw zewnetrznych oraz kontaktem ze zwierzetami.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowag i wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru z
zachowaniem aktualnych norm oraz przepisow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pidmie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacja umowy poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacja
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Nad przebiegiem prac czuwa
zarzadzajacy realizacjg umowy, ktory dokonuje oceny prac. Wszystkie polecenia nalezy realizowaé w czasie
okreslonym przez zarzadzajgcego realizacja umowy pod grozbg zatrzymania robét. Wszystkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca. Roboty bedg realizowane w oparciu:

- projekt rob6t geologicznych

- specyfikacja techniczna wykonania i odbi6r robét budowlanych

- zasady okre$lone w ustawie —Prawo Geologiczne i Gérnicze

- wymagania okreslone w umowie

5.2 Pobieranie prébek wody i gruntu

Podczas wiercenia otworu nalezy z przewiercanych warstw pobiera¢ do skrzynek préby skat co 1 m.
Probywody do badan fizyko-chemicznych nalezy pobra¢ pod koniec pompowania Il i lll depresji, ponadto
pod koniec pompowania lll depresji pobra¢ probe do badan bakteriologicznych.

5.3 Pomiary i badania hydrogeologiczne

Codziennie przed rozpoczeciem wiercenia i po jego zakonczeniu nalezy wykona¢ pomiary poziomu
zwierciadta wody w otworze. Wyniki pomiarow nalezy zapisywa¢ w dziennych raportach wiertniczych. Po
nawierceniu warstwy wodonosnej konieczne jest przerwanie wiercenia i dokonanie stabilizacji zwierciadta
wody.

5.4 Pompowanie

Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu nalezy przeprowadzi¢ pompowanie o0czyszczajgco-pomiarowe.
Pompowanie oczyszczajgco-pomiarowe nalezy przeprowadzi¢ rosngcg wydajnoscig na trzech poziomach
dynamicznych do 120% maksymalnej. Orientacyjny czas pompowania 48H po pompowaniu prowadzi¢
pomiary powrotu zwierciadta statycznego. Zrzut wody z pompowania do rowu okoto 100 m od otworu.



6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobrania prébek gruntu i wody, wykonania pomiaréw i obserwaciji
geologicznych oraz badania materiatdw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie prac
geologicznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujgcych
przepiséw pod nadzorem geologicznym. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi wykonawca.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez wykonawce
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdw z wymaganymi specyfikacji technicznej na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan,

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé prébki i prowadzi€é badania niezaleznie od wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem i wykonawczym i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg: atest
higieniczny PZH, certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

- Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4 Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji robét, przechowywania jej we witasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.
1.Decyzja zatwierdzajgca projekt prac geologicznych

2.Projekt prac geologicznych

3.Protokot przekazania urzgdzenia wiertniczego do ruchu

4.Raporty wiertniczego

5.Aktualny profil geologiczny otworu

6.Diagramy przyrzadoéw kontrolno-pomiarowych

7.Dziennik robot

8.Projekty i protokoty filtrowania

9.Projekty i protokoty pomiaréw i badan wykonanych prac specjalistycznych

10. Zatwierdzony plan ruchu zaktadu goérniczego

6.5 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. Obmiar robdt powinien zawiera¢
zestawienie wykonanych rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegdlnym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
obmiarowych rob6t podstawowych.



Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie
obmierzanych robét, elementéw do wybudowania. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaru lub protokotu.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w nalezytym stanie przez czas trwania robét.
Jezeli urzgdzenie i sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi nadzorowi
inwestorskiemu wazne swiadectwo. Obmiary nalezy przeprowadzaé przez czesciowym lub ostatecznym
odbiorem robot.

Obmiar rob6t nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu nalezy
przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

6.6 Odbiory robot zanikowych i odbiory czesciowe

W czasie wykonania odwiertu dla potrzeb ujecia wody nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce odbiory czesciowe
i zanikajgce:

- sprawdzi¢ czy lokalizacja odwiertu jest zgodna z projektem

- sprawdzi¢ gtebokos¢ wykonanego odwiertu

- dokona¢ odbioru filtra dostarczonego na budowe i jego zabudowe w otworze

- protokét z pompowania oczyszczajgcego otworu

- protokét z pompowania pomiarowego otworu

- sprawdzenie i ocena analiz fizyko-chemicznych, bakteriologicznych wody pobranej podczas pompowania
pomiarowego

6.7 Odbior koacowy
Odbidr koncowy polega na:
- sprawdzeniu protokotow i dokumentow z odbioréw czesciowych i zanikajgcych

- stwierdzeniu, ze odwiert zostat wykonany prawidtowo
- sprawdzeniu wydajnosci odwiertu oraz ocenie jakosci wody

- stwierdzeniu zabezpieczenia studni przed zniszczeniem slepym huczkiem przyspawanym szczelnie do rury
ostonowej

przekazaniu profilu litologicznego i danych technologicznych otworu, analizy fizyko-chemicznej i
bakteriologicznej wody

- przekazaniu zapisoéw inspekcji otworu kamerg

- przekazaniu wynikéw analizy fizyko-chem. | bakteriologicznej wody

- przekazaniu geodezyjnego pomiaru powykonawczego wykonanego otworu

- przekazaniu potwierdzenia ztozenia do Urzedu Marszatkowskiego dodatku dokumentacji hydrogeologicznej

- przekazaniu potwierdzenia ziozenia do zasob6w geodezyjnych Starostwa Powiatowego inwentaryzacii
geodezyjnej otworu.

Skrzynki z probkami zabezpieczy wykonawca w swoim magazynie do czasu zanim dokumentacja
hydrologiczna powykonawcza nie zostanie przyjeta przez wtasciwy organ administracji geologicznej.

6.7 Odbior pogwarancyjny

Wykonywany jest po uptynieciu okresu gwarancji

7. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie za wykonanie robdt bedzie w systemie ryczattowym tzn. w ofercie nalezy poda¢ cene ofertowag
wykonania catosci zamowienia tgcznie z podatkiem VAT.

Cena ofertowa catosci zamoéwienia/giebokosci otworu. W cene oferty nalezy wkalkulowa¢ wszystkie
elementy niezbedne do wykonania zaméwienia, miedzy innymi:

- montaz wiertnicy i zagospodarowania placu wiercen

- wiercenie z filtrowaniem i zamykaniem horyzontéw wodonos$nych

- pompowanie oczyszczajgce i pomiarowe, pomiary lustra wody i wydajnosci w otworze pompowanymi
punkcie obserwacyjnym studni

- zabezpieczenie otworu slepym huczkiem

- zabezpieczenie mocy elektrycznej w istniejgcym budynku stacji uzdatniania oraz agregatu pragdotworczego
- wykonanie i demontaz rurociggu odprowadzajgcego wode w czasie pompowania prébnego

- dezynfekcja studni

- demontaz wiertnicy i likwidacji placu budowy, uprzatniecie placu budowy z zagospodarowaniem urobku

- materiaty

- transport sprzetu i materiatéw na plac budowy i powrotny, zatadunek,

roztadunek



- laboratoryjne analizy fizyko-chemiczne rozszerzone i bakteriologiczne

- inspekcja otworu kamerg wideo

- doz6r hydrogeologiczny

- dokumentacja hydrogeologiczna powykonawcza i inwentaryzacyjna geodezyjna
- koszty ogélne

- zysk

- podatek VAT

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA, PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Dokumentacja projektowa
- projekt prac geologicznych wykonania otworéw 1z i 2z na ujeciu wéd podziemnych w Witnicy,

Decyzja zatwierdzajgca projekt prac geologicznych przez Marszatka Wojewddztwa Lubuskiego.

8.2 Przepisy prawne

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sag w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zaméwien publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. -0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 61 poz. 471)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. -0 ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. -0 dozorze technicznymi

- Ustawa z dnia28 lipca 2005r. -Prawo ochrony srodowiska

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. -Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272, 1505, z
2016 r. poz. 266.) aktualna ustawa

- Ustaw z dnia 18 lipca 2001 r —Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 2295, z 2016 r. poz.
352.)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz
Z pOzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie o ocenach oddziatywania na $rodowisko z
dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne zdnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pbzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. -w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobaty
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 stycznia 2004r. Zmieniajgce rozporzgadzenie
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zakladach gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (dz. U. Nr 24
poz. 213)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gérniczych
wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109 poz. 961)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. -w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. -w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowi

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. -w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. W sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. -w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -uzytkowych (Dz. U. Z
2004r. Nr 130, poz. 1389)



- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. -w sprawie okreslenia szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (Dz. U. Z 2004r. Nr 202, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. -w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417)

- Polska Norma PN-G-02318:1994 Studnie wiercone —Zasady projektowania,wykonania i odbioru

- Polska Norma PN-68/H-74 229 —rury wiertnicze.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywania opatentowanych urzgdzen lub metod.
Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc
kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

ST — 05 — Roboty nawierzchniowe

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z budowg zastepczych otworéw eksploatacyjnych nr 1z i 2z (dziatki nr 290/3



i 290/4 obreb 0005 Mosciczki) na ujeciu wdéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla wodociggu
miejskiego w miejscowosci Witnica gmina Witnica, powiat gorzowski, wojewodztwo lubuskie.

1.2 Zakres robé6t

STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
odwiertu otworow studziennych Nr 1z i 2z wéd dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Witnicy.

Zakres prac bedzie obejmowat:

- korytowanie z rozplantowaniem urobku w obrebie dziafki,

- wyw6z urobku z korytowania,

- profilowanie i zageszczanie podtoza,

- ustawienie kraweznikow na tawach,

- warstwa odcinajgca gr. 10cm,

- podbudowa betonowa,

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.1. Nawierzchnie z kostki betonowej

kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin wg PN-EN 13139

cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1

kostka brukowa betonowa gr. 6cm , kostka szara, klasa 50, gatunek I, spetniajgca wymagania PN-

EN 1338, nasigkliwo$¢ do 4%, wymagana AT.

woda wg PN-EN 1008

na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

¢ mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN
197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250,

« do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej — zaprawe
cementowo-piaskowg 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242,
cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej
wymaganiom PN-EN 1008.

2.2. Krawezniki betonowe

- Krawezniki betonowe 15x30x100cm z betonu B25 wedlug PN-EN 1340 Powierzchnie kraweznikéw
betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawe-
dzie elementéw powinny by¢ réwne i proste,
tawa betonowa tawe betonowg pod kraweznik nalezy wykona¢ z betonu C12/15, zgodnie z normg
PN-EN 206-1. Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PN-EN 12620.
Podsypka cementowo-piaskowa Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ jako cementowo-
piaskowg w proporcji 1:4 Wymagania: - cement klasy 32,5 — odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN
197-1, - piasek — nalezy stosowac¢ drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13139,
- woda — nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008.

2.3. Podbudowa betonowa

e cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1

 wodawg PN-EN 1008

e kruszywo wg PN-EN 13139

* Do podbudowy nalezy stosowaé beton klasy B25 (C20/25) spetniajgcy nastepuje wymagania:

e zawartos¢ cementu w 1 m3

zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 360 kg,
konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢, co najmniej gestoplastyczna,
nasigkliwo$¢ betonu me powinna przekracza¢ 5%,
$rednia wytrzymato$é na $ciskanie probek zamrazanych, nie powinna by¢ mniejsza niS 80%
wartosci sredniej wytrzymatosci probek niezamrazanych.

2.4. Sktadowanie
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wediug
typow, rodzajéw, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp. Krawezniki betonowe



nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

3. SPRZET

3.1. Krawezniki

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac¢ sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé wymaganiom wiasciwych
STWIORB, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM)
wzglednie opracowanym STWIORB zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

3.3 Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazaé¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do wykonania robot:

- wytwornie stacjonarne typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna byé
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow gwarantujgce tolerancje
dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikow: kruszywo i domieszki 2%, cement
1%, woda 1%; InSynier moSe dopuscié¢ objetosciowe dozowanie wody,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- ukfadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne i walce ogumione do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kraweznikow

Krawezniki - powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku
jazdy. Ponadto nalezy je transportowac¢ w sposéb chronigcy przed uszkodzeniem mechanicznym.

4.2, Transport pozostatych materiatéw

Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement moze byé przewozony na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami transportu,
zapewniajgcymi trwatos¢ wiasnosci materiatbw podczas transportu.

4.3. Transport materiatdbw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg byé przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

4.4 Transport materiatéw do wykonania podbudowy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania mieszanki betonowej, jak rowniez gotowa mieszanka betonowa,
powinny by¢ transportowane w sposéb uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie.

Materialy sypkie, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport cementu luzem powinien sie odbywa¢ cementowozem, natomiast workowany mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w sposéb chronigcy je przed rozsegregowaniem.



Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody (cysternami). Wybér jednego
z tych sposobow jest uzalezniony od warunkéw miejscowych.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych dostarczajgcych materialy musi by¢ dostosowana do wydajnosci
wytwérni mieszanki betonowe;j.

Wyprodukowang mieszanke betonowg, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowe w
warunkach zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacjg. Czas trwania
transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanki betonowej o
konsystencji zgodnej z pkt.2.7. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania mieszanki betonowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikdw nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowej.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
i konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 1s=0,98 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy z betonu

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym.

tawe betonowg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie. Lawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami oraz
odpowiednio zageszczony. Wykonana fawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadaé
wymiarami oraz ksztaitem — rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg grubosci 5cm,
celem prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowg wykona¢ nalezy w proporciji
1:4.

5.5. Wbudowanie kraweznikow

Whbudowanie kraweznika nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Przy wbudowywaniu
kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacii
Projektowej, to + 1 cm w niwelecie kraweznika i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢é zgodna z dokumentacjg projektowg lub STWIORB (przyktady
konstrukcji nawierzchni podajg zatgczniki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowaé utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

1. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

2. utozenie kostek z ubiciem,

3. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

4. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.7. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej to grubosé podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke podano powyze;.

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ £1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, rdwnomiernie rozscieli¢ i zagescic lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalne;j.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.



W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywala sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac ukfadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodag w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byé zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.8. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.8.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseh ich ukfadania
powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowag lub STWIORB, a w przypadku braku wystarczajgcych
ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze

poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowej.

5.8.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.8.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robét zaleca sie stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozyciji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i
ksztattéw kostek.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoécia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi byé odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikOw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzenh
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie
na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.

5.8.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.9. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu



Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowopiaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie
nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé
do uzytku

5.10 Wbudowanie mieszanki betonowej - podbudowa

5.10.1. Uktadanie prowadnic

Whbudowanie betonu cementowego powinno odbywa¢ sie w prowadnicach, spetniajgcych réwnoczesnie role
deskowania i zabezpieczonych od strony wewnetrznej przed przyczepnoscig betonu. Zdjecie prowadnic
moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 36 godzin od zakonczenia betonowania ptyt przy temperaturze
otoczenia powyzej 10°C, przy temperaturze nizszej — nie wczesniej niz po uptywie 48 godzin. Prowadnice
powinny by¢ zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

W przypadku wykonywania nawierzchni przy uzyciu ciezkich maszyn prowadnice nalezy uktadac na tawach
betonowych z betonu klasy B 25 (C20/25). Szeroko$é taw powinna by¢ nie mniejsza niS szeroko$é podstaw
prowadnic. Prowadnice nalezy ukfada¢ na fawach nie wczesniej niz po 3 dniach twardnienia betonu.

Przy wykonywaniu nawierzchni wykanczarkami $lizgowymi nalezy stosowaé technologie budowy wg
instrukcji producenta wykahczarek

5.10.2. Ukladanie mieszanki betonowej

Uktadanie masy betonowej na podbudowie nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym, zapewniajgcym
réwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.

Dopuszcza sie reczne ukfadanie masy betonowej przy wykonywaniu napraw oraz uktadaniu nawierzchni
betonowej na podjazdach o matych powierzchniach i nieregularnych ksztattach.

5.10.3. Zageszczanie masy betonowej

Zageszczanie powinno by¢ rozpoczete nie pézniej niz 30 min. przy temperaturze powyzej 20°C, a w
temperaturach nizszych nie p6zniej niz po 1 godzinie, liczg od czasu dodania wody do masy betonowe;j.
Zaleca sie zageszczanie masy betonowej wibratorami wgtebnymi i powierzchniowymi. Zageszczenie jest
wykonane zgodnie z normg woéwczas, jezeli powierzchnia ma jednolitg teksture i polysk, a grube ziarna
kruszywa sg widoczne lub znajdujg sie bezposrednio pod powierzchnia.

5.10.4.Pielegnacja podbudowy

Bezposrednio po wykonczeniu podbudowy i odparowaniu wody powierzchniowej nalezy $Swiezy beton
zabezpieczy¢ przez pokrycie nawierzchni powtokg z preparatu powlokotwérczego, wykonang stosownie do
zalecen producenta Ilub odpowiedniej placowki naukowo-badawczej. Natryskiwanie preparatu
powtokotwérczego nalezy wykona¢ przed uptywem 90 minut od chwili ukonczenia zageszczenia. 1lo$¢
natryskanego preparatu wynosi 150+200 g/m2.

Preparatem powtokowym nalezy rowniez pielegnowac¢ boczne powierzchnie piyt.

Dopuszcza sie réwniez inne metody pielegnaciji Swiezego betonu, jak przykrywanie wilgothym piaskiem lub
grubg widkning, utrzymywang w stanie wilgotnym w czasie 7+10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robo6t

6.1.1. Badania kraweznikdw

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow),

- ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez
Inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Metody badan kraweznikéw okresla norma PN-EN 1340.

6.1.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatdbw stosowanych przy ustawianiu kraweznikbw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.1.3 Badania przed przystapieniem do robét — kostka betonowa

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,



— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.),

b) w zakresie innych materiatéw

— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy),

— ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.1.4 Badania przed przystgpieniem do rob6t — podbudowa betonowa
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbedne do opracowania projektu
sktadu mieszanki betonowej.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.2.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podiuznego goérnej powierzchni faw z dokumentacijg projektowa.

- Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary faw.

- Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza;

- dla wysokosci = 10% wysokosci projektowane;,

- dla szeroko$ci £ 10% szerokosci projektowanej

¢) Rbwnos¢ gornej powierzchni faw.

- Rownosc¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, faty.

- Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

- Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100
m wykonanej tawy.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdéw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £+ 1 cm na
kazde 10 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
*+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdéch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przes$wit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong
tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na petng
gtebokosc.

e) zgodnosé montazu kraweznikow odwadniajgcych i elementéw z nim zwigzanych

6.2.4. Badania w czasie robot kostka betonowa
e Sprawdzenie podtoza i koryta
e Sprawdzenie ew. podbudowy
e Sprawdzenie obramowania nawierzchni
e Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodg niwelacji)
« Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) (pomierzone instrumentem pomiarowym)
b) rébwnos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatg profilowg z poziomnicg i pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metodg niwelacji)
¢) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji)

6.2.5. Badania wykonanych robét kostka betonowa
e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikow,
« Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢
e Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin



6.2.6. Badania mieszanki betonowej

6.2.6.1. W wytworni betonu

W wytwOrni betonu nalezy wykonaé nastepujgce badania:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej.

6.2.6.2. W miejscu wbudowania

Badania mieszanki betonowej w miejscu wbudowania obejmuija:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- sprawdzenie zageszczenia mieszanki betonowej w podbudowie.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych

6.3.1. Rbwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 12 mm.

6.3.2. Spadki

Spadki podtuzne i poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowsg z tolerancjg 0,5%.
6.3.3. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac -
2cm i Ocm.

6.3.4. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz 1 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

0Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 1 cm.
6.4. Badania po zakonczeniu robot

Dodatkowo dla wykonanej nawierzchni z betonu cementowego nalezy wykona¢ badania:

- wytrzymatosci na sciskanie betonu podbudowy, nasigkliwosci i mrozoodpornosci (tylko w przypadkach

watpliwych)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1m (metr) wbudowanych kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z betonu
cementowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kraweznikow obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robét,

- zakup i dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy betonowej C12/15,

- rozebranie deskowania,



- pielegnacja wykonanej tawy,

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozcielenie jej jako podsypki pod krawezniki,
- ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy

podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprzetu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robot lub wynikajgcych z przyjetej technologii robét,

- oczyszczenie podbudowy,

- wyprodukowanie i transport mieszanki betonowej na miejsce jej wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzgdzen
pomocniczych,

- roztozenie mieszanki betonowej na uprzednio przygotowanym podtozu,

- wyprofilowanie i zageszczenie warstwy do grubosci i profilu okreslonych w Dokumentacji Projektowej,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu robot; zatadunek i wywo6z odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

- utrzymanie i pielegnacja wykonanej podbudowy przez czas trwania rob6t budowlanych,

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob4t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13369 Wspdélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.



ST — 06 — Roboty fundamentowe

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z budowg zastepczych otworéw eksploatacyjnych nr 1z i 2z (dziatki nr 290/3



i 290/4 obreb 0005 Mosciczki) na ujeciu wdéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla wodociggu
miejskiego w miejscowosci Witnica gmina Witnica, powiat gorzowski, wojewodztwo lubuskie.

1.2 Zakres robé6t

STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
odwiertu otworow studziennych Nr 1z i 2z wéd dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Witnicy.

Zakres prac bedzie obejmowat:

- podktady betonowe,

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

- wykonanie fundamentu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sg:
- podioze betonowe —beton C&/10
-stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym Kontraktem stosuje sie klasy
i gatunki stali wg PT Konstrukcja :
Klasa A-lll, 34GS
Klasa A-0, St0S
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inzyniera przy dokonywaniu odbioru
wykonanych robét.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-89/H-84023/06.
Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan,
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne nieuzbrojonym okiem
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne ftuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

a) jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretéw
gtadkich
b) jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do

25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach Iub stojakach z podzialem wg wymiaréw i gatunkow

-beton konstrukeyjny C25/30

Skfadniki mieszanki betonowej
Cement.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-19701:1997 .
Kruszywo.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym
ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i
uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposéb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez
uprawniong jednostke badawczo naukowa. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek
przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;j.
Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementow portlandzkich marki 35 i wyzszych.
Wymagane wlasciwosci betonu.
Klasy betonu i ich zastosowanie.
Na budowie nalezy stosowa¢ klasy betonu okreslone w dokumentacji technicznej oraz zgodnie z normg PN-
88/B-06250 :

fundamenty: C20/25

Podbudowy: C8/10
2.2.2. Wymagania dla betonu.



Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasigkliwosé do 5% PN-88/B-06250
Mrozoodpornos¢ | ubytek masy nie wiekszy od 5%

spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% jw.

po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F 150)

3. SPRZET

Roboty mogga by¢é wykonane recznie Ilub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Nalezy stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Sprzet uzywany do realizagi robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz progekiu organizaci robdt, kidry uzyskat akeeptace
Inzyniera.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, srodkami transportu, w
spos6b gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi:
— naruszenia jednorodnosci masy,

— zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukfadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego Rysunkami moze
wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metodg "Ve-be" réznice
nie powinny przekraczac:

- dla betonbéw gestoplastycznych 4°C do 6 °C,

- dla beton6éw wilgotnych 10°C do 15°C.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “"gruszkami"). llos¢
"gruszek" nalezy dobrac¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C
b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
¢) 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Transport masy betonowej przeno$nikami tasmowymi dopuszcza sie przy zachowaniu nastepujgcych

warunkéw:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej (6 cm wg stozka opadowego),

b) szybkosé posuwu tasmy nie powinna byé wieksza niz 1 m/s,

c) kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12 ° przy
transporcie w dét,

d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarniety materiat powinien
by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej,

e) odlegtosc¢ transportu nie przekracza 10 m.

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie wplyng niekorzystnie na jakase robdt i wasciwosc

przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projekiu organizagii roldt, kidry uzyskat akceptacie

Inzyniera.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonywanie zbrojenia

Czystosé powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wilasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe wuzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.
W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac.

Haki, odgiecia pretow, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowe;j.
Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac¢ bezposrednio na deskowaniu wg haznaczonego rozstawu pretow.
Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢ zgodnie z
rysunkami roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigzac¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wigzac, zgrzewac lub spawac¢ w dwdéch rzedach pretow skrajnych kazde
skrzyzowanie, w pozostatych rzedach co drugie w szachownice.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i
strzemion, styki spawania moga sie znajdowaé na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowar w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach plaskich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do
wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie plaskim. Liczba uszkodzonych skizyzowan na jednym precie nie powinna przekraczaC 25%
ogoinejich liczby.

5.2 Betonowanie

5.2.1 Zakres robét przygotowawczych.

W zakres robot przygotowawczych wchodzg nastepujace prace

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z Dokumentacjg
Techniczna,

c) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpaddow, rumowisk

d) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

e) przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych

f) wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekéw

g) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych



5.2.2. Warunki techniczne wykonania rob6t betonowych.

5.2.2.1 Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez
Inzyniera dokumentacji technologicznej

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251

W elementach betonowych wykona¢ przepusty dla instalacji wod-kan, przyjmujgc potozenie otworéw wg
projektow architektonicznego i instalacyjnego.

Przy betonowaniu stropéw nalezy wykona¢ przerwy przeciwskurczowe — pasma szerokosci 60cm.
Betonowanie tych przerw wykona¢ po 28 dniach od wykonania zasadniczych p6l konstrukcji stropow.

5.2.2.2 Ukladanie mieszanki betonowej

1) Betonowanie

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni na ktérg spada. W

przypadku gdy wysokosé ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej do

wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé postanowien Specyfikacji i

dokumentaciji technologicznej, a w szczegoélnosci:

a) Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi

b) Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty) wibracyjne

2) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastepujgce warunki:

a) Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

b) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

¢) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym.

d) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki (taty) wibracyjne powinny by¢é stosowane do wyrOwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

g) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

3) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w rysunkach.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do

potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego;

b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie

powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura

powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.2.2 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 50 C
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ spos@b postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.



5.2.2.2 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +59 C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt
Z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.2.2.5 Usuwanie deskowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.2.2.6 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany,

e) ksztattowanie odpowiednich spadkoéw poprzecznych i podiuznych powinno nastepowa¢ podczas
betonowania ptyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnie pityty powinno sie wyrownywaé podczas
betonowania fatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m
nie powinno przekraczaé¢ 1,0 cm,

)  dladkase powierzchni powinna cechowat sie brakiem lokalrych progow; rakdw, walebien i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywaitp.

Dopuszczalne s3 lokalne nierdwnosd do 3mm lub wgiebieniado 5 mm.

5.2.2.7 Podktady pod fundamenty

Podklad ukfada¢ miedzy listwami kierunkowymi, wyznaczajgcymi jego grubo$é oraz ptaszczyzng
powierzchni, ktéra powinna by¢ pozioma. Po utozeniu beton nalezy zagesci¢ tatg wibracyjng lub przez
ubijanie, a nastepnie wyréwnac.

5.3. Deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢é i niezmienno$¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukciji.

Konstrukcja deskowar powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Ptyta
deskowan dla betondéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg
skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacii, wgtebien, rakéw) i czysta.

Ztgczenia szalunkéw muszg byé regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie moze by¢ wigkszy niz
2 mm.

Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu
konstrukciji.

6. Kontrola jakos$ci robo6t



Kontrola jakos$ci mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli
Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

a) wilasciwosci cementu i kruszywa,

b)  konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,

d) nasigkliwos¢ betonu,

e) odpornosé betonu na dziatanie mrozu,

f) przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie licznosci i terminéw
pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania skladu mieszanki betonowej i nastepnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.

ROznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyc:

20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,

1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylgcznie poprzez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego
C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymatos$ci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobrac prébki — jedng prébke.
Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-
06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na probkach
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia nastepujgce warunki:

a) Przy liczbie kontrolowanych prébek - n,

Rimin 2 a RbG [1]

gdzie:

Ri min = Najmniejsza wartos¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n probek,

a = wspotczynnik zalezny od liczby prébek n wg tabeli,

RbG = wytrzymatos¢ gwarantowana.

W przypadku gdy warunek [1] nie jest spetniony, beton moze by¢é uznany za odpowiadajgcy danej klasie,
jesli spetnione sg nastepujgce warunki [2] i [3]:

Rimn 2 R,® [2] oraz R 2 Ry [3]

gdzie:

R - srednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru

R - EZ: IHI [4], w ktorym R; - wytrzymatos¢ poszczegolnych probek;

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skltadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 1 raz w
okresie wykonywania obiektu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania skitadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz. Zaleca sie badanie na probkach wycietych z konstrukciji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach,
szczegOllnie majacych stycznosé ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie badania wg metody
przyspieszonej (wg PN-88/B-06250).

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagniety, jesli po wymaganej rownej 150, liczbie
cykli zamrazania - odmrazania probek spetnione sg nastepujgce warunki:



1) po badaniu metodg zwykta, wg PN-88/B-06250
a) probka nie wykazuje pekniec,

b) laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
C) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie

jest wieksze niz 20 %,
2) po badaniu metoda przyspieszong wg PN-88/B-06250
a) probka nie wykazuje pekniec,
b) ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskéw, nie przekracza w zadnej
probce wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw .

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Zestawienie wszystkich badan dla betonu

a) badanie mieszanki betonowej,
b) badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli ponizej.
Rodzaj badania Punkt normy | Metoda badania Termin
PN-88/B- wg lub czestos$¢ badania
06250
Badanie 1) Urabialnosci 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
2) Konsystenciji 4.2 jw. 2 razy na zmiane roboczg
Badania 1) Wytrzymatosé na|5.1 PN-88/B-06250 Po wykonaniu kazdej partii
betonu $ciskanie betonu
2) Wytrzymatos¢ na|5.2 PN-74/B-06261 W przypadkach technicznie
Sciskanie -badania PN-74/B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
3) Nasigkliwosé 5.2 PN-88/B-06250 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i
raz na 5000 m® betonu
4) Mrozoodpornosc¢ 5.3 jw. jw.

Kontrola szalowah
Kontrola szalowanh obejmuije:
a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancja),
c) sprawdzenie materialu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wad itp.),
d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

Badania jakosci zbrojenia rob6t w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Rysunkami
oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
zabetonowaniem.



Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 1 prébce do badania na zginanie i 1 prébce do okreslenia granicy
plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko woéwczas, jesli na probkach zginanych nie
nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastyczno$ci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub Zzgdanej - stal
badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inzyniera.

Badania w czasie budowy

Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w Rysunkach i
czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i tasma,
suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Badanie na wytrzymatos¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujgc za partie ich liczbe o
ciezarze nie przekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow ptaskich nie powinna by¢
mniejsza niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego cigzaru siatki lub szkieletu
ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srodkowych.
W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy podda¢ podwdjng czes¢ siatek lub
szkieletow ptaskich. Jesli badanie podwajnej liczby probek da rowniez wynik ujemny, wéwczas partie nalezy
odrzucic.

Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr 1.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na
rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekraczac 3
%.

Ro6znica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowah w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze
przekraczac 25% ogélnej ich liczby na tym precie.

ROznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm.

ROznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne".

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llos¢ robot oblicza sie wedtug pomiardw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inzyniera i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostkami obmiarowymi robét sg : m?® ikg

W_m3 mierzy sie :
Podtoza i podktady betonowe
W_m3 mierzy sie :
Elementy konstrukcyjne betonowe i zelbetowe
W_ kg mierzy sie:
e Zbrojenie




8. Odbidr robot

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b) deskowania i rusztowania

c) zbrojenie

d) beton wykonanych elementéw

Odbiér stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktre powinien byé zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
- znak wytwarcy,
- $rednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregobw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla kazdej
wigzki.
Dostarczona na budowe stal, ktora:
C) nie ma zaswiadczenia (atestu),
d) ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wiasnosci,
e) peka przy wykonywaniu hakow,
moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikdw badan wg normy PN-
91/H-04310.

Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do Dziennika Budowy,

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuije:

a) zgodnos¢ ksztattu pretow,

b) zgodnos¢ liczby pretow i ich srednic w poszczegolnych przekrojach,
()] rozstaw strzemion,

d) prawidtowe wykonanie hakoéw, ztgcz i dlugosci zakotwien,

e) zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi :
dokumenty okreslajgce parametry zastosowanych materiatdw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i
mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarow geometrycznych wykonanych elementéw.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Z odbioru koncowego sporzgdza sie protokot.
9. Podstawa ptatnosci
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogolne".

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu rob6t wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST.

Cena wykonania robét betonowych obejmuije:

a) prace przygotowawcze,

b) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i obiektu wraz ze
sporzgdzeniem wymaganej dokumentacii

C) prace geotechniczne

d) badania laboratoryjne materiatdw i wraz z opracowaniem dokumentacji

e) zakup i dostarczenie materiatdw,

f) dostarczenie sprzetu iurzgdzen oraz ich skladowanie,



10.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

10) PN-B-19701:1997
11) PN-88/B- 32250
12) PN-92/D-95017

13) PN-75/D-96000
14) PN-72/D-96002

0) przygotowanie podioza z ubitych materiatdw sypkich,
h) zakup, dostawa i montaz zbrojenia,
i)  montaz i demontaz szalunkéw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa, impregnacia,

itp.)

j)  prace zasadnicze — betonowanie,

k) wykonanie fundamentéw do kotwienia bramek

[) pielegnacje betonu,

m) wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

n) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robot,
0) uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

Przepisy zwigzane

PN-87/B-01100

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badan.

PN-86/B-04320
PN-90/B-06240
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-74/B-06261

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.
Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania

wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-74/B-06262

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymatosci na sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-86/B-06712

badania.

15) BN-66/7113-10

16) BN-86/7122-11/21

17) BN-70/9082-01
18) WTWIOR — tom | — Budownictwo Ogolne.

19) PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
20) PN-63/B-06251
21) PN-84/H-04408
22) PN-91/H-04310

23) PN-89/H-84023/01
24) PN-89/H-84023/06

25) PN-82/H-93000
26) PN-82/H-93215
27) PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

Sklejka szalunkowa.

Ptyty pilsniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i wykonania.

Roboty betonowe i zelbetowe

Metale. Technologiczna proba zginania

Préba statyczna rozciggania metali

Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogdéine. Gatunki

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na gorgco
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu



