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I . OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.1 Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 

       „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy  

Łowieckiej w Witnicy”- etap II.  

W zakres zamówienia wchodzi również: 

> zaprojektowanie i budowa ,, sięgaczy” przyłączy wod.-kan. do 

granicy działek ,według warunków technicznych MZK Sp. o.o w 

Witnicy. 

1.2 Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną 

dokumentacje projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego 

Pozwolenia na Budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy 

stosowne upoważnienie) oraz zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia 

celów opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno -użytkowym (PFU) 

Zakres Robót objętych Kontraktem stanowi: 

1)  zaprojektowanie: 

•  budowy i przebudowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy 

(odgałęzień do posesji ) o łącznej długości 137 m w zakresie średnic 

110 mm i 47 m w zakresie średnic 32 mm w ulicy Łowieckiej w 

Witnicy, 

•  Budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową 

przyłączy  (,,sięgaczy”) do posesji o łącznej długości 139 m w zakresie 

średnic 200mm i 47 m w zakresie średnic 160 PVC w ulicy: 

Łowieckiej w Witnicy. 

Oraz wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do 

realizacji inwestycji, między innymi koncepcji drogowych (jeśli 



 

 

wymagane), dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej 

warunki hydrogeologiczne, projektów konstrukcyjnych czy projektów 

odtworzenia nawierzchni czy projektów usunięcia kolizji z istniejącą 

infrastrukturą podziemną.. 

2)  Wybudowanie wyżej wskazanych sieci wraz z odtworzeniem 

nawierzchni przywróceniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia 

Kontraktu. 

Uwaga: 

Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z 

rzeczywistych odległości w terenie pomiędzy punktami 

stanowiącymi granice zakresu. 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie wydzielenie z całej inwestycji 

zakresów stanowiących koszty niekwalifikowane – w myśl 

obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków z 

wyraźnym wyszczególnieniem ich w dokumentacji projektowej, 

inwentaryzacji powykonawczej i fakturowaniu Robót. 

Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych 

niezbędnych do realizacji zamówienia określony został w PFU-1 Część 

opisowa pkt.2 – „Opis wymagań Zamawiającego”. 

Szczegółowy zakres inwestycji określony został w zestawieniu 

tabelarycznym w PFU-1 Część opisowa pkt.1.7 – „Szczegółowe 

właściwości funkcjonalno-użytkowe” gdzie podane zostały: 

•  planowane średnice sieci w oparciu o dostępne koncepcje i programy 

kanalizacyjne 

•  przewidywane przez Zamawiającego, a wymagające zweryfikowania 

przez Wykonawcę średnice nie wynikające z dokumentacji 

programowych, 

Ostateczne wartości w zakresie długości sieci i odgałęzień ustali     

     Wykonawca w Dokumentacji Projektowej w uzgodnieniu z zarządcą sieci. 

Kolejność realizacji zadań powinna wynikać z Programu Robót 



 

 

uwzględniającego możliwość ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i 

włączeniem do eksploatacji. 

Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi 

element prac projektowych, i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy sieci muszą zapewnić 

zachowanie wszystkich wymaganych parametrów funkcjonalno- 

użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU – w szczególności: 

•  trwałości Robót, 

•  braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, 

•  zapewnienia szczelności sieci, 

•  zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów. 

Szczegółowe wymagania dotyczące Robót z wykorzystaniem metod 

bezwykopowych i metod tradycyjnych w wykopie otwartym zawiera 

PFU-2 „Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

1.3  Spodziewany efekt inwestycji 

Budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych umożliwi 

rozwiązanie kluczowych problemów związanych z efektywniejszym 

zarządzaniem ściekami oraz z uzupełnieniem dostępu do wody pitnej na 

obszarze realizowanej inwestycji. 

Spodziewanym efektem inwestycji będzie : 

•  uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym 

przedsięwzięciem poprzez eliminację zbiorników bezodpływowych,  w 

wyniku podłączenia posesji do nowo projektowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej. Pozwoli to ograniczyć niekontrolowane zrzuty nieczystości 

ciekłych oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych i 

podziemnych. 

•  uzupełnienie braków w systemie wodociągowym poprzez 

wybudowanie sieci wodociągowej doprowadzającej wodę 

przeznaczoną do celów konsumpcyjnych o parametrach 

fizykochemicznych spełniających wymogi aktualnego Rozporządzeniu 



 

 

Ministra Zdrowia oraz umożliwienie jak największej liczbie 

mieszkańców włączenia się do wybudowanego wodociągu. 

•  spełnienie wymagań przeciwpożarowych nałożonych na system 

wodociągowy.  

1.4  Gwarancje 

Gwarancja na jakość wykonanych robót wynosi 60 miesięcy od daty 

sporządzenia  protokołu odbioru końcowego robót. 

1.5  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.5.1 Zasoby wodne i gospodarka ściekowa na terenie miasta i gminy 

Witnica. 

            Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Witnicy wykonują 

zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków. Miejskie Zakłady Komunalne Spółka 

z o. o. w Witnicy swoja podstawową działalność prowadza w oparciu o 6 

stacji uzdatniania wody: Kamień Mały, Kamień Wielki, Witnica, Mosina, 

Dzieduszyce Stare, Nowiny Wielkie i dwie oczyszczalnie: Sosny, Białczyk. 

Spółka planuje realizację zadań w podobnym zakresie i poziomie 

ilościowym. Wykonanie w zakresie sprzedaży wody w poprzednim okresie 

sprawozdawczym: gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa 

rolne: 352,7 tysięcy metrów sześciennych, zakłady produkcyjne: 99 tysięcy 

metrów sześciennych. 

            W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: ścieki bytowe: 197,5 

tysięcy metrów   sześciennych, ścieki przemysłowe: 68,9 tysięcy metrów 

sześciennych. 

Długość sieci kanalizacyjnej to 64,5 km, w tym miasto Witnica: 37,9 km, 

tereny wiejskie  

Gminy Witnica: 26,6 km. Liczba przyłączy kanalizacyjnych: ponad 1235. 

Długość sieci wodociągowej to łącznie 204,3 km, w tym miasto Witnica: 29,2 

km, tereny wiejskie gminy Witnica: 72,5 km, Gmina Bogdaniec: 102,6 km. 

   



 

 

Oczyszczalnia ścieków  to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z 

możliwością chemicznego wspomagania usuwania fosforu, przyjmująca 

ścieki bytowo-gospodarcze z terenu miasta i gminy Witnica. Pierwszy blok 

oczyszczalni posiada  wydajność : 1000 m3 , drugi blok o  wydajności 

docelowej 1400 m3/dobę . Proces oczyszczania ścieków komunalnych i 

przemysłowych jest przepływowy, na drodze biologicznej. Technologia ta 

znacznie intensyfikuje proces oczyszczania, a jednocześnie pozwala 

zwiększyć obciążenie osadników zwiększoną ilością osadu suchą masą bez 

żadnych negatywnych konsekwencji. Jakość ścieków oczyszczonych spełnia 

najwyższe kryteria z zakresu ochrony środowiska naturalnego.  

Z nowatorską technologią współpracują najnowocześniejsze urządzenia 

wspomagające proces oczyszczania ścieków, takie jak: 

– urządzenia badające/monitorujące w trybie on-line parametry fizyko-

chemiczne ścieków oczyszczonych; 

– sita bębnowe odpowiadające za separację elementów stałych – 

mechanicznych z płukaniem skratek wodą, co powoduje usunięcie z 

elementów stałych ładunku biologicznego, który następnie jest oczyszczany; 

– w pełni zautomatyzowana stacja zlewczą ścieków z urządzeniem 

separującym elementy stałe, przyjmująca ścieki dowożone wozami 

asenizacyjnymi, automatycznie odcinająca dopływ ścieków, gdy urządzenie 

monitorujące stwierdzi niewłaściwe parametry ścieków dowożonych, np. 

wysokie pH; 

– linia higienizacji osadu z automatycznym wapnowaniem sprasowanego 

osadu; 

– prasy odwadniające osad, taśmowa i ślimakowa; 

– dmuchawy pracujące automatycznie w oparciu o dostarczone przez sondy 

dane o ilości tlenu w poszczególnych komorach; 

– płuczka piasku; 

– pompy próżniowe; 



 

 

Sam proces oczyszczania ścieków jest w pełni zautomatyzowany, co oznacza, 

iż operator oczyszczalni jednym kliknięciem może z pulpitu komputera 

sterować całym procesem oczyszczania ścieków oraz każdym, dowolnym 

urządzeniem technicznym. Napływ ścieków spławnych jest też kontrolowany 

poprzez monitoring 19. Przepompowni ścieków i 4. Tłoczni rozmieszczonych 

w całej Gminie Witnica. Sterowanie przepompowniami a także tłoczniami 

ścieków może dokonywać się z każdego miejsca na świecie poprzez łącza 

internetowe. Cały obiekt oczyszczalni objęty jest monitoringiem wizualnym 

oraz systemem alarmowym. 

 

1.5.2 Istniejąca infrastruktura 

Sieć wodociągowa 

Zarządca Sieci – Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Witnicy 

eksploatują sieci wodociągowe od ujęcia wody do przyłączy wodociągowych 

zakończonych  zestawem wodomierzowym zamontowanym bezpośrednio u 

odbiorcy. Dostarczanie wody do odbiorców odbywa się za pośrednictwem 

układu magistral, sieci rozdzielczej i podłączeń domowych. Jest to układ 

pierścieniowo-rozdzielczy. Rurociągi wykonane są z żeliwa szarego, stali, 

PCV, PE i A-C. 

Długość sieci : 

Gmina Witnica : 204,3 km, w tym miasto Witnica: 29,2 km, tereny wiejskie 

gminy Witnica: 72,5 km, Gmina Bogdaniec: 102,6 km. 

Sieć wodociągowa wyposażona jest w uzbrojenie typu: zasuwy sieciowe, 

zasuwy domowe, odpowietrzniki, hydranty, punkty pomiarowe. 

Sieć kanalizacyjna 

Sieć kanalizacyjna miasta i gminy Witnica ma charakter rozdzielczy. 

Ścieki bytowe i przemysłowe są odprowadzane poprzez układ kanałów do 

kolektora zbierającego o średnicy 2500 mm. Następnie trafiają do 

Oczyszczalni Ścieków Białczyk gdzie zostają poddane procesowi 

oczyszczania.  



 

 

Długość sieci kanalizacyjnej to 64,5 km, w tym miasto Witnica: 37,9 km, 

tereny wiejskie Gminy Witnica: 26,6 km. Liczba przyłączy kanalizacyjnych: 

ponad 1235 szt.  

Kanalizacja sanitarna wykonana jest w systemie grawitacyjnym oraz 

tłocznym, na terenach których ze względów wysokościowych zastosowano 

przepompowywanie. Sieć kanalizacyjna wykonana jest z rur kamionkowych 

głownie jednak  PCV.  

1.5.1 Teren objęty inwestycją 

rys. 1 . Kolorem czerwonym  oznaczono teren objęty planowaną inwestycją.  

 

 

  



 

 

 

 



 

 

Planowana inwestycja (etap II) realizowana będzie w północnej części miasta 

w ulicy Łowieckiej. Ulica Łowiecka łączy ulice Gajową i Jagodową . Teren 

ulic przeznaczony jest po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i taka 

zabudowa dominuje. Zapotrzebowanie na wodę realizowane jest na 

opisywanym terenie za pomocą przydomowych studni głębinowych 

natomiast odprowadzenie ścieków bytowych następuje poprzez indywidualne 

zbiorniki ścieków opóźniane przez wozy asenizacyjne dowożące ścieki do 

Oczyszczalni ścieków w Białczyku.  Ukształtowanie trenu jest zróżnicowane 

a infrastruktura drogowa słabo rozwinięta. Drogi nie mają nawierzchni 

asfaltowej co sprzyja budowie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.  

Teren objęty inwestycja Zagospodarowania 

Przestrzennego. Jedynie na projektowane sieci kanalizacji sanitarnej w 

ulicach Trześniowska i Jaworowa została wydana decyzje o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 

1.5.2 Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji 

W ulicy Łowieckiej występuje układ  warstw globowych: 

•  gleba do 0,5 m 

•  piaski  

•  mułki piaszczyste  

Poziom wody podziemnej występuje głębokości kilku metrów (4m-5m). 

Okresowo może występować już na 2-3 metrach pod powierzchnią terenu. 

Opisu dokonano na podstawie odkrywek próbnych.  

Szczegółowe badania hydrogeologiczne przeprowadzi Wykonawca. 

1.5.3  Zapotrzebowanie na wodę 

Dla potrzeb opracowania projektu należ przyjąć normatywne zużycie 

wody przez mieszkańców tj. q=120 dm3/os*dobę. 

1.5.4  Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury 

wodociągowej i kanalizacyjnej eksploatowanej przez Zamawiającego do 

polskich i unijnych standardów oraz przepisów prawnych dotyczących 

stałości dostawy oraz jakości wody pitnej. 



 

 

Rozbudowa systemu wodociągowego przyczyni się do poprawy jakość 

wody pitnej przez mieszkańców opisywanego rejonu ulic. Pozwoli także na 

podłączenie nowych odbiorców oraz optymalizację tego systemu po 

połączeniu z istniejącymi elementami sieci. Rozbudowa systemu kanalizacji 

sanitarnej zwiększy liczbę mieszkańców podłączonych do zbiorczego 

systemu odbioru ścieków a także pozwoli wyeliminować ewentualne 

nieszczelne zbiorniki ścieków. 

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości środowiska i 

jakości życia na terenie objętym inwestycją. 

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

•  Likwidacja zbiorników bezodpływowych (szamb), często o 

niezadowalającym stanie     technicznym (nieszczelności),z których 

nieczystości ciekłe przenikają bezpośrednio do gleby, wód gruntowych 

oraz wód powierzchniowych. 

•  Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu 

środowiska naturalnego. 

  

Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

•  Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonów (poprzez 

zwiększenie ich atrakcyjności inwestycyjnej). 

•  Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu 

infrastruktury technicznej (dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej). 

•  Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie 

względem standardów europejskich. 

• Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych 

(wtórnych zanieczyszczeń przydomowych ujęć wody przez 

nieczystości ciekłe wydostające się z nieszczelnych zbiorników 

bezodpływowych). 



 

 

•  Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonów (poprzez 

zwiększenie ich atrakcyjności inwestycyjnej). 

•  Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu 

infrastruktury technicznej (dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej). 

 Inne cele Inwestycji 

•  Poprawa sprawności i efektywności systemu wodno-ściekowego. 

Teren planowanej inwestycji: ulica Łowiecka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.5.5  Inwentaryzacja zieleni 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będzie realizowana 

zarówno na terenach niewrażliwych przyrodniczo tj. w pasach drogowych 

ulic jak i na niewielkich obszarach nieuporządkowanych terenów zielonych. 

Szatę roślinną stanowi tutaj zieleń w postaci krzewów nasadzonych 

wzdłuż ulic, przy prywatnych posesjach  oraz roślinność typowa dla 

obszarów niezagospodarowanych.  

Szczegółową inwentaryzację zieleni dla potrzeb Dokumentacji 

Projektowej i realizacji Robót przeprowadzi Wykonawca. 

1.5.6  Przeszkody naturalne 

•  Obszar chroniony przyrodniczo – nie występuje 

 

1.5.7 Zalecenia konserwatorskie 

Dla terenu objętego inwestycją obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego : 

 Uchwała nr XXIII/176/2001 Rady Miasta i Gminy Witnicy z dnia 28 czerwca 

2001r.  Zgodnie z planem teren nie jest wpisany do rejestruj zabytków ani nie 

znajdują się na nim stanowiska archeologiczne.  

 

 

1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych 

związanych z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe 

wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-

użytkowe: 

•  Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy 



 

 

przyjąć założenia i wymagania przedstawione w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą 

uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

•  Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość 

wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i 

niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również 

uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych 

warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie 

projektowania i robót budowlanych. 

•  Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być 

przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy. 

•  Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, 

trwałe i odporne na korozję w środowisku wodnym. W I klasie 

wykonania. 

•  Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, 

niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania. 

•  W trakcie robót i po wykonaniu sieci wodociągowej powinna być 

zapewniona odpowiednia jakość wody dostarczanej do odbiorców, 

spełniająca wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz. U. 2007.Nr 61.poz.417 z późn. zm.). 

•  Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

•  Akceptację Inżyniera powinny uzyskać również technologie 

prowadzenia robót na etapie projektu i wykonawstwa. 

•  Dobór rur służących do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

powinien zostać poparty przez Wykonawcę na etapie projektu 

obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 

• Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać Warunki techniczne 

rozbudowy sieci wod.-kan. wydane przez Miejskie Zakłady 

Komunalne Sp. z o.o. w Witnicy.  

•  

 



 

 

1.7 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W zestawieniu tabelarycznym (Tabela 1,) podano podstawowe 

parametry dotyczące średnic i długości planowanych do wybudowania sieci 

i przyłączy ( odgałęzień) zakresu inwestycji.  

Parametry techniczne w zakresie średnic zostały określone na podstawie 

wstępnych założeń Zamawiającego. Parametry dotyczące długości podane są 

w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez 

Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic wynikających ze 

wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne, 

potwierdzające wymaganą przepustowość. 

Budowaną sieć wodociągową i kanalizacyjną należy lokalizować w 

istniejących pasach drogowych i na działkach wskazanych przez 

Zamawiającego. W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie 

innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na 

etapie projektowania przy udziale Inżyniera i Zamawiającego do 

zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska 

stosowne zgody właścicieli nieruchomości . 
 

Tabela 1. 

Ulica: Nr działek Sieć wodociągowa  

Φ 110PE-RC  

Sieć kanalizacji 

sanitarnej Φ 200 PVC 

Ulica Łowiecka  111/41, 

111/44 

137,0 m 139,0 m 

PRZYŁĄCZA WOD.-KAN. 

Przyłącza 

wodociągowe (do 

granicy działki) 

111/44 Φ 32PE-RC 

47 m  

 

Przyłącza kanalizacji 

sanitarnej (do 

granicy działki) 

111/44  Φ 160 PVC 

47 m  
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1.8 Kalkulacja planowanej inwestycji:  

 

 WARTOŚĆ  netto  

Dokumentacja projektowa, mapa do celów projektowych  9 000,00 zł 

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami  59 790,00 zł 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami  

69 680,00 zł 

RAZEM : 138 470,00 zł 

 

 

II . OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA  

2.1 Wstęp 

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-

Użytkowego (PFU) są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-

użytkowe” i jako takie stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie. 

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być 

uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi 

podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Kontraktu 

w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba, że 

Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Inżyniera dla rozwiązań 

zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. 

Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny Kontraktowej. 

2.2  Podstawa wykonania Robót objętych przedmiotem Zamówienia 

Zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opracowania 

2.3  Wymagania dotyczące projektowania 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służąca do 

wykonania Robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę. 

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały 

wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, 

decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia Robót tj. zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z 
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warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z 

projektowanymi sieciami. 

2.5.1  Wymagania formalno-prawne 

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne 

dokumenty (w tym m.in, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, 

informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne 

działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania 

potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowę lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich 

potrzebnych korekt. 

2.5.2  Wymagania szczegółowe Zamawiającego 

Wykonawca wykona bądź pozyska: 

•  mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte 

zakresem robót przewidzianych do realizacji, wytyczenie geodezyjne inwestycji ,  

•  projekty budowlane - zgodnie z zadaniami określonymi w zestawieniu tabelarycznym 

PFU-1 Część opisowa „Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe” wraz z 

wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę, 

•  dokumentacje technicznych badań podłoża gruntowego 

•  informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

•  pozwolenia na budowę 

•  dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna), 

•  dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów 

oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

•  inspekcje TV 

•  operaty wodno-prawne (jeśli wymagane), 

•  projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach 

Urzędu Miasta i Gminy Witnica, 

•  szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w związku 

z prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty 

związane z wycinką, przesadzeniem i nasadzeniami , 

• komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z 

użytkowaniem, 

•  projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem 

technicznym - wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci 

•  uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi 
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urzędami i instytucjami (Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i 

decyzji (w tym opłaty administracyjne) ponosi Wykonawca. 

 

2.5.3  Informacje udostępniane przez Zamawiającego 

Zamawiający przekaże bądź udostępni: dokumenty zgodnie z pkt. 2.5.2  

 

 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Inżyniera o 

akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza 

sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania 

projektowego. Akceptacja Inżyniera w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności 

Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji - Robót. 

Dobór Urządzeń i Materiałów także wykonywać zgodnie z niniejszym PFU oraz w 

uzgodnieniu z Miejskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o. w Witnicy.  

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, 

wg pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania: 

>  przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, 

możliwie najszybsze i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia. 

>  zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym 

spośród dostępnych na rynku. 

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub 

opracowania Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Inżyniera. 

2.5.4  Inwentaryzacja stanu istniejącego 

 

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących 

obiektów, które w ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała 

określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej 

zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, 

współrzędne, stan budowli itd. Załączone do niniejszego PFU- mapy sytuacyjno-

wysokościowe mają charakter jedynie poglądowy, służący do określenia zakresu robót i j 

wyceny wartości robót przez Wykonawcę. 
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2.5.5  Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe. 

 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację 

geodezyjną inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace 

geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

2.5.6  Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

W Część opisowa - Uwarunkowania, zawarto informacje dotyczące charakterystyki 

geologicznej terenu na którym realizowana będzie inwestycja. Wykonawca w ramach 

Kontraktu zobowiązany jest wykonać szczegółową dokumentacje geologiczno-inżynierską, 

uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci. 

Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów: 

•  Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Tekst jednolity Dz. U. 

z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z późniejszymi zmianami). 

•  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne 

i geologiczno- inżynierskie (Dz. U. Nr 201 poz. 1673) 

•  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac 

geologicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi 

pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 

124, poz. 865 ). 

 

2.5.7  Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) 

terenu, obiektów i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

Dokumentacja fotograficzna podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera przed 

rozpoczęciem robót. 

Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje 

fotografowanego terenu, obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów 

charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana Inżynierowi na 

nośniku CD. Po zakończeniu Robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenu i przekaże 

je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót. 

2.5.8  Badania i analizy uzupełniające 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź 

weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w 
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uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań 

zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2.5.9  Prace i analizy przedprojektowe 

Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do 

realizacji Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje 

warianty rozwiązań projektowych (w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem 

wszystkich wad i zalet poszczególnych rozwiązań, których to znajomość można posiąść przy 

pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne Wykonawcy. Za informacje, które mogą 

być dostępne Wykonawcy uważa się informacje, które może on uzyskać z dowolnego źródła 

kierując się zasadą należytej staranności. 

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych 

Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych 

efektów związanych z eksploatacją Robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz 

nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych Robót). 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi warianty rozwiązań projektowych, analizując 

następujące aspekty: 

>  efektywności ekonomicznej, 

>  techniczny, 

>  technologiczny, 

>  trwałości przyjętych rozwiązań, 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z 

aktualnymi przepisami prawnymi. 

Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się zasadą 

należytej staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych 

wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych 

cenach z podaniem ich wiodących parametrów. 

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców 

koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

2.5.10 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową składającą 

się z: 

>  Projektu Budowlany Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę (PB), 
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>  Projektu organizacji ruchu na czas budowy, 

>  Projektu odtworzenia nawierzchni, 

>  Projektów wynikające z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

>  Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (jeśli wymagane)  

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi dla projektu 

wykonawczego określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 

2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. 

poz. 1609) oraz zastosuje się do ustawy z dnia 13 luty 2022r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2351 - z późniejszymi zmianami),  

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w 

uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym wszystkie parametry 

projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości 

poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne 

obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane 

PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego 

wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej 

wymienionych projektów i opracowań branżowych: 

>  część technologiczna 

>  część budowlano-konstrukcyjna, 

>  dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne 

wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych), 

>  projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 

>  opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji 

inwestycji, 

>  informacje dotyczące BIOZ 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może 

nastąpić po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania: 

> musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest 

możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 

zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej 

wnikliwości i staranności. 
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>  musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału 

oraz niezbędne obliczenia hydrauliczne 

>  musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 

przepisów dla projektów budowlanych. 

>  musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej 

2.5.11 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i 

decyzji administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki 

techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót 

przez Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty związane z uzyskaniem 

wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien 

uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z 

warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. 

Wykonawca uzyska zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót 

budowlanych. Koszty ewentualnych odszkodowań pokryje Zamawiający. 

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie opłaty rocznej za zajęcie terenu w - koszty 

te leżą po stronie Zamawiającego. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza dpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

•  uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) z warunków prowadzenia Robót w 

pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność 

- decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew. 

•  Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w 

imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń 

ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej. 

•  uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników  

•  uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas 

prowadzenia Robót, 

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. 

pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania 

wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót. 

Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentów opisanych w niniejszym punkcie 
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu. 

 

2.5.12 Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera, dokumentację powykonawczą z naniesionymi w 

sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi 

przez autora Projektu. Po zakończonych Próbach ciśnieniowych, Próbach szczelności i 

inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 

elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci 

należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich 

przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien 

sporządzić dokumentację geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające 

wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres 

powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed 

rozpoczęciem Prób Końcowych .Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca 

dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść 

odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną 

instytucjom zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót 

oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba 

egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in. : 

•  Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie 

rysunków Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem 

czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty 

niezbędnych obliczeń hydraulicznych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia 

uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego 

użytkowania obiektów 
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•  Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, 

czy roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją 

(inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) 

• Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem 

budowlanym, oddzielnie dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

• Pozwolenie na budowę 

• Protokoły odbiorów częściowych 

• Protokół z wykonanej próby hydraulicznej przewodu wodociągowego 

• Protokół z próby bakteriologicznej sieci wodociągowej 

• Protokół wpięcia do czynnej sieci wodociągowej 

• Protokół z próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej 

• Protokół z pozytywnymi wynikami monitoringu 

• Protokół ze zgrzewania rur PE 

• protokół z badań pobranych próbek 

• Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki) 

• Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jeśli Zarządca drogi taki 

wymóg postawił 

• Protokoły przekazania terenu użytkownikom w przypadku takiej konieczności 

• Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego akceptująca 

zastosowane materiały do budowy sieci wodociągowej 

• Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów 

połączeniowych i istotnych robót zanikowych 

• Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne 

2.5.13 Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania 

nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności 

nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe 

w odpowiednich branżach. 

 

2.5.14 Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera 4 komplety 

dokumentacji projektowej sieci wod-kan (sieć wodociągowa i kanalizacyjnaja dla danej ulicy 

w jednym opracowaniu) w wersji papierowej wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę ( w tym 

1 kpl opieczętowany i zatwierdzony przez organ wydający pozwolenie na budowę) i w wersji 
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elektronicznej (formaty plików umożliwiający edycję będących w dyspozycji Zamawiającego) 

oraz przekaże 1 komplet dokumentacji - bezpośrednio Inżynierowi Kontraktu. 

Wykonawca, za pośrednictwem Inżyniera, przekaże Zamawiającemu 3 komplety 

Dokumentacji powykonawczej wraz z wersją elektroniczną . 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza” powinien znajdować się spis 

zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez 

Wykonawcę kolorach jednakowych dla danej grupy: 

1.  opracowania projektowe, 

2.  powykonawcza dokumentacja geodezyjna 

3.  dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, 

protokoły prób, odbiorów itp, opinie sanitarne i in. 

4.  protokół przeglądu stanu przewodów kamerą TV 

5.  dokumentacja fotograficzna 

6.  deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp. 

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie 

dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w 

projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. 

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być 

potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”, w dokumentacji 

powykonawczej - podpisem Kierownika Budowy. 

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie *.pdf 

oraz w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie 

Wymagania dla rozwiązań technicznych 

2.6.1 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci wod- kan 

Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć pod uwagę : 

•  parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo 

wbudowywanych rurociągów, wartości maksymalne i minimalne ich średnic; 

•  charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany: czy grunt daje się 

zagęszczać, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu; 

•  poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody 

gruntowej, jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej; 

•  materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie 

konieczne może być wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych, 
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•  pożądany stopień dokładności wbudowywania rurociągu: wartości odchyleń trajektorii 

wbudowywanego rurociągu od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli 

procesu; 

•  minimalna miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego rurociągu: zależy od 

średnicy wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas 

wbudowywania, sposobu usuwania urobku (zastosowanie płuczki na ogół powoduje 

naruszenie struktury gruntu). 

•  Możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od trasy 

przewodu, parametrów zastosowanego sprzętu i warunków gruntowych. Jako 

konstrukcje komór stosuje się żelbetowe studnie zapuszczane, ścianki berlińskie lub 

grodzice stalowe. 

2.6.2 Wymagania materiałowe dla sieci i przyłączy wod. -kan. 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 

>  dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym 

w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i 

posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

>  zgodne z postanowieniami PFU, 

>  zgodne z warunki technicznymi rozbudowy sieci wod.-kan wyd. przez MZK Sp.z 

o.o. w Witnicy.  

UWAGA: 

* Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości w 

uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych, 

 


