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| . OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Wstep

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i budowa sieci
wodociggowe;j i kanalizacji sanitarne;.
,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy
Lowieckiej w Witnicy”- etap 1.
W zakres zaméwienia wchodzi rowniez:
> zaprojektowanie i budowa ,, si¢gaczy” przylaczy wod.-kan. do
granicy dziatek ,wedlug warunkéw technicznych MZK Sp. 0.0 w
Witnicy.

1.2  Zakres i sposéb realizacji przedmiotu zaméwienia

W  ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng
dokumentacje projektowa wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego
Pozwolenia na Budowe¢ (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
stosowne upowaznienie) oraz zrealizowaé Roboty niezbedne do osiggnigcia
celow opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno -uzytkowym (PFU)

Zakres Robot objetych Kontraktem stanowi:

1) zaprojektowanie:

budowy i przebudowy sieci wodociggowej wraz z budowa przyltaczy
(odgatezien do posesji ) o tacznej dhugosci 137 m w zakresie Srednic
110 mm i 47 m w zakresie $Srednic 32 mm w ulicy Lowieckiej w

Witnicy,

Budowy 1 przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowa
przytaczy (,,si¢gaczy”) do posesji o tacznej dtugosci 139 m w zakresie
srednic 200mm i 47 m w zakresie Srednic 160 PVC w ulicy:

Lowieckiej w Witnicy.

Oraz wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do

realizacji inwestycji, miedzy innymi koncepcji drogowych (jesli



wymagane), dokumentacji geologiczno-inzynieryjnej uwzgledniajace;j
warunki hydrogeologiczne, projektow konstrukcyjnych czy projektow
odtworzenia nawierzchni czy projektow usuniecia kolizji z istniejgca

infrastrukturg podziemng..

2) Wybudowanie wyzej wskazanych sieci wraz z odtworzeniem

nawierzchni przywrdceniem terenu do stanu sprzed rozpoczecia

Kontraktu.

Uwaga:
Dlugosci sieci sa dlugosciami orientacyjnymi wynikajacymi z
rzeczywistych  odleglosci w  terenie pomiedzy punktami

stanowiacymi granice zakresu.

Obowiazkiem Wykonawcy bedzie wydzielenie z calej inwestycji
zakresow stanowigcych koszty niekwalifikowane — w mysl
obowigzujacych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkow z
wyraznym wyszczegolnieniem ich w dokumentacji projektowe;,

inwentaryzacji powykonawczej i fakturowaniu Robot.

Szczegdtowy zakres prac projektowych 1 wykonawczych
niezbednych do realizacji zamoéwienia okreslony zostal w PFU-1 Czes¢
opisowa pkt.2 — ,,Opis wymagan Zamawiajacego”.

Szczegdlowy zakres inwestycji okreSlony zostal w zestawieniu
tabelarycznym w PFU-1 Czg$¢ opisowa pkt.1.7 — ,,Szczegdtowe
wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” gdzie podane zostaty:

planowane S$rednice sieci w oparciu o dostgpne koncepcje i programy
kanalizacyjne

- przewidywane przez Zamawiajacego, a wymagajace zweryfikowania
przez Wykonawce S$rednice nie wynikajagce z dokumentacji

programowych,

Ostateczne wartosci w zakresie dlugosci sieci 1 odgatezien ustali

Wykonawca w Dokumentacji Projektowej w uzgodnieniu z zarzadca sieci.

Kolejnos$¢ realizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robot



uwzgledniajacego mozliwos¢ ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i
wlaczeniem do eksploatacji.
Dobér technologii rob6t dla poszczegdlnych fragmentow sieci stanowi

element prac projektowych, i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci musza zapewnié
zachowanie  wszystkich  wymaganych  parametrow  funkcjonalno-
uzytkowych Robot okreslonych w niniejszym PFU — w szczegdlnosci:

« trwatos$ci Robot,
braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,
zapewnienia szczelnosci sieci,

« zachowania wymaganych parametrow statycznych rurociggow.

Szczegotowe wymagania dotyczace Robdt z wykorzystaniem metod
bezwykopowych i metod tradycyjnych w wykopie otwartym zawiera

PFU-2 ,,Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych”.

1.3  Spodziewany efekt inwestycji

Budowa nowych sieci wodociggowych 1 kanalizacyjnych umozliwi
rozwigzanie kluczowych problemow zwigzanych z efektywniejszym
zarzadzaniem $ciekami oraz z uzupelnieniem dostgpu do wody pitnej na

obszarze realizowanej inwestycji.
Spodziewanym efektem inwestycji bedzie :

uporzadkowanie  gospodarki $ciekowej na terenie objetym
przedsiewzigciem poprzez eliminacj¢ zbiornikow bezodptywowych, w
wyniku podlaczenia posesji do nowo projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczysto$ci
ciektych oraz ich przenikanie do gleby, wdd gruntowych i
podziemnych.

uzupetnienie brakow w  systemie wodociggowym  poprzez
wybudowanie  sieci  wodociggowej  doprowadzajacej  wodg
przeznaczong do celow  konsumpcyjnych o  parametrach

fizykochemicznych spetniajacych wymogi aktualnego Rozporzadzeniu



Ministra Zdrowia oraz umozliwienie jak najwigkszej liczbie
mieszkancow wilaczenia si¢ do wybudowanego wodociagu.
spetnienie wymagan przeciwpozarowych nalozonych na system

wodociggowy.

1.4 Gwarancje

Gwarancja na jako$¢ wykonanych robot wynosi 60 miesiecy od daty

sporzadzenia protokotu odbioru koncowego robot.

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.5.1 Zasoby wodne i gospodarka Sciekowa na terenie miasta i gminy
Witnica.

Miejskie Zaktady Komunalne Spétka z o.0. w Witnicy wykonuja
zadania wlasne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg¢ 1
zbiorowego odprowadzania $ciekow. Miejskie Zaktady Komunalne Spotka
z 0. 0. w Witnicy swoja podstawowg dziatalno$¢ prowadza w oparciu o 6
stacji uzdatniania wody: Kamien Maty, Kamien Wielki, Witnica, Mosina,
Dzieduszyce Stare, Nowiny Wielkie i dwie oczyszczalnie: Sosny, Biatczyk.
Spotka planuje realizacj¢ zadan w podobnym zakresie 1 poziomie
ilosciowym. Wykonanie w zakresie sprzedazy wody w poprzednim okresie
sprawozdawczym: gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa
rolne: 352,7 tysiecy metrow szesciennych, zaktady produkcyjne: 99 tysiecy
metrow szesciennych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania sciekow: §cieki bytowe: 197,5
tysigcy metréw  szesciennych, $cieki przemystowe: 68,9 tysiecy metrow
szesciennych.

Dhtugos$¢ sieci kanalizacyjnej to 64,5 km, w tym miasto Witnica: 37,9 km,
tereny wiejskie

Gminy Witnica: 26,6 km. Liczba przylaczy kanalizacyjnych: ponad 1235.
Dhugos¢ sieci wodociggowej to facznie 204,3 km, w tym miasto Witnica: 29,2

km, tereny wiejskie gminy Witnica: 72,5 km, Gmina Bogdaniec: 102,6 km.



Oczyszczalnia sciekow to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z
mozliwo$cig chemicznego wspomagania usuwania fosforu, przyjmujaca
Scieki bytowo-gospodarcze z terenu miasta i gminy Witnica. Pierwszy blok
oczyszczalni posiada wydajnos¢ : 1000 m3 , drugi blok o wydajnosci
docelowej 1400 m3/dobe . Proces oczyszczania $ciekéw komunalnych i
przemystowych jest przeptywowy, na drodze biologicznej. Technologia ta
znacznie intensyfikuje proces oczyszczania, a jednoczesnie pozwala
zwigkszy¢ obcigzenie osadnikow zwigkszong iloscig osadu suchg masg bez
zadnych negatywnych konsekwencji. Jako$¢ sciekow oczyszczonych spetnia

najwyzsze kryteria z zakresu ochrony srodowiska naturalnego.

Z nowatorskga technologia wspotpracuja najnowoczesniejsze urzadzenia

wspomagajace proces oczyszczania $ciekow, takie jak:

— urzadzenia badajgce/monitorujagce w trybie on-line parametry fizyko-

chemiczne $ciekOw oczyszczonych;

— sita bebnowe odpowiadajace za separacj¢ elementéw statych —
mechanicznych z ptukaniem skratek woda, co powoduje usunigcie z

elementow statych tadunku biologicznego, ktdry nastepnie jest oczyszczany;

— w pelni zautomatyzowana stacja zlewczg S$ciekdw z urzadzeniem
separujacym elementy state, przyjmujaca Scieki dowozone wozami
asenizacyjnymi, automatycznie odcinajaca doplyw $ciekéw, gdy urzadzenie
monitorujace stwierdzi niewtasciwe parametry Sciekow dowozonych, np.

wysokie pH;

— linia higienizacji osadu z automatycznym wapnowaniem sprasowanego

osadu;
— prasy odwadniajgce osad, tasmowa i Slimakowa;

— dmuchawy pracujace automatycznie w oparciu o dostarczone przez sondy

dane o ilosci tlenu w poszczegdlnych komorach;
— phuczka piasku;

— pompy prézniowe;



Sam proces oczyszczania §ciekow jest w petni zautomatyzowany, co 0znacza,
iz operator oczyszczalni jednym kliknigciem moze z pulpitu komputera
sterowac¢ catym procesem oczyszczania $ciekow oraz kazdym, dowolnym
urzadzeniem technicznym. Naplyw Sciekow sptawnych jest tez kontrolowany
poprzez monitoring 19. Przepompowni Sciekow i 4. Tloczni rozmieszczonych
w catej Gminie Witnica. Sterowanie przepompowniami a takze tloczniami
sciekéw moze dokonywac si¢ z kazdego miejsca na $wiecie poprzez lacza
internetowe. Caty obiekt oczyszczalni objety jest monitoringiem wizualnym

oraz systemem aIarmowym.

1.5.2 Istniejaca infrastruktura

Sie¢ wodociagowa

Zarzadca Sieci — Miejskie Zaklady Komunalne Sp. z 0.0. w Witnicy
eksploatuja sieci wodociggowe od ujecia wody do przytaczy wodociggowych
zakonczonych zestawem wodomierzowym zamontowanym bezposrednio u
odbiorcy. Dostarczanie wody do odbiorcéw odbywa si¢ za posrednictwem
uktadu magistral, sieci rozdzielczej i podlaczen domowych. Jest to uktad
pier§cieniowo-rozdzielczy. Rurociagi wykonane sg z zeliwa szarego, stali,
PCV, PE i A-C.

Dtugos¢ sieci :

Gmina Witnica : 204,3 km, w tym miasto Witnica: 29,2 km, tereny wiejskie
gminy Witnica: 72,5 km, Gmina Bogdaniec: 102,6 km.
Sie¢ wodociggowa wyposazona jest w uzbrojenie typu: zasuwy Sieciowe,

zasuwy domowe, odpowietrzniki, hydranty, punkty pomiarowe.

Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ kanalizacyjna miasta i gminy Witnica ma charakter rozdzielczy.
Scieki bytowe i przemystowe sa odprowadzane poprzez uktad kanatéw do
kolektora zbierajacego o $rednicy 2500 mm. Nastgpnie trafiaja do
Oczyszczalni  Sciekéw Bialczyk gdzie =zostaja poddane procesowi

oczyszczania.



Dhugo$¢ sieci kanalizacyjnej to 64,5 km, w tym miasto Witnica: 37,9 km,
tereny wiejskie Gminy Witnica: 26,6 km. Liczba przylaczy kanalizacyjnych:
ponad 1235 szt.

Kanalizacja sanitarna wykonana jest w systemie grawitacyjnym oraz
tlocznym, na terenach ktoérych ze wzgledow wysokosciowych zastosowano
przepompowywanie. Sie¢ kanalizacyjna wykonana jest z rur kamionkowych

glownie jednak PCV.

1.5.1 Teren objety inwestycja

rys. 1. Kolorem czerwonym oznaczono teren objgty planowang inwestycja.

Witnica - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 2000

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa.
Wydrukowano w serwisie witnica.e-mapa.net dnia 2022-05-30 11:17:00
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Planowana inwestycja (etap I1) realizowana bedzie w potnocnej czesci miasta
w ulicy Lowieckiej. Ulica Lowiecka taczy ulice Gajowa i Jagodowa . Teren
ulic przeznaczony jest po zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng i taka
zabudowa dominuje. Zapotrzebowanie na wode¢ realizowane jest na
opisywanym terenie za pomocg przydomowych studni glebinowych
natomiast odprowadzenie §ciekow bytowych nastepuje poprzez indywidualne
zbiorniki $ciekow opdzniane przez wozy asenizacyjne dowozace $cieki do
Oczyszczalni Sciekow w Bialczyku. Uksztaltowanie trenu jest zroznicowane
a infrastruktura drogowa stabo rozwinieta. Drogi nie maja nawierzchni
asfaltowej co sprzyja budowie infrastruktury wodociggowe;j i kanalizacyjne;j.

Teren objety inwestycja Zagospodarowania
Przestrzennego. Jedynie na projektowane sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicach Trzesniowska i Jaworowa zostata wydana decyzje o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
1.5.2  Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji

W ulicy Lowieckiej wystepuje uktad warstw globowych:

glebado 0,5m
piaski
- mulki piaszczyste

Poziom wody podziemnej wystepuje glebokosci kilku metrow (4m-5m).

Okresowo moze wystepowac juz na 2-3 metrach pod powierzchnig terenu.

Opisu dokonano na podstawie odkrywek probnych.

Szczegbdlowe badania hydrogeologiczne przeprowadzi Wykonawca.

1.5.3 Zapotrzebowanie na wode

Dla potrzeb opracowania projektu nalez przyja¢ normatywne zuzycie

wody przez mieszkancow tj. q=120 dm?/os*dobe.

1.5.4 Koniecznos$¢ realizacji przedmiotu zamowienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowaé stan infrastruktury
wodociggowej 1 kanalizacyjnej eksploatowane] przez Zamawiajagcego do
polskich i unijnych standardow oraz przepisow prawnych dotyczacych

statosci dostawy oraz jakosci wody pitne;.



Rozbudowa systemu wodociggowego przyczyni si¢ do poprawy jakosc¢
wody pitnej przez mieszkancow opisywanego rejonu ulic. Pozwoli takze na
podiaczenie nowych odbiorcow oraz optymalizacje tego systemu po
polaczeniu z istniejagcymi elementami sieci. Rozbudowa systemu kanalizacji
sanitarnej zwigkszy liczbe mieszkancow podtaczonych do zbiorczego
systemu odbioru $ciekéw a takze pozwoli wyeliminowaé ewentualne

nieszczelne zbiorniki $ciekow.

Realizacja inwestycji przyczyni si¢ do poprawy jakosci srodowiska i

jakosci zycia na terenie objetym inwestycja.

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamdwienia

Likwidacja zbiornikow bezodptywowych (szamb), czesto o
niezadowalajagcym stanie technicznym (nieszczelnosci),z ktérych
nieczystos$ci ciekle przenikaja bezposrednio do gleby, wod gruntowych
oraz wod powierzchniowych.

Dazenie do osiggnigcia wymaganego dyrektywami UE stanu

srodowiska naturalnego.

Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamdwienia

Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonow (poprzez
zwigkszenie ich atrakcyjnosci inwestycyjnej).

«  Wazrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu
infrastruktury technicznej (dostep do sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej).

Zapewnienie komfortu zycia mieszkancow na minimalnym poziomie
wzgledem standardow europejskich.

- Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych
(wtérnych zanieczyszczen przydomowych uje¢ wody przez
nieczystosci ciekle wydostajace si¢ z nieszczelnych zbiornikow

bezodptywowych).



- Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejondéw (poprzez
zwiekszenie ich atrakcyjnosci inwestycyjnej).

-+ Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu
infrastruktury technicznej (dostep do sieci wodociggowej 1 kanalizacji

sanitarnej).

Inne cele Inwestycji

«  Poprawa sprawnosci i efektywnosci systemu wodno-$ciekowego.

Teren planowanej inwestycji: ulica Lowiecka







1.5.5 Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci wodociggowej i1 kanalizacyjnej bedzie realizowana
zardwno na terenach niewrazliwych przyrodniczo tj. w pasach drogowych
ulic jak i na niewielkich obszarach nieuporzagdkowanych terenow zielonych.

Szate roslinng stanowi tutaj zielen w postaci krzewow nasadzonych
wzdhuz ulic, przy prywatnych posesjach oraz roslinno$¢ typowa dla

obszar6w niezagospodarowanych.

Szczegotowg inwentaryzacje zieleni dla potrzeb Dokumentacji

Projektowej i realizacji Robot przeprowadzi Wykonawca.

1.5.6  Przeszkody naturalne

Obszar chroniony przyrodniczo — nie wystgpuje

1.5.7 Zalecenia konserwatorskie

Dla terenu objetego inwestycja obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego :

Uchwata nr XXI11/176/2001 Rady Miasta i Gminy Witnicy z dnia 28 czerwca

2001r. Zgodnie z planem teren nie jest wpisany do rejestruj zabytkow ani nie

znajduja si¢ na nim stanowiska archeologiczne.

1.6 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci rob6t projektowych 1 budowlanych
zwigzanych z budowg 1 przebudowag sieci kanalizacji sanitarnej 1 sieci
wodociggowej powinna by¢ realizowana w oparciu 0 podstawowe
wymagania, ktore zapewnig jej prawidtowe wlasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe:

Jako podstawe opracowania projektow 1 wykonania robdt nalezy



przyja¢ zalozenia 1 wymagania przedstawione w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzgledem technicznym pozwola
uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji.

Rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢
wykonanych rob6t powinny zapewnia¢ wysokg trwato$¢ i
niezawodno$¢ budowanych sieci i1 urzadzen. Powinny roéwniez
uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania i rob6t budowlanych.

Dobor parametréw technicznych materialbw powinien by¢
przeprowadzony w oparciu o analizg rzeczywistych warunkow pracy.

Zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakosci,
trwale 1 odporne na korozj¢ w S$rodowisku wodnym. W I klasie
wykonania.

Zastosowana armatura powinna charakteryzowac si¢ wysoka jakoscia,
niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania.

W trakcie robot i po wykonaniu sieci wodociggowe] powinna byc¢
zapewniona odpowiednia jako$¢ wody dostarczanej do odbiorcow,
spetniajgca wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2007.Nr 61.p0z.417 z p6zn. zm.).

Wszystkie nie wymienione w PFU materialy powinny uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Akceptacje Inzyniera powinny uzyska¢ roéwniez technologie
prowadzenia robot na etapie projektu i wykonawstwa.

Dobér rur stuzacych do budowy sieci wodociaggowej 1 kanalizacyjnej
powinien zosta¢ poparty przez Wykonawce na etapie projektu
obliczeniami statyczno-wytrzymato$ciowymi.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ Warunki techniczne
rozbudowy sieci wod.-kan. wydane przez Miejskie Zaktady
Komunalne Sp. z 0.0. w Witnicy.



1.7 Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W zestawieniu tabelarycznym (Tabela 1,) podano podstawowe
parametry dotyczace $rednic i dlugosci planowanych do wybudowania sieci
I przytaczy ( odgalezien) zakresu inwestycji.

Parametry techniczne w zakresie $rednic zostaty okreslone na podstawie
wstepnych zatozen Zamawiajacego. Parametry dotyczace dtugosci podane sa
w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez
Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla $rednic wynikajacych ze
wstepnych zatozen Zamawiajacego nalezy wykonac obliczenia hydrauliczne,
potwierdzajace wymagang przepustowosc.

Budowang sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna nalezy lokalizowaé w
istniejgcych pasach drogowych i na dziatkach wskazanych przez
Zamawiajacego. W przypadku konieczno$ci poprowadzenia sieci po trasie
innej niz wskazana przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest na
etapie projektowania przy udziale Inzyniera i Zamawiajacego do
zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska

stosowne zgody wilascicieli nieruchomosci .

Tabela 1.
Ulica: Nr dziatek Sie¢ wodociggowa | Sie¢ kanalizacji
® 110PE-RC sanitarnej ® 200 PVC
Ulica Lowiecka 111/41, 137,0 m 139,0 m
111/44
PRZYLACZA WOD.-KAN.
Przytacza 111/44 ® 32PE-RC
wodociagowe (do 47 m
granicy dzialtki)
Przytacza kanalizacji | 111/44 ® 160 PVC
sanitarnej (do 47 m
granicy dziatki)
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1.8 Kalkulacja planowanej inwestycji:

WARTOSC netto

Dokumentacja projektowa, mapa do celéw projektowych | 9 000,00 zi

Budowa sieci wodociagowej z przylaczami 59 790,00 zt

69 680,00 zt

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami

RAZEM : 138 470,00 zt

I1 . OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
2.1 Wstep

Wymagania Zamawiajacego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) sg rozszerzeniem zapisOw punktu ,,Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-

uzytkowe” 1 jako takie stanowig uzupetnienie i uszczegétowienie.

Niniejszy rozdzial okresla wymagania, ktore nalezy spelni¢ i elementy jakie musza by¢
uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi
podane w niniejszym PFU beda traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element Kontraktu
w rozumieniu opisu przedmiotu zaméwienia. Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze
Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Inzyniera dla rozwigzan
zamiennych, o co najmniej roéwnorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych.

Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny Kontraktowe;.

2.2  Podstawa wykonania Robot objetych przedmiotem Zaméwienia

Zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opracowania

2.3  Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wlasnym kosztem 1 staraniem wykona Dokumentacj¢ Projektowa stuzaca do
wykonania Robdt budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe.
W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty
wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie,
decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukonczenia Roboét tj. zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z
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warunkéw  wiascicieli, administratorow 1 zarzadcoOw infrastruktury kolidujacej z

projektowanymi sieciami.

2.5.1  Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezb¢dne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji,
informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbgdne
dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére beda niezbedne do uzyskania
potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich

potrzebnych korekt.

2.5.2 Wymagania szczegélowe Zamawiajacego

Wykonawca wykona badz pozyska:

mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych na tereny i obiekty objete
zakresem robot przewidzianych do realizacji, wytyczenie geodezyjne inwestycji ,

- projekty budowlane - zgodnie z zadaniami okreslonymi w zestawieniu tabelarycznym
PFU-1 Czg¢$¢ opisowa ,,Szczegdtowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” wraz z
wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe,
dokumentacje technicznych badan podtoza gruntowego

- informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

+ pozwolenia na budowg
dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),
dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych obiektéw
oraz uzbrojenia podziemnego i haziemnego,

- inspekcje TV

- operaty wodno-prawne (jesli wymagane),
projekty organizacji robot i1 organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach
Urzedu Miasta 1 Gminy Witnica,

-+ szczegOlowg inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwigzku
z prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty
zwigzane z wycinka, przesadzeniem i nasadzeniami ,
komplet dokumentoéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z
uzytkowaniem,
projekty budowlane, powykonawcze usunigcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym - wg warunkéw wydanych przez poszczegolnych administratorow sieci

uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzah w niej zawartych z odpowiednimi
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urzgdami 1 instytucjami (Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i

decyzji (w tym oplaty administracyjne) ponosi Wykonawca.

2.5.3 Informacje udost¢epniane przez Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze badz udostgpni: dokumenty zgodnie z pkt. 2.5.2

Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwréci si¢ niezwlocznie do Inzyniera o
akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza
sytuacjami, gdy w sposdb oczywisty 1 bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania
projektowego. Akceptacja Inzyniera w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci

Wykonawcy za poprawnos$¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji - Robot.

Dobor Urzadzen 1 Materialow takze wykonywaé zgodnie z niniejszym PFU oraz w

uzgodnieniu z Miejskimi Zaktadami Komunalnymi Sp. z 0.0. w Witnicy.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie si¢ kierowatl kryteriami,

wg pierwszenstwa wynikajacego z kolejnosci ich podania:

> przyjmowania rozwigzan zapewniajacych w jak najwigkszym stopniu bezpieczne,

mozliwie najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewzigcia.

> zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzglgdem technicznym lub technologicznym

sposrod dostepnych na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwosé, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub

opracowania Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzj¢ w tej sprawie od Inzyniera.

2.5.4 Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wymaga si¢ od Wykonawcy sporzadzenia szczegdétowe] inwentaryzacji istniejacych
obiektow, ktore w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata
okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowe;j
zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementow jak wymiary, rzedne wysokosciowe,
wspotrzgdne, stan budowli itd. Zataczone do niniejszego PFU- mapy sytuacyjno-
wysokosciowe majg charakter jedynie pogladowy, stuzacy do okreslenia zakresu robodt i j

wyceny wartosci robot przez Wykonawce.
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2,55 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje
geodezyjng inwestycji. Wykonawca takze we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace

geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegdtowa inwentaryzacja wykonywanych obiektow.

25.6 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

W Cze¢$¢ opisowa - Uwarunkowania, zawarto informacje dotyczace charakterystyki
geologicznej terenu na ktoérym realizowana bedzie inwestycja. Wykonawca w ramach
Kontraktu zobowigzany jest wykona¢ szczegdlowa dokumentacje geologiczno-inzynierska,

uwzgledniajacg warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem wymogow:
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gornicze (Tekst jednolity Dz. U.
z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne
i geologiczno- inzynierskie (Dz. U. Nr 201 poz. 1673)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac
geologicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi
pracami oraz sposobu postgpowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr

124, poz. 865).

2.5.7 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej)
terenu, obiektéw 1 ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczgciem robdt budowlanych.
Dokumentacja fotograficzna podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera przed
rozpoczeciem robot.

Zdjecia winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajacy lokalizacje
fotografowanego terenu, obiektow, instalacji i urzadzen poprzez uwzglgdnienie punktow
charakterystycznych 1 opis zdjg¢. Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi na
no$niku CD. Po zakonczeniu Robot Wykonawca wykona analogiczne zdjgcia terenu i przekaze

je wraz z protokotami odbioru wykonanych robot.

2.5.8 Badaniai analizy uzupekiajace
Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz

weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w
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uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowaé osiggnigcie wymagan

zawartych w PFU. Wykonawca na wlasny koszt wykona wszystkie badania i analizy

uzupeltniajace niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

259 Praceianalizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje
warianty rozwigzan projektowych (w tym wariantow materiatlowych) z przedstawieniem
wszystkich wad i zalet poszczegolnych rozwigzan, ktorych to znajomos$¢ mozna posigsé przy
pomocy analizy informacji, ktoére moga by¢ dostgpne Wykonawcy. Za informacje, ktore moga
by¢ dostepne Wykonawcy uwaza si¢ informacje, ktore moze on uzyska¢ z dowolnego zrodia
kierujac si¢ zasadg nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych 1 szkicow koncepcji projektowych
Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych
efektow zwigzanych z eksploatacja Robdt (minimalizacja kosztow eksploatacyjnych oraz

naktadoéw pracy zwigzanej z eksploatacja zaprojektowanych Robot).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi warianty rozwigzan projektowych, analizujac

nastepujace aspekty:

\%

efektywnosci ekonomiczne;j,
> techniczny,
> technologiczny,

>  trwaloSci przyjetych rozwigzan,

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza by¢ zgodne z

aktualnymi przepisami prawnymi.

Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen Wykonawca kierujac si¢ zasada
nalezytej starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych
warto$ci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostgpne materiaty lub ustugi o najnizszych

cenach z podaniem ich wiodacych parametrow.
Starannos¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicéw

koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celow, jakim te opracowania stuza.

2.5.10 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacj¢ projektowa sktadajaca

si¢ z:

> Projektu Budowlany Robo6t z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe (PB),
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>  Projektu organizacji ruchu na czas budowy,

>  Projektu odtworzenia nawierzchni,

>  Projektéw wynikajace z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

>  Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (jesli wymagane)
Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robdt uzupetniony o wymogi dla projektu
wykonawczego okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia
2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r.
poz. 1609) oraz zastosuje si¢ do ustawy z dnia 13 luty 2022r. Prawo budowlane (Dz. U. z

2021 r. poz. 2351 - z pdzniejszymi zmianami),

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach 1 uzgodnieniach, jak rdwniez szczegdétowych wytycznych
Zamawiajacego. Wykonawca uzgodni z Inzynierem 1 Zamawiajacym wszystkie parametry
projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztoéw eksploatacyjnych i trwatosci
poszczegolnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne

obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane

PB powinien obejmowac wszystkie branze 1 specjalnosSci potrzebne do sprawnego
wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewzigcia i powinien sklada¢ si¢ m.in. z nizej
wymienionych projektéw i opracowan branzowych:

> cze$¢ technologiczna

\

cze$¢ budowlano-konstrukcyjna,

\

dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne

wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych),

\%

projekty niezb¢dnych przektadek sieci lub linii energetycznych,

opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji

\%

inwestyciji,
> informacje dotyczace BIOZ

Wytaczenie niektorych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze

nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
Ponadto PB musi spetni¢ nastepujace wymagania:

> musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemow, ktorych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy peinej

wnikliwosci 1 starannosci.
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> musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu

oraz niezbedne obliczenia hydrauliczne

> musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajagcych wymagania odpowiednich

przepisow dla projektow budowlanych.

> musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu w ilo$ci i formie opisanych ponizej

2.5.11 Dzialania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i

decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki
techniczne 1 pozwolenia niezb¢dne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania Robdt
przez Zamawiajacego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem
wszelkich uzgodnien, opinii 1 decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajacych z
warunkéw wiascicieli, administratorow 1 zarzadcoOw infrastruktury 1 obiektow.
Wykonawca uzyska zgody wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robot
budowlanych. Koszty ewentualnych odszkodowan pokryje Zamawiajacy.

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie optaty rocznej za zajgcie terenu w - Koszty

te lezg po stronie Zamawiajacego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza dpowiedzialno$ci
Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

W szczeg6lnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

- uzyskanie (i przekazanie Zamawiajagcemu) z warunkow prowadzenia Robdt w
pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane) oraz jesli zaistnieje konieczno$é

- decyzji zezwalajacej na wycinke lub przesadzenie drzew.

Wykonawca wystapi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w
imieniu Zamawiajacego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen
ponosi Wykonawca. Optlaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie kontraktowe;.

uzyskanie warunkow odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikow

uzyskanie warunkOéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia Robot,

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww.
pozwolen, uzgodnien i1 decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujace dla uzyskania
wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robot.

Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentéw opisanych w niniejszym punkcie
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Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu.

2.5.12 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera, dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi w
sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi
przez autora Projektu. Po zakonczonych Prébach ci$nieniowych, Probach szczelno$ci i

inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiggnicte wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementow zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po ulozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien
sporzadzi¢ dokumentacj¢ geodezyjno - kartograficzng, zawierajaca dane umozliwiajace
whniesienie zmian na mape¢ zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres
powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych .Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robdt Wykonawca
dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢
odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawcza dokumentacje  geodezyjno-kartograficzng
instytucjom zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robot
oraz do wilasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba
egzemplarzy zgodne z wymaganiami o$rodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in. :

- Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie
rysunkéw Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposob czytelny (kolorem
czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty
niezbe¢dnych obliczen hydraulicznych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, ktore dotycza przysziego

uzytkowania obiektow
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Powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety,

czy roboty zostaly wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacja
(inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyj¢cia do zasoboéw osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem
budowlanym, oddzielnie dla sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j

Pozwolenie na budowe

Protokoty odbiorow czesciowych

Protoko6t z wykonanej proby hydraulicznej przewodu wodociggowego

Protokoét z proby bakteriologicznej sieci wodociggowej

Protokot wpigcia do czynnej sieci wodociggowej

Protokot z proby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarne;j

Protokot z pozytywnymi wynikami monitoringu

Protokoét ze zgrzewania rur PE

protokot z badan pobranych prébek

Protokoét z zageszcezenia gruntu (podsypki, zasypki)

Protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jesli Zarzadca drogi taki
wymog postawit

Protokotly przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznos$ci
Opinia sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego akceptujaca
zastosowane materiaty do budowy sieci wodociggowe;j

Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztéw
potaczeniowych 1 istotnych robdt zanikowych

Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne

2.5.13 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjac, ze zostal zobowigzany przez Zamawiajacego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci
nadzoru autorskiego musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe

w odpowiednich branzach.

2.5.14 Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu za posrednictwem Inzyniera 4 komplety
dokumentacji projektowej sieci wod-kan (sie¢ wodociggowa i kanalizacyjnaja dla danej ulicy
w jednym opracowaniu) w wersji papierowej wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowe ( w tym

1 kpl opieczetowany i zatwierdzony przez organ wydajacy pozwolenie na budowe) i w wersji
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elektronicznej (formaty plikow umozliwiajacy edycje bedacych w dyspozycji Zamawiajacego)

oraz przekaze 1 komplet dokumentacji - bezposrednio Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca, za posrednictwem Inzyniera, przekaze Zamawiajacemu 3 komplety

Dokumentacji powykonawczej wraz z wersja elektroniczng .

Wewnatrz segregatora pt. ,,dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowaé si¢ spis
zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez

Wykonawce kolorach jednakowych dla danej grupy:

L

opracowania projektowe,

2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna

3. dokumenty: m.in. pozwolenie na budowg, o§wiadczenie Kierownika budowy,

protokotly préb, odbiorow itp, opinie sanitarne 1 in.

»

protokot przegladu stanu przewodow kamera TV
5. dokumentacja fotograficzna
6. deklaracje zgodno$ci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,,1” powinny zawiera¢ wszystkie

dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o§wiadczeniach itp. zawartych w

projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,,za zgodnos¢ z oryginatlem”, w dokumentacji

powykonawczej - podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie *.pdf
oraz w formatach umozliwiajacych Zamawiajacemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie
Wymagania dla rozwigzan technicznych
2.6.1 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci wod- kan
Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzig¢ pod uwagg :
- parametry techniczne poszczegdlnych metod: maksymalne dtugosci jednorazowo
wbudowywanych rurociggéw, wartosci maksymalne i minimalne ich $rednic;
charakterystyke gruntu, w ktérym rurociag ma by¢ wbudowany: czy grunt daje si¢
zageszczac, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilno$¢ gruntu;
poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody
gruntowej, jezeli tak, to jak gleboko ponizej lustra wody gruntowe;;
material wbudowywanego rurociggu: wybor zalezy od sily przecisku, ewentualnie

konieczne moze by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych,
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-+ pozadany stopien doktadnosci wbudowywania rurociggu: wartosci odchylen trajektorii

wbudowywanego rurociggu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli
procesu;

minimalna migzszo$¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociagu: zalezy od
srednicy wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas
wbudowywania, sposobu usuwania urobku (zastosowanie ptuczki na ogoét powoduje
naruszenie struktury gruntu).

Mozliwo$¢ rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy
przewodu, parametrow zastosowanego sprz¢tu i warunkow gruntowych. Jako
konstrukcje komor stosuje si¢ zelbetowe studnie zapuszczane, Scianki berlinskie lub

grodzice stalowe.

2.6.2 Wymagania materialowe dla sieci i przylaczy wod. -kan.

Wszystkie Materiaty 1 Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza by¢:

> dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym
w szczegbdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i

posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci 1 oznakowanie,

> zgodne z postanowieniami PFU,

>  zgodne z warunki technicznymi rozbudowy sieci wod.-kan wyd. przez MZK Sp.z

0.0. w Witnicy.
UWAGA:

* Dhugosci sieci sg dlugos$ciami orientacyjnymi wynikajacymi z rzeczywistych odlegtosci w

uzyskanie zgdd wlascicieli nieruchomosci na prowadzenie robot budowlanych,



